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GMINA PAWONKOW

Wyciag z dokumentacji technicznej dla projektu pn.

,Montaz odnawialnych zrodel energii na terenie posesji prywatnych w Gminie
Kochanowice i Gminy Pawonkow”

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Lipiec 2022 r.
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~Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19"

Nazwa zamoOwienia: »,Montaz odnawialnych zZrédetl energii na terenie posesji
prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminy Pawonkéow”

Adres obiektow: Instalacje na budynkach uzytkownikéw prywatnych: zgodnie z
zatgcznikiem nr 1

Wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkgji ciepta
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09332000-5 Instalacje stoneczne

4533000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jgdrowa
09330000-1 Energia stoneczna

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych
45261215-4 Pokrywanie dach6éw panelami ogniw stonecznych
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Wyciqg z dokumentacji technicznej opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamédwien publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wyciqg z dokumentacji technicznej stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
powykonawczych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania robét. Niniejszy dokument ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w
trybie ,wybuduj”.
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Zamawiajacy: Opracowanie:
Gmina Pawonkow ENVITERM SC
ul. Lubliniecka 16, ul. Szwedzka 2
42-772 Pawonkow 42-612 Tarnowskie Gory

wojewodztwo: $laskie wojewoddztwo: $lgskie
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SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA:

A. MONTAZ INSTALACJI NA TERENIE GMINY PAWONKOW

Al OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

11 CZESC INFORMACY]NA:

A. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

B. PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

C. DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY
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Wstep

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, zakup i instalacja:

- kompletnych instalacji fotowoltaicznych opartych o panele polikrystaliczne,

Laczna liczba obiektow, na ktorych zostana zamontowane instalacje wyniesie 138 o
lacznej mocy 545,90 KkWp.

Niniejszy dokument opisuje wymagania 1 oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Wycigg z dokumentacji technicznej wraz z zalgcznikiem stanowi podstawe do sporzadzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowag realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej powykonawczej, wszelkie prace budowlano - montazowe,
przeprowadzenia szkolenia uzytkownikéw obiektéw w zakresie obstugi instalacji OZE.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegétowych wptynie posrednio na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkow zycia jego mieszkancow oraz
bezposrednio na poprawe stanu Srodowiska naturalnego:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie elektryczng dostarczang do gospodarstwa
domowego, przy produkcji ktorej powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci
szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty;

- umozliwi wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego;

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii poprzez rozwigzania w zakresie
inwestycji uwzgledniajgcych montaz instalacji OZE;

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych Zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomo$¢ potrzeby
ochrony Srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do
efektow;

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji tego rodzaju rozwigzan, ustug i produktéw czystej
energii, w tym promocji lokalizowania oS$rodkdéw czystej energii na obszarach
peryferyjnych;

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.

A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
A.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres zamowienia
Lokalizacja inwestycji:

Projekt realizowany bedzie na obszarze wojewddztwa $lagskiego, Gminy Pawonkow.

Lacznie projekt obejmuje montaz 138 instalacji dla 138 obiektow dla uzytkownikow
prywatnych.

Panele fotowoltaiczne usytuowane beda na dachach budynkéw mieszkalnych, budynkéw
gospodarczych lub na gruncie w ilosci 138 kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Podczas
wizji lokalnej z Wykonawca nastepuje w uzgodnieniu z wtascicielem/ami nieruchomosci
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ostateczny wybor optymalnej lokalizacji.

Szczegbétowe wskazanie lokalizacji budynkéw (adresy i numery dziatek) objetych projektem
oraz dane instalacji OZE wskazano w zatgczniku nr 1, Lista lokalizacji inwestycji”.

Zakres zamowienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (tylko i wytacznie w ramach koniecznos$ci zmiany
miejsca montazu po uprzedniej wizji lokalnej oraz uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz
obligatoryjnie powykonawczej niezbednej do zainstalowania oraz oddania do uzytku
kompletnej instalacji OZE dla uzytkownikéw prywatnych -3 kpl w wersji papierowej + 1
elektroniczna

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa:

- kosztorys umozliwiajgcy rozliczenie robdt umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie montazu,

- instrukcje eksploatacji, obstugi urzadzen.

2. Wykonanie niezbednych ekspertyz

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajacego, wykonana na wtasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia.
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienie, otrzyma od Zamawiajacego:

- wykaz osdb i budynkdw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamowienia),

- ankiety mieszkancéw dot. instalacji wraz z dokumentacjg zdjeciowa,

- audyt ekologiczny zbiorczy przedrealizacyjny.

Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajagcego o zauwazonych w nich

wystepujacych istotnych rozbieznos$ciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

3. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu montazu oraz jego
otoczenia w celu oceny na witasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zar6wno do prowadzenia robét budowlano -
montazowych jak rdOwniez przygotowania projektu.

4. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,

dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia
instalacji. Wykonawca dokona zgtoszenia robot do Starostwa Powiatowego (o ile wymagane)
oraz zgtoszenia mikroinstalacji do sieci ( dla instalacji fotowoltaicznych). Kopie zgtoszenia
mikroinstalacji z potwierdzeniem przyjecia zgloszenia przez OSD Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu.
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5. Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych polegajacych na montazu kompletnych
systeméw OZE

6. Podlaczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej

7. Przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji danej instalacji OZE.

Przedstawione w dokumentacji opracowania sg tylko materiatem wyj$ciowym i pomocniczym
dla wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w
sktad przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie podane nazwy wtasne produktéw w niniejszym
opracowaniu s3 tylko orientacyjne, pogladowe. Wykonawca moze zastosowal urzadzenia
réwnowazne opisywanym.

Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancow Gminy Pawonkoéw.
Wykorzystujac nowoczesng technologie przyjazng Srodowisku wptynie na poprawe stanu
srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji CO2 w wielkoSciach wynikajgcych z
symulacji dobranych instalacji solarnych oraz NOx, SOx, pytéw do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w S$wietle obowigzujacego prawa. Z przepisow: Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na S$rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na sSrodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie beda posiada¢ wazne certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci z obowigzujagcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje
negatywnych zmian w §rodowisku.

WarunKki przestrzenne

Obiekty mieszkalne nalezgce do oséb prywatnych, ktore objete sg przedmiotem zamodwienia
to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mato
skomplikowanych konstrukcjach potaci dachowych. Zasilanie budynkéw odbywa sie 1 fazowo
i 3 fazowo, co przedstawia Zatacznik nr 1.

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia:

1. Zalecenia inwestora

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
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4. Ankiety dotyczace poszczeg6lnych instalacji uzytkownikéw indywidualnych (do wgladu
u Zamawiajgcego)
5. Inne przepisy szczeg6lne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),
e Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716).

Gwarancja:

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja
(min. 5 lat) oraz zobowigzuje sie do wykonania co najmniej raz w ciggu roku bezptatnych
przegladéw wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji
w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

- roboty budowlano - montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego,

- panele fotowoltaiczne - minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru konncowego zadania inwestycyjnego,

- na inwerter- 10 lat,

- na pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji

Czas realizacji serwisu wyniesie maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii w
okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.

Bezptatne przeglady serwisowe w okresie gwarancji.

Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywa¢ bedzie naprawy awarii,
usterek oraz przegladow serwisowych. Wykonawca w widocznym miejscu w budynku
umiesci etykiete z numerem serwisu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia
wilasciciela (mieszkanca) budynku. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z
wyszczegOlnieniem przedmiotu szkolenia i przekazac instrukcje. Do napraw gwarancyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie
gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow
instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji
wybudowanych instalacji, jak réwniez wykona pierwszy rozruch instalacji.

Wszystkie elementy uzyte do budowy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe i posiadac
potwierdzenie produkcji nie wczesSniejsze jak grudzien 2021r.

A.1.2. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis stanu istniejacego:
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Projekt jest planowany do realizacji w granicach administracyjnych Gminy Pawonkdw.

Gmina Pawonkow znajduje sie, zgodnie z PN-82/B-02403, w III strefie klimatycznej. Klimat w
powiecie, a zatem i w Gminie Pawonkéw jest przejsciowy, kontynentalno - morski,
ksztattowany na przemian przez masy powietrza naptywajgce znad Oceanu Atlantyckiego lub
wschodniej Europy i Azji.

e Srednia temperatura roczna tsra = 7,7°C

o Srednia temperatura sezonu grzewczego tsrs = 2,7°C

e Temperatura obliczeniowa zewnetrzna tzo = - 20,0°C

e [lo$¢ stopniodni Sd = 3 841

Na terenie powiatu przewazajg wiatry z kierunkéw: zachodniego i potudniowo- zachodniego.
Szczegblnie niekorzystne sa wiatry potudniowe powodujace napltyw zanieczyszczen

powietrza z Gérnos$laskiego Okregu Przemystowego.

Panele fotowoltaiczne

Zestaw paneli fotowoltaicznych dobrano w oparciu o biezace zuzycie energii elektrycznej za
rok 2016 lub 2017 lub 2021 ( rachunki za energie elektryczng), moc przytaczeniowa
obiektéw oraz gospodarstw domowych i wizje lokalng z opomiarowaniem, okreslajaca
mozliwoSci techniczne montazu.

Zestaw paneli fotowoltaicznych sktada sie z nastepujacych elementéw:
Panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne mocy min. 340 Wp/szt.,
Uchwyty/konstrukcje do zamocowania paneli pod optymalnym katem,
Inwerter,

Zabezpieczenia po stronie DCi AC,

Skrzynka przytaczeniowa,

Okablowanie,

Uziemienie,

Wytacznik PPOZ.

S@ e A0 oW

Konstrukcja zestawow nie moze wykluczac ich rozbudowy, a wiec zwiekszenia mocy (np. w
przypadku rozbudowy budynku w przysztosci lub w przypadku zmiany sposobu ogrzewania
na elektryczne w okresie trwatosci projektu).

Wszystkie elementy projektu zostang zainstalowane na i w budynkach stanowigcych
wtasnos¢ oséb fizycznych, do ktérych gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie
dokumentu wtasnosci lub pisemnej zgody wtasciciela wyrazonej w zawartej z gming umowie
lub o$wiadczeniu.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich
Zamawiajacemu do montazu muszg zosta¢ skosztorysowane i uzgodnione z wiascicielem
nieruchomosci i potwierdzone protokotem uzgodnien lub o$wiadczeniem wtasciciela o
wyrazeniu zgody na przedstawione rozwigzanie techniczne.
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Rys. 2 Podstawowy schemat instalacji fotowoltaicznej objety zamdwieniem (1 i3 fazowo)

Montaz paneli przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynkéw. Dopiero po
wykluczeniu mozliwo$ci montazu na dachach (réwniez z powoddw niekorzystnej orientacji
potaci dachowych wzgledem stron $§wiata), mozliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na
elewacji budynku, balkonie, tarasie. W niektérych przypadkach przewiduje sie montowanie
kolektoréw na gruncie z posadowieniem ich na fundamentach. W szczeg6lno$ci montaz
zestawOw paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw powinien uwzgledniac
uwarunkowania konstrukcyjne dachow.

1) Kat azymutu paneli fotowoltaicznych - maksymalne odchylenie panelu od kierunku
potudniowego (azymut): +/- 30°.

2) Kat pochylenia paneli fotowoltaicznych - nalezy zastosowac optymalny kat pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji panelu w ciggu catego roku, zawierajacy sie w przedziale: 30 - 50°.

3) Wykonawca winien dostosowaé konstrukcyjne systemy fotowoltaiczne do montazu w
poszczegdlnych budynkach mieszkalnych uwzgledniajac miejsce i spos6b montazu paneli
fotowoltaicznych.

4) Technologia wykonania instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby wtasne powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementy
gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to m.in. panele fotowoltaiczne, uchwyty
montazowe /konstrukcje montazowe, inwerter, zabezpieczenia, uziemienie, okablowanie, itp.
Laczenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywa¢ w sposob zapewniajacy jak
najwieksza trwatos$¢ instalacji fotowoltaiczne;j.
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A.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
A.2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej ( o ile konieczne) instalacji oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie w/w instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

Wartos¢ mocy zainstalowanej Wykonawca zobowigzany jest przekazywac
Zamawiajagcemu w protokole odbioru koncowego. Przed zgloszeniem do odbioru
koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wyliczenie sumarycznej mocy
zainstalowanej i ilosci zaoszczedzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu
zamoOwienia w prognozie do roku czasu od momentu rzeczowego zakonczenia projektu

Wykonawca projektujagc i wykonujac montaz zestawéw OZE wykorzystujgce panele
fotowoltaicznej ma obowiazek zapewni¢ wspotdziatanie instalacji z instalacja domowa.

A.2.2. WyKkonanie projektu powykonawczego instalacji

Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji dla potrzeb produkcji energii elektrycznej (
instalacje fotowoltaiczne) w okresie catorocznym, na potrzeby wtasne.

W tym wzgledzie nalezy wykona¢ dokumentacje techniczno-powykonawczg zrealizowanych
prac zawierajaca m.in.:

- lokalizacje posadowienia urzadzen,

- rozprowadzenie oraz regulacje instalacji,

- przebieg trasy okablowania i orurowania,

- uziemienie instalacji fotowoltaicznych,

- zabezpieczenia po stronie ACi DC,

- niezbedne przerdbki instalacji elektrycznej,

- badania wytrzymatosci potaci dachowej, o ile bedzie konieczne i dotyczy wskazanej
lokalizacji.

Ponadto opracowanie to powinno zawiera¢ obliczenia szczegdtowe, co do zabezpieczen i
uziemienia instalacji fotowoltaicznych oraz jezeli jest taka potrzeba elementéw chtodzacych
na wypadek przegrzewu instalacji.

Wykonawca kazdorazowo w zaleznoS$ci od typu instalacji powinien w dokumentacji zawrze¢
wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajagce poprawne wykonanie instalacji, zmiany i
odstepstwa od projektu pierwotnego. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie
uzupelniajgce opracowania niezbedne do wykonania instalacji oraz o$wiadczenia
projektantow okresSlone prawem.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w jezyku polskim.
Dokumentacja dla instalacji fotowoltaicznych musi uwzglednia¢ wymagania operatora sieci

elektroenergetycznej w zakresie mozliwosci przytaczenia do sieci w oparciu o zgloszenie
mikroinstalacji.
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A.2.3 O0golne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe elementow instalacji

Wykonawca przystgpi do wykonywania robo6t budowlanych po przekazaniu przez
Zamawiajacego terenu rob6t/budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robot.

Glowny zakres robot do wykonania w przypadku paneli fotowoltaicznych to:

- montaz konstrukcji pod moduty PV,

- montaz modutéw PV na konstrukcji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwerteréow PV,

- montaz zabezpieczen po stronie ACi DC,

- montaz wytgcznika PPOZ,

- uziemienie instalacji,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie obstugi.

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustdw w miejscach przejs$¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,

- uszczelnienie przepustéw, ewentualny przekop i doprowadzenie miejsca prac
montazowych do stanu przed przystapieniem do prac.

A.2.4. Szczegdétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Do wykonania robot budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych
urzadzen, materiatow i odczynnikéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia,

w szczeg6lnosci:

Wymagane elementy minimalne instalacji paneli fotowoltaicznych:

Modutly fotowoltaiczne:

Parametr Jednostka Wartos¢
Moc nominalna modutu Pmax [W] 340
Sprawno$¢ % 20,00
Napiecie maksymalne modutu Vmpp [V] 35,00
Napiecie przy ortnv;/jrtym obwodzie Voc [V] 42,00
Prad zwarciowy modutu min. Isc [A] 10,70
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Moduly fotowoltaiczne powinny posiada¢ pisemng deklaracje producenta
zapewniajaca min. 25 lat gwarancji na zachowanie stalej degradacji, tj. iz wydajnos¢ w
ww. okresie nie spadnie ponizej 80%.

Falowniki:
Dane ogdlne:

Typ Beztransformatorowe

Liczba zasilanych faz* 3- fazowe zgodnie z wymogami OSD ws
podtaczenia mikroinstalacji do sieci oraz
istniejacy siecia trojfazowa domowa
1- fazowe zgodnie z warunkami
przytaczenia do OSD dla mikroinstalacji do
sieci

Sprawno$¢ euro Min. 96%

Stopien ochrony IP 65

Wspotczynnik zaktocen harmonicznych Ponizej 3%

pradu

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywa wymagana

2006/95/EC (Niskonapieciowg)

Dyrektywa 2004/108/EC

(Kompatybilnosci elektromagnetycznej)

Standard sieci Minimum VDE 0126-1-1

Sposob chtodzenia Naturalna konwekcja

Komunikacja WiFi - monitoring pracy inwertera i
wizualizacji instalacji na urzadzeniach
mobilnych

*w zgodzie z mocy przylgczeniowg okreslong w umowie kompleksowga z dostawca energii
elektrycznej

Wymagania w zakresie materiatu konstrukcji wsporczych:

W przypadku instalacji montowanych na dachu i gruncie dopuszczalne jest stosowanie
elementéw wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiat zgodny z norma
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy.

Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepieciowej:

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduly musza zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych. Konstrukcje
stotéw nalezy uziemic¢ osiaggajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm.

Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ II.
Minimalny przekréj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikéw przepiec¢: 4 oraz 6
mm?2. Maksymalna odlegto$¢ przewodu ochronnego do szyny wyrdéwnania potencjatow 1
metr.
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A.2.5. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zmian do dokumentacji projektowej (
o ile dotyczy) oraz po wykonaniu niezbednych ekspertyz ( o ile dotyczy) oraz zatwierdzeniu
projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych w zakresie zgodnym z dokumentacja.

A.2.6. Wymagania dotyczace warunkoéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania dotyczace materiatléw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, wyprodukowane najwczesniej w roku 2021,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodno$ci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowigzujace w UE.

Wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
wilasnos$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witaSciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Wyciggiem zdokumentacji projektowej, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na witasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Podpory:

1. rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpoér przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta, chyba, Ze projekt techniczny stanowi inaczej,

2. nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji
lub dostawcy przewodéw, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodéw,

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy
przesuw przewodu,
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Tuleje ochronne:

4. przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

5. w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,

6. tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy

zewnetrznej rury przewodu:

A. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

B. co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop,

7. tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki,

8. przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona materiatem

trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych,

9. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci

ogniowej wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym

sie w projekcie technicznym,

10. przejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng

tego przewodu.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jako$¢ materiatéw oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy instalacji oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$
badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaroéw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaro6w i badan przedstawi na piSmie do
akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr ostateczny,

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokoét
Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

11. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, w tym zgloszenie mikroinstalacji do sieci (
panele fotowoltaiczne),

12. ustalenia technologiczne,

13. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, o ile dotyczy,

14. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie przygotowania terenu budowy:

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynkach
prywatnych Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ termin
realizacji z Wtascicielem nieruchomosci. Montaz instalacji nie moze trwac dtuzej jak trzy dni
w jednym budynku, dlatego tez Wykonawca winien posiada¢ peilne wyposazenie do
zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania Zamawiajgcego odnosnie architektury:
Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia powinny by¢
wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wptyw na architekture budynkdéw. Dotyczy to zwtaszcza
montazu zestawow solarnych. Chcac ograniczy¢ wptyw wykonywanych robot na architekture:
e zestawy montazowe dla paneli PV wykonac¢ tak, aby zapewni¢ odpowiednia estetyke i
wyglad budynku,
e rurociagi solarne prowadzone po dachach i Scianach budynkéw, nalezy prowadzi¢ w
taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu wptywac¢ na wyglad tych budynkow,
e przejscia przez Sciany rurociggéw instalacji wykona¢ w takich miejscach, aby w jak
najmniejszym stopniu wptywac na wyglad budynkéw,
e Wykorzysta¢ mozliwie najkrotsza droge pomiedzy panelami PV a rozdzielnica
budynku,
e Dopuszcza sie montaz paneli PV na stelazach wolnostojacych, montowanych na
gruncie.

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow:
Dopuszczone materiaty
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i speiniaé
wymagania obowigzujacych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnoSci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Wyciagu,

e nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane (musza miec¢ date produkc;ji
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe, nie starszg jak grudzien
2021r.),

e zgodne z zaleceniami producenta.
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W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Wszystkie materiaty budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania prébek i zbadania jakos$ci, uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane probki
materiatow.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdét do
przeprowadzenia na swoéj koszt dodatkowych préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie
jakosci wykonywanych lub wykonanych robdt, w tym montowanych lub zamontowanych
urzadzen (np. kolektoréw stonecznych) - zlecajac przeprowadzenie préb i badan wybranym
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykaza, Ze jako$¢ urzadzen, materiatéw nie jest zgodna z
oferta Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych, to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu
wydatkoéw poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w
sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o uzyciu tego
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie konstrukcji:

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementow budowlanych obiektéw, takich
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jak: dachy, stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wplywu na nie robot

zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje
obiektow.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza, przy czym
powinna zapewni¢ trwato$¢, wytrzymato$s¢ i prawidlowe wykonanie przewidzianych
instalacji. Nalezy zwro6ci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich materiatow
wykonczeniowych.

Wymagania Zamawiajacego odnos$nie instalacji:
Wytyczne odno$nie wykonawstwa instalacji fotowoltaicznej:

e *Dodatkowe wymagania w zaKkresie instalacji odgromowej,
przeciwprzepieciowej, przeciwporazeniowej:
W celu ochrony przeciwporazeniowej stosowac Il klase izolacji. W przypadku braku II
klasy izolacji ochrony nalezy zrealizowa¢ inwestycje poprzez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania wytgcznikami réznicowopragdowymi. Uziemienie odgromowe,
przeciwprzepieciowe i przeciwporazeniowe nalezy wykona¢ jako wspdlne o wartosci
mniejszej od 104

o *Uwagi dodatkowe/ uzupelniajace:
Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum
typ I i II. Minimalny przekrdj przewodu odprowadzajacego 10Cu, 16 A. Maksymalna
odlegtos$¢ przewodu odprowadzajacego do szyny wyréwnawczej 1metr.

Nalezy zastosowal zabezpieczenia po stronie AC i DC instalacji zgodne =z
obowiazujacymi wymogami sieci dystrybucyjnej.

Jako$¢ wykonania:

Roboty zostang przeprowadzone w sposdéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
witasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peinej zgodnoSci z rysunkami i
specyfikacja techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania. Urzadzenia,
materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamoéwieniem majg by¢ nowe
i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego
dla wykonania zamowienia. Cechy materiatow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna
lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy peing informacje dotyczaca
materiatéw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.
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Kontrola jakosci robot:

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest

Prawo Budowlane i jego p6Zniejsze nowelizacje.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektoré6w nadzoru inwestorskiego w zakresie

wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawca. Jednym

z obszarow dziatalno$ci inspektoréw nadzoru bedzie kontrola prowadzonych roboét i

protokolarne potwierdzanie jej wynikéw.

Kontroli beda podlegaty w szczeg6lnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Wyciggiem oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z Wyciggiem,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w Wyciagu,

e jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z Wyciggiem i

umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem mogg podlega¢ nastepujacym typom odbioréow:
e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy speini¢ nastepujgce warunki:

e zakonczyc roboty objete umowa oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

e zglosi¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowg i ewentualnymi aneksami do niej,

e zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych,

e przekazac protokoty badan, préb i sprawdzen instalacji,

Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia:

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego aby
jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejagcych obiektow
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia
takich ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy
uzgodnic¢ z wtascicielem lub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przej$cia, itp., powstale w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek
murarsko-tynkarskich. Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie
czy innego rodzaju wykonczenia.
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Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt, nie

dotyczy to uszkodzenia pokry¢ dachowych eternitowych, za ktére w catosci odpowiada
wiasciciel /uzytkownik obiektu.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu:

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot.
Zakres czynno$ci obejmujacych uprzatniecie terenu robo6t obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu,
maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robét oraz uprzatniecie otoczenia.

UWAGA:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen o parametrach rownowaznych, nie
gorszych niz wskazane z dokumentacji pod warunkiem zagwarantowania utrzymania
zaloZonego minimalnego efektu ekologiczneg, rzeczowego co do ilosci zamontowanych

zestawow oraz minimalnej sumarycznej mocy zainstalowanej.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepisow.

Wykonanie przedmiotowych robdt budowlanych nie wymaga wczes$niejszego zgtoszenia,
bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgtoszenia wymagaja
roboty budowlane polegajgce na instalowaniu urzadzen o wysokoSci powyzej 3 m na
obiektach budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze na podstawie deklaracji uczestnictwa zawartych z witascicielami
nieruchomos$ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w ktérych zostang wykonane
instalacje OZE, dysponuje tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robdt budowlanych
Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Jesli dla okreSlonych robét nie istniejag odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6Zn. zm);

- Ustawa Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm);
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdZn. zm.);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdZn. zm);
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.

2021 poz. 2454 z p6zn. zm);

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoSci ( Dz.U. 2013 poz. 898 );

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165 z pdZn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

- Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczos$ci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2018 poz. 583 );

- Ustawa o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2021 poz. 610 ),

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi,

- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

- PN-EN 13244-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

ciSnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemia i nad ziemig - POLIETYLEN(PE),

- PN-EN 12201:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody - Polietylen (PE),

- wytyczne producentoéw poszczeg6lnych urzadzen.

Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych:

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) Zamawiajacy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
urzadzen instalacji OZE oraz wykonania ich instalacji;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz instalacji OZE lub z przyczyn
technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostatych elementow ich instalacji w budynku,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji,
ktéry wpisuje sie w zatozZenia ustalone dla odpowiedniego zestawu;

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania
instalacji, ktéry wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku,
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gdy wiasciciel/wtasciciele budynku zrezygnuja z uczestnictwa w projekcie.

d) miejsca potaczen blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi winny
zosta¢ zabezpieczone pod katem przeciwdziatania korozji i skutecznie uszczelnione przed
wplywem wody opadowej,

e) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spetniajagc w
szczegOlno$ci wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane oraz przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej powykonawczej
oraz projektowej ( o ile to konieczne), uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich
niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamOwienia.

Uzytkownik musi by¢ §wiadomy wyboru np. lokalizacji paneli fotowoltaicznych i zwigzanych
z tym konsekwencji.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
harmonogramu ptatnosci - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

planu organizacji i technologii robét,

2) Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robdot do wykonania przez
wlascicieli budynkow, w ktorych zostang wykonane instalacje OZE
W gestii wtasciciela posesji pozostaje wymiana ewentualna pokrycia dachowego lub

ewentualna modernizacja przytacza energetycznego po uprzednich wuzgodnieniach z
Wykonawca, dostep do sieci WIFI celem podgladu do aplikacji zdalne;.
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Zalacznik nr 1: ,Lista lokalizacji inwestycji”
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