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Nazwa zamówienia:  „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji 
prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminy Pawonków” 

 
Adres obiektów:    Instalacje na budynkach użytkowników prywatnych:  zgodnie  z 

załącznikiem nr 1  
          
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
71320000-7   Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3   Roboty instalacji elektrycznych 
09331100-9   Kolektory słoneczne do produkcji ciepła  
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
09332000-5   Instalacje słoneczne  
4533000- 9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
09300000-2   Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09330000-1   Energia słoneczna 
09331200-0   Słoneczne moduły fotoelektryczne 
44621220-7   Kotły grzewcze centralnego ogrzewania  
71321200-6  Usługi projektowania systemów grzewczych 
45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  
09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne  
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
 
 
 
 
 
Wyciąg z dokumentacji technicznej opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
 
Wyciąg z dokumentacji technicznej służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
powykonawczych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia 
ceny oferty oraz wykonania robót. Niniejszy dokument ma posłużyć do realizacji inwestycji  w 
trybie „wybuduj”. 
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Zamawiający:           Opracowanie: 
Gmina Pawonków      ENVITERM SC 
ul. Lubliniecka 16,       ul. Szwedzka 2 
42-772 Pawonków         42-612 Tarnowskie Góry 
województwo: śląskie     województwo: śląskie 
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Wstęp 
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, zakup i instalacja: 
 
- kompletnych instalacji solarnych opartych o płaskie kolektory słoneczne. 
 
Łączna liczba obiektów, na których zostaną zamontowane instalacje wyniesie 94. 
 
Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Wyciąg z dokumentacji technicznej wraz z załącznikiem stanowi podstawę do sporządzenia 
oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 
dokumentacji projektowej powykonawczej, wszelkie prace budowlano – montażowe, 
przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji OZE. 
 
Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost 
atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz 
bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego: 
- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy 

produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji 
takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły; 

- umożliwi wytwarzanie ciepła, przygotowania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego; 
- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie 

inwestycji uwzględniających montaż instalacji OZE; 
- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 

alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby 
ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do 
efektów; 

- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej 
energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach 
peryferyjnych; 

- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu. 
 
A.1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
A.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia 
Lokalizacja inwestycji: 
 
Projekt realizowany będzie na obszarze województwa śląskiego, Gminy PAWONKÓW. 
 
Łącznie projekt obejmuje montaż 94 instalacji dla 94 obiektów dla użytkowników 
prywatnych. 
 
Kolektory słoneczne usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków 
gospodarczych lub na gruncie w ilości 94 kompletnych instalacji solarnych. Podczas 
projektowania następuje w uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości ostateczny wybór 



 
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19” 

 
 

6 

optymalnej lokalizacji. 
 
Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy i numery działek) objętych projektem 
oraz dane instalacji OZE wskazano w załączniku nr 1 „Lista lokalizacji inwestycji”. 
 
Ilość oraz rodzaj danych instalacji OZE: 

• Instalacje kolektorów słonecznych: 
   2 kolektory + 200l – 32  kpl 
   3 kolektory + 300l – 51  kpl 
   4 kolektory + 400l – 11  kpl 
    
Zakres zamówienia: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach konieczności zmiany miejsca montażu 
po uprzedniej wizji lokalnej oraz uzgodnieniu z Zamawiającym) oraz powykonawczej 
niezbędnej do zainstalowania oraz oddania do użytku kompletnej instalacji OZE (kolektory 
słoneczne) dla użytkowników prywatnych -3 kpl w wersji papierowej + 1 elektroniczna 
 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową: 
-  kosztorys umożliwiający rozliczenie robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, 
- instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń. 
 
2. Wykonanie niezbędnych ekspertyz 
 
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykonana na własny koszt wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego: 
- wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia), 
-   ankiety mieszkańców dot. instalacji wraz z dokumentacją zdjęciową, 
- audyt ekologiczny zbiorczy przedrealizacyjny. 
 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 
występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
 
3. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej 
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia  
w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak 
również przygotowania projektu. 
 
4. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. 
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia 
instalacji. 
 
5. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych 
systemów OZE  

 
6. Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, C.O., C.W.U., C.C.W.  i Z.W. wraz z 
zabezpieczeniami przed wzrostem ciśnienia w instalacji 
 
7. Przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji danej instalacji OZE. 

 
Przedstawione w dokumentacji opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym 
dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie podane nazwy własne produktów w niniejszym 
opracowaniu są tylko orientacyjne, poglądowe. Wykonawca może zastosować urządzenia 
równoważne opisywanym. 
 
Warunki środowiskowe 
 
Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Pawonków. 
Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu 
środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z 
symulacji dobranych instalacji solarnych oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery. 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga 
sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje 
negatywnych zmian w środowisku. 
 
Warunki przestrzenne  
 
Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia 
to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mało 
skomplikowanych konstrukcjach połaci dachowych. W obiektach tych przygotowanie c.w.u. 
odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia 
pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego, drewna, oleju i gazu ( propan butan).  
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Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia: 
 
1. Zalecenia inwestora  
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
3. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) 
4. Ankiety dotyczące poszczególnych instalacji użytkowników indywidualnych (do wglądu  
u Zamawiającego) 
5. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 
oraz procesem projektowania instalacji solarnych i grzejnych min: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). 

          
Gwarancja: 
 
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją 
(min. 5 lat) oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej raz w ciągu roku bezpłatnych 
przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji 
w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 
-   roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 
-   kolektory słoneczne– minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 
-    na podgrzewacz wody -10 lat, 
-    na pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji 
 
Czas realizacji serwisu wyniesie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w 
okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 
 
Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji. 
 
W okresie gwarancji, w piątym roku Wykonawca wymieni płyn solarny w każdej instalacji 
solarnej oraz wymieni anodę dla instalacji solarnych. 
 
Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, 
usterek oraz przeglądów serwisowych. Wykonawca w widocznym miejscu w budynku 
umieści etykietę z numerem serwisu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia 
właściciela (mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z 
wyszczególnieniem przedmiotu szkolenia i przekazać instrukcję. Do napraw gwarancyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie 
gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli użytkowników 
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instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
wybudowanych instalacji, jak również wykona pierwszy rozruch instalacji. 
 
Wszystkie elementy użyte do budowy instalacji muszą być fabrycznie nowe i posiadać 
potwierdzenie produkcji nie wcześniejsze jak grudzień 2021r. 
 
A.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Opis stanu istniejącego: 
 
Projekt jest planowany do realizacji  w granicach administracyjnych Gminy Pawonków. 
 
Gmina Pawonków znajduje się, zgodnie z PN-82/B-02403, w III strefie klimatycznej. Klimat w 
powiecie lublinieckim, a zatem i w Gminie Pawonków jest przejściowy, kontynentalno – 
morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu 
Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji.  
• Średnia temperatura roczna tśra = 7,7oC  
• Średnia temperatura sezonu grzewczego tśrs = 2,7oC  
• Temperatura obliczeniowa zewnętrzna tzo = - 20,0oC  
• Ilość stopniodni Sd = 3 841  
 
Na terenie powiatu przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo- zachodniego. 
Szczególnie niekorzystne są wiatry południowe powodujące napływ zanieczyszczeń 
powietrza z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
 
1. Kolektory słoneczne 
 
Liczba zamontowanych kolektorów waha się w zależności od zapotrzebowania na ciepłą 
wodę oraz ilości użytkowników od 1 do 10.  
W zależności od liczby osób/ użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i 
szczegółowych danych o obiektach zebranych w ankietach wyszczególniono 3 typy zestawów 
solarnych, tj. różniących się od siebie przede wszystkim powierzchnią kolektorów i 
pojemnością zbiorników na c.w.u. 
 

Nazwa zestawu Liczba osób 
korzystających 

z c.w.u* 

Liczba 
kolektorów 

(sztuki) 

Wielkość 
zbiornika 

(litry) 
Zestaw nr 1 1-3 2 200 
Zestaw nr 2 4-6 3 300 
Zestaw nr 3 Powyżej 7 4 400 

*w zaleźności od mozliwości technicznego montażu 
 
Zestaw solarny składa się z następujących elementów: 
a. Kolektory słoneczne płaskie, 
b. Uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem, 
c. Dwuwężownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik ciepłej wody użytkowej) wraz  z 
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grzałką elektryczną, 
d. Hydrauliczna grupa solarna dwudrogowa, 
e. Automatyka, 
f. Odpowietrzenie, 
g. Naczynie wzbiorcze solarne,  
h. Termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej, 
i. Pompę obiegową do drugiego źródła ciepła zabezpieczoną zaworami odcinającymi i 
zwrotnym (w tym podłączenie elektryczne pompy; max. długość kabla elektrycznego do 5m),  
j. Reduktor ciśnienia zimnej wody wraz z grupą bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym, 
k. Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną, 
l. Nośnik ciepła (płyn solarny). 
 
 
 
 
Wszystkie elementy projektu zostaną zainstalowane na i w budynkach stanowiących 
własność osób fizycznych, do których gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie 
dokumentu własności lub pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie 
lub oświadczeniu. 
 
Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich 
Zamawiającemu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i 
potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na 
przedstawione rozwiązanie techniczne. 
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Rys. 1 Podstawowy schemat instalacji solarnej objęty zamówieniem. 
 
Montaż kolektorów przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynków. Dopiero po 
wykluczeniu możliwości montażu na dachach (również z powodów niekorzystnej orientacji 
połaci dachowych względem stron świata), możliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na 
elewacji budynku, balkonie, tarasie. W niektórych przypadkach przewiduje się montowanie 
kolektorów na gruncie z posadowieniem ich na fundamentach. W szczególności montaż 
zestawów solarnych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania 
konstrukcyjne dachów. 
 
1)  Kąt azymutu kolektorów słonecznych – maksymalne odchylenie kolektora od kierunku 
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południowego (azymut): +/- 30°. 
2)   Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, 
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale: 30 - 
50°. 
3)   Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy solarne do montażu w 
poszczególnych budynkach mieszkalnych uwzględniając miejsce i sposób montażu 
kolektorów słonecznych. 
4)   Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna 
wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. 
Elementy gotowe to m.in. kolektory słoneczne, uchwyty montażowe pod kolektory, zasobniki 
c.w.u., pompy, armatura, itp. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w 
sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji solarnej. 
 
A.2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
A.2.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz 
 
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej ( o ile konieczne) instalacji oraz uzyskania 
niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i 
wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy. 
 
Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 
Zamawiającemu w protokole odbioru końcowego. Przed zgłoszeniem do odbioru 
końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy 
zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia w prognozie na rok czasu od momentu zakończenia rzeczowego projektu. 
 
Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów OZE wykorzystujące kolektory 
słoneczne ma obowiązek zapewnić współdziałanie instalacji istniejącej do 
podgrzewania C.W.U. i C.O. z instalacją solarną, kotła obecnego. Rozwiązanie to 
powinno być zawarte w ustaleniach z Użytkownikiem projektu. Użytkownik musi mieć 
zapewniony komfort cieplny w okresach niekorzystnych warunków pogodowych.  
 
 
A.2.2. Wykonanie projektu powykonawczego instalacji  
 
Zamawiający przewiduje montaż instalacji dla potrzeb wspomagania podgrzewu C.W.U., 
ogrzewania C.O. w okresie całorocznym ( instalacje solarne) w okresie całorocznym, na 
potrzeby własne.  
W tym względzie należy wykonać dokumentację techniczno-powykonawczą zrealizowanych 
prac ( w zależności od typu instalacji) zawierającą m.in.:  
- lokalizację posadowienia urządzeń,  
- rozprowadzenie oraz regulację instalacji,  
- przebieg trasy okablowania i orurowania, 
- niezbędne przeróbki technologii C.O. i C.W.U.,  
- badania wytrzymałości połaci dachowej, 
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- dobór odpowiednich wymienników C.W.U. oraz wymienników typu glikol-woda, pomp i 
pozostałej armatury w taki sposób, aby ww. instalacje osiągnęły kompromis pomiędzy 
odpowiednią sprawnością a pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzew ciepłej wody 
użytkowej, C.O..  
 
Wykonawca każdorazowo w zależności od typu instalacji powinien w dokumentacji zawrzeć 
także rozwiązanie układu uzupełniania płynu solarnego oraz wszelkie rysunki, schematy i 
rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona 
we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia 
projektantów określone prawem.  
 
Dokumentacja powinna zostać opracowana w języku polskim. 
  
A.2.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe elementów instalacji 
 
Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez 
Zmawiającego terenu robót/budowy. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót. 
 
Główny zakres robót do wykonania w przypadku kolektorów słonecznych:  
 
-   wykonanie konstrukcji (stelażu) pod kolektory słoneczne (jeżeli jest wymagana),  
-   montaż kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelażu),  
-   montaż zasobników C.W.U.,  
-   montaż grup pompowych,  
-  montaż instalacji rurowych między kolektorami a zasobnik-iem/ami,  
-   wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego,  
-   płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej,  
-   czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych,  
-  izolacja termiczna instalacji,  
-   napełnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie,  
-   montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego za 

pośrednictwem wyłącznika nadprądowego i ogranicznika przepięć z podwójnym 
gniazdem elektrycznym,  

-   montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,  
-   wykonanie włączenia do istniejącego układu,  
-   zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 
-  wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek 

prowadzenia przewodów instalacji solarnej, 
-   odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych. 
 
A.2.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
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Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych 
urządzeń, materiałów i odczynników niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
w szczególności: 
 
Wymagane elementy minimalne urządzeń instalacji kolektorów słonecznych:  
 
Stosownie do indywidualnych uwarunkowań budynków w skład każdej instalacji do 
podgrzewu C.W.U., powinny się znaleźć co najmniej następujące elementy o parametrach:  
 
a)    Kolektor słoneczny : 

• Budowa kolektora – musi być zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-
12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub  jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-
1:2006 i EN 12975-2:2006).  
Do oferty należy dołączyć:  
- Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności  wydany przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora 
słonecznego z normami i parametrami podanymi w Wyciągu wraz ze 
sprawozdaniem z badań  wydane przez  niezależną akredytowaną jednostkę 
badawczą.  

     lub  
    -   Aktualny europejski certyfikat  na znak ”SOLAR KEYMARK” nadany przez 

jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora 
słonecznego z normami  i parametrami  w Wyciągu wraz ze  sprawozdaniem z 
badań wydane przez  niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. 

• Ponadto kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(Dz. U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 
13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). 
Określa ona  wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do 
swobodnego obrotu na terenie UE.  

• Wymagane minimalne parametry sprawności energetycznej kolektorów: 
− Sprawność optyczna apertury -  nie mniejsza niż  79,00 %   
− Współczynnik strat a1 apertury - nie większy niż  3,29 W/m²K     
− Współczynnik strat a2 apertury - nie większy niż  0,023 W/m²K2    
− Absorpcja nie mniejsza niż 95 ± 2% 
− Emisja nie większa niż 5± 2% 
• Ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 41 kg 
• Absorber kolektora miedziany lub aluminiowy z pokryciem selektywnym typu TINOX, 

BluTec, SunSelekt lub równoważny 
• Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczać nośnik ciepła przed jego 

niszczącym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji 
trwającej dłużej niż 1 dzień bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło 
zasilania elektrycznego. 

• Obudowa kolektorów aluminiowa wannowa wykonana z jednego arkusza lub rama 
aluminiowa wykonana z jednego giętego profilu AL o sztywnej konstrukcji, lakierowana 
lub anodowana izolowana cieplnie wełną mineralną 
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• Szyba ze szkła solarnego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego, 
gradoodporna, atestowana zgodnie z normą ISO 9806, min. grubość 3,2 mm 

• Układ hydrauliczny kolektorów – harfa podwójna (dzielona) lub układ meandryczny 
wykonane z miedzi 

• W przypadku zastosowania różnych materiałów do wykonania płyty i orurowania 
absorbera ich wzajemne połączenie powinno zabezpieczać je przed ich wzajemnym 
negatywnym oddziaływaniem 

• Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora  nie mniejsza niż 2,19 m2 
• Kolektor słoneczny musi posiadać dokument potwierdzający produkcję energii na 

poziomie 525 kWh/(m² a) 
 

b) Zestaw montażowy/ dach skośny/dach płaski/konstrukcja wolnostojąca/elewacja: 
Komplet uchwytów z aluminium lub ze stali nierdzewnej, umożliwiający montaż kolektorów 
słonecznych na dachu, elewacji lub jako konstrukcja wolnostojąca. Nie dopuszcza się 
stosowania konstrukcji montażowej wykonanej ze stali, stali ocynkowanej lub stali czy też 
stali ocynkowanej dodatkowo malowanej. Zestaw montażowy / konstrukcja wsporcza pod 
kolektory słoneczne musi być konstrukcją dedykowaną pod proponowane kolektory 
słoneczne. Nie dopuszcza się prefabrykacji konstrukcji montażowych przez Wykonawców – 
konstrukcja musi zostać wyprodukowana lub dedykowana przez producenta kolektorów 
słonecznych. Wszystkie elementy użyte do montażu konstrukcji montażowej muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej (śruby, nakrętki, podkładki). 
 
c) Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem - zestaw 
umożliwiający połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię oraz z rurami 
instalacyjnymi CU lub Inox wraz z ręcznym odpowietrznikiem. Zestaw połączeniowy musi 
zapewniać szczelne połączenie kolektorów i instalacji. Zestaw montażowy powinien być 
skręcany, a nie lutowany zarówno przy połączeniach między kolektorami, jak również przy 
połączeniu kolektorów z rurociągiem. 
 
d) Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry: 

•  
Nazwa Parametr 

Pojemność magazynowa* Min. 196 L 

Postojowe straty ciepła* Max. 47 W 
Klasa energetyczna Min. B 

Ilość wężownic 2 
Powierzchnia dolnej wężownicy min. 0,9 m2 

Powierzchnia górnej wężownicy min. 0,6 m2 
Grubość izolacji Max. 50 mm 

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
Maksymalna temperatura cwu 95stC 

Maksymalna temperatura 
roztworu glikolu w wężownicy 

120stC 

• *Dane potwierdzone raportem z badań  w 
akredytowanym laboratorium wg EN 12897 
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•  

Nazwa Parametr 
Pojemność magazynowa* Min. 278 L 

Postojowe straty ciepła* Max. 52 W 

Klasa energetyczna Min. B 
Ilość wężownic 2 

Powierzchnia dolnej wężownicy min. 1,2 m2 
Powierzchnia górnej wężownicy min. 0,9 m2 

Grubość izolacji Max. 50 mm 
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
Maksymalna temperatura cwu 95stC 

Maksymalna temperatura 
roztworu glikolu w wężownicy 

120stC 

• *Dane potwierdzone raportem z badań  w 
akredytowanym laboratorium wg EN 12897 

•  
•  
•  
•  

Nazwa Parametr 
Pojemność magazynowa* Min. 392 L 

Postojowe straty ciepła* Max. 63 W 

Klasa energetyczna Min. B 

Ilość wężownic 2 

Powierzchnia dolnej wężownicy min. 1,6 m2 
Powierzchnia górnej wężownicy min. 1,0 m2 

Grubość izolacji Max. 50 mm 
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
Maksymalna temperatura cwu 95stC 

Maksymalna temperatura 
roztworu glikolu w wężownicy 

120stC 

• *Dane potwierdzone raportem z badań  w 
akredytowanym laboratorium wg EN 12897 

 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej podgrzewacza wraz z atestem 
PZH oraz certyfikatu (z datą ważności co najmniej do końca okresu trwałości projektu) 
badania typu UDT stwierdzającego zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 60335-
1:2004+A1: 2005+A2: 2008+A12: 2008+Ap1: 2005+Ap2: 2006; PN-EN 60335-2-21:2006 lub 
pozytywne wyniki badań wytwórcy na zgodność z normą PN-EN 60335-1 , PN-EN 60335-2-
21.  
 
UWAGA! 
Zamawiający wymaga -podczas jednego z przeglądu serwisowego- wymiany anody 
magnezowej na anodę tytanową, nie później jednak niż po 3 roku użytkowania 
instalacji. Data wymiany anody magnezowej na tytanową zależeć będzie od stopnia 
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zużycia anody magnezowej. 
 
e) Grupa pompowa dwudrogowa powinna składać się co najmniej z: 
-   separatora powietrza 
- manometru 
- termometrów : na zasilaniu i powrocie 
- hamulców grawitacyjnych, zabezpieczających przed cofaniem się ciepła 
- armatury do napełniania i odpowietrzania instalacji 
- pompa elektroniczna PWM w klasie energetycznej EEI≤0,27 
- zawór bezpieczeństwa 6 bar 
- obudowa styropianowa 
 
f) Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego: 
Naczynia przeponowe służą do kompensacji temperaturowych zmian objętości nośnika ciepła 
w instalacji glikolowej i wody w instalacji CWU, zabezpieczając przed niepożądanym 
otwarciem zaworu bezpieczeństwa. W stanach awaryjnych, przejmują nośnik ciepła z 
kolektorów zabezpieczając go przed termiczną degradacją.  
 
Zastosować naczynia przeponowe o następujących parametrach: 
-   do obiegu glikolowego zastosować naczynia przeponowe przeznaczone do słonecznych 

instalacji grzewczych o ciśnieniu pracy min. do 8 bar, maksymalnej temperaturze pracy 
min. do +110°C, 

-   do wody użytkowej zastosować naczynia przeponowe o ciśnieniu pracy min. do 10 bar 
i maksymalnej temperaturze pracy min. do +90°C. 

 
Zespół powinien być zabezpieczony „pętlą temperaturową” przed przegrzaniem membrany; 
zaleca się nie izolować przewodu łączącego naczynie z instalacją solarną ( w tym celu należy 
zabezpieczyć użytkowników przed poparzeniem). 
 
Do oferty dołączyć kartę katalogową, deklarację zgodności oraz dla naczyń do wody 
użytkowej atest higieniczny PZH lub równoważny dokument potwierdzający pozytywną 
ocenę higieniczną. 
 
g) Orurowanie obiegu glikolowego: 
Orurowanie ze stali nierdzewnej, karbowanej o przekroju odpowiednio dobranym do danej 
instalacji. Izolacje przewodów hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna być odporna 
na niską i wysoka temperaturę w zakresie od – 40 ºC do wartości temperatury stagnacji 
oferowanego kolektora określonej zgodnie z PN-EN 12975, w związku z tym, że rury wraz z 
izolacją do transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo 
prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane bezpośrednio do kolektorów. Przewodność 
cieplna izolacji w temperaturze 0 st. C mniejsza lub równa 0,033 W/(m*K). 
Izolacja cieplna preizolowanych przewodów hydraulicznych powinna być dodatkowo 
zabezpieczona zewnętrznym płaszczem ochronnym odpornym na działanie czynników 
zewnętrznych jak: promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki. 
 
h) Płyn solarny: mieszanka glikolu z wodą demineralizowaną o temp. krzepnięcia min. -32˚C 
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z inhibitorami korozji.  Glikol musi być w 100% biodegradowalny. Nie dopuszcza się do 
stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszki glikolu 
etylenowego. Glikol musi posiadać atest PZH. Należy dołączyć do oferty aktualną kartę 
charakterystyki producenta.  
 
i) Zaprojektowany układ sterowania/automatyki - komputer sterujący pracą pompy 
systemu solarnego na zasadzie różnicy temperatur w kolektorze i zasobniku z możliwością 
płynnej regulacji obrotów pompy sygnałem PWM. 
 
Sterownik musi zapewnić: 
-   sterowanie pracą elektronicznej pompy solarnej sygnałem PWM 
-   wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
-   możliwość sterowania dodatkową pompą (np. kocioł – zasobnik) 
-   zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
-   możliwość sterowania grzałką 
-   możliwość zliczania energii 
 
Wymagania w zakresie materiału konstrukcji wsporczych:  
W przypadku instalacji montowanych na dachu i gruncie dopuszczalne jest stosowanie 
elementów wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą 
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy.   
 
A.2.5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych w zakresie zgodnym z dokumentacją. 
 
A.2.6. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń: 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 
prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, wyprodukowane najwcześniej w roku 2017, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, 
deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy.  
 
Wymagania dotyczące transportu:  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 
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sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Wyciągiem zdokumentacji projektowej, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Podpory: 
1. rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno być zgodne z 

wytycznymi producenta, chyba, że projekt techniczny stanowi inaczej,  
2. nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji 

lub dostawcy przewodów, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów, 

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy 
przesuw przewodu, 

 
Tuleje ochronne: 
4. przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, 
5. w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
6. tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
A. co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
B. co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop, 
7. tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 
8. przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 
9. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym, 
10. przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 
 
Montaż armatury i urządzeń: 
11. armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której są zainstalowane, 
12. przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia, 
13. armatura i urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu, 
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14. armatura i urządzenia, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być 
instalowane tak, żeby były dostępne do obsługi i konserwacji, 
15. armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 
16. armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 
złączkę do węża. 
 
Izolacja cieplna: 
17. armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie, 
18. wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru, chyba że izolacja jest fabrycznie nałożona 
na rury, 
19. powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
20. Izolacja prowadzona w gruncie musi być dodatkowo zabezpieczona i dokładnie 
uszczelniona. 
 
Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 
odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy instalacji oraz 
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do 
akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiór ostateczny,  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
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21. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
22. ustalenia technologiczne,  
23. wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  
24. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu budowy:  
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach 
prywatnych Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin 
realizacji z Właścicielem nieruchomości. Montaż instalacji nie może trwać dłużej jak trzy dni 
w jednym budynku, dlatego też Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do 
zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
   
Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury:  
Roboty instalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być 
wykonywane tak, aby ograniczyć ich wpływ na architekturę budynków. Dotyczy to zwłaszcza 
montażu zestawów solarnych. Chcąc ograniczyć wpływ wykonywanych robót na architekturę: 

• zestawy montażowe dla kolektorów słonecznych i paneli PV zaprojektować i wykonać 
tak, aby zapewnić odpowiednią estetykę i wygląd budynku,  

• rurociągi solarne prowadzone po dachach i ścianach budynków, należy prowadzić w 
taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd tych budynków,  

• przejścia przez ściany rurociągów instalacji  wykonać w takich miejscach, aby w jak 
najmniejszym stopniu wpływać na wygląd budynków, 

• Wykorzystać możliwie najkrótszą drogę pomiędzy płytami solarnymi, a układem 
pompowym i buforem c.w.u. ( w budynkach jednorodzinnych możliwy jest do 
wykorzystania kanał wentylacji grawitacyjnej), 

• Dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych i paneli PV na stelażach 
wolnostojących, montowanych na gruncie.  

 
Wymagania jakościowe dotyczące materiałów: 
Dopuszczone materiały  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
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budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla 
przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem 
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Wyciągu,  
• nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji  

z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę, nie starszą jak grudzień 
2017r.), 

• zgodne z zaleceniami producenta.  
  
W oznaczonym czasie, na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.  
 
Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do 
wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki 
materiałów. 
 
Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do 
przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie 
jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych 
urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym 
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. 
 
W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z 
ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu 
wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w 
sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów:  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o użyciu tego 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów:  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie konstrukcji: 
Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i 
uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich 
jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót 
związanych z montażem instalacji.  
 
Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być 
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję 
obiektów.  
 
Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym 
powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych 
instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów 
wykończeniowych. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie instalacji: 
Wymagania odnośnie kolektorów słonecznych: 
Technologia instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania c.w.u. powinna być wykonana 
z elementów gotowych tj.: kolektorów słonecznych, uchwytów montażowych pod kolektory, 
zasobników c.w.u., pomp, armatury itp., z elementów prefabrykowanych takich jak rurarz 
miedziany, stalowy, izolacje, itp. Kolektory słoneczne należy montować wg opracowanego 
przez Wykonawcę projektu, przy użyciu stelaży odpowiednich do danego typu kolektora 
słonecznego.  
 
Wytyczne odnośnie wykonawstwa instalacji solarnej:  

• kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, 
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku.  

• kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu 
względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym 
wymaganą sprawność  i efektywną pracę instalacji solarnych w skali całego roku. 
Istnieje możliwość odchylenia w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-
zachodnim.  

• dostosować konstrukcje systemów solarnych, do poszczególnych budynków 
mieszkalnych, wskazanych do montażu tych systemów, w tym rozstrzygnięcia 
określające miejsce i sposób montażu kolektorów, kolektory słoneczne można 
umieścić bezpośrednio na połaci dachu, pod warunkiem, że dach posiada wymagany 
spadek, w przypadku braku możliwości instalacji kolektora na dachu, np. zbyt mała 
powierzchnia, złe warunki nasłonecznienia, zbyt mała nośność, itp.,  

• dostosować instalacje wewnętrzne: wod - kan, c.w.u. i C.O. 
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• każda próba szczelności i przepływu powinna być bezwzględnie potwierdzona 
obustronnym (Zamawiający-Inspektor Nadzoru i Wykonawca) podpisaniem protokołu 
odbioru.  

  
Wymagania odnośnie rurociągów i armatury: 
Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami, w instalacjach kolektorów słonecznych należy 
wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego 
je czynnika. Jako materiał rurociągów solarnych należy zastosować stal nierdzewną. Rurociągi 
należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Pozostałe rurociągi wykonać z rur stalowych 
czarnych lub ocynkowanych, PP, Alu-Pex, ewentualnie materiałów z jakich wykonane są już 
istniejące instalacje w danym obiekcie.  
Armatura zamontowana na instalacjach powinna być dobrana odpowiednio do średnic 
rurociągów, ciśnień, przepływów i warunków panujących w instalacji oraz powinna być 
odporna na wysokie temperatury i właściwości fizyko-chemiczne krążącej w instalacji 
mieszanki glikolowej.  
Armatura powinna być tak zamontowana, aby możliwa była jej bezproblemowa obsługa                                         
i konserwacja.  
Do armatury przewidzianej do tego typu instalacji należy zaliczyć minimum takie elementy 
jak:  
• pompy obiegowe,  
• zawory odcinające,  
• zawory zwrotne,  
• zawory odpowietrzające, spustowe i separatory powietrza,  
• zawory bezpieczeństwa,  
• naczynia wzbiorcze,  
• termometry i manometry.  
 
Wszystkie materiały kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać atest PZH lub 
równoważny.  
 
Wymagania odnośnie izolacji: 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Izolację należy zaprojektować i zamontować o grubościach oraz w 
ilościach gwarantujących należytą izolację wszystkich rurociągów, występujących w danym  
systemie.  
 
Jakość wykonania: 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i 
specyfikacją techniczną z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. Urządzenia, 
materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe 
i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała 
najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego 
dla wykonania zamówienia.  Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą 
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przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna 
lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą 
materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.  
 
Kontrola jakości robót:  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994 r., 
poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym 
z obszarów działalności inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i 
protokolarne potwierdzanie jej wyników.  
Kontroli będą podlegały w szczególności:  
• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Wyciągiem oraz warunkami umowy,  
• stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z Wyciągiem,  
• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w Wyciągu,  
• jakość i dokładność wykonania prac,  
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z Wyciągiem i 
umową.  
 
Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór gwarancyjny.  
 
Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz 
osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.  
W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:  
• zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,  
• zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,  
• zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć 
komplet dokumentów odbiorowych,  
• przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji,  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia:  
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby 
jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów 
(okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki 
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia 
takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy 
uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego 
Inspektorem Nadzoru.  
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Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie 
prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek 
murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego 
wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie 
czy innego rodzaju wykończenia.  
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 
nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż 
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie 
dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada 
właściciel/użytkownik obiektu.  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu:  
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. 
Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie 
niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza 
socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
robót oraz uprzątnięcie otoczenia.  
 
 
UWAGA: 

Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń o parametrach równoważnych, nie 
gorszych niż wskazane z dokumentacji pod warunkiem zagwarantowania utrzymania 

założonego minimalnego efektu produktu na poziomie zachowanej ilości zestawów 
solarnych. 

 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z innych przepisów. 
Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, 
bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają 
roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na 
obiektach budowlanych. 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że na podstawie deklaracji uczestnictwa zawartych z właścicielami 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których zostaną wykonane 
instalacje OZE, dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane. 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych  
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 
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miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).  
 
Przepisy prawne:  
- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm); 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm); 
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.); 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973  z późn. zm); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm); 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2013 poz. 898 ); 
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2015 poz. 1165 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401); 
- Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2018 poz. 583 ); 
- Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2021 poz. 610 ), 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym, 
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i  
zaburzeniami elektromagnetycznymi, 
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,  
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 
- PN-EN 13244-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią – POLIETYLEN(PE), 
- PN-EN 12201:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody - Polietylen (PE), 
-  wytyczne producentów poszczególnych urządzeń. 
 
 
Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych: 
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1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie: 
a) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny 
urządzeń instalacji OZE oraz wykonania ich instalacji; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż instalacji OZE lub z przyczyn 
technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, 
który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu; 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania 
instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku, 
gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie. 
d) miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi winny 
zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed 
wpływem wody opadowej, 
e) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 
szczególności wymagania: 
- ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 
- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej powykonawczej 
oraz projektowej ( o ile to konieczne), uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Użytkownik musi być świadomy wyboru np. lokalizacji kolektorów słonecznych i związanych 
z tym konsekwencji. 
 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- planu organizacji i technologii robót, 

 
 
2) Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do wykonania przez 
właścicieli budynków, w których zostaną wykonane instalacje OZE  
a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń 
przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej)  
-   instalacji wody zimnej, 
-   instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. Zakłada się, że instalacja 

elektryczna została doprowadzona do ww. pomieszczeń, jeżeli puszka połączeniowa 
przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w pomieszczeniu, w którym 
Wykonawca będzie instalował gniazda elektryczne do zasilania urządzeń, 

 
Do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących 
pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez:  
-    zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia, 
-    wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie 
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montowany zbiornik c.w.u., 
-    zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie 

poniżej 5°C, 
b)    w gestii właściciela budynku pozostaje także: 
-   udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony, 
-   wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem 

instalacji solarnej, 
-   udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
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Załącznik nr 1:  „Lista lokalizacji inwestycji” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


