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~SFinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie¢ COVID-19"

GMINA PAWONKOW

Wyciag z dokumentacji technicznej dla projektu pn.

,Montaz odnawialnych zrodel energii na terenie posesji prywatnych w Gminie
Kochanowice i Gminy Pawonkéow”

INSTALACJE SOLARNE

Lipiec 2022 r.
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~Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19"

Nazwa zamoOwienia: ,Montaz odnawialnych zZrédetl energii na terenie posesji
prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminy Pawonkéw”

Adres obiektow: Instalacje na budynkach uzytkownikéw prywatnych: zgodnie z
zatgcznikiem nr 1

Wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkgji ciepta
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09332000-5 Instalacje stoneczne

4533000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jgdrowa
09330000-1 Energia stoneczna

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

44621220-7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania
71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych
45261215-4 Pokrywanie dach6w panelami ogniw stonecznych
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Wyciqg z dokumentacji technicznej opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Wyciqg z dokumentacji technicznej stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
powykonawczych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania robét. Niniejszy dokument ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w
trybie ,wybuduj”.
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Zamawiajacy: Opracowanie:
Gmina Pawonkow ENVITERM SC
ul. Lubliniecka 16, ul. Szwedzka 2
42-772 Pawonkow 42-612 Tarnowskie Gory

wojewodztwo: $laskie wojewoddztwo: $lgskie
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SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA:

A MONTAZ INSTALACJI NA TERENIE GMINY PAWONKOW

Al OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

I1 CZESC INFORMACYJNA:

A OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

B. PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

C. DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY
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Wstep
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, zakup i instalacja:

- kompletnych instalacji solarnych opartych o ptaskie kolektory stoneczne.
Laczna liczba obiektow, na ktorych zostang zamontowane instalacje wyniesie 94.

Niniejszy dokument opisuje wymagania 1 oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Wycigg z dokumentacji technicznej wraz z zalgcznikiem stanowi podstawe do sporzadzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowag realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej powykonawczej, wszelkie prace budowlano - montazowe,
przeprowadzenia szkolenia uzytkownikéw obiektéw w zakresie obstugi instalacji OZE.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegétowych wptynie posrednio na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkow zycia jego mieszkancow oraz
bezposrednio na poprawe stanu Srodowiska naturalnego:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezacego zrodta ciepta, przy
produkcji ktorej powstaja zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji
takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty;

- umozliwi wytwarzanie ciepta, przygotowania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego;

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii poprzez rozwigzania w zakresie
inwestycji uwzgledniajgcych montaz instalacji OZE;

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych Zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomo$¢ potrzeby
ochrony Srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do
efektow;

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji tego rodzaju rozwigzan, ustug i produktéw czystej
energii, w tym promocji lokalizowania oS$rodkdéw czystej energii na obszarach
peryferyjnych;

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.

A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
A.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres zamowienia
Lokalizacja inwestycji:

Projekt realizowany bedzie na obszarze wojewédztwa $laskiego, Gminy PAWONKOW.

Lacznie projekt obejmuje montaz 94 instalacji dla 94 obiektow dla uzytkownikow
prywatnych.

Kolektory stoneczne usytuowane beda na dachach budynkéw mieszkalnych, budynkéw
gospodarczych lub na gruncie w iloSci 94 kompletnych instalacji solarnych. Podczas
projektowania nastepuje w uzgodnieniu z wtascicielem/ami nieruchomosci ostateczny wybor
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optymalnej lokalizacji.

Szczegbtowe wskazanie lokalizacji budynkéw (adresy i numery dziatek) objetych projektem
oraz dane instalacji OZE wskazano w zatgczniku nr 1, Lista lokalizacji inwestycji”.

Ilo$¢ oraz rodzaj danych instalacji OZE:
¢ Instalacje kolektoréw stonecznych:

2 kolektory + 2001 - 32 kpl
3 kolektory + 3001 - 51 kpl
4 kolektory + 4001 - 11 kpl

Zakres zamowienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach konieczno$ci zmiany miejsca montazu
po uprzedniej wizji lokalnej oraz uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz powykonawczej
niezbednej do zainstalowania oraz oddania do uzytku kompletnej instalacji OZE (kolektory
stoneczne) dla uzytkownikéw prywatnych -3 kpl w wersji papierowej + 1 elektroniczna

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa:

- kosztorys umozliwiajacy rozliczenie rob6t umozliwiajacy etapowe rozliczanie inwestycji,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

- instrukcje eksploatacji, obstugi urzadzen.

2. Wykonanie niezbednych ekspertyz

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajacego, wykonana na wtasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne do prawidlowego wykonania zamo6wienia.
Wykonawca, ktdremu zostanie udzielone zamdwienie, otrzyma od Zamawiajacego:

- wykaz osdb i budynkdw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamowienia),

- ankiety mieszkancow dot. instalacji wraz z dokumentacjq zdjeciowa,

- audyt ekologiczny zbiorczy przedrealizacyjny.

Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich

wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

3. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robét budowlano - montazowych jak
réwniez przygotowania projektu.

4. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp.
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia
instalacji.

5. Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych polegajacych na montazu kompletnych
systeméw OZE

6. Podlaczenie do istniejacej instalacji elektrycznej, C.0., CW.U., C.CW. i Z.W. wraz z
zabezpieczeniami przed wzrostem ci$nienia w instalacji

7. Przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji danej instalacji OZE.

Przedstawione w dokumentacji opracowania sg tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym
dla wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w
sktad przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie podane nazwy wtasne produktéw w niniejszym
opracowaniu s3 tylko orientacyjne, pogladowe. Wykonawca moze zastosowal urzadzenia
réwnowazne opisywanym.

Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéw Gminy Pawonkow.
Wykorzystujac nowoczesng technologie przyjazng Srodowisku wptynie na poprawe stanu
Srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji CO2 w wielkoSciach wynikajgcych z
symulacji dobranych instalacji solarnych oraz NOx, SOx, pytéw do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla sSrodowiska
naturalnego w S$wietle obowigzujacego prawa. Z przepisow: Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na sSrodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie beda posiada¢ wazne certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci z obowigzujagcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje
negatywnych zmian w $rodowisku.

WarunKki przestrzenne

Obiekty mieszkalne nalezace do oséb prywatnych, ktore objete sg przedmiotem zamdwienia
to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mato
skomplikowanych konstrukcjach potaci dachowych. W obiektach tych przygotowanie c.w.u.
odbywa sie z wykorzystaniem indywidualnych Zrddet ciepta. Potrzebna do tego celu energia
pozyskiwana jest gtéwnie z wegla kamiennego, drewna, oleju i gazu ( propan butan).
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Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamodwienia:

1. Zalecenia inwestora
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
3. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)
4. Ankiety dotyczace poszczeg6lnych instalacji uzytkownikéw indywidualnych (do wgladu
u Zamawiajacego)
5. Inne przepisy szczeg6lne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji solarnych i grzejnych min:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Gwarancja:

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancjg
(min. 5 lat) oraz zobowigzuje sie do wykonania co najmniej raz w ciggu roku bezptatnych
przegladéw wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji
w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

- roboty budowlano - montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru konncowego zadania inwestycyjnego,

- kolektory stoneczne- minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego,

- na podgrzewacz wody -10 lat,

- na pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji

Czas realizacji serwisu wyniesie maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii w
okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.

Bezptatne przeglady serwisowe w okresie gwarancji.

W okresie gwarancji, w pigtym roku Wykonawca wymieni ptyn solarny w kazdej instalacji
solarnej oraz wymieni anode dla instalacji solarnych.

Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywa¢ bedzie naprawy awarii,
usterek oraz przegladéw serwisowych. Wykonawca w widocznym miejscu w budynku
umiesci etykiete z numerem serwisu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia
wilasciciela (mieszkanca) budynku. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z
wyszczegOlnieniem przedmiotu szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Do napraw gwarancyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie
gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow



Fundusze 2 2 ° . ;
ze R lit Unia E k
ﬁ furopeskie  puy BRECP /7 Slagskie. ..

Program Regionalny

~Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19"
instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji
wybudowanych instalacji, jak réwniez wykona pierwszy rozruch instalacji.

Wszystkie elementy uzyte do budowy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe i posiadac
potwierdzenie produkcji nie wczes$niejsze jak grudzien 2021r.

A.1.2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis stanu istniejacego:

Projekt jest planowany do realizacji w granicach administracyjnych Gminy Pawonkdw.

Gmina Pawonkéw znajduje sie, zgodnie z PN-82/B-02403, w III strefie klimatycznej. Klimat w
powiecie lublinieckim, a zatem i w Gminie Pawonkéw jest przejSciowy, kontynentalno -
morski, ksztattowany na przemian przez masy powietrza naplywajace znad Oceanu
Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji.

e Srednia temperatura roczna tsra = 7,7°C

o Srednia temperatura sezonu grzewczego térs = 2,7°C

e Temperatura obliczeniowa zewnetrzna tzo = - 20,0°C

e [lo$¢ stopniodni Sd = 3 841

Na terenie powiatu przewazajg wiatry z kierunkéw: zachodniego i potudniowo- zachodniego.
Szczegblnie niekorzystne sa wiatry potudniowe powodujace naplyw zanieczyszczen
powietrza z Gérnos$laskiego Okregu Przemystowego.

1. Kolektory stoneczne

Liczba zamontowanych kolektorow waha sie w zaleznos$ci od zapotrzebowania na ciepta
wode oraz ilosci uzytkownikéw od 1 do 10.

W zaleznosci od liczby os6b/ uzytkownikow oraz zapotrzebowania na ciepta wode uzytkows i
szczegbtowych danych o obiektach zebranych w ankietach wyszczegdlniono 3 typy zestawdow
solarnych, tj. réznigcych sie od siebie przede wszystkim powierzchnig kolektoréw i
pojemnoscia zbiornikéw na c.w.u.

Nazwa zestawu Liczba osdb Liczba Wielkos¢
korzystajacych kolektorow zbiornika
Z c.w.u* (sztuki) (litry)
Zestaw nr 1 1-3 2 200
Zestaw nr 2 4-6 3 300
Zestaw nr 3 Powyzej 7 4 400

*w zaleZno$ci od mozliwo$ci technicznego montazu

Zestaw solarny sktada sie z nastepujacych elementow:

a. Kolektory stoneczne ptaskie,

b. Uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektoréw stonecznych pod optymalnym katem,

c. Dwuwezownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik cieptej wody uzytkowej) wraz z
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grzatka elektryczna,

d. Hydrauliczna grupa solarna dwudrogowa,

Automatyka,

Odpowietrzenie,

Naczynie wzbiorcze solarne,

Termostatyczny zawodr mieszajacy do cieptej wody uzytkowe;j,

. Pompe obiegowa do drugiego Zrodta ciepta zabezpieczong zaworami odcinajgcymi i

zwrotnym (w tym podtaczenie elektryczne pompy; max. dtugos¢ kabla elektrycznego do 5m),

j. Reduktor ci$nienia zimnej wody wraz z grupg bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym,

k. Komplet orurowania wraz z armaturg przytaczeniowa i izolacjg cieplng,

. Noénik ciepta (ptyn solarny).

= Sqa e o

Wszystkie elementy projektu zostang zainstalowane na i w budynkach stanowigcych
wlasnos¢ oséb fizycznych, do ktérych gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie
dokumentu wtasnosci lub pisemnej zgody wtasciciela wyrazonej w zawartej z gming umowie
lub o$wiadczeniu.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich
Zamawiajacemu muszg zostac skosztorysowane i uzgodnione z wtascicielem nieruchomosci i
potwierdzone protokotem uzgodnien lub o$wiadczeniem wtasciciela o wyrazeniu zgody na
przedstawione rozwigzanie techniczne.

10
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cwu
Oznaczenia 10. Zawor zwrotny
elementow na schemacie
1. Kolektor stoneczny 11. Zawoér odcinajacy
2. Zespot sterowniczo-pompowy 12. Zawor spustowy
3. Zasobnik cieplej wody uzytkowej 13. Odpowietrznik automatyczny
4. Kociol c.o. 14. Czujnik temperatury
5. Naczynie wzbiorcze 15. Grzalka elektryczna
6. Zawor bezpieczenstwa 16. Zbiornik na plyn solarny (naczynie
7. Zawbr mieszajacy przelewowe)
8. Pompa 17. Zl3cze samoodcinajace
9. Zawor redukeji ciénienia do 3,5 bar PI - Manometr

CWU - Ciepla woda uzytkowa
ZW - Woda z instalacji wodociagowej

Rys. 1 Podstawowy schemat instalacji solarnej objety zamoéwieniem.

Montaz kolektorow przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynkéw. Dopiero po
wykluczeniu mozliwo$ci montazu na dachach (réwniez z powod6éw niekorzystnej orientacji
potaci dachowych wzgledem stron $§wiata), mozliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na
elewacji budynku, balkonie, tarasie. W niektérych przypadkach przewiduje sie montowanie
kolektoré6w na gruncie z posadowieniem ich na fundamentach. W szczegélno$ci montaz
zestawOw solarnych na dachach budynkéw powinien uwzglednia¢ uwarunkowania
konstrukcyjne dachow.

1) Kat azymutu kolektoréow stonecznych - maksymalne odchylenie kolektora od kierunku
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potudniowego (azymut): +/- 30°.
2) Kat pochylenia kolektoréw stonecznych - nalezy zastosowac optymalny kat pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajacy sie w przedziale: 30 -
50°.
3) Wykonawca winien dostosowa¢ konstrukcyjne systemy solarne do montazu w
poszczeg6lnych budynkach mieszkalnych uwzgledniajgc miejsce i sposéb montazu
kolektor6w stonecznych.
4) Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna
wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane.
Elementy gotowe to m.in. kolektory stoneczne, uchwyty montazowe pod kolektory, zasobniki
c.w.u., pompy, armatura, itp. taczenie poszczegélnych elementéw powinno odbywaé w
sposéb zapewniajacy jak najwiekszg trwato$¢ instalacji solarne;.

A.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
A.2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej ( o ile konieczne) instalacji oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie w/w instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

Wartos¢ mocy zainstalowanej Wykonawca zobowigzany jest przekazywac
Zamawiajacemu w protokole odbioru koncowego. Przed zgloszeniem do odbioru
koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wyliczenie sumarycznej mocy
zainstalowanej i ilosci zaoszczedzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu
zamoOwienia w prognozie na rok czasu od momentu zakonczenia rzeczowego projektu.

Wykonawca projektujac i wykonujac montaz zestawow OZE wykorzystujace kolektory
stoneczne ma obowigzek zapewni¢ wspoéldzialanie instalacji istniejacej do
podgrzewania CW.U. i C.0. z instalacja solarna, kotla obecnego. Rozwigzanie to
powinno by¢ zawarte w ustaleniach z Uzytkownikiem projektu. Uzytkownik musi mie¢
zapewniony komfort cieplny w okresach niekorzystnych warunkow pogodowych.

A.2.2. Wykonanie projektu powykonawczego instalacji

Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji dla potrzeb wspomagania podgrzewu C.W.U.,,
ogrzewania C.0. w okresie catorocznym ( instalacje solarne) w okresie catorocznym, na
potrzeby wiasne.

W tym wzgledzie nalezy wykona¢ dokumentacje techniczno-powykonawczg zrealizowanych
prac ( w zaleznoSci od typu instalacji) zawierajacg m.in.:

- lokalizacje posadowienia urzadzen,

- rozprowadzenie oraz regulacje instalacji,

- przebieg trasy okablowania i orurowania,

- niezbedne przero6bki technologii C.0.i CW.U,,

- badania wytrzymatos$ci potaci dachowe;j,

12
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- dobdr odpowiednich wymiennikow C.W.U. oraz wymiennikéw typu glikol-woda, pomp i

pozostatej armatury w taki sposéb, aby ww. instalacje osiggnelty kompromis pomiedzy

odpowiednig sprawnoscig a pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzew cieptej wody

uzytkowej, C.O..

Wykonawca kazdorazowo w zaleznosci od typu instalacji powinien w dokumentacji zawrze¢
takze rozwigzanie ukltadu uzupetniania ptynu solarnego oraz wszelkie rysunki, schematy i
rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona
we wszelkie uzupetniajgce opracowania niezbedne do wykonania instalacji oraz o§wiadczenia
projektantéw okre$lone prawem.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w jezyku polskim.

A.2.3 0Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe elementéw instalacji

Wykonawca przystagpi do wykonywania robét budowlanych po przekazaniu przez
Zmawiajacego terenu robét/budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robot.

Glowny zakres rob6t do wykonania w przypadku kolektoréw stonecznych:

- wykonanie konstrukgji (stelazu) pod kolektory stoneczne (jezeli jest wymagana),

- montaz kolektorow solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelazu),

- montaz zasobnikéw C.W.U.,,

- montaz grup pompowych,

- montaz instalacji rurowych miedzy kolektorami a zasobnik-iem/ami,

- wykonanie rurociggu solarnego zbiorczego,

- plukanie i przeprowadzenie prob szczelnoS$ci catej instalacji solarnej,

- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementow stalowych,

- izolacja termiczna instalacji,

- napetnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie,

- montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu solarnego za
posrednictwem wylacznika nadpradowego i ogranicznika przepie¢ z podwdjnym
gniazdem elektrycznym,

- montaz czujnikéw temperatury w kolektorach i zbiorniku,

- wykonanie wigczenia do istniejgcego uktadu,

- zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

- wypelnieniu i zatynkowaniu otworéw oraz cze$ci tynkéw naruszonych na skutek
prowadzenia przewoddw instalacji solarnej,

- odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzacych z materiatéw ceramicznych.

A.2.4. Szczegdétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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Do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych

urzadzen, materiatéw i odczynnikéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia,

w szczeg6lnosci:

Wymagane elementy minimalne urzadzen instalacji kolektoréw stonecznych:

Stosownie do indywidualnych uwarunkowan budynkéw w sktad kazdej instalacji do
podgrzewu C.W.U., powinny sie znaleZ¢ co najmniej nastepujace elementy o parametrach:

a) Kolektor stoneczny :

e Budowa kolektora - musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-
12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-
1:2006 1 EN 12975-2:2006).

Do oferty nalezy dotaczyc¢:

- Aktualne zas$wiadczenie/certyfikat zgodno$ci wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujaca potwierdzajace zgodno$¢ oferowanego kolektora
stonecznego z normami i parametrami podanymi w Wyciggu wraz ze
sprawozdaniem z badan wydane przez niezalezng akredytowang jednostke
badawcza.

lub

- Aktualny europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMARK” nadany przez

jednostke certyfikujaca potwierdzajacy zgodnos$¢ oferowanego kolektora
stonecznego z normami i parametrami w Wyciggu wraz ze sprawozdaniem z
badan wydane przez niezalezng akredytowang jednostke badawcza.

Ponadto kolektory powinny speinia¢ dyrektywe o ogélnym bezpieczenstwie produktow

(Dz. U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrozona zostata do polskiego prawa Ustawg z

13 stycznia 2007 r. o ogblnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U nr 35, poz. 214).

Okresla ona wymagania, jakie musza spetnia¢ wyroby, aby mogty by¢ dopuszczane do

swobodnego obrotu na terenie UE.

Wymagane minimalne parametry sprawnosci energetycznej kolektorow:

Sprawno$¢ optyczna apertury - nie mniejsza niz 79,00 %

Wspétczynnik strat a1 apertury - nie wiekszy niz 3,29 W/m?K

Wspo6tczynnik strat az apertury - nie wiekszy niz 0,023 W/m?K?2

— Absorpcja nie mniejsza niz 95 * 2%

Emisja nie wieksza niz 5% 2%

Ciezar kolektora bez cieczy nie wiekszy niz 41 kg

Absorber kolektora miedziany lub aluminiowy z pokryciem selektywnym typu TINOX,

BluTec, SunSelekt lub rownowazny

Budowa kolektora absorbera powinna zabezpiecza¢ nos$nik ciepta przed jego

niszczacym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji

trwajacej dtuzej niz 1 dzien bez konieczno$ci wyposazania instalacji we wtasne Zrédto
zasilania elektrycznego.

Obudowa kolektorow aluminiowa wannowa wykonana z jednego arkusza lub rama

aluminiowa wykonana z jednego gietego profilu AL o sztywnej konstrukcji, lakierowana

lub anodowana izolowana cieplnie wetng mineralng

14



Fundusze . = o 2 ;
g esn. e 4 Slaskie. s
~Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19"

e Szyba ze szkla solarnego o wysokiej przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego,
gradoodporna, atestowana zgodnie z norma ISO 9806, min. grubo$¢ 3,2 mm

e Uktad hydrauliczny kolektoréw - harfa podwdjna (dzielona) lub uktad meandryczny
wykonane z miedzi

e W przypadku zastosowania réznych materiatbw do wykonania ptyty i orurowania
absorbera ich wzajemne potgczenie powinno zabezpiecza¢ je przed ich wzajemnym
negatywnym oddziatywaniem

e Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niz 2,19 m2

e Kolektor stoneczny musi posiada¢ dokument potwierdzajacy produkcje energii na
poziomie 525 kWh/(m? a)

b) Zestaw montazowy/ dach skosny/dach ptaski/konstrukcja wolnostojaca/elewacja:
Komplet uchwytéw z aluminium lub ze stali nierdzewnej, umozliwiajagcy montaz kolektorow
stonecznych na dachu, elewacji lub jako konstrukcja wolnostojgca. Nie dopuszcza sie
stosowania konstrukcji montazowej wykonanej ze stali, stali ocynkowanej lub stali czy tez
stali ocynkowanej dodatkowo malowanej. Zestaw montazowy / konstrukcja wsporcza pod
kolektory stoneczne musi by¢ Kkonstrukcja dedykowang pod proponowane kolektory
stoneczne. Nie dopuszcza sie prefabrykacji konstrukcji montazowych przez Wykonawcow -
konstrukcja musi zosta¢ wyprodukowana lub dedykowana przez producenta kolektoréw
stonecznych. Wszystkie elementy uzyte do montazu konstrukcji montazowej muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej (Sruby, nakretki, podktadki).

c) Zestaw przylaczeniowy kolektoréow stonecznych z odpowietrznikiem - zestaw
umozliwiajacy potaczenie odpowiedniej liczby kolektoréw w jednag baterie oraz z rurami
instalacyjnymi CU lub Inox wraz z recznym odpowietrznikiem. Zestaw potaczeniowy musi
zapewnia¢ szczelne potaczenie kolektoréw i instalacji. Zestaw montazowy powinien by¢
skrecany, a nie lutowany zar6wno przy potaczeniach miedzy kolektorami, jak réwniez przy
potaczeniu kolektoréw z rurociggiem.

d) Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej powinien posiada¢ nastepujace parametry:
[

Nazwa Parametr
Pojemnos¢ magazynowa*™ Min. 196 L
Postojowe straty ciepta* Max. 47 W
Klasa energetyczna Min. B
llo$¢ weZownic 2
Powierzchnia dolnej wezownicy min. 0,9 m?
Powierzchnia gérnej wezownicy min. 0,6 m?
Grubo$¢ izolacji Max. 50 mm
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Maksymalna temperatura cwu 95stC
Maksymalna temperatura 120stC
roztworu glikolu w wezownicy

e *Dane potwierdzone raportem z badan w
akredytowanym laboratorium wg EN 12897
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Nazwa Parametr
Pojemnos$¢ magazynowa*™ Min. 278 L
Postojowe straty ciepta* Max. 52 W
Klasa energetyczna Min. B
[lo$¢ weZownic 2
Powierzchnia dolnej wezownicy min. 1,2 m?
Powierzchnia gérnej wezownicy min. 0,9 m?
Grubo$¢ izolacji Max. 50 mm
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Maksymalna temperatura cwu 95stC
Maksymalna temperatura 120stC
roztworu glikolu w wezownicy

e *Dane potwierdzone raportem z badan w
akredytowanym laboratorium wg EN 12897

[ ]
[
[
Nazwa Parametr
Pojemno$¢ magazynowa* Min. 392 L
Postojowe straty ciepta* Max. 63 W
Klasa energetyczna Min. B
Ilo§¢ wezownic 2
Powierzchnia dolnej wezownicy min. 1,6 m?
Powierzchnia gérnej wezownicy min. 1,0 m?
Grubo$¢ izolacji Max. 50 mm
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Maksymalna temperatura cwu 95stC
Maksymalna temperatura 120stC
roztworu glikolu w wezownicy

e *Dane potwierdzone raportem z badan w
akredytowanym laboratorium wg EN 12897

Zamawiajacy wymaga dotaczenia do oferty karty katalogowej podgrzewacza wraz z atestem
PZH oraz certyfikatu (z datg waznoS$ci co najmniej do konica okresu trwato$ci projektu)
badania typu UDT stwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami norm: PN-EN 60335-
1:2004+A1: 2005+A2: 2008+A12: 2008+Ap1: 2005+Ap2: 2006; PN-EN 60335-2-21:2006 lub
pozytywne wyniki badan wytworcy na zgodno$¢ z norma PN-EN 60335-1, PN-EN 60335-2-
21.

UWAGA!

Zamawiajacy wymaga -podczas jednego z przegladu serwisowego- wymiany anody
magnezowej na anode tytanowa, nie pézniej jednak niz po 3 roku uzytkowania
instalacji. Data wymiany anody magnezowej na tytanowq zaleze¢ bedzie od stopnia
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zuzycia anody magnezowej.

e) Grupa pompowa dwudrogowa powinna sklada¢ sie co najmnie;j z:

- separatora powietrza

- manometru

- termometrow : na zasilaniu i powrocie

- hamulcéw grawitacyjnych, zabezpieczajacych przed cofaniem sie ciepta
- armatury do napeiniania i odpowietrzania instalacji

- pompa elektroniczna PWM w Kklasie energetycznej EEI<0,27

- zawOr bezpieczenstwa 6 bar

- obudowa styropianowa

f) Zespol naczynia wzbiorczego przeponowego:

Naczynia przeponowe stuza do kompensacji temperaturowych zmian objetosci no$nika ciepta
w instalacji glikolowej i wody w instalacji CWU, zabezpieczajgc przed niepozgdanym
otwarciem zaworu bezpieczenstwa. W stanach awaryjnych, przejmujg no$nik ciepta z
kolektoréw zabezpieczajac go przed termiczng degradacja.

Zastosowac naczynia przeponowe o nastepujacych parametrach:

- do obiegu glikolowego zastosowac naczynia przeponowe przeznaczone do stonecznych
instalacji grzewczych o ci$nieniu pracy min. do 8 bar, maksymalnej temperaturze pracy
min. do +110°C,

- do wody uzytkowej zastosowac naczynia przeponowe o ci$nieniu pracy min. do 10 bar
i maksymalnej temperaturze pracy min. do +90°C.

Zespot powinien by¢ zabezpieczony ,petla temperaturowg” przed przegrzaniem membrany;
zaleca sie nie izolowac przewodu 13czacego naczynie z instalacjg solarna ( w tym celu nalezy
zabezpieczy¢ uzytkownikéw przed poparzeniem).

Do oferty dotaczy¢ karte katalogowg, deklaracje zgodnoSci oraz dla naczyn do wody
uzytkowej atest higieniczny PZH lub réwnowazny dokument potwierdzajacy pozytywna
ocene higieniczna.

g) Orurowanie obiegu glikolowego:

Orurowanie ze stali nierdzewnej, karbowanej o przekroju odpowiednio dobranym do danej
instalacji. Izolacje przewodow hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna by¢ odporna
na niska i wysoka temperature w zakresie od - 40 2C do wartos$ci temperatury stagnacji
oferowanego kolektora okreslonej zgodnie z PN-EN 12975, w zwiazku z tym, Ze rury wraz z
izolacja do transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego beda czeSciowo
prowadzone na zewnatrz oraz przylaczane bezposrednio do kolektoréw. Przewodnos$¢
cieplna izolacji w temperaturze 0 st. C mniejsza lub réwna 0,033 W/(m*K).

Izolacja cieplna preizolowanych przewodéw hydraulicznych powinna by¢ dodatkowo
zabezpieczona zewnetrznym plaszczem ochronnym odpornym na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych jak: promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.

h) Plyn solarny: mieszanka glikolu z woda demineralizowang o temp. krzepniecia min. -32°C
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z inhibitorami korozji. Glikol musi by¢ w 100% biodegradowalny. Nie dopuszcza sie do

stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszki glikolu

etylenowego. Glikol musi posiada¢ atest PZH. Nalezy dotaczy¢ do oferty aktualng karte

charakterystyki producenta.

i) Zaprojektowany uklad sterowania/automatyki - komputer sterujacy praca pompy
systemu solarnego na zasadzie réznicy temperatur w kolektorze i zasobniku z mozliwos$cia
ptynnej regulacji obrotéw pompy sygnatem PWM.

Sterownik musi zapewnic:

- sterowanie pracg elektronicznej pompy solarnej sygnatem PWM

- wyswietlanie nastaw na wyswietlaczu

- mozliwo$¢ sterowania dodatkowg pompa (np. kociot - zasobnik)

- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektoréw (odwrdécenie obiegu grzewczego)
- mozliwo$¢ sterowania grzatka

- mozliwo$¢ zliczania energii

Wymagania w zakresie materiatu konstrukcji wsporczych:

W przypadku instalacji montowanych na dachu i gruncie dopuszczalne jest stosowanie
elementéw wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiat zgodny z norma
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy.

A.2.5. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych w zakresie zgodnym z dokumentacja.

A.2.6. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, wyprodukowane najwcze$niej w roku 2017,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowigzujace w UE.

Wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w
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sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, Wyciggiem zdokumentacji projektowej, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biledu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Podpory:

1. rozwiazanie i rozmieszczenie podpo6r statych i podpor przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta, chyba, ze projekt techniczny stanowi inaczej,

2. nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacji projektanta instalacji
lub dostawcy przewodoéw, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodéw,

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy
przesuw przewodu,

Tuleje ochronne:

4. przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

5. w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,

6. tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

A. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

B. co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop,

7. tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki,
8. przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym Kkorozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych,

9. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujagcym
sie w projekcie technicznym,

10. przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna
tego przewodu.

Montaz armatury i urzadzen:

11. armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej sg zainstalowane,

12. przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

13. armatura i urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu,
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14. armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinny by¢

instalowane tak, zeby byty dostepne do obstugi i konserwacji,

15. armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, Zzeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

16. armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla

umozliwienia oproézniania poszczegbélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura

spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w

ztaczke do weza.

Izolacja cieplna:

17. armatura, urzadzenia i rurociggi powinny by¢ izolowane cieplnie,

18. wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru, chyba Ze izolacja jest fabrycznie natozona
narury,

19. powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

20. Izolacja prowadzona w gruncie musi by¢ dodatkowo zabezpieczona i doktadnie
uszczelniona.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatéw oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy instalacji oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujag jakiego$
badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badain Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do
akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonaweca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr ostateczny,

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokoét

Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
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21. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

22. ustalenia technologiczne,

23. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

24. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie przygotowania terenu budowy:

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynkach
prywatnych Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ termin
realizacji z Wiascicielem nieruchomosci. Montaz instalacji nie moze trwa¢ dtuzej jak trzy dni
w jednym budynku, dlatego tez Wykonawca winien posiada¢ peilne wyposazenie do
zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie architektury:

Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia powinny by¢
wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wplyw na architekture budynkéw. Dotyczy to zwtaszcza
montazu zestawow solarnych. Chcac ograniczy¢ wptyw wykonywanych robot na architekture:

e zestawy montazowe dla kolektorow stonecznych i paneli PV zaprojektowac i wykonac¢
tak, aby zapewni¢ odpowiednig estetyke i wyglad budynku,

e rurociagi solarne prowadzone po dachach i Scianach budynkéw, nalezy prowadzi¢ w
taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu wptywac¢ na wyglad tych budynkow,

e przejscia przez Sciany rurociggéw instalacji wykona¢ w takich miejscach, aby w jak
najmniejszym stopniu wptywac na wyglad budynkéw,

e Wykorzysta¢ mozliwie najkrdotsza droge pomiedzy ptytami solarnymi, a ukiadem
pompowym i buforem cw.u. ( w budynkach jednorodzinnych mozliwy jest do
wykorzystania kanat wentylacji grawitacyjnej),

e Dopuszcza sie montaz kolektorow stonecznych i paneli PV na stelazach
wolnostojgcych, montowanych na gruncie.

Wymagania jako$Sciowe dotyczace materiatow:
Dopuszczone materiaty
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowiazujagcych norm wiasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Wyciggu,

e nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane (musza mie¢ date produkcji
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe, nie starszg jak grudzien
2017r.),

e zgodne z zaleceniami producenta.

W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
$Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Wszystkie materiaty budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania prébek i zbadania jakos$ci, uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane prébki
materiatow.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do
przeprowadzenia na swoj koszt dodatkowych prob i badan, ktére majg na celu potwierdzenie
jakosci wykonywanych lub wykonanych robét, w tym montowanych lub zamontowanych
urzadzen (np. kolektoroéw stonecznych) - zlecajac przeprowadzenie préb i badan wybranym
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykazga, ze jako$¢ urzadzen, materiatow nie jest zgodna z
oferta Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych, to Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu
wydatkéw poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w
sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.
Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o uzyciu tego
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow:
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwoSci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie konstrukcji:

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektéw, takich
jak: dachy, stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie roboét
zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamodwienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje
obiektow.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym
powinna zapewni¢ trwato$¢, wytrzymato$¢ i prawidtowe wykonanie przewidzianych
instalacji. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich materiatow
wykonczeniowych.

Wymagania Zamawiajacego odnos$nie instalacji:

Wymagania odno$nie kolektoréw stonecznych:

Technologia instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania c.w.u. powinna by¢ wykonana
z elementow gotowych tj.: kolektoréw stonecznych, uchwytéw montazowych pod kolektory,
zasobnikéw c.w.u., pomp, armatury itp., z elementéw prefabrykowanych takich jak rurarz
miedziany, stalowy, izolacje, itp. Kolektory stoneczne nalezy montowa¢ wg opracowanego
przez Wykonawce projektu, przy uzyciu stelazy odpowiednich do danego typu kolektora
stonecznego.

Wytyczne odnos$nie wykonawstwa instalacji solarne;j:

e kat pochylenia kolektordw stonecznych - nalezy zastosowac¢ optymalny kat pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku.

e kat azymutu kolektorow stonecznych - nalezy zastosowac¢ optymalny kat azymutu
wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujacym
wymagang sprawno$¢ i efektywng prace instalacji solarnych w skali catego roku.
Istnieje mozliwo$¢ odchylenia w kierunku potudniowo-wschodnim lub potudniowo-
zachodnim.

e dostosowa¢ konstrukcje systemow solarnych, do poszczegélnych budynkéw
mieszkalnych, wskazanych do montazu tych systeméw, w tym rozstrzygniecia
okreslajace miejsce i sposéb montazu kolektorow, kolektory stoneczne mozna
umie$ci¢ bezposrednio na potaci dachu, pod warunkiem, Ze dach posiada wymagany
spadek, w przypadku braku mozliwosci instalacji kolektora na dachu, np. zbyt mata
powierzchnia, zte warunki nastonecznienia, zbyt mata nosnos¢, itp.,

e dostosowac instalacje wewnetrzne: wod - kan, c.w.u. i C.0.
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e kazda proéba szczelnosci i przeplywu powinna by¢ bezwzglednie potwierdzona
obustronnym (Zamawiajacy-Inspektor Nadzoru i Wykonawca) podpisaniem protokotu
odbioru.

Wymagania odnosnie rurociaggow i armatury:

Instalacje rurowe pomiedzy urzadzeniami, w instalacjach kolektoréw stonecznych nalezy
wykonac¢ z rur o odpowiednich $rednicach zapewniajgcych zalecany przeptyw wypetniajacego
je czynnika. Jako materiat rurociggéw solarnych nalezy zastosowac stal nierdzewna. Rurociagi
nalezy prowadzi¢ najkrotszg mozliwg trasg. Pozostate rurociagi wykona¢ z rur stalowych
czarnych lub ocynkowanych, PP, Alu-Pex, ewentualnie materiatéw z jakich wykonane s3 juz
istniejace instalacje w danym obiekcie.

Armatura zamontowana na instalacjach powinna by¢ dobrana odpowiednio do $rednic
rurociggéw, ci$nien, przeptywow i warunkéw panujacych w instalacji oraz powinna by¢
odporna na wysokie temperatury i wilasciwosci fizyko-chemiczne krazacej w instalacji
mieszanki glikolowe;.

Armatura powinna by¢ tak zamontowana, aby mozliwa byta jej bezproblemowa obstuga
i konserwacja.

Do armatury przewidzianej do tego typu instalacji nalezy zaliczy¢ minimum takie elementy
jak:

e pompy obiegowe,

e zawory odcinajace,

e zawory zwrotne,

e zawory odpowietrzajgce, spustowe i separatory powietrza,

e zawory bezpieczenstwa,

e naczynia wzbiorcze,

e termometry i manometry.

Wszystkie materiaty kontaktujgce sie z woda pitng musza posiada¢ atest PZH lub
réwnowazny.

Wymagania odnos$nie izolacji:

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosSci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru. Izolacje nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ o gruboSciach oraz w
ilosciach gwarantujacych nalezytg izolacje wszystkich rurociaggéw, wystepujacych w danym
systemie.

Jako$¢ wykonania:

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wilasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodno$ci z rysunkami i
specyfikacja techniczng z poszanowaniem materiatow i terenu wykonania. Urzadzenia,
materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem majg by¢ nowe
i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego
dla wykonania zaméwienia. Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
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przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna
lub gdy Zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petna informacje dotyczaca
materiatéw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

Kontrola jakosci robot:

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej p6Zniejsze nowelizacje (Dz. U.nr 89 z 1994 r.,,
poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowienn Umowy z Wykonawca. Jednym
z obszardéw dziatalno$ci inspektoréw nadzoru bedzie kontrola prowadzonych roboét i
protokolarne potwierdzanie jej wynikéw.

Kontroli bedg podlegaty w szczeg6lnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Wyciggiem oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnos$ci z Wyciagiem,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w Wyciagu,

e jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z Wyciggiem i
umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegaja nastepujacym typom odbiorow:
e odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czeSciowy,

e odbior koncowy,

e odbior gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy speini¢ nastepujgce warunki:

e zakonczyc roboty objete umowa oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

e zglosi¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowg i ewentualnymi aneksami do niej,

e zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych,

e przekazac protokoty badan, préb i sprawdzen instalacji,

Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia:

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego aby
jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejagcych obiektow
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia
takich ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy
uzgodnic¢ z wtascicielem lub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejScia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek
murarsko-tynkarskich. Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie
czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt, nie
dotyczy to uszkodzenia pokry¢ dachowych eternitowych, za ktére w catoSci odpowiada
wiasciciel /uzytkownik obiektu.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu:

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot.
Zakres czynno$ci obejmujacych uprzatniecie terenu robo6t obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu,
maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robét oraz uprzatniecie otoczenia.

UWAGA:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen o parametrach réwnowaznych, nie
gorszych niz wskazane z dokumentacji pod warunkiem zagwarantowania utrzymania
zaloZonego minimalnego efektu produktu na poziomie zachowanej ilo$ci zestawéw

solarnych.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepisow.

Wykonanie przedmiotowych robét budowlanych nie wymaga wcze$niejszego zgloszenia,
bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgtoszenia wymagaja
roboty budowlane polegajgce na instalowaniu urzadzen o wysokoSci powyzej 3 m na
obiektach budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze na podstawie deklaracji uczestnictwa zawartych z witascicielami
nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w ktérych zostang wykonane
instalacje OZE, dysponuje tymi nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robot budowlanych

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
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mialy uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm);

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm);

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdZn. zm.);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6Zn. zm);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.
2021 poz. 2454 z pézn. zm);

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnoSci ( Dz.U. 2013 poz. 898 );

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165 z pdZn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.z 2003r. Nr47, poz. 401);

- Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2018 poz. 583 );

- Ustawa o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2021 poz. 610 ),

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi,

- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

- PN-EN 13244-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig - POLIETYLEN(PE),

- PN-EN 12201:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody - Polietylen (PE),

- wytyczne producentow poszczeg6lnych urzadzen.

Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych:
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1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) Zamawiajacy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny

urzadzen instalacji OZE oraz wykonania ich instalacji;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz instalacji OZE lub z przyczyn

technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostatych elementéw ich instalacji w budynku,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji,

ktéry wpisuje sie w zatozZenia ustalone dla odpowiedniego zestawu;

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania

instalacji, ktory wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku,

gdy wtasciciel /wtasciciele budynku zrezygnujg z uczestnictwa w projekcie.

d) miejsca potaczen blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi winny

zostac¢ zabezpieczone pod katem przeciwdziatania korozji i skutecznie uszczelnione przed

wplywem wody opadowej,

e) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spetniajagc w

szczegO6lno$ci wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane oraz przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej powykonawczej
oraz projektowej ( o ile to konieczne), uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich
niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Uzytkownik musi by¢ Swiadomy wyboru np. lokalizacji kolektoréw stonecznych i zwigzanych
z tym konsekwencji.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
harmonogramu ptatnosci - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

planu organizacji i technologii robét,

2) Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych rob6t do wykonania przez

wlascicieli budynkow, w ktorych zostang wykonane instalacje OZE

a) w gestii wlasciciela budynku pozostaje zapewnienie w kazdym z pomieszczen

przeznaczonych do montazu zestawow solarnych (zbiornika i grupy solarnej)

- instalacji wody zimnej,

- instalacji elektrycznej posiadajacej niezbedne zabezpieczenia. Zaktada sie, ze instalacja
elektryczna zostata doprowadzona do ww. pomieszczen, jezeli puszka potaczeniowa
przewodow instalacji elektrycznej znajduje sie w pomieszczeniu, w ktéorym
Wykonawca bedzie instalowat gniazda elektryczne do zasilania urzadzen,

Do wtasciciela budynku nalezy réwniez wykonanie rob6t budowlanych dostosowujacych
pomieszczenie przeznaczone do montazu urzadzen poprzez:

- zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysokos$ci pomieszczenia,

- wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podioza, na ktérym bedzie
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montowany zbiornik c.w.u.,
zagwarantowanie warunkéw, w ktérych temperatura pomieszczenia nie spadnie
ponizej 5°C,
w gestii wtasciciela budynku pozostaje takze:
udroznienie wejs¢ na dach, jezeli budynek jest w wejscie na dach wyposazony,
wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabudoéw, kolidujacych z montazem
instalacji solarnej,
udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych.
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Zalacznik nr 1: ,Lista lokalizacji inwestycji”
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