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1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1,82 km 1,820

RAZEM 1,820
2

d.1
kalk własna Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowanie oraz

utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych robót
szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne usunięcie humusu o grubości 10 cm - grubość 5cm
Krotność = 0,5

m2

1813*1,5 m2 2 719,500

RAZEM 2 719,500
4

d.1
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek, od-
wóz  wraz z utylizacją

m3

2719,5*0,05 m3 135,975

RAZEM 135,975
5

d.1
KNR  404
1103-0500

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu
ponad  1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - załadunek, od-
wóz  wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

Obmiar jak
wyżej

135,975 m3 135,975

RAZEM 135,975

2 Roboty nawierzchniowe
6

d.2
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm - średnia grubość 2cm - materiał częściowo do wykorzystania
do uzupełnienia pobocza
Krotność = 0,4

m2

6432,7 m2 6 432,700

RAZEM 6 432,700
7

d.2
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm - grubość 4cm - "wcinki" - nawiązanie do istniejącej nawierzchni
Krotność = 0,8

m2

10*3,5 m2 35,000

RAZEM 35,000
8

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek, od-
wóz  wraz z utylizacją

m3

(35*0,04)+(6432,7*0,02)-109,2 m3 20,854

RAZEM 20,854
9

d.2
KNR  404
1103-0500

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu
ponad  1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - załadunek, od-
wóz  wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

Obmiar jak
wyżej

20,854 m3 20,854

RAZEM 20,854
10

d.2
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

6432,7 m2 6 432,700

RAZEM 6 432,700
11

d.2
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją C60B3ZM m2

6432,7 m2 6 432,700

RAZEM 6 432,700
12

d.2
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna AC11S 50/70  - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

6432,7 m2 6 432,700

RAZEM 6 432,700
13

d.2
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm - grubosc 2cm
Krotność = 2

m2

6432,7 m2 6 432,700

RAZEM 6 432,700
14

d.2
KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grub.po zagęszcz.8 cm - grubość
4 cm uzupełnienie pobocza materiałem z odzysku
Krotność = 0,5

m2

1820*1,5 m2 2 730,000

RAZEM 2 730,000

3 Roboty wykonczeniowe
15

d.3
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie przy grub.warstwy humusu 10 cm - grubość 4 cm
Krotność = 0,4

m2

1820*0,2 m2 364,000
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RAZEM 364,000
16

d.3
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

27 szt. 27,000

RAZEM 27,000
17

d.3
kalk własna Regulacja istniejących progów zwalniających - dostosowanie do ułożonej na-

wierzchni (przełożenie krawężnika, przełożenie kostki, uzupełnienie kruszywa
itp.)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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