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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót zwiazanych z instalacjami wod. – kan. i c.o. przy przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny usytuowany na działce o nr ewid. 36 poł. w 

miejscowości Jeziora, gm. Pniewy. 

 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

 

1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiazaniu z niżej wymienionymi 

specyfikacjami: 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny  

a) przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej; 

b) przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji; 

c) przebudowa instalacji c. o.  

 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów dostarczonych przez Inwestora, określających 

rodzaj wykonywanych robót i sposób wykonania. Wykonawca podlega obowiązkowi rezultatu, tj. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robót bez względu na zastosowane środki. 

 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowane do wykonania instalacji 

innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 

warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie  

z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.1.4.1. Przekazanie plac budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST. 

 

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 

materiały i wykonane prace będą zgodne z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i SST. 
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Dopuszczalne będą odchylenia od danych określonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją i SST,  

i będą miały wpływ na jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

 

1.2. Materiały 

Przed  przystąpieniem do  prac  i  zastosowaniem  jakichkolwiek  materiałów  Wykonawca  przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie  również  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  

inne  koszty  związane  z dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia robót budowlanych. 

Podane w dokumentacji poszczególnych instalacji nazwy i typy materiałów oraz urządzeń należy 
traktować jako określenie klasy i standardu jakości wykonania przedmiotu inwestycji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Zamówień Publicznych. 

 

1.2.1. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ  

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

 

1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów bna budowie 

Wykonawca zobowiązany jest, aby składowane na czas robót materiały, były zabezpieczone przed  

zniszczeniem, oraz by zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez 

Inspektora  Nadzoru. Miejsce  czasowego składowania  materiałów  będzie  zlokalizowane  w  obrębie  

budowy  i  wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru  lub  poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające  

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  

Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  

projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  

 w  dobrym  stanie technicznym  i  gotowy  do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
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i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 

1.4. Transport 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  środków  transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie   

na jakość wykonywanych  prac  i  właściwości  przewożonych  materiałów. Ilość  używanych  środków  

transportu  zapewni prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST 

zapewniając terminowość wykonania prac. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniały  

wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rury niezależnie od rodzaju materiału, z którego są wykonane należy przewozić i składować w położeniu 
poziomym. Rury należy transportować w wiązkach i na platformach o odpowiedniej długości. 
Armatury przewozić w skrzyniach. Rury dostarczone na budowę powinny być proste, czyste wewnątrz  
i zewnątrz. Składować je na budowie na oddzielnych regałach pod wiatą. Dostarczoną armaturę należy 
sprawdzić, czy nie wystąpiły widoczne uszkodzenia. 
 

1.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.6. Kontrola jakości robót 

1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości: 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli: 

 prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych 
usytuowania urządzeń; 

 bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja 
sanitarna); 

 odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów instalacji (w sposób trwały i pewny); 
 

Podstawowe wymagania stawiane instalacjom: 

 materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych; 

 połączenia rozłączne bądź gwintowe poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny 
być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane; 

  przeprowadzenie zgodnie z przepisami badania złączy spawanych; 

 powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 
 

1.6.2. Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, 

przedmiarem  robót, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał : 

a)część  ogólną na którą składać się będzie: 

 organizacja wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
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 organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 bhp; 

 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów 

robót; 

 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

 wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

 sposób i forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych; 

b)cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów ; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  ; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót   ; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu będzie podlegać: 

 zgodność wykonania robót z projektem; 

 właściwe podłączenie urządzeń; 

 prowadzenie przewodów instalacji oraz stosowanie odpwiednich spadków pionowych; 

 

1.7. Obmiar robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z SST, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Jednostką obmiarową są odpowiednie jednostki wimienione w książce obmiarów dla poszczególnych 

pozycji. 

 

1.8. Odbiór robót 

1.8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

 odbiorowi częściowemu  

 odbiorowi ostatecznemu  

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

1.8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegających zakryciu 

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną 

zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie 

przez Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony bezzwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dzienniku. Jakość 

i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Dokonuje się go wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

1.8.4. Odbiór ostateczny robót 

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST. Podczas odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji, SST,  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu - komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające;  

 dziennik budowy i rejestry obmiarów; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań ; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków i budowli; 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletność dokumentów w momencie odbioru ostatecznego,  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

 

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” 

Odbiór ostateczny robót ”. 

 

1.9. Podstawy płatności 

Podstawą płatności będzie kolmplet wyknanych robót i pomiarów. 

 



Inwestor: GMINA PNIEWY 

Pniewy 2, 05-652 Pniewy 

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego – domu nauczyciela na punkt przedszkolny 

dz. Nr ewid. 36, poł. w obrębie ewid. 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy 

Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA SANITARNA     

 
1.10. Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 

Wszystkie rurociągi przed poddaniem ich próbom ciśnieniowym należy przedmuchać sprężonym 
powietrzem i przepłukać wodą. Następnie należy poddać je próbom ciśnieniowym zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych instalacji” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz 
dokumentacją projektową. Próbę ciśnieniową rur wykonać zgodnie z dokumentacja, przed ułożeniem 
izolacji na rurociągach. Przed założeniem izolacji termicznej instalację należy poddać próbie ciśnienia na 
ciśnienie p=6 bar. 


