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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny usytuowany na dziatce o nr ewid. 36 pot. w miejscowosci Jeziora, gm. Pniewy.

1.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny
a) prace rozbiérkowe
b) roboty ziemne
c) roboty betonowe i zelbetowe
d) tynkiioktadziny wewnetrzne oraz tynki zewnetrzne
e) roboty malarskie
f) izolacje
g) posadzkii oktadziny posadzek
h) stolarka wewnetrzna i zewnetrzna
i) izolacje przeciwwilgociowe
j)  elementy slusarskie
k) Roboty z prefabrykatéw gipsowych, Scianki, izolacje
I) Kostka betonowa

1.1.4. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez Inwestora, okreslajacych
rodzaj wykonywanych robét i sposéb wykonania. Wykonawca podlega obowigzkowi rezultatu, tj.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robdt bez wzgledu na zastosowane $rodki.

1.1.4.1. Przekazanie plac budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST.

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, przedmiar roboét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze
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wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
materiaty i wykonane prace beda zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robdt i SST.
Dopuszczalne bedg odchylenia od danych okreslonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg i SST,
i bedg miaty wptyw na jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru sposéb oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Podczas trwania budowy wykonawca bedzie:

- utrzymywacé porzadek na terenie budowy;

- stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy;

- unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej lub innych, wynikajgcych
z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac remontowych.

Stosujac sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie:

- usytuowanie magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami
i substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pytami oraz przed mozliwoscig
powstania pozaru.

1.1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe. Bedzie posiadac i utrzymywad
W sprawnosci sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych i na stanowiskach pracy. Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie straty powstate na skutek pozaru wywotanego podczas
realizacji robét badz przez pracownikéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére sg szkodliwe (wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
okreslone odpowiednimi przepisami normy) dla otoczenia, nie bedg uzyte do wykonania zadania.
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Materiaty odpadowe musza posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ich zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien uzyskaé zgode na ich uzycie od witasciwych organéw
administracyjnych. W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatéow, a ich uzycie spowodowato
jednak jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

1.1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub
urzadzen podczas trwania prac remontowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powinien powiadomic Inwestora i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Obowigzany jest uzyskaé¢ niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat o kazdorazowym
przewozie Inwestora.

1.1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie Wykonawca ma obowigzek dba¢, by personel nie pracowat
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczennstwa publicznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecie do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, by
budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzory zaniedbania utrzymania, Wykonawca na jego polecenie powinien
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpoczgc roboty utrzymaniowe.

1.1.4.12. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca bedzie
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przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty informowac bedzie
Inspektora Nadzoru o swych dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. Materiaty

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed przystapieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania lub wytwarzania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie réwniez wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia rob6t budowlanych.

1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore nie bedg odpowiadaty wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko ,liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robdt materiaty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, oraz by zachowaty swojg jakos$¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie
budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przedmiar robot lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
materiat moze by¢ uzyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego ,ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet ,maszyny ,urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkow
transportu zapewni prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze robot i w SST
zapewniajac terminowos¢ wykonania prac. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaty
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe tego powodu ponosi Wykonawca.

1.6. Kontrola jakosci robot
1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z przedmiarem
robot, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :
a)cze$¢ ogdlng na ktdrg sktadad sie bedzie:

e organizacja wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

e organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt;

e Dbhp;

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw

robot;

e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

e sposéb i forma gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych;
b)czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robat:



Inwestor: GMINA PNIEWY

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego — domu nauczyciela na punkt przedszkolny

dz. Nr ewid. 36, pot. w obrebie ewid. 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

Faza:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw ;

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu ;

e sposob i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostawy towardw wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot ;

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw, zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

1.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norm ;

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do wbudowania bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie beda mogty by¢ wbudowane podczas
wykonywania zadania.

1.6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego wpisu, podpisem osoby wpisujacej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwale w porzadku chronologicznym, bezposrednio lub jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane
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kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dokumentdéw
budowy zalicza sie ponadto:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e  protokdt przekazania placu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

e protokdty odbioru robdt

e  korespondencja na budowie
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

1.7. Obmiar robét

1.7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej.
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg zasad przyjetych w kosztorysowaniu.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy Wykonawca, wraz z wymaganymi
Swiadectwami legalizacji. Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzerh w catym okresie trwania
prac.

1.7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, oraz w czasie
trwania robét w przypadku robdt zanikajacych i podlegajgcych przykryciu przed ich przykryciem. Roboty
pomiarowe i ich obliczenia bedg wykonane w sposéb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mozna dotgczy¢ w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. Odbiér robot
1.8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie
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przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢
i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan,
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robot, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny robot

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na koricowe]j ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosdci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwilocznym powiadomieniem
na pi$émie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 1.6.4. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robdt i SST. Podczas odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich
niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli komisja
podczas odbioru stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji, SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu - komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;

e szczegdtowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw umowy i uzupetniajace;

e dziennik budowy i rejestry obmiardéw;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw i budowli;

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnos¢ dokumentow w momencie odbioru ostatecznego,
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
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dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”
Odbidr ostateczny robot ”.

1.9. Podstawy ptatnosci
1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci bedzie wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
beda obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy ;

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w pkt. 1 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.10. Przepisy zwigzane
Wedtug norm, przepiséw i wytycznych zawartych w przedmiotowej SST.

1.11. Powinnosci Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na swdj koszt wszystkich procedur administracyjnych

prowadzgcych do otrzymania Pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci:

e dostarczenia Swiadectwa wykonania w trakcie robdt i po ich zakoriczeniu wraz z oswiadczeniem
Kierownika Budowy o kompletnosci i zgodnosci z projektem wykonanych robdét,

e uzyskania uzgodnien (opinie, pozwolenia ): Strazy Pozarnej, BHP, SANEPID;

e dostarczenia wszelkich wymaganych zezwolern i Swiadectw jakosci pozwalajgcymi otrzymaé
Pozwolenie na Uzytkowanie.

Wszelkie informacje wizualne o stanie uzytkowym sprzetu (automatyka, awarie, napisy na

obudowie, wyswietlanie napisow itp.) powinny by¢ w jezyku polskim.
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PRZEBUDOWA | ZMIANIA SPOSOBU UZYTKOWANIA
LOKALU MIESZKALNEGO NA PUNKT PRZEDSZKOLNY DZ. 36 W MIEJSCOWOSCI JEZIORA G. PNIEWY

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1, Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609 _2).

2.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robdt wymienionych
w pkt.1.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonanie rozbiérek i demontazy elementéw
niezbednych do wykonania zmiany sposobu uzytkowania wraz z rozbudowag.
Roboty rozbidrkowe:

e Rozebranie oktadzin Sciennych z ptytek glazury

e  Odbicie tynkéw

e Demontaz instalacji elektrycznej

e Demontaz oscieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych

e Demontaz oscieznic okiennych i skrzydet okiennych

e  Rozebranie $cianki dziatowej z cegly ceramicznej

e  Wykucie otworu w Scianie z cegiet

e  Wykucie wnek

e  Wykucie gniazd

e Powiekszenie otwordéw okiennych

e  Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet

e Rozebranie posadzek

e  Rozebranie schoddw zewnetrznych

e Demontaz zbednych podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych

e Demontaz grzejnikdwi zaslepienie instalacji c. o.

e  Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi.

2.2. Materiaty
Specyfikacja prowadzenia prac rozbidrkowych nie wymaga uzycia materiatéw.

2.3. Sprzet
2.3.1. Ogdlne wymagania sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

2.3.2. Sprzet pomocniczy
Do przeprowadzenia robdt demontazowych niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
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e samochdd samowytadowczy do 5t
e wycigg jednospadowy z napedem elektrycznym 0,5t
e Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych i demontazowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej sprawnosci prowadzonych prac.
2.4. Transport
2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

2.4.2.
Sprzet

Transport sprzetu i materiatow
i materiaty powinny by¢ przewozone s$rodkami transportu kotowego - samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

2.5.
2.5.1.

Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tj.:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003);
Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz 1745, z dnia 16.10.2003) ;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréw;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2. Zasady wykonania prac rozbiorkowych i demontazowych

Demonta: instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtgczona o zasilania.

Prace rozpoczgé od odtgczenia wszystkich odbiornikéw elektrycznych, opraw, reflektoréw itp. Nalezy

rowniez zdemontowac¢ wszelkie rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wykucia

przewodow elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementéw instalacji
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przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy
nie nadajace sie do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Zdemontowad istniejgcg stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjgé skrzydto z oscieznicy. Nastepnie
zdemontowac parapety. Na konicu wyku¢ recznie oscieze. W analogiczny sposéb zdemontowadé stolarke
drzwiowa.

Wykucie otwordw i bruzd oraz skucie tynkow.

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instalacji.
W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na Scianie linie po ktérej nalezy wykuwacé bruzde. Do kucia
bruzd uzywac¢ wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy
wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamietaé o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Rozbidrka scian dziatowych.

Nalezy rozbierac istniejgce Sciany dziatowe cegta po cegle odbijajgc kolejne cegty za pomocg mtotka. Nie
dopuszcza sie do podcinania i zawalania catej $ciany. Nalezy przy rozbieraniu scianek dziatowych, zwrdcié
szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ stropu oraz scian nosnych. Urobek sktadowaé w tymczasowe pryzmy i
bezposrednio transportowac z terenu rozbidrki na zewnatrz budynku.

Powiekszenie otworow okiennych.

W pierwszej kolejnosci zaznaczy¢ miejsce powiekszania otwordw. Odbijac kolejne cegty, cegta po cegle, za
pomocg mtotka. Nie dopuszcza sie do podcinania i zawalania catej Sciany. Nalezy przy rozbieraniu, zwréci¢
szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ pozostatych scian nosnych.

Prace rozbidérkowe i demontazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i P.poz. Podczas prowadzenia tych prac nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ostony i zabezpieczenia
chronigce przed ewentualnym mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem elementéw budynku. Pozyskane
materiaty rozbidrkowe winny by¢ posortowane i zmagazynowane w miejscach wyznaczonych sktadowisk.
Materiaty, ktére nie bedg ponownie uzyte nalezy niezwtocznie wywies¢ z terenu budowy.

2.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

2.6.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Kontrola jakosci prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowac: - Zgodnosci z przedmiarem - Jakosci i
trwatosci wykonania robdt - Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami - Zachowanie
warunkow BHP i ochrony P. Poz. - Uprzatniecia stanowiska pracy i tereny budowy.

2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

2.7.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Jednostkami obmiaru przy rozbiérce s3 :

[ m’ ] dla rozebrania oktadzin Sciennych, rozebrania Scianek dziatowych, rozebraniu posadzek, odbicie
tynkdw, wykucie otwordow w Scianach z cegiet

[ m ] rozebranie rur spustowych, demontaz instalacji elektrycznej, demontaz instalacji wod. kan.;

[m’]dla wywozu gruzu i ziemi, dla rozbiérki schodow zewnetrznych.
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[ szt. ] dla wykucia z muru os$cieznic o pow. do 2m2, wykucie, demontaz oscieznic drzwiowych i skrzydet
drzwiowych, demontaz stolarki okiennej, demontaz parapetéw, demontaz grzejnikow, wykucie wnek i
gniazd.

2.8. Odbior robét
2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

2.8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robdét rozbiérkowych i demontazowych nastepuje na podstawie protokétu z kontroli, ktéry
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

2.9. Podstawa ptfatnosci
2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.9.

2.9.2. Cena jednostki wykonania robot

Cena jednostki wykonania robdt obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania
poszczegdlnych etapéw rozbidrki lub demontazu, zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe zwigzane
z prawidtowym wykonaniem rozbidrki oraz prace transportowe, porzadkowe, zabezpieczeniowe ujete
w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji rozbidrkowych.

ROBOTY ZIEMNE
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny w domu nauczyciela usyt. na dziatce o nr ewid. 36 potozonej w miejscowosci Jeziora (obreb
0010) gmina Pniewy (jednostka ewid. 140609 _2).

3.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.1.

3.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonanie robdt ziemnych w tym pomiaréw
geodezyjnych niezbednych do wykonania elementéw zewnetrznych i wewnetrznych rozbudowywanego
budynku.

3.1.4. Roboty ziemne
W zakres robét ziemnych zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania wchodza:
e pomiary geodezyjne
e wykopy pod obrzeza tarasu
e obsypanie obrzeza i rozplantowanie ziemi
e korytowanie terenu pod wykonanie tarasu, schoddw, pochylni dla niepetnosprawnych i
utwardzenia terenu
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3.2. Materiatly

Specyfikacja prowadzenia robdt ziemnych nie wymaga uzycia szczegdlnych materiatdw. Jedynie do

przeprowadzania zasypania i obsypywania nalezy uzyé gruntu z wykopodw.

3.3.

Sprzet
3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.3.

3.3.2. Sprzet giéwny

Samochdéd samowytadowczy do 5 t oraz Koparko-tadowarka.

3.3.3. Sprzet pomocniczy

Niwelator z fatg pomiarowg, taczki, szpadle, ubijak spalinowy, samochdd skrzyniowy.

Sprzet stosowany do robdt ziemnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej jakosci i sprawnosci

prowadzonych prac.

3.4.

Transport

3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,,wymagania ogdlne pkt.1.4.

3.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet

materiaty powinny by¢ przewozione S$rodkami transportu kotowego — samochodami

samowytadowczymi i samochodem dostawczym.

3.5.

Wykonanie robét

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod ci$nieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

3.5.2. Zasady wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i P. Poz.
Podczas prowadzenia prac wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i ostony chronigce przed ewentualnym
mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem wykonanych prac i zabezpieczeniem przed osobami trzecimi.
Pozyskany materiat z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad w miejscach wyznaczonych stanowisk -
dotyczy to materiatéw powtdrnie wbudowanych. Materiat ktory nie bedzie wbudowany powtdrnie nalezy
bezzwtocznie wywies¢ z tereny budowy. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca robét
powinien przejg¢ od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny tak by¢ usytuowane,
wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty
budowlane itp. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopdw powinno by¢ wykonane
na tatach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych na state poza obrysem wykonywanych
robot ziemnych. Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie by po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do przewidzianych w nich robdt i szybko zlikwidowaé. Wymiary wykopdéw
fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu ich
zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia. Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu .

3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Ogdlne zasady kontorli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

3.6.2. Kontrola jakosci robé6t ziemnych
Kontrola jakosci prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach
i normach . Kontrola powinna obejmowac:

e Zgodnosci z przedmiarem;

e Jakos$ i trwatos¢é wykonania robat;

e Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;

e  Zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz;

e  Uprzatniecia stanowiska pracy i tereny budowy.

3.7. Obmiar robot
3.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych s3 :
[ m’ ] dla wykopdw i korytowania.
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3.8. Odbior robét
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

3.8.2. Sposodb odbioru robét ziemnych
Odbidr robot ziemnych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
e  Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem roboét
e Sprawdzenie poprawnosci wykonanych wykopdéw pod katem szerokosci i gtebokosci
e Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntéw
e  Sprawdzenie odwodnienia wykopdéw
e  Sprawdzenie struktury dna wykopu
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Na podstawie wynikdéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru. Dopuszczalne odchytki zgodnie z PN-68/B-06050.

3.9. Podstawa ptatnosci
3.9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej robét ziemnych

Cena jednostki wykonania robdét ziemnych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci
technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapow robdt, prace podstawowe jak
i dodatkowe, zwigzane z prawidlowym wykonaniem robdét ziemnych oraz prace transportowe
porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczacych
wykonania robot zawartych w tym punkcie.

3.10. Normy i dokumenty

PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntéw.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne .Wymagania przy odbiorze.

Wytyczne wykonania robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury .ITB, Warszawa 1995.

4. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609 _2).

4.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.1.

4.1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robdt betonowych i zelbetowych w tym

18



Inwestor: GMINA PNIEWY
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego — domu nauczyciela na punkt przedszkolny
dz. Nr ewid. 36, pot. w obrebie ewid. 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

wykonania pomiaréw niezbednych do wykonania przebudowy zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego na punkt przedszkolny.

4.1.4. Roboty betonowe i zelbetowe
W zakres robét betonowych i zelbetowych wchodzg :
e pomiary;
e deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych;
e montaz elementdéw zbrojenia;
e betonowanie elementdéw betonowych i zelbetowych.

4.2. Materialy
4.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

4.2.2. Materiaty gtowne

Do wykonania elementéow betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
Stal zbrojeniowa wg PN-82/H-93215;

Beton wg. PN-88/B-06250.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.3.

4.3.2. Sprzet giéwny

Do prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
e samochdd do betonu;

e betoniarke;

o deskowanie tradycyjne lub systemowe.

4.3.3. Sprzet pomocniczy

Niwelator z tatg pomiarowgq, taczki, nozyce do pretow, gietarka do pretdow, spawarka elektryczna,
samochdd skrzyniowy.

Sprzet stosowany do robot zelbetowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej jakosci i
sprawnosci prowadzonych prac.

4.4. Transport
4.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

4.4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego - samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

4.5.2. Zasady wykonania robét ziemnych

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i P. poz.

Deskowanie - dostarczy¢ i montowac dobrej jakosci do wykonania prac zelbetowych i betonowych
zgodnie z przedmiarem. Nie usuwa¢ deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczajgcym
do przeniesienia przez element obcigzenia wtasnego i uzytkowego.

Tolerancja - Doktadnos¢ wykonania powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356.

Zbrojenie - Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajacych
przyczepnos$¢ do betonu. Ma byé montowane doktadnie, mocowane elementami i dystansownikami
metalowymi.

Beton - Dostarczy¢ i utozy¢ beton B-15; B-20. Mieszanka powinna mie¢ wifasciwg konsystencje bez
dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktadanie betonu powinno przebiega¢ w sposdb uniemozliwiajac jego
rozwarstwienie, wibrowa¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Kontrolowac
predkos¢ betonowania aby mieszanka uktadata sie w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem
betonowania po przerwie, powierzchnia betonu powinna by¢ nacieta, naktuta, w celu usuniecia szkliwa
i odstoniecia kruszywa. Po zabetonowaniu nalezy pamietaé o pielegnacji betonu.

4.6. Kontrola jakosci robét

4.6.1. Ogolne zasady kontorli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.6.
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4.6.2. Kontrola jakosci robét ziemnych
Kontrola jakosci prac betonowych i zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowac:

e Zgodno$¢ z przedmiarem;

e Jakosc¢ i trwatos¢ wykonania robét;

e Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;

e  Zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz.

e Uprzatnigcie stanowiska pracy i terenu budowy;

e  Atesty na materiaty budowlane, certyfikaty.

4.7. Obmiar robét
4.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i zelbetowych s3:
[ m®] dla betonowania obrzezy zelbetowych tarasu, betonowania posadzek lokalu i tarasu.

4.8. 0Odbidr robét
4.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

4.8.2. Sposob odbioru robét ziemnych
Odbidr robdt betonowych i zelbetowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robdt betonowych i zelbetowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujgce badania:

e  Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robét;

e Sprawdzenie poprawnosci wykonania zbrojenia elementéw zelbetowych przed zalaniem

betonem;

e Sprawdzenie poprawnosci wykonanych elementéw;

o  Wymiary;

e  Sprawdzenie wynikéw badan wytrzymatosciowych;

e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdét. Na podstawie wynikdw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru. Dopuszczalne odchytki zgodnie z PN-368/B-06251.

4.9. Podstawa ptatnosci

4.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt. 1.9.

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej rob6t betonowych i zelbetowych

Cena jednostki wykonania robdt betonowych, zelbetowych i zbrojeniowych obejmuje wszystkie materiaty
sprzet i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapow robdt, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt betonowych i zelbetowych
oraz prace transportowe, porzgdkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegélnych
pozycji dotyczgcych wykonania robét zawartych w tym punkcie.
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4.10. Normy i dokumenty

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowe;
PN-88/B-04300 Cement .Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych;

PN-88/B-06250 Beton zwykty PN-63/B-06521 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE ORAZ TYNKI ZEWNETRZNE

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609_2).

5.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

5.1.3. Zakres rob6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie prac tynkarskich i oktadzinowych
wewnetrznych przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny w miejscowosci Jeziora.

5.1.4. Tynki i oktadziny wewnetrzne oraz tynki zewnetrzne
W zakres robét tynkarskich i oktadzinowych , zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
na punkt przedszkolny wchodzga:

e tynki zwykte wewnetrzne, kat. lll tynk cementowo-wapienne;

e oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi (aneks kuchenny, tazienka);

e  okfadziny Scian wyktadzing tatwo zmywalng;

e tynki zewnetrzne silikatowo — silikonowe na $cianach tarasu;

5.2. Materiaty
5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

5.2.2. Materiaty gtéwne

Tynki wewnetrzne — zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
90/B14501. Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1
wg PN-79/B-06711, natomiast do warstw wierzchnich piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement
przeznaczony do wykonywania tynkéw powinien by¢ przesiewany w celu usuniecia ewentualnych grudek i
skawalen.

Ptytki ceramiczne glazurowane - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wyktadziny $cian — stosowa¢ wyktadziny tatowo zmywalne, niepalne, kolor uzgodniony z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych /przyczepno$¢ do podtoza min 0,5 MPa/ zgodnie z PN-EN
12004:2002/A1: 2003.
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Tynki zewnetrzne — zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-10106: 1997. Wykona¢ tynki

silkatowo — silikonowe, charakteryzujace sie duzg przepuszczalnoscig pary wodnej i dwutlenku wegla,

wysokg elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia oraz stabilnoscig koloréw.

5.3.

Sprzet
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

5.3.2. Sprzet giéwny

Do wykonania robét niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t;
samochdd dostawczy 0,9 t;

betoniarki wolnospadowa;

mieszadto do klejéw;

przecinarka do ptytek;

Do wykonania robdt tynkarskich i wyktadzinowych powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby

mogt zagwarantowac prawidtowa jakos$¢ prowadzonych prac.

5.4.

Transport

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

5.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet

materiaty powinny by¢ przewozione S$rodkami transportu kotowego — samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

5.5.

Wykonanie robét

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod ci$nieniem.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

5.5.2. Zasady wykonania robét tynkarskich wewnetrznych

W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed tynkowaniem wyskrobac¢ spoiny na
wymagang gtebokos¢, tj. 10-15 mm od lica muru. Przed tynkowaniem nalezy w razie koniecznosci podtoze
oczyscic¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ woda. Przed rozpoczeciem robét tynkarskich
powinny by¢ ukoniczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe
wykonane wszystkie przebicia i otwory oraz wykonane scianki dzialowe. Podtoze powinno by¢
przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania
tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej, przy czym
w przypadku tynkéw 27 dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj na narzut
i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgcy. Tynk powinien by¢ Scisle
zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny
Scisle do siebie przylegac na catej powierzchni .Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
powyiej +5°C i pod warunkiem , ze w ciggu doby nie nastapi jej spadek ponizej 0°C. Swieze tynki powinny
by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastonienie ich przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, w przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki
cementowo-wapienne powinny by¢é w okresie wigzania zaprawy (w ciggu ok. 1 tyg.) zwilzane woda.
Grubos¢ tynku uzalezniona jest od kategorii tynku i rodzaju podfoza. Wartosci podaje tablica PN-70/B-
10100. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykornczonymi, przy osciezach, podokiennikach itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed pekaniem i odpryskami przez odciecie, tj pozostawienie bruzdy o szer.
2-4 mm przechodzacej przez catg grubosé tynku. W miejscach dylatacji, podtoza powinny by¢ ostoniete,
a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetnié kitem elastycznym
(akrylem). Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ chronione wpuszczonymi w tynk
metalowymi naroznikami z blachy ocynkowane;j.

5.5.3. Zasady uktadania ptytek ceramicznych

Uktadanie ptytek ceramicznych nalezy rozpoczgé od przygotowania podtoza polegajgcego na oczyszczeniu
z kurzu, resztek olejow, smardw, lub zywic. Podioze do uktadania oktadziny z ptytek, powinno by¢
oczyszczone wg PN-70/B- 10100. Ptytki przeznaczone do uktadania powinny byé sprawdzone
i posegregowane. Partia ptytek, ktdra nie przeszta segregacji powinna by¢ zwrdcona dostawcy. Podczas
prowadzenia robdt oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C, temperatura ta
powinna by¢ co najmniej przez 10 dni po wykonaniu oktadziny. Uktadanie oktadziny powinno by¢
rozpoczete po uprzednim rozplanowaniu sposobu utozenia. Przestrzen miedzy ptytkg a podtozem powinna
by¢ catkowicie wypetniona zaprawa klejowg. Grubosé zaprawy nie powinna przekracza¢ 5mm . Nadmiar
zaprawy klejowej powinien by¢ niezwtocznie usuniety ze spoin. Plytki powinny by¢ utozone, tak by ich
krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne jest odchylenie
nie wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzn nie powinno
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by¢ wieksze niz Imm/m. Wybér zaprawy klejowej zalezy od rodzaju oktadziny oraz podtoza, na ktérym
zostanie utozona. Nalezy sprawdzi¢ date produkcji, czy zaprawa nie jest skawalona, czy jest jednorodna
w kolorystyce i konsystencji. Nalezy przestrzega¢ okreslonych przez producenta wymagan
technologicznych:

e Temperatura w ktérej mozna wykonywac prace /zazwyczaj od+5°C + +25°C;

e  Proporcje mieszanki —ilo$¢ wody do masy zaprawy;

e  Minimalna i maksymalna grubosc¢ zaprawy;

e  Czas po ktérym mozna ptytki fugowaé /> 24 h/;

e  czas uzyskania petnej wytrzymatosci oktadzin.
Przyklejanie ptytek rozpoczyna sie od dowolnego naroznika po uprzednim rozplanowaniu uktadu ptytek
i prawidtowego wypoziomowania pierwszej warstwy ptytek. Ptytke nalezy przycisna¢ reka do Sciany lub
w przypadku duzych ptytek dobi¢ gumowym mtotkiem. Uktadanie wykonywa¢ od dolnej warstwy do gory,
z zachowaniem odpowiedniej grubosci fug, pionowosci i pozioméw uktadanych ptytek. Powierzchnia
miedzy ptytka a sciang powinna by¢ doktadnie wypetniona zaprawa klejowg o przyczepnosci do podtoza
min 0,5MPa, co zapewni nanoszenie warstwy kleju na Sciane za pomoca pacy zebatej. Po zakoriczeniu
uktadania oktadzin co najmniej po 24 h nalezy przystgpi¢ do fugowania ptytek. Dobdr zaprawy
do fugowania zalezy od szerokosci spoiny miedzy ptytkami (waska 2+6mm , szeroka 4 + 16mm). Sposéb
wykonania fugowania wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5.4. Zasady uktadania wyktadzin sciennych

Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, twarde, gtadkie
oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Instalatorzy powinni upewnic sie, ze stosowane produkty
nadaja sie do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta. Warunki wymagane przy
montazu - wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktdrym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C.
Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna temperatura podtoza
powinna wynosi¢ 12°C. Zalecana wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-
60%. Kierunek uktadania - przed rozpoczeciem uktadania oktadzin nalezy okresli¢ rodzaj utozenia, biorac
pod uwage ksztatt pomieszczenia oraz wzér, w jakim majg by¢ utozone. Montaz wedtug wzoru w
szachownice lub w tym samym kierunku. Rolki nalezy utozyé w przeciwnym kierunku Nalezy uzywac kleju
w ilo$ci 250g/m2 i nanie$¢ go szpatutkg Al.

Po instalacji nalezy przeprowadzi¢ pierwsze czyszczenie nowej oktadziny. Pozostate resztki kleju powinny
zosta¢ usuniete za pomocg spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone $ciany przetrze¢ wilgotng
szmatkg, aby usung¢ brud i kurz pozostaty po budowie.

5.5.5. Zasady wykonania tynkéw zewnetrznych na sScianach tarasu

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i wolne od uszkodzer (natozenie tynku na wilgotng powierzchnie
szybko prowadzi do jego odspajania). W razie potrzeby nalezy je doktadnie oczysci¢ oraz wzmocnic
preparatem gruntujgcym typu Actv Grunt. Nastepnie na tak przygotowane podtoze natozyé mase
podktadowa. Przed natozeniem, mase podktadowa zabarwi¢ na kolor zblizony do barwy tynku
nawierzchniowego.

Warunki pogodowe - Aplikacja tynkow cienkowarstwowych na elewacji powinna by¢ prowadzona przy
Scisle okreslonych warunkach pogodowych. Przede wszystkim temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,
a takze nie wyzsza niz 25°C. W przypadku duzego nastonecznienia nie wykonwacé tynkéw lub zastosowac
siatki ostonowe. Nie wolno podejmowac sie aplikacji tynku podczas opadéw oraz okreséw wysokiej
wilgotnosci powietrza, gdyz skutkuje to przebarwieniami i dtugimi okresami ,,wigzania” tynku.
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Przed przystgpieniem do nakfadania tynku produkt nalezy doktadnie wymieszaé, trzymajgc sie sciele
wskazan producenta. Bardzo wazne jest, aby narzedzia i pojemniki byty czyste - wszelkie zbrudzenia, ktore
podczas mieszania i aplikacji dostang sie do masy tynkarskiej, pozostang na elewacji. Do naktadania
najlepiej wybraé duzg pace, wykonang z nierdzewnej stali kwasoodpornej (uzycie zwyktej stali weglowej
moze skutkowaé pojawieniem sie rdzawych plam lub smug na tynku).

Tynk aplikowa¢ w formie jednej warstwy, ktorej grubos¢ nie powinna przekraczaé grubosci ziarna tynku.
Po nafozeniu na powierzchnie tynk nalezy dokfadnie rozprowadzi¢c i wyréwnaé. Duze i ptaskie
powierzchnie tynkowa¢ w jednym cyklu roboczym. Jesli pojawia sie koniecznos¢ zrobienia przerwy,
miejsce taczenia zakrywa sie tasma papierowa. Po zakonczeniu prac, zabezpieczyé wyprawy siatka
ochronna.

5.6. Kontrola jakosci robot
5.6.1. Ogdlne zasady kontorli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

5.6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych
Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach i normach.
Kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnosci z przedmiarem
e Jakosc¢ i trwatos¢ wykonania robot
e Jakos$¢ materiatu
e Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami
e  Atesty na materiaty budowlane
e Aprobaty techniczne
e Oceny lub opinie higieniczne Parnstwowego Zaktadu Higieny
e  Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
e  Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.
e Uprzatniecie stanowiska pracy

5.7. Obmiar robot
5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

5.7.2. Jednostka obmiarowa
[m?] powierzchnia wykonywanego tynku lub oktadziny z ptytek, oktadziny sciennej.

5.8. Odbior robét
5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

5.8.2. Sposdb odbioru robét ziemnych
Odbidr robdt tynkarskich i oktadzinowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Przy odbiorze robot oktadzinowych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robét;
e Sprawdzenie materiatow;
e  Sprawdzenie podtozy;
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e  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza;

e  Sprawdzenie grubosci tynku;

e  Sprawdzenie przyczepnosci kleju do podtoza;

e Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku;

e  Sprawdzenie wygladu powierzchni z ptytek ceramicznych;

e  Badania prawidtowosci doktadnosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw i oktadzin;

e Sprawdzenie wykoniczenia tynku na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych;

e Sprawdzene poprawnosci utozenia wykfadziny Sciennej;

e Sprawdzenie pionowosci, poziomu i grubosci fug oraz wypetnienia szczelin miedzy ptytkami.

5.9. Podstawa ptatnosci
5.9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

5.9.2. Cena jednostki obmiarowej robét ziemnych

Cena jednostki wykonania robot tynkarskich i oktadzinowych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet
i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdw robdt, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robot oktadzinowych oraz prace
transportowe porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji
dotyczacych wykonania robdt zawartych w tym punkcie.

5.10. Normy i dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz cz. | —Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1997, wyd. Il

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-77/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe szkliwione, $cienne i elewacyjne.

PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw podcienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Wytyczne producenta wyktadziny.

6. ROBOTY MALARSKIE

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609 _2).
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6.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.1.

6.1.3. Zakres robdt SST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
e przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane;
e malowanie wewnetrzne;
e malowanie zewnetrzne.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub podtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkédw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodq — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

6.2. Materiaty

6.2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

6.2.2. Stosowane materiaty

6.2.2.1. Farby

srodki gruntujgce, farby ftalowe, emalie ftalowe, farby na spoiwach mineralnych, farby na spoiwach
mineralno-organicznych, lakiery rozcienczane woda, lakiery na  spoiwach  zywicznych
rozpuszczalnikowych.
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6.2.2.2. Materiaty pomocnicze
rozcienczalniki, srodki myjgce, odttuszczacze, woda

6.3. Sprzet

6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

6.3.2. Sprzet gtowny
-zczotki do czyszczenia podfoza, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle, watki, mieszadta,
pojemniki na farby, drabiny, rusztowania.

6.4. Transport
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

6.5. Wykonanie robot malarskich

6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét malarskich

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu
robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy.

6.5.2. Warunki wykonania robot malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykoriczone (podtogi nie podlegajgce obrébce po utozeniu).
Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z
wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotéw.

6.5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ najwyiszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podioza. Podtoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

Wtasciwosci podfozy:

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetniaé nastepujace kryteria:

Podtoza drewniane - maksymalna wilgotnos¢ 12 %, brak zaciekow zywicznych, brak zmurszen.

Podtoza metalowe - wolne od korozji,wolne od nalotéw;

Podtoza tynkowane - brak ubytkéw w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych
powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen, wolne od kurzu, suche (maksymalna wilgotnos¢ od 3 %
w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych);

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych - zaszpachlowane widoczne taczenia ptyt oraz wkrety mocujace,
wieksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane
odpowiednig szpachldwka oraz wygtadzone.
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6.5.4. Wymagania stawiane robotom malarskim

Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej + 5°C oraz ponizej 25°C. Prace nalezy
wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone
na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr , ostre storice ). W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczyé elementy narazone na zniszczenie
i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet
ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac: informacje o ewentualnym
srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé, sposob przygotowania farby do
malowania, sposdb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie), krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, zalecenia odnosnie mycia narzedzi, - zalecenia w zakresie bhp.

6.5.5. Wymagania stawiane powtokom malarskim

6.5.5.1. Wymagania ogoélne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowg
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatosé powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczyé, miec
widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza. Kolorystyka wg. wyboru inwestora w odcieniach jasnych.

6.5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje;
e aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk;
e jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg;
e  bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla;
e  bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;
e bez grudek pigmentdow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6.5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowyh spoiwach zywicznych, oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:

e odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie;

e  bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla;

e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan;

e tuszczenia sie powtok;

e odstawania powtok od podtoza.
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6.5.5.4. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
e réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw;
e nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang;
e nie miec¢ sladéw pedzla;
e w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg;
e byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych);
e nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2;
e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza;
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw;
e slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.5.5.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieré6w na spoiwach izywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
e miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg;
e nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
e dobrze przylegac do podtoza;
e miec odpornosé na zarysowania i wycieranie;

e miec odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6.6. Kontrola jakosci robot

6.6.1. Ogdlne zasady kontorli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Préobki do badan bedg z zasady
pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
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w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.6.2. Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robot malarskich.

W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:

Podtoza drewniane - stan podtoza, wyglad, czystosc, wilgotnosé, jakos¢ wykonanych napraw;

Podfoza metalowe - Czysto$¢ powierzchni;

Podfoza tynkowane - rownos¢ i jakos¢ wykonania, wilgotnosé, jakos¢ napraw, zabezpieczenie elementéw
metalowych, czystosc.

6.6.3. Kontrola materiatéw

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé
na sprawdzeniu: dokumentow $wiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu, termindéw przydatnosci
do uzycia,wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, sladow plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).

6.6.4. Kontorla w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentdéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.6.5. Kontorla w czasie odbioru robot

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C, a wilgotno$¢ powietrza nie wieksza niz 65 %. W czasie
odbioru robdt malarskich kontroli podlega: zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows, zgodnos¢ ze
specyfikacjg techniczng, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakosé¢ powtok malarskich, wyglad zewnetrzny
,barwa i potysk, odpornos¢ na wycieranie, odpornos¢ na zmywanie , przyczepnosc.

6.7. Obmiar robot

6.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

6.7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
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uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy
w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

6.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

6.7.4. Jednostka obmiarowa robét malarskich
Roboty malarskie obmierza sie w m” lub mb.

o llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardw z natury.

e Wysokosc Scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w $wietle Scian surowych.

e Przy wewnetrznym malowaniu klejowym emulsyjnym lub wapiennym liczy sie malowanie
powierzchni z potrgceniem wszelkich otwordw. Potragcone otwory nalezy liczyé w $wietle muru.
Powierzchnie osciezy i narozy otwordow nalezy doliczy¢ do ogdlnej powierzchni $cian i sufitow.

e Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego
wymiaru, z potrgceniem wszelkich otwordw.

e  Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

e  Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje sie
jako powierzchnie malowang wymiary futryny w $wietle pomnozone przez nastepujgce
wspotczynniki.

dla okien:

e  skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75

e skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75

e futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50

e  blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75

e podokienniki x 0,25

dla drzwi:

e drzwi malowane z jednej strony x 1,00

e drzwi malowane obustronnie x 2,00

e  futryny same x 0,25

e  futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25

e blejtram x 0,50

e zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75

e jednostronna opaska futrynowa x 0,25

e obustronna opaska futrynowa x 0,50

Powierzchnie wytogdéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we witasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie
drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie o 25 % za trudnosci roboty. Cokoty nascienne
i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci - w metrach biezgcych,
cokoty ponad 15 cm szerokosci - w metrach kwadratowych. Malowanie obustronne zelaznych krat,
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balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak rowniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedna
petng powierzchnie. Powierzchnie bram zelaznych petnych lub czesci przyjmuje sie jako dwie
powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami
przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie, liczagc od gornej krawedzi
poreczy, stupkdw, policzkdw kamiennych i z balustrad zelaznych liczy sie czesci zelazne azurowe jak
balustrady zelazne. Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach
kwadratowych w rozwinieciu. O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe
potaczone poprzecznymi wigzaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposéb mierzenia
jak przy balustradach zelaznych.

6.8. Odbior robét
6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

6.8.2. Sposdb odbioru robét malarskich

6.8.2.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robdt zanikajgcych w pracach malarskich podlegajg podtoza (podioza powinny byé
przygotowane zgodnie z punktem 6.5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.6.2. niniejszej
specyfikacji).

6.8.2.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

6.8.2.3. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
o tym fakcie na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru wstepnego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
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przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e  Protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
e Specyfikacje Techniczng z ewentualnymi zmianami.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

6.8.2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku
przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta
zostanie pomniejszona.

6.9. Podstawa ptfatnosci

6.9.1. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i koncowym odbiorze.

6.9.2. Cena jednostki obmiarowej robot malarskich

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmujg: robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos¢
zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw
i transportu na plac budowy, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko, warto$¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw), podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku
VAT).

6.10. Normy i dokumenty

PN-C-81914:2002 , Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz”

PN-C-81913:1998 , Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”
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PN-C-81802:2002 , Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
PN-C-81901:2002 , Farby olejne i alkidowe”
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

7. I1ZOLACIE

7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609_2).

7.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

7.1.3. Zakres robot SST
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzg roboty, obejmujace wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie opisanym w
pkt. 1.1.1.:

e izolacje termiczne

e izolacje przeciwwilgociowe
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspekotra
Nadzoru.

7.2. Materiaty

7.2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, izolacja
przeciwwodne Scian i posadzek w weztach sanitarnych z elastycznych przepon pod ptytki ceramiczne, folia
paraizolacyjna zabezpieczajgca ptyty z wetny mineralnej w stropodachu, ptyty z styropianu twardego gr.
5,0 cm w poziomie posadzek na gruncie i $cianach fundamentowych.

7.2.2. Materiaty do izolacji termicznej

Styropian — ptyty gr.5i8 cm

Wymagania:
e  plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotdow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm;

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm2.
Wymiary:
e  dtugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
e szerokos$¢-1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
e grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
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Pakowanie - Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

7.3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4. Transport
7.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,, wymagania ogdlne pkt.1.4.

7.4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy powinny by¢ przewozone s$rodkami transportu kotowego - samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1. Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy naktadaé¢ pedzlem. lIzolacje z zywic wykonac zgodnie
z instrukcjg producenta po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. lzolacje naktadaé warstwami tak, aby
kazda warstwa stanowita jednolita ciggta powtoke przylegajgca do powierzchni podkfadu. Nie wolno
rozciencza¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadow papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podkfadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. lzolacje
z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii
z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

7.5.2. Zasady wykonania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Podtoze musi by¢ stabilne,
o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczgcych sie powtok malarskich
czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia zmyc¢ gorgcg wodg pod cisnieniem.

7.6. Kontrola jakosci robot

7.6.1. Ogdlne zasady kontorli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdélne pkt 1.6.
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7.6.2. Kontrola jakosci robot izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.7. Obmiar robot
7.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 ,, wymagania ogdlne ,, pkt.1.7.

7.7.2. Jednostka obmiarowa
[ m2 ] powierzchnia izolowanej powierzchni

7.8. Odbior robét
7.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

7.8.2. Sposéb odbioru robét izolacyjnych
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych. Odbiér nalezy
dokonac komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:

e Dokumentacje powykonawczg;

e Terminowos¢ wykonania prac;

e  Przepisy prawa budowlanego;

e Warunki techniczne odbioru robét;

e Przepisy BHP;

e Wykonanie robdt ze sztukg budowlang.
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru.

7.9. Podstawa ptatnosci
7.9.1. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogdlne” pkt 1.9.

7.9.2. Cena jednostki obmiarowej robét izolacyjnych

Cena jednostki wykonania izolacji obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci technologiczne,
niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdw robot, zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe
zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt oktadzinowych oraz prace transportowe porzgdkowe,
zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczacych wykonania robét
zawartych w tym punkcie.
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7.10. Normy i dokumenty

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

8. POSADZKI | OKEADZINY POSADZEK

8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609 _2).

8.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

8.1.3. Zakres robét SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie posadzek i ich oktadzin przy przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny tj:
Wykonanie w projektowanym punkcie przedszkolnym:

e  Podktady z ubitych materiatéw sypkich (taras);

e Podbudowa z betonu B15 na podfozu gruntowym gr. 15 cm;

e Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zaktad grubosci 1,5 —2 mm;

e |zolacja cieplna z ptyt styropianowych twardych M20 gr. 5cm;

e Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod posadzki gr.5cm , zbrojona siatkg stalowg

z zagruntowaniem;

e  Oktadzin z ptytek ceramicznych w wiatrotapie, kuchni i fazience;

e CokotOw z ptytek ceramicznych i pcw;

e Wyktadzin podtogowych w Sali zabaw i szatni.

8.2. Materiaty
8.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

8.2.2. Materiaty gtowne

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

Wyroby terakotowe. Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe.
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Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

e  barwa: wg wzorca producenta,

e nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

e wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,

e Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci,

e przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

e mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

e  kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

e tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

e diugosciszerokosc: +1,5 mm,

e grubos¢: £0,5 mm,

e  krzywizna : 1, mm.
Ptytki terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

o listwy przypodtogowe,

e  katowniki,

e narozniki.
Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowej marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN- 75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej,
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Samopoziomujaca masa szpachlowa.
Samopoziomujgca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementéw, wypetniaczy
i modyfikatoréw np. Terplan a) Wtasciwosci: wytrzymatosé na Sciskanie C16 (16 N/mm2) wytrzymatos¢ na
zginanie F6 (6 N/mm2) odporno$¢ na $cieranie AR 0,5.

8.3. Sprzet
8.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

8.3.2. Sprzet do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonania robét niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t, samochdd dostawczy 0,9 t, betoniarka wolnospadowa,
przecinarka do ptytek, wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, mieszalnik do kleju Do
wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych powinien byé uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby
zagwarantowac prawidtowg jakos¢ prowadzonych prac.

8.4. Transport
8.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 ,,wymagania ogdlne pkt.1.4.

8.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. Zaprawe nalezy przewozié
i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plandekach),
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chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodg alkalicznie dlatego nalezy chronié¢ oczy i skére, przy
bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zgtosic sie do lekarza.

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podtoza cementowego, zapobiegajacy tworzeniu
sie pecherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegajgc zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez
nadmiernie chfonne podfoze np. Atlas Uni-Grunt Plus, emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyzej 50C,
chroni¢ przed przegrzaniem, okres przydatnosci emulsji do uzytku wynosi 12 miesiecy od daty produkgji.
Przy bezposrednim kontakcie z oczami przemy¢ duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.

8.5. Wykonanie robét

8.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréow.

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod ci$nieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

8.5.2. Zasady wykonania podktadow i wylewek cementowych pod posadzki

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona
w dowolnym miejscy podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinna by¢ wieksza niz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego spadku.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki,
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przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej 7,5. Podktady powinny mie¢ dylatacje
pokrywajace sie z dylatacjg budynku. Szczeliny dylatacyjne w podktadach powinny by¢ wykonane nie tylko
w miejscach dylatacji budynkéw, ale odpowiednio czesciej, tak aby pola pomiedzy dylatacjami nie
przekraczaty powierzchni 30m2 — przy maksymalnej dtugosci boku 6m. Niezaleznie od tego dylatacje
nalezy projektowa¢ w miejscach gdzie moga nastgpi¢ pekniecia podktadu od obcigzen, wzdtuz osi stupédw
konstrukcyjnych oraz wzdtuz linii odgraniczajgcych posadzki obcigzone réznie.

8.5.3. Zasady wykonania izolacji termicznych posadzek ze styropianiu

Przed przystagpieniem do uktadania izolacji ze styropianu nalezy doktadnie wyczysci¢ podtoze, by nie
wystepowaty nierownosci z pozostatosci zaprawy, betonu. Nastepnie nalezy na posadzke rozlaé
przygotowang juz zaprawe rozprowadzi¢ ja réwnomiernie po powierzchni, a nastepnie uktadac¢ styropian
wciskajgc go w zaprawe w celu zapewnienia dobrego przylegania, prace prowadzi¢ etapami, tak by
zaprawa na posadzce byta plastyczna i gwarantowata prawidtowe potozenie ptyt izolacyjnych.
W przypadku powstania ,, mostka” styropian nalezy przecigé tak by utozone czesci przylegaty do podtoza.
Ptyty nalezy uktadaé na styk, tak by unikngé¢ nieszczelnosci miedzy nimi. Na tak utozong izolacje minimum
po 24 godzinach mozina wykonaé dalsze prace / np. utozenie izolacji z foli, wykonanie warstwy
wyrownawczej / Styropian zgodny z projektem co do twardosci, grubosci 5-8 cm.

8.5.4. Zasady uktadania izolacji z foli poliuretanowej

Przed przystgpieniem do uktadania izolacji z folii, nalezy doktadnie wyczysci¢ podtoze, by nie wystepowaty
nieréwnosci z pozostatosci zaprawy, betonu lub ubytkdw podktadu. Jezeli taki istniejg nalezy wyréwnaé
powierzchnie za pomocg zaprawy wyrownujacej. Nastepnie roztozy¢ folie na catej powierzchni posadzki,
tak by na powierzchni nie wystepowaty pofatdowania. Nalezy pamieta¢ o wywinieciu foli na $ciane
na wysokos¢ co najmniej na grubos¢ warstw posadzkowych. Na tgczeniu izolacji zachowac zaktady nim. 10
cm.

8.5.5. Zasady wykonania oktfadzin z ptytek terakotowych
Podtoze do uktadania oktadziny z ptytek, powinno by¢ oczyszczone wg.PN-62/B-10144. Ptytki ceramiczne
przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkdéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie,
od ktérej uktadane beda ptytki. Partia ptytek, ktéra nie przeszta segregacji powinna by¢ odtozona
(zwrdcona dostawcy). Podczas prowadzenia robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna byé
nizsza niz +5°C i utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okfadziny . Nastepnie przygotowuje sie kompozycje
klejgca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zabkowana, ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywacé catg powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzki
w ciggu 10 minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Nakfadajac
ptytke, nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (ok. 1-3- 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 - 8 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usung¢ nadmiar
kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach
o dtugosci boku:

e do 100 mm okoto 2 mm;

e 0d 100 mm do 200 mm okoto 3 mm;

e 0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm;

e powyzej 600 mm okoto 5 --20 mm.
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Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny zaprawa do tugowania na menisk
wklesty. W posadzce nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkfadki dylatacyjne
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Ptytki powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci czy szerokosci pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz Imm/m.

8.5.6. Zasady uktadania wyktadziny

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie zasadami budowlanymi. Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki
asfaltu, ttuszczy, srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopisdw itp. mogg powodowac odbarwienia
wyktadziny. Przy podktadach cementowych nalezy zastosowaé mase wygtadzajgcg (samopoziomujgcy
przeznaczong do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe
nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature przekraczajgca 30°C.
W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Wszelkie
oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamietaé, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, pidrami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia
na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaé nalezy tylko mas
wodoodpornych. Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu
(gipsu). W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z biurem technicznym producenta.
Przygotowanie materiatu.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Zachowac etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. Uwaga: W celu unikniecia rdznicy
w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé¢ wyktadzine pochodzacg z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare
mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub
poziomo w jednej warstwie. Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub
u dystrybutora. O wadach widocznych nalezy informowac¢ niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem
wyktadziny.

Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). W miare
mozliwosci roztozy¢ wyktadzine na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢
do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych,
stosujgc sie do wskazan producenta klejéw. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy
sznura spawalniczego.

Instrukcja montazu.

Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci ok.10
cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadzié
czes$¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug
projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyziszaé¢ dtugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ $rodek arkusza oraz
srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia
osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jesli szeroko$s¢ pomieszczenia przekracza
szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢
na podtozu linie réwnolegtg do sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz
wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy
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zaznaczy¢ ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie. Rozprowadz klej na podtozu pacg zebaty. Wokét otwordw sciekowych i w miejscach
trudno dostepnych uzy¢ pedzla z miekkiego wiosia. Wokdt i wewngtrz otwordw sciekowych zastosowac
klej kontaktowy. Stosowac sie do zalecen producenta kleju. Docisng¢ starannie wyktadzine rolka
naroznikowa. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trdéjkatem wycietym z wyktadziny. Aby ufatwié
przyklejanie tréjkata, wykonac¢ ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego.
Gtebokos$¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Przy pomocy rolki naroznikowej
docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia Sciany z podtogg. W pomieszczeniach,
gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podfoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej
powierzchni przed potozeniem arkusza. Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze
scian pod katem ok. 45°.. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czes¢ scienng wyktadziny, przycigé nadmiar
materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty. Przecig¢ zachodzacy materiat, aby $cisle
przylegat. Frezowanie i spawanie pofaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad
podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia),
podgrzac takze przestrzen pomiedzy Sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata
do pokrytej klejem $ciany. W naroznikach zewnetrznych wykfadzine nalezy odgigé i nacigé, rozpoczynajac
na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje
przeciecia pod katem 45°). Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej. W naroznikach wewnetrznych
i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznurowego jest
specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych. Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie
frezarke recznga standard z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy
frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w
koncowke do zgrzewania sznurowego. Zgrzewcj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania
sznurowego. Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie
dwuetapowg obrébke zgrzewu wstepng i wygtadzajgcg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapdéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej
ostrze do wygtadzania.

8.6. Kontrola jakosci robot
8.6.1. Ogolne zasady kontorli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

8.6.2. Kontrola jakosci robot posadzkowych i oktadzinowych
Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w przepisach i normach.
Kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnosci z przedmiarem;
e Jakosci i trwatosci wykonania robdt;
e Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;
e  Atesty na materiaty budowlane;
e  Aprobaty techniczne;
e Oceny lub opinie higieniczne Paristwowego Zaktadu Higieny;
e  Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji;
e Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.;
e  Uprzatniecie stanowiska pracy.
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8.7. Obmiar robét
8.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

8.7.2. Jednostka obmiarowa
[m?] powierzchnia posadzki lub oktadziny

8.8. Odbidr robét
8.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

8.8.2. Sposob odbioru robot posadzkowych i oktadzinowych
Odbidr wszystkich posadzek nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robdt posadzkowych i oktadzinowych powinny by¢ przeprowadzone
nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robét;

e  Sprawdzenie materiatow;

e  Sprawdzenie podtozy;

e Sprawdzenie przyczepnosci oktadzin do podtoza;

e  Sprawdzenie grubosci podktadu;

e Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny lub posadzki oraz wad i uszkodzen powierzchni;

e Badania prawidtowosci doktadnosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin;
Sprawdzenie wykonczenia oktadzin i posadzek na stykach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
Odbidr nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:

e Dokumentacje powykonawcza

e  Terminowos¢ wykonania prac

e  Przepisy prawa budowlanego

e Warunki techniczne odbioru roboét

e  Przepisy BHP

e Wykonanie robdt ze sztukg budowlang.
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru.

8.9. Podstawa ptatnosci
8.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

8.9.2. Cena jednostki obmiarowej robot posadzkowych i oktazinowych

Cena jednostki wykonania posadzek i robot oktadzinowych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i
czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapéw robdt , zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt oktadzinowych oraz prace
transportowe porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji
dotyczacych wykonania robét zawartych w tym punkcie.

8.10. Normy i dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz Budownictwo ogdlne .Tom | Cz. 1-4 Warszawa
1990 wyd. IV MGPIB, ITB
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz cz. | —-Roboty ogdélnobudowlane MBiPMB i ITB
Warszawa 1997, wyd. Il

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-12031 Ptytki oktadzinowe ,wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609 _2).

9.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

9.1.3. Zakres robét SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowej przy przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w miejscowosci Jeziora.
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
e przygotowanie osciezy do montazu stolarki i inne czynnosci z tym zwigzane;
e demontaz starej stolarki;
e montaz stolarki drzwiowej i okiennej;
e obrdbka osciezy.
Okreslenia podstawowe
e (Oscieznica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiatu, zamocowana na
nieruchomo w osciezy, stuzgca do zawieszenia okna lub drzwi;
e Oscieze- wewnetrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego lub drzwiowego, stuzaca do
osadzenia oscieznicy;
e Parapet - pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik;
e  Punkt rosy (temperatura punktu rosy)— temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu
osigga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia;
e Stolarka budowlana— zmontowane zespoty elementdéw przeznaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi).

9.2. Materiaty

Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Stosowane materiaty:

Stolarka - Okna drewniane lub z pcw , drzwi wewnetrzne drewniane lub fornirowane, Drzwi wejsciowe
aluminiowe, oszklone szybg bezpieczng odpornos¢ EI60;

Obrébki - Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety wewnetrzne gr 4cm;
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Materiaty pomocnicze:

e  Pianka poliuretanowa

e  Silikon uszczelniajacy

e Tuleje rozporowe

o Kotwy

o  Wkrety
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Drzwi
ptytowe z okleing naturalng. Stolarke wewnetrzng o wymiarach standardowych (wszystkie otwory
drzwiowe o wysokosci ok. 200 cm). Skrzydta pokryte naturalng okleing. Konstrukcja produktu: konstrukcje
skrzydfa drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty wiérowe;j.
Ptycina skrzydta jak i rama pokryta jest okleing naturalng. Ramiak zewnetrzny skrzydfa okleinowany
w kolorze skrzydta. Pokrycie: Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzanymi promieniami UV. Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokadg tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla
drzwi dwuskrzydtowych. Oscieznica: Oscieznica regulowana.

Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydta
do ramy okiennej gwarantujg wysoka szczelno$¢. Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wyposazone
w funkcje mikrowentylacji, dzieki ktérej mozna regulowac poziom wilgotnosci w pomieszczeniu. Okucia
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

Drzwi wyposazy¢ w szyld pionowy z wkfadka do klucza patentowego i klamke w kolorze biatego metalu
z powierzchnig satynowang. Drzwi sanitariatow zamiast wktadki patentowej wyposazy¢ w zamkniecie typu
otwarte — zamkniete. W podobne klamki (biaty metal, satynowane ) wyposazy¢ nalezy okna.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ
firmy GEALAN lun inne réwnowazne, system z uszczelnieniem oporowym, o gtebokosci profilu 74 mm,
cztery komory oraz gtebokos¢ profilu wynoszagca 74 mm, stanowig dobrg izolacje akustyczng i cieplna.
Obszerna komora gtéwna stuzy umieszczeniu duzych, stalowych usztywnien. Dla ramy, skrzydta i stupka
moze by¢ uzyte jednakowe usztywnienie. Klimatyzacja pomieszczen i komfort mieszkalny sg zapewnione
dzieki systemowi wentylacyjnemu GECCO 3, ktory zapewnia odpowiednig wymiane powietrza z zewnatrz
do wewnatrz. Parapety wewnetrzne. Parapety wewnetrzne o grubosci min. 4 cm wykona¢ na wymiar
z wyobleniami na naroznikach.

9.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej: mtotki, wkretaki, drabiny, wiertarki.

9.4. Transport
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mrdéz).
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9.5. Wykonanie robét

9.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakosc zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy.

9.5.2. Zasady montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego oraz przykryciu budynku, aby
nie narazac jej na dziatanie opaddw.

Przygotowanie do montazu stolarki.

Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otwordw okiennych,
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen. Przed demontazem starej stolarki, nalezy zdemontowa¢d
parapety zewnetrzne, a w razie koniecznosci lub wymiany réwniez wewnetrzne. Stolarke nalezy
zdemontowaé przez rozkucie osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub usuniecie
mocowan stolarki do oSciezy.

Przygotowanie osciezy.

Podtoze oSciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztatt i wymiary
powinny zapewniaé prawidfowe zamontowanie stolarki. Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu
i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie
oscieza. Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w scianie w celu:

e  zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy;

e zmiany wymiardw stolarki pod wptywem temperatury i wilgoci;

e zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchow konstrukcji budynku;

e wykonania uszczelnien;

e wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowadzenia wody.

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat wykonany
i powinien wynosi¢ min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV.
Przygotowanie stolarki.

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen. Przed
wbudowaniem nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Montaz stolarki budowlane;.

Wymagania dotyczgce montazu Stolarka budowlana powinna byé zamocowana w taki sposdéb, aby:

e przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wiasne oraz inne obcigzenia wystepujgce
podczas uzytkowania;

e |uz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiardw
okna pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu
konstrukcji budynku;

e okno powinno by¢ zamontowane w S$cianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych;

o |uz miedzy oknem, a Sciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym izolacyjnosc
cieplng, przeciwwilgociowg i akustyczng;

e parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie
wody
z opaddw atmosferycznych poza lico Sciany budynku;

e okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci $ciany tak, aby na wewnetrznych
powierzchniach oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od temperatury
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punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku Sciany
jednowarstwowe] bez ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na
zewnatrz sciany, a dla Sciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

Sposéb montazu stolarki budowlanej.

Montaz stolarki polega na:

e ustawieniu oScieznicy w osciezy oraz jej zablokowaniu, z pomocg klinéw, Sciskdw lub specjalnych
poduszek montazowych;

e wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposob aby luz pomiedzy nig a Sciang byt jednakowy ze
wszystkich stron;

e trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych;

e wykonaniu punktéw mocowania osScieznicy;

e zamocowaniu osScieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazac aby w
czasie mocowania oscieznica nie przesuneta sie oraz nie wygieta sie);

e uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oscieznicy (materiat ktérym wypetniona bedzie
szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz
powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy;

e wykonaniu obrdébek zewnetrznych odprowadzajacych wode (parapety powinny odprowadzac
wode na odlegto$¢ min. 3 cm od lica Sciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety
powyzej 3 m dtugosci powinny by¢ tgczone za pomocg profili dylatacyjnych);

e wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac po uszczelnieniu okna w osciezu,
na podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju);

e wykonczeniu oSciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujacymi z drewna lub tworzywa
— ktéry powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowac
specjalne listwy przyokienne);

e regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowad, aby bez trudu zamykaty sie i otwieraty).

9.6. Kontrola jakosci robét

9.6.1. Ogolne zasady kontorli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

9.6.2. Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢ w miare réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie tréjwarstwowej powinna
dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza muszg byé oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych
fragmentow tynkow, fragmentdw izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

9.6.3. Kontrola materiatéw

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw przeznaczonych do jej montazu do
obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci materiatéw do uszczelniania). Stolarka
budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-uzytkowe:
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e wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nosnos¢ i sztywnos¢ elementdéw, sprawnosé
dziatania skrzydetf, sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajaca
w ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadtg do ptaszczyzny skrzydet

e szczelnosSci na wode opadowg

e szczelno$¢ na infiltracje powietrza

e izolacyjnosci termicznej

e izolacyjnosci akustycznej

e antykorozyjne

e dotyczacych materiatéw i elementéw sktadowych.

9.6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentow oraz ze sztukg budowlana.

9.6.5. Kontrola w czasie odbioru roboét

W czasie odbioru robdt kontroli podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zespecyfikacjg techniczng;
e  jakos¢ zastosowanych materiatow;

e  jakos¢ montazu stolarki;

jakos¢ potgczenia oscieznic z osciezami.
Potaczenia oscieznic okien i drzwi z oSciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

e rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby
odchytki powstate podczas montazu nie zwiekszaty jego pracochtonnosci, mocowania i potgczenia
pomiedzy oscieznicami i osciezami powinny zapewni¢ tatwg wymienialnos$é stolarki oraz by¢
odporne na wstrzasy i uderzenia);

e szczelnosci (potaczenia osScieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajgca po
ich powierzchni nie mogta wnikng¢ w potaczenia);

e izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjnosci okien i drzwi);

e izolacyjnosci akustycznej;

e  korozji (potaczenia powinny uniemozliwiaé przenikanie wody powodujgcej korozje);

e higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow, itp.,
nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéwy);

e wiasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiaé sie, tuszczyc
i odbarwiad);

e trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna odznaczac sie

trwatoscig 50 letnig (25 letnig dla obiektéw ustugowych).

9.7. Obmiar robét

9.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robot dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
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9.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic - w Swietle
otworow.

9.8. Odbidr robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
e odbiorowi czesciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu;

e odbiorowi koncowemu.

9.8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajacego realizacjag umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajagcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikajgcych przy montazu stolarki podlegaja:

e Jakosc i sposéb osadzenia oscieznic

e Uszczelnienia szczelin miedzy rama oscieznicy, a oSciezem.

9.8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

9.8.3. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosdci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacja umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru wstepnego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:
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e jakos¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej niz 3 mm na catg
oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwierac¢, ani zamykac)
e stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzen
mechanicznych)
e sposéb otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki)
Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e  Protokdt odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego;

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;

Instrukcje eksploatacyjne.

9.8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia
robot wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9.9. Podstawa ptatnosci

9.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.
9.9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

e warto$¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
okien i pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiatéw,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw);

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.10. Normy i dokumenty

PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” -PN-75/B-94000 ,,Okucia
budowlane. Podziat”

PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10222:1998 ,,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-B-05000:1996 ,,0kna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12211:2001,,0kna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”
PN-EN 12208:2001,,0Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001,0kna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”
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PN-EN 12207:2001,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metodg badania”
PN-EN 13115:2002,0kna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$s¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

10. ELEMENTY SLUSARSKIE

10.1. Wstep

10.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609_2).

10.1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

10.1.3.Zakres rob6t SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu.

e balustrad zewnetrznych przy tarasach;

e  balustrad zewnetrznych przy podjazdach dla niepetnosprawnych.

10.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt | wymagania
ogdlne pkt 1.2.

Balustrady schodowe - Gotowy element slusarski malowany proszkowo z pochwytem.

10.3. Sprzet
10.3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST w pkt. | ,wymagania ogdlne" pkt | .3.

10.3.2.Sprzet gtowny
Do wykonania robét niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Samochdd dostawczy 0.9 t.;
e  Wiertarki udarowe;
e  Spawarka wirujgca o maksymalnym natezeniu do 300 A;
e  Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.
Do wykonania robot zastosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej sprawnosci i
jakosci prowadzonych prac.

10.4. Transport

10.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt | wymagania ogdlne pkt | .4.
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10.4.2.Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego - samochodem skrzyniowym,
wywrotka i samochodem dostawczym.

10.5. Wykonanie robot

10.5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 paZdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

10.5.2.Zasady wykonania montazu balustrad schodowych

Elementy przywiezione powinny by¢ na budowe jako gotowe wyroby przygotowane do montazu.
Realizacje tego zadania nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie $lusarskiej, ktéra przed realizacjg powinna
zdja¢ wymiary z natury. Kolorystyka elementu do uzgodnienia na etapie realizacji.

10.6. Kontrola jakosci robot
10.6.1.0g6lIne zasady kontorli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. | wymagania ogdlne pkt | .6.

10.6.2.Kontrola jakos$ci robot slusarskich

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy produkty posiadajg odpowiednie
atesty. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w stosownych
przepisach i normach. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy sprawdzi¢ ewentualne odchytki, w razie
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znacznych rozbieznosci ustali¢ z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru sposéb ich niwelacji. Kontrola
winna obejmowac:

e Zgodnosc¢ z przedmiarem robét;

o  Jakos¢ uzytego materiatu;

e Jakosc¢ i trwatos¢ wykonania robdét;

e Zgodnos$¢ wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami;

e  Atesty na materiaty budowlane;

e Aprobaty techniczne;

e Oceny lub opinie higieniczne Parstwowego Zaktadu Higieny;

e  Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji;

e  Zachowanie warunkow bhp i ochrony p.poz.

e Uprzatniecie terenu budowy.

10.7. Obmiar robét
10.7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST w pkt. | wymagania ogdlne pkt 1.7.

10.7.2.Jednostka obmiarowa
[ m ] dla dostawy i montazu balustrad schodowych o wysokosci po montazu 110 cm .

10.8. Odbiér robot
10.8.1.0g6Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt w SST w pkt. | wymagania ogdlne pkt 1.8.

10.8.2.Sposd6b odbioru robét slusarskich
Odbidr robét nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru. Odbidr robot nalezy dokonac komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru w oparciu
o:

e Dokumentacje powykonawczg;

e  Terminowos¢ wykonania robot;

e  Przepisy obowigzujgcego prawa budowlanego;

e  Warunki techniczne odbioru robét;

e Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy;

e  Wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang.
Badania nalezy prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdt. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych do ktérych pdziniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoéty odbioru robot czesciowych
i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

10.9. Podstawa ptatnosci
10.9.1.0gd6Ine zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt. | wymagania ogdlne pkt |.9.

10.9.2.Cena jednostki obmiarowej robét slusarskich

Cena jednostki wykonania robdt obejmuje:

Balustrady schodowe z profili stalowych kwadratowych i prostokatnych , malowanych proszkowo
z pochwytem.

Wyszczegdlnienie robét :
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e Pomiar inwentaryzacyjny;

e Dostawa gotowego elementu;

e Montaz balustrad;

e Uprzatniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadéw poza teren budowy).

11. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH SCIANKI | IZOLACJE

11.1. Wstep

11.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609 _2).

11.1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

11.1.3.Zakres rob6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie robdt z prefabrykatow gipsowych
niezbednych przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny
w miejscowosci Jeziora gm. Pniewy.

11.1.4.Roboty z prefabrykatow gipsowych

W zakres robét z prefabrykatéow gipsowych wchodzg
e  scianka dziatowa z ptyt gipsowo-kartonowych
e ruszty metalowe pod okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
e izolacje z wetny mineralne;j

11.2. Materiaty
e ksztattowniki stalowe
e  plyta kartonowo-gipsowa grubosci 12,50 mm
e maty z wetny mineralnej miekki ,,60 ,, gr. 50mm
e maty z wetny mineralnej do ocieplenia poddaszy gr. 20cm
e folia paroprzepuszczalna
o  wkrety stalowe do ptyt K-G
e gips szpachlowy

11.3. Sprzet
11.3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

11.3.2.Sprzet gtéwny
Do wykonania robét niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :
e samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t
e samochdd dostawczy 0,9 t
e wiertarki, wkretarki
e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
e rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10m
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Do wykonania robdt powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby zagwarantowaé prawidtowa
jakos¢ prowadzonych prac.

11.4. Transport
11.4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

11.4.2.Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami,
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

11.5. Wykonanie robét

11.5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod ci$nieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

11.5.2.Zasady wykonania rusztéw metalowych pod oktadziny z ptyt g-k

Montaz rusztow rozpoczynamy od montazu profili stalowych obwodowych ,ktére nalezy doktadnie
wypoziomowac¢ lub ustawi¢ pod odpowiednim spadkiem w zaleznosci od ksztattu pomieszczenia.
Nastepnie mocuje sie uchwyty do konstrukcji nosnej za pomocg kotkéw montazowych z zawiesiem
w rozstawie co 120 cm, a te do profili gtdwnych CD. Ruszt zawieszamy na wieszakach i mocujemy do
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profili obwodowych. Nalezy uzywaé wytgcznie systemowych elementéw taczacych, montazowych,
stosujac sie do instrukcji montazu producenta .
Po ztozeniu konstrukcji rusztu nalezy go doktadnie wypoziomowac.

11.5.3.Montaz okfadzin scianek dziatowych z ptyt g-k

Gdy ruszt jest gotowy uktadamy odpowiednie warstwy izolacji cieplnej a nastepnie mocujemy ptyty
kartonowo-gipsowe gr. 12.5mm za pomocg wkretéw do ptyt gipsowych zachowujac odpowiedni uktad ptyt
tj. przesuniete wzgledem siebie, tak aby unikng¢ krzyzowania sie spoin oraz odpowiedniego rozstawu
wkretéw mocujacych. Nastepnie przystepujemy do wykoriczania spoin, pamietajac ze wszystkie krawedzie
ciete nalezy odpyli¢ i zagruntowac. Szpachlowanie ptyt G-K moze nastgpi¢ dopiero gdy nie nastepuje juz
zmiana dtugosci ptyty, spowodowana czynnikami wilgotnosciowymi lub temperaturowymi.
Do szpachlowania wymagana jest temperatura ok. 10°C. Szpachlujemy zawsze z uzyciem tasm zbrojgcych
z widkna szklanego lub papierowych. Nastepna warstwa po wyschnieciu pierwszej. W celu uzyskania
rownej gtadkiej powierzchni zaleca sie szpachlowanie dwu, trzy krotne.

11.6. Kontrola jakosci robot
11.6.1.0g6Ine zasady kontorli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

11.6.2.Kontrola jakosci robot z prefabrykatéw gipsowych, $cianek i izolacji
Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach normach.
Kontrola powinna obejmowac:

e zgodnosci z przedmiarem;

e Jakosci i trwatosci wykonania robdt;

e  Jakosci materiatu;

e  Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;

e Atesty na materiaty budowlane;

e  Aprobaty techniczne;

e  Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny;

e  Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji;

e  Zachowania warunkéw BHP i P. Poz.;

e Uprzatniecie stanowiska pracy.

11.7. Obmiar robét
11.7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

11.7.2.Jednostka obmiarowa
[m2 ] jest jednostkg powierzchni $cianek dziatowych ptyt z g-k, izolacji cieplnych i powierzchni sufitéw
z ptyt g-k.

11.8. Odbiér robot
11.8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

11.8.2.Sposd6b odbioru robét z prefabrykatéow gipsowych

Odbidr robédt z prefabrykatow gipsowych , Scianek i izolacji nastepuje na podstawie protokotu z kontroli,
ktory Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robét niniejszego rozdziatu, powinny
by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

58



Inwestor: GMINA PNIEWY

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego — domu nauczyciela na punkt przedszkolny

dz. Nr ewid. 36, pot. w obrebie ewid. 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

Faza:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

e  Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot
e Sprawdzenie materiatow
e  Sprawdzenie sposobu wykonania rusztéw stalowych
e  Sprawdzenie sposobu mocowania ptyt i ich uktadu
e Sprawdzenie powtok gipsowych
e  Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadzin i scianek oraz wad i uszkodzen powierzchni
e  Sprawdzenie pionowosci i poziomdw montowanych elementdéw.
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdt. Na podstawie wynikéw badan

nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru.

11.9. Podstawa ptatnosci
11.9.1.0g6Ine zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

11.9.2.Cena jednostki obmiarowej robét z prefabrykatéow gipsowych

Cena jednostek wykonania robdt niniejszego rozdziatu obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci
technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegélnych etapow robét , zardwno prace podstawowe jak
i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt montazowych scianek , sufitow i izolacji oraz
prace transportowe i porzgdkowe , zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych
pozycji dotyczacych wykonania robét zawartych w tym punkcie.

11.10. Normy i dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz Budownictwo ogdlne .Tom | Cz. 1-4 Warszawa
1990 wyd. IV MGPIB, ITB.

Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdélnego wydany przez Centralny Osrodek
Badawczo- Projektowy Budownictwa Ogdlnego 1979/80 czesci a,b,c,d,e,f.

12. KOSTKA BETONOWA

12.1. Wstep

12.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny potozonego na dziatce o nr ewid. 36 w miejscowosci Jeziora (obreb 0010), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609_2).

12.1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robdt wymienionych
w pkt.1.1.1.

12.1.3.Zakres rob6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem tarasow i schoddw z kostki betonowe;j.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
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12.2. Materiaty

Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement do
podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5" i odpowiadac
wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskowg pod nawierzchnie jest mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4.

12.3. Sprzet

Sprzet do wykonania taraséw i schodéw z kostki brukowej
Uktadanie kostki brukowej odbywac sie bedzie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki.

12.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

12.5. Wykonanie robét

12.5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 paZdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréow.

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod ci$nieniem.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

12.5.2.Zasady wykonania robét z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspdtczynnik cementowo-
wodny od 0,25 do 0,35). W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe]j to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie chodnika jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3a itp.).
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 5mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzed uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz
z podsypka.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Zaprawe betonowg
zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgcy

ptynnosc.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

12.6. Kontrola jakosci robot
12.6.1.0g6Ine zasady kontorli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

12.6.2.Kontrola jakosci robot z kostki betonowej

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-kosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
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dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

12.7. Obmiar robét
12.7.1.0g6lIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt 1.7.

12.7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét z kostki betonowej jest [mz].

12.8. Odbiér robot
12.8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odboru robét podano w pkt.1 wymagania ogdélne pkt 1.8.

12.8.2.Sposo6b odbioru robét z kostki betonowej

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e  przygotowanie podtfoza;
e wykonanie podbudowy betonowe;.

12.9. Podstawa ptatnosci

12.9.1.0gd6lIne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogodlne zasady odboru robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

12.9.2.Cena jednostki obmiarowej robét z kostki betonowej
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje:
e wytyczenie;
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania;
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej;
e utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin;
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

12.10. Normy i dokumenty

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
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