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CZĘŚĆ I.  
ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE. 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z inwestycją: „Przebudowa drogi gminnej nr 150 (fundusz sołecki 
Michrów)” 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
W ramach  przebudowy drogi gminnej przewiduje się wykonanie robót: 

-mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 

- ułożenie warstwy podbudowy,  

- położenie nawierzchni bitumicznej (trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia), 

- uzupełnienie poboczy tłuczniem, 

1.4. Podstawa opracowania ST. 
Odpowiednie normy państwowe i branżowe. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacjami 

technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 

1.6 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. 

1.7 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, załączone do dokumentów przetargowych rysunki i obliczenia, 

niezbędne do wykonania prac zgodnie z umową. 
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część zamówienia, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
1.8 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacji 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt 

zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę tj. 
wliczony w cenę kontraktową. 
1.9 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie rozbiórki i robót podstawowych oraz w 

bezpośredniej odległości od nich 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 

powstałych w następstwie jego działania 

- unikać zanieczyszczenia zbiorników lub instalacji wodnych oraz powietrza zabezpieczy teren budowy 

przed możliwością powstania pożaru. 

1.10 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

miejscach prowadzenia prac. 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 
(uwzględnione w cenie kontraktowej). 

1.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 

 
2.0 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych. 
Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, posiadające stosowne certyfikaty i atesty, zgodne z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego na każde żądanie. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3.0 Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w STWiOR i wskazaniach Zamawiającego oraz w terminie określonym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy, będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.0 Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 



Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewnić przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 
5.0 Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 

STWiOR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie ilości robót. 

Następstwa błędu zostaną, jeśli będzie tego wymagał Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 

koszt Wykonawcy. 

Dokumenty budowy. 
Dziennik robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika spoczywa na Wykonawcy robót. 

Zapisy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. 

Każdy zapis będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska. 

Pozostałe dokumenty robót: 

- protokół wprowadzenia na budowę 
- protokół odbioru robót 

- protokóły z narad i ustaleń 
- korespondencja związana z prowadzeniem prac. 

 
6.0 Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z STWiOR, w jednostkach 

charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w przedmiarze robót. 

 
7.0 Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 

dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór końcowy 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiającego o 

tym fakcie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. 

Odbioru końcowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i STWiOR. 

W toku odbioru końcowego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub nie 

zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na  zasadach odbioru 

ostatecznego. 

 
8.0 Podstawa płatności. 
Rozliczenie robót będzie realizowane po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonane roboty stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez Zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 

robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II– Specyfikacje techniczne 
 
 
ST-01- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. przy 

wykonaniu robót związanych z inwestycją w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 150 
(fundusz sołecki Michrów)” 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-koparko-ładowarki, 

-równiarki 

-walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10%. 
 
5. Kontrola jakości robót 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 10 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] 

nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 



 
8. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

profilowanie dna koryta lub podłoża, 

zagęszczenie, 

utrzymanie koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

 
 

 

ST – 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego dla inwestycji:  „Przebudowa 
drogi gminnej nr 150 (fundusz sołecki Michrów)” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują; 
- wykonanie podbudowy o grubości 7cm z tłucznia kamiennego 

- umocnienie poboczy o grubości 7cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

stosowanymi w przedmiotowych normach państwowych i branżowych. Podbudowa z tłucznia kamiennego – 

cześć konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca 

kamiennego: 

- tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm, 

- kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 5 mm do 25 mm 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego WG pN-S-96023 [9], są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa wg PN-B-11112: 

tłuczeń kamienny od 31,5mm do 63mm 

kliniec od 5mm do 25mm 

kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20mm  

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej 

II – dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy 

stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w Tablicy I i II 

 

Tablica I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA wg PN-B-11112  



Lp. WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714 

- po pełnej liczbie obrotów, % (procentowy) ubytek masy nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

- po 1/5 pełnej liczby obrotów, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż: 

 

 

35 

40 

30 

2 Nasiąkliwość wg PN-77/B-06714 w % (procentach) nie więcej niż: 

- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych 

- dla kruszyw ze skal osadowych 

 

2,0 

3,0 

3 Odporność na działanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku 

masy nie więcej niż: 

- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych 

- dla kruszyw ze skal osadowych 

 

 

 

4,0 

5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej 

wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie 

więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

nie bada się 

30 

 

 

Tablica II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA WG PN-B-11112  

Lp. WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA 

1 

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714 

a) zawartość ziaren nie mniejszych niż: 0,075 mm odsianych na mokro w % 

(procentach) nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niż: 

- w tłuczniu i klińcu 

c) zawartość pod ziarna w % (procentach) nie więcej niż: 

- w tłuczniu i klińcu 

d) zawartość nad ziarna w % (procentach) nie więcej niż: 

- w tłuczniu i klińcu 

 

 

 

 

3 

4 

 

75 

 

15 

 

15 

2 

Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-77/B-06714 w % (procentach) nie 

więcej niż: 

- w tłuczniu i klińcu 

 

 

0,2 

3 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714 w % (procentach)  



nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

40 

nie bada się 

4 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-78/B-06714 

- w klińcu i tłuczniu 

barwa cieczy nie 

ciemniejsza niż 

wzorcowa 

 

2.4. Źródła materiałów 

Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 

robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

materiałów. Materiały zostaną zaakceptowane, jeżeli dostarczone wyniki badań i ewentualne wyniki badań 
przeprowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych wymagań określonych w punkcie 

2.3. niniejszej specyfikacji. 
 

2.5. Woda 

Woda użyta przy wykonaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, 

bez specjalnych wymagań. 
 

3. SPRZĘT: 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. 

Do wykonania podbudowy należy stosować następujący sprzęt: 
równiarki samojezdne lub układarki kruszywa, 

walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa, 

walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa klińcem, 

szczotki mechaniczne lub ręczne do usunięcia nadmiaru klińca, 

inne narzędzia ręczne. 

Rozścielanie kruszywa w korycie powinno odbywać się mechanicznie. 

 

4. TRANSPORT: 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną (SST). Przed przystąpieniem do prac, teren robót należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć 
przed możliwością wejścia osób postronnych. 

 

5.2. Wykonanie podbudowy; 
Minimalna grubość warstwy rozkładanego kruszywa nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego 

wymiaru największych ziaren kruszywa użytego. Maksymalna grubość warstwy rozkładanego kruszywa po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma 

przejściami walca statycznego gładkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 KN/cm².Wałowanie 

(zgęszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Wałowanie (zagęszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od krawędzi wewnętrznej (dolnej) i przesuwać się pasami podłużnymi w 

stronę górnej krawędzi jezdni (zewnętrznej). Po całkowitym zagęszczeniu tłucznia następuje jego klinowanie. 

Wielkość klińca (uziarnienie) należy dostosować do uziarnienia tłucznia.  

Klińcem frakcji 5 - 16mm klinuje się mieszankę kruszywa łamanego frakcji 25 - 40mm, a klińcem frakcji 16 - 

25mm klinuje się tłuczeń frakcji 31,5 - 63mm. Na warstwie tłucznia rozkłada się warstwę klińca w równej 

warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy użyciu do zagęszczania walców wibracyjnych o masie 

jednostkowej co najmniej 18 KN/cm², albo płyta zagęszczająca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 



0,16 KN/cm². Jeżeli to konieczne, operację rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać, aż 
do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstwę 
górną podbudowy zamulać miałem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po zagęszczeniu cały nadmiar 

kruszywa drobnego należy usunąć szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie 

3–6mm. Następnie tak przygotowana warstwa powinna być przywałowana walcem gładkim i utrzymana w 

dobrym stanie do chwili zamknięcia jej następną warstwą. Ze względów technologicznych każdy element 

robót należy wykonywać i odbierać oddzielnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI: 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości: 
Sprawdzenie prawidłowości warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodności z: 

dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania, 

wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST, 

projektem organizacji robót. 

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych: 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza: 

równość podłużna mierzona 4 metrowa łatą w osi pasa ruchu co 20 m: 

nierówność warstwy nie powinna przekraczać: 12mm. 

równość poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone łatą 4 metrową w 10 punktach na 1 km podbudowy  

nierówność warstwy nie powinna przekraczać: 12 mm,  

spadki poprzeczne - tolerancja: ± 0,5 % 

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na całej szerokości pasa ruchu, zakres i 

częstotliwość pomiarów ustali Inżynier. 

 

6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia: 
Zagęszczenie podbudowy należy oceniać na podstawie kontroli wizualnej. 

 

6.4. Wymagania dotyczące materiałów: 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT: 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej podbudowy: 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT: 
W przypadku stwierdzenia uchybień Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 

wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. Odbiór poszczególnych warstw podbudowy należy 

wykonywać na zasadach odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. Do odbioru Wykonawca 

przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli robót i materiałów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
Cena wykonania robót obejmuje: 

prace pomiarowe, 

dostarczenie materiałów na budowę, 
rozłożenie poszczególnych warstw, 

zagęszczenie poszczególnych warstw, 

oznakowanie robót, 

badania i pomiary kontrolne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
1. PN-78/B-06721 „Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek”. 

2. PN-84/B-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”. 

3. BN-84/6774-02 „Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”. 

4. BN-08/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”. 

 

 

 



 

ST – 03 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT – POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI 
 

 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy bitumicznej nawierzchni  przez potrójne powierzchniowe utrwalenie 

grysami łamanymi i emulsją asfaltową dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 150 (fundusz 
sołecki Michrów)” 
 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczące prowadzenia robót związanych z modernizacją drogi obejmuje 

potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej wcześniej 

wyprofilowanej i wyrównanej kruszywem stabilizowanym mechanicznie. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 
Powierzchniowe utrwalanie potrójne - jest to trzykrotne spryskanie emulsją asfaltową szybkorozpadowej K-1-

70, trzykrotne rozsypanie kruszywa łamanego, oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw. 

I- warstwa kruszywo o uziarnieniu 16-25  

II- warstwa kruszywo o uziarnieniu 8-11 

III- warstwa kruszywo o uziarnieniu 2-5 

 

1.4.2.Asfaltowa emulsja kationowa. 
Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego. 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia według zasad SST są: 
 

2.1.1. Kruszywo. 
Do zabiegu należy stosować: 
I- warstwa kruszywo o uziarnieniu 16-25  

II- warstwa kruszywo o uziarnieniu 8-11 

III- warstwa kruszywo o uziarnieniu 2-5 

 

Kruszywa powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być uzgodnione 

z Inspektorem Nadzoru. Podłoże składowiska powinno być równe o twardej powierzchni zabezpieczającej 

przed zanieczyszczeniem. 

 

2.1.2. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K-1-70- wymagania. 

 

Tablica nr 1 

 

 

Wyszczególnienie właściwości 

 

 

Wymagania 

 

Barwa 

 

 

brązowa do ciemno brązowej 

 

Zawartość asfaltu 

 

59 -70 % 



 

 

Lepkość ° Englera 

 

 

> 3 °E 

 

Indeks rozpadu 

 

 

80 - 120      g/100g 

 

Przyczepność asfaltu do kruszywa 

granitowego z emulsji mniej niż 2% 

 

 

85% 

 

Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszcza pochodzącego od różnych producentów. Przy 

przechowywaniu asfaltowej emulsji czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 4 tygodni od daty 

produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż + 3 °C. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie: 

 - szczotka mechaniczna  

 - skrapiarka lepiszcza  

 - układarka kruszywa 

 - walec drogowy 

 

3.2. Szczotka mechaniczna - jest przeznaczona do usuwania luźnych ziarn kruszywa z warstwy 1, 2, 3, 

3.3. Skrapiarka lepiszcza - musi gwarantować równomierny i zgodny z projektowaną ilością sprysk 

lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym. 

3.4. Układarka kruszywa - powinna zapewniać rozłożenie kruszywa o założonej frakcji i w  wymaganej 

ilości na założonej szerokości z prędkością zbliżoną do prędkości poruszania się skrapiarki. 

3.5. Walec drogowy statyczny - średni (nie może powodować miażdżenia ziarn kruszywa) 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Kruszywo należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania 

różnych frakcji. 

4.2. Emulsja asfaltowa kationowa - powinna być transportowana w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny 

powinny być podzielone przegrodami o pojemności nie większej niż 1m3. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia - obejmuje następujące czynności:  

 

a) ocenę stanu powierzchni istniejącej nawierzchni żwirowej wyrównana kruszywem do stabilizacji 

mechanicznej - dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale Wykonawcy. 

 

b) rodzaj powierzchniowego utrwalenia, oraz wielkość frakcji określa zamawiający. 

 
Tablica nr 2 Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1 m2. 
 

 

Numer warstwy pow. 

utrwalenia. 

 

Frakcja kruszywa 

�  mm (∅) 

 

Ilość kruszywa 

kg / m
2
 

 

Ilość emulsji K-1-70 

kg / m
2
 

 

I 

 

16/25 

 

20 

 

1,7 

 

 

II 

 

8/11 

 

13 

 

1,4 

 

 

III 

 

2-5 

 

8 

 

1,2 

 

 
5.1.1 Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m

2
 



 Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa zostanie ustalona przez Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcę na odcinku próbnym uwzględniając wszystkie warunki terenowe. 

 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 

robót. 

5.3. Zakres organizacji robót. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej podłoże należy wyprofilować 
do właściwego profilu podłużnego i poprzecznego przy użyciu kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

 

5.3.1.2.Oczyszczenie istniejącej podbudowy żwirowej. 

 Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być oczyszczona. Przed 

rozpoczęciem robót wskazane jest zwilżenie podbudowy wodą. 
 

5.3.2. Oznakowanie robót. 

 Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane jest powierzchniowe utrwalenie 

od chwili rozpoczęcia robót, aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczeń) 
odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

 Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót zgodny z Instrukcją oznakowania robót w pasie 

drogowym stanowiącą zał. Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, oraz Spraw 

Wewnętrznych nr 184 z dnia 6 czerwca 1990 r. (Monitor Polski nr 24 z 1990 r.) 

Wykonawca przedłoży do akceptacji w Programie zapewnienia jakości /PZJ/. Komplet oznakowania powinien 

być ustawiony na 1 do 2 godz. przed rozpoczęciem robót. W okresie pierwszych 48 godzin, a przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie 3 dób od chwili wykonania powierzchniowego 

utrwalenia należy się liczyć z możliwością wystąpienia zlotów ziarn kruszywa, dlatego prędkość ruchu 

powinna być ograniczona do 30 km/h. 

 

5.3.3. Rozkładanie lepiszcza. 
Lepiszcze należy rozkładać na podbudowie przy dobrej bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze otoczenia 

nie niższej niż 10 °C. Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających wg. p. 6.1.2. i 

upewnieniu się , ze nawierzchnia została przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprzęt gwarantuje 

rozłożenie przewidzianej ilości lepiszcza. Temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej jest funkcją 
procentowości emulsji i jej lepkość powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni. Przy 

rozpoczynaniu skrapiania zaleca się aby w krótkim czasie lepiszcze (do chwili jednorodnego dozowania) 

wypływało na arkusze papieru lub folii rozłożone na nawierzchni. Ponieważ w większości skrapiarek, przy 

krawędziach pokrywanego pasa, lepiszcze jest dozowane w mniejszych ilościach (dwukrotne pokrycie , a nie 

trzykrotne) dlatego też przy wykonywaniu drugiej połowy jezdni należy emulsję rozkładać na zakładkę (ok. 20 

cm). 

Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi =/- 50 g/m
2
. 

 

5.3.4. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane równomiernie warstwą w ilości ustalonej wg. n/n SST w p. 5.1.1. na 

świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa jadącej za skrapiarka. Czas jaki 

upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy 

(kilka sekund). Roboty powinny być tak zorganizowane aby układarka kruszywa czekała na skrapiarkę, nigdy 

odwrotnie. Skrapiarka lepiszcza jest maszyną wiodącą. 
 Układane kruszywo nie może być mokre, ze względu na wydłużenie czasu rozpadu emulsji. 

 Tolerancja w zakresie rozkładania kruszywa wynosi =/- 1 dm
3
/m

2
. 

 

5.3.5. Wałowanie 
Bezpośrednio po ułożeniu pierwszej warstwy kruszywa, wałuje się ją tylko wstępnie, a właściwe utwierdzenie 

ziarn w nawierzchni przeprowadza się dopiero po ułożeniu drugiej warstwy kruszywa. W celu uzyskania 

właściwego przywałowania można przyjąć 3-4 - krotne przejście walca. 

Warstwę trzecią z użyciem emulsji i piasku płukanego 0/2 należy wykonać po oczyszczeniu z luźnego 

kruszywa po kilku dniach od ułożenia warstwy drugiej. Ostateczne utwierdzenie ziarn kruszywa i ułożenie 

„mozaiki” następuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu. 

 

5.3.6. Pielęgnowanie wykonanego powierzchniowego utrwalenia. 

Na świeżo położonym powierzchniowym utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu do 30 km/h. Długość 
okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i 

ruchowych. Po upływie dwóch, trzech dni należy przeprowadzić zamiatanie szczotą mechaniczną celem 



usunięcia nie związanych z lepiszczem ziarn kruszywa. Następnie powierzchniowe utrwalenie może być 
oddane do ruchu niekontrolowanego. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami n/n SST 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości /PZJ/ w którym należy przedstawić zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości /PZJ/ powinien zawierać w szczególności: 

- opis organizacji robót, w tym: harmonogram, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz 

z oznakowaniem, zasady bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem 

wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilości) oraz urządzeń do magazynowania i załadunku lepiszcza i 

kruszywa, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiału, sprawdzania i cechowania sprzętu, 

oraz prowadzenia robót, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót,  

- opis postępowania z materiałami i robotami odpowiadającymi wymaganiom, 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 

6.1.1. Kruszywo 

Wykonawca jako odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościowo 

jakościową ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawcę powinny obejmować sprawdzenie spełnienia 

wymagań cech gatunkowych zgodnych z p.2.1.1.1. 

Minimalna ilość i częstotliwość badań powinna wynosić jedno badanie na każdą partię kruszywa w ilości 100 

ton. 

Każda jednostkowa dostawa kruszywa /samochód z kruszywem/ powinna być oceniona wizualnie i w 

przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości, należy kruszywo takie umieścić na oddzielnym 

składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych. 

Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakości powinien określić szczegółowo: 

 - sposób dokonania odbioru kruszywa od producenta, 

 - przyjęta częstotliwość badań, 
 - sposób pobierania próbek (zgodnie z PN-76/B-06721), 

 - laboratorium wykonujące badania, 

 - sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy partii kruszywa niezgodnego z 

wymaganiami SST 

Inspektor Nadzoru może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez wykonawcę lub we 

własnym zakresie. 

 

6.1.2. Emulsja asfaltowa kationowa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zamówienie i jakość stosowanego lepiszcza, prowadzi na 

swój koszt jego kontrolę. W opracowanym programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
sposób dokonania odbioru partii lepiszcza oraz rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych. Producent emulsji 

winien dołączyć do dokumentów przewozowych atest jakości emulsji. 

 Dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) należy określić: 
 - barwę emulsji, 

 - jednorodność emulsji, 

 - czas rozpadu, 

 Z każdej dostarczonej partii emulsji należy pobrać 2 dm
3
 lepiszcza do szczelnego pojemnika, z 

połowy próbki wykonać badania, a ich wyniki przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.2. Badanie przed wykonaniem robót. 
 

6.2.1. Badanie regulujące sprzęt. 



Przed sezonem robót i po każdej naprawie skrapiarki i układarki kruszyw powinny być poddane badaniom 

testującym. Na specjalnym stanowisku lub zorganizowanym poletku powinny być określone zależności 

pomiędzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa, a nastawami takich parametrów jak: 

 - ciśnienie, 

 - obroty pompy, 

 - prędkość jazdy skrapiarki, 

 - prędkość jazdy układarki kruszywa 

Podczas tych badań powinna być także określona równomierność dozowania lepiszcza i kruszywa w kierunku 

podłużnym i poprzecznym przy różnych szerokościach rozkładania. 

Wynik tego powinien być przedstawiony w postaci tabel lub wykresów pozwalających na ustawienie 

mechanizmów regulacyjnych i prędkości jazdy dla założonej ilości rozkładanego lepiszcza lub kruszywa. 

 

6.2.2. Badania sprawdzające. 

Niezależnie od badań testujących sprzęt, przed rozpoczęciem robót powierzchniowego utrwalenia powinny 

być wykonane następujące badania kontrolne: 

a) Sprawdzenie jakości kruszywa i lepiszcza przez laboratorium Zamawiającego. 

b) Sprawdzenie stanu przygotowania podbudowy, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie 

polegające na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót przygotowawczych (remontowych), oczyszczenia 

nawierzchni. 

c) Ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ 

na dozowanie lepiszcza i kruszywa. 

d) Sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania ilości lepiszcza i 

kruszywa przy takich nastawach parametrów jakie zamierza się utrzymywać podczas robót 

W badaniach sprawdzających wykonywanych przed rozpoczęciem robót powinien uczestniczyć Inspektor 

Nadzoru, który po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwala na rozpoczęcie robót. 

 

6.2.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót. 

 

Badania Wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmują: 
 - sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz układarki zostały ustawione 

jak to ustalono na odcinku doświadczalnym, 

 - sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji 

 - prowadzenie stałej obserwacji wypływu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni 

kruszywem. W przypadku zauważenia zatkania lub wadliwego wypływu lepiszcza choćby tylko z jednej 

dyszy, bądź też nierównomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, należy natychmiast wstrzymać dalsze 

prowadzenie robót i usunąć przyczynę wadliwego funkcjonowania sprzętu. Należy zachować minimalną 
odległość pomiędzy skrapiarką, a układarką kruszywa. 

 - kontrolowanie liczby przejść walca 

 - Wykonanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa w sposób jak na 

odcinku doświadczalnym i porównanie z dopuszczalną tolerancją podaną w SST. Pomiary należy wykonywać 
co najmniej jeden raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót oraz w każdym przypadku, jeżeli zaobserwuje się 
zmiany w jednorodności układanego lepiszcza i kruszywa. 

Oceniane dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania robót powinny 

być zarejestrowane w prowadzonym przez Wykonawcę dzienniku badań. 
 

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu robót. 
 

6.3.1. Pomiar szerokości. 

Po zakończeniu okresu pielęgnacji powierzchniowego utrwalania Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy 

dokonuje pomiaru szerokości ulepszonej nawierzchni z dokładnością do +/- 1 cm w 10 miejscach na 1 km. 

Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziarn kruszywa w 

lepiszczu. 

Pomierzona szerokość nie powinna się różnić od przewidzianej w warunkach kontraktu więcej niż +/- 5 cm. 

Sprawdzenia i porównania z umową wymaga również lokalizacja początku i końca odcinka powierzchniowego 

utrwalenia. 

 

6.3.2. Ocena wyglądu zewnętrznego. 

Oceny wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru wspólnie z Wykonawcą metodą wizualną. 
Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 



Jednostką obmiaru wykonania powierzchniowego utrwalenia jest 1 m
2
. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 

wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót będzie dokonany w dwóch etapach: 

1) Odbiór końcowy - po zakończeniu robót, jednakże nie wcześniej niż po upływie 24 dni po oddaniu 

powierzchniowego utrwalenia do niekontrolowanego ruchu. 

2) Odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancyjnego. 

 

8.1. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, oraz ustaleniu końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie. 

 

8.1.1. Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest, 

niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich badań zgłosić na piśmie do Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do 

odbioru końcowego. 

 

8.1.2. Odbiór końcowy zgłoszonego obiektu powinien nastąpić nie później niż w terminie określonym w 

„Warunkach szczegółowych kontraktu”. 

 

8.1.3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru Nr 9 

podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbiorów drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich wraz ze zmianami z 1992 1993 r. 

 

8.1.4. Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przedłoży dokonującemu odbioru operat 

kolaudacyjny, w którego skład wchodzą m. in. wymienione dokumenty: 

 - dokumentacja projektowa, 

 - szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ 

 - księga obmiaru robót, dziennik budowy, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - wyniki badań testujących sprzęt, 
 - wyniki badań i pomiarów sprawdzających prowadzonych przed wykonaniem robót wg. p. 6.1.2., 

 - wyniki badań i pomiarów prowadzonych w czasie wykonywania robót wg. p. 6.2., zarejestrowane w 

dzienniku badań, 
 - wyniki badań i oceny dokonane po wykonaniu robót wg. p. 6.3., 

 - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 

 - sprawozdanie techniczne, 

 - inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.1.5. W przypadku, gdy według oceny Odbierającego, obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru lub, że jakość wykonania całego 

obiektu lub jego części odbiega od wymagań ustalonych w dokumentach kontraktowych Odbierający przerywa 

swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin odbioru. 

 

8.2. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest na podstawie szczegółowej oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego 

powierzchniowego utrwalenia. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony wg. Wzoru Nr 9a załączonego 

do Instrukcji DP-T14. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność jest ustalona za 1 m

2
 utrwalonej nawierzchni zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiałów i 

warstwy na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 - roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 



 - dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materiałów pomocniczych, 

 - oczyszczenie podłoża, 

 - spryskanie lepiszczem, 

 - rozścielenie kruszywa i przywałowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

 - pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwiązanego i zapobiegawczym ograniczeniem 

prędkości i ruchu, 

 - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy 

10.1.1. BN - 84 / 6774 - 02  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

     drogowych. 

10.1.2. BN - 71 / 6771 - 02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa. 

10.1.3. BN - 70 / 8931 - 08  Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych  

    do kruszyw. 

10.1.4. PN - 71 / S - 96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.  

    Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej. 

10.1.5.  Projekt PN - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. 

 

 

 


