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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGA GMINNA PNIEWY ~ JEZIORA NOWINA od km 0+007,65 do km 0+155,90

OPIS TECHNICZNY

1, Przedmiof inwestycji
PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego 1 pionowego,

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym™ z dn. 20.06.1997r Dz. U. Nr 98 z 1997r poz. 602
7 pOZniejszymi zimianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracyi w sprawie
znakdw 1 sygnatdw drogowych z dnia 31 lipea 2002r Dz, U. nr 1706 z 2002 poz. 1393

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. ar 177
z 2003 poz. 1729

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031 w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszezania na drogach Dz. U. nr 220 z 2003 poz. 2181

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Projekt przebudowy drogi gminnej Pniewy - Jeziora Nowina w m. Pniewy.

LOKALIZACIA

Miejscowosc: Priewy
Powiat: Grojec
Wojewddztwo: mazowieckie
ZAKRES OPRACOWANIA

Miniejsze opracowanie zawiera rozwiazania wykonania docelowego oznakowania pionowego
i poziomego po zrealizowaniu inwestycji zwigzanej przebudows drogi gminnej w zakresie budowy
chodnika. Inwestorem budowy chodnika jest Gmina Pniewy.

2. Stan istniejgcy

Droga gminna o przekroju 1x2, posiada nawierzchnie bitumiczna szerokosei 6,0m. Istniejaca droga
krajowa w rejonie skrzyzowania z droga gminng i powiatowa posiada pasy do skretow w lewo. W 1
potowie 2018 zaplanowano wykonanie sygnalizacji $wietlnej.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano chodnik, ktory zapewni wydzielony dla pieszych.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGA GMINNA PNIEWY — JEZICRA NOWINA od km 0+007,65 do km 0+155,80

3. Stan projektowany

3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Projektowany chodnik szerokosci 1,50m  ktdry zaprojektowano po lewej stronie drogi gminnej i
potaczono z istniejacym chodnikiem w pasie drogowym DK 30. Ponadto w rejonie istniejacego
bankomatu zaprojektowano stanowisko postojowe rdwnolegle do drogi gminne;j.

4. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie skrzyzowania drogi krajowej nr 50 w miejscu projektowanego chodnika nie zmienia
sig.

W zwiazku z budowa wyze] opisanego chodnika i stanowiska postojowego w ciggu drogi gminnej
zaprojektowano zmiane istniejgcego oznakowania na wlocie skrzyzgwamg

Zaprojektowano znak pionowy B-35 z dopuszczalnym postojemn do 3'min oraz usuniecie znakow B-
36 ze wzgledu na projektowany chodnik. Ponadto w zwiazku z budowa chodnika usunieto istniejgee
oznakowanie poziome P-7b a zaprojektowano linie P-19.

5. Uwagi

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zrzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz whadciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Sposob  oznakowania pionowego 1 poziomego przedstawiono na planach sytuacyjnych.
Oznakowanie winno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projekiem.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu ustala si¢ na
I polowe 2018 roku.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr D_01 Plan orientacyjny; skala 1:20 040
Rys. nr D_02 Plan sytuacyjny; skala 1:1000
Rys. nr D_03 Przekrdj normalny; skala 1:50



