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Podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
sporzadzenia: zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego( Dz.U.2013 poz.1129 )

Nazwa roboty .
budowlanej: PRZEBUDOWA i ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
NA PUNKT PRZEDSZKOLNY
ETAP II
Kategoria robot wg
kodow CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
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budowlanego: Kruszew dz. nr ew 149 gm. Pniewy
Inwestor:

Gmina Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Nazwa i adres

Jednostki SPS BUDOWNICTWO i ARCHITEKTURA Stanistawa Tadzik
Projektowej:
Opracowala: mgr inz. arch. Stanistawa Tadzik

Pniewy wrzesien, 2019 r.
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NR. KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKRES STRONA
SPEC.

ST 00 45000000-7 Roboty Budowlane - Wymagania ogolne 1-15
ST 01 45111300-1- Roboty rozbiorkowe 15-17

45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
ST 02 45111200 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow obiektow 18-31
kubaturowych w gruntach kat. I-V

ST 03 45410000-4 Tynki wewnetrzne 32-36
ST 04 45431000-7 Uktadanie ptytek na podtogach i na $cianach 3747
ST 05 45233000-9 Roboty nawierzchniowe 48 - 50
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

Opracowanie dotyczy dostosowania budynku punktu przedszkolnego
i szkoly podstawowej w Kruszewie gm. Pniewy dla potrzeb os6b

niepelnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6ét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja’.
Zakres opracowaniaobejmuje:

1l Etap:

Przebudowa pomieszczenia administracyjnego (pokdj Dyrektora) wydzielenie toalety dla niepelnosprawnych i
pokoju terapeuty

Wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych,

Wykonanie nadprozy stalowych wedtug cz. graficznej projektu,

- Wykonanie otworu drzwiowego wedtug cz. graficznej projektu,

- Wykonanie tynkéw cementowo wapiennych,

- Wykonanie wylewki samopoziomujacej,

- Wykonanie oktadzin podtogowych,

- Montaz stolarki drzwiowej,

- Montaz sufitéw podwieszonych,

- Montaz parapetu,

- Montaz miski ustepowej dla 0séb niepetnosprawnych, umywalek, baterii umywalkowych,

- Montaz pojemnikow na rgczniki jednorazowe, dyspensery do mydta, uchwyt do papieru toaletowego, pojemnik i

szczotka do WC.

- Schody zewnetrzne przy wejsciu do szkoty zaprojektowano z prefabrykatdow oraz pochylnie dla

niepetnosprawnych.

- Montaz balustrad przy schodach zewngtrznych,

- Montaz balustrady dwustronnie na §cianie budynku i $cianie oporowej,

Przebudowa instalacji wodociagowej, C.0., kanalizacji sanitarnej,
Przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji teletechnicznej,
Wykonanie kwietnikow, montaz stojakéw na rowery montaz tawek,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e oObiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
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podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottoéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to  rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegobdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe sluzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10.Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢é uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12 . prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miarge potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e Dbezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
goérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboré6w do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.
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1.4.20.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.21.0bszarze oddzialywania obicktu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiso6w odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczonga do ruchu pojazdéw obshlugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

1.4.25.kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, shluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicoOw i1 ewentualnie

dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych roboét.

1.4.28 . materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czg¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z po6zn.
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i1 wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rOwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnos$ci obstugi, przegladow 1 zabiegoéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speilnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6ét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie
szczegdltowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajag
przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robo6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupeilniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych
z O6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

e dostarczona przez Zamawiajacego,

e sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gbélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru,
ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjag
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowag lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osd6b lub wlasnos$ci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i droég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 wurzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé =za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdoéw
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Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialobw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za
naprawe¢ wszelkich rob6ot w ten sposédb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktoére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane 2z dopuszczalnego zrdodita speiniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$sciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
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inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robot, chyba, Zze postanowienia
ogdblne lub szczegdtowe warunké6w umowy stanowia inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru bgeda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
i wlasciwos$¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialtdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje nieckorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma bydé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Begdzie speitnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien skladaé si¢ z czesci
opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za pelng obstluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robédt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pis$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposOb wykonania robdét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

system (sposo6b 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakosScig

wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

10
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proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary 1 badania materialdbw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedag tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktoére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone 2z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i1 robdét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ proébki materiatdbw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wpykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdbw 1 robdot =z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtédrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objecte certyfikacja okres§long w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre§lajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Ksiagzka obmiaroéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz wymienionych w punktach 1-3,
nastepujace dokumenty:
a) zgloszenie rob6t budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczaltowej nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru rob6t. Obmiar robot bedzie przeprowadzany
tylko w kwestiach spornych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robét oraz ilo$ci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru konnicowego robo6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza

W zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych 1lub robot
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konncowego
Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw cze¢sciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej Iinwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupelniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

NoohW

®

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiéor pogwarancyjny po uplywie okresu rckojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktoére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwaranciji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne:
Zgodnie z oferta i zawarta umowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a w szczegdlnosci w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wyceni¢:

- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na czas budowy
- przygotowanie terenu

- utrzymanie dostepu do budynku

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdéw, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbidrki zostaty
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze budowy
Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie biuro
(pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z szatniami i sanitariatami, towarzyszgcym
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wyposazeniem i sprzetem, z parkingiem dla samochodéw oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu
zakonczenia Robot.

Wszystkie pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci przez
okres uzytkowania.

Wykonawca wyposazy Zaplecze Inzyniera w uzgodnione z nim meble i sprzgt oraz odpowiednio zabezpieczy przed
kradzieza.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skltada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skladowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, biur, placéw, zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e 10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pozn.

zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 266)
e Warunki Kontraktu

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — W sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2018 r., p0z.2347).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.— zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych, (tom
I, 11, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbidérkowe
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

1.1.Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna ST-01 ,,Roboty rozbidrkowe™ odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest cz¢$ciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania

opisanego w pkt.1.1.

Szczegodtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robot i obejmuje :
e  Demontaz istniejacej posadzki w pomieszczeniu administracyjnym (gabinet Dyrektora),

Demontaz stolarki drzwiowe;j

Skucie tynkow wewnetrznych,

Wykucie parapetu lastrico,

Rozbiorka schodéw zewngtrznych,

Rozbidrka kostki brukowej z podbudowa pod pochylni¢ dla 0séb niepetnosprawnych , teren zielony i instalacje
kanalizacji sanitarnej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci

wstrzymacé roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materialow z rozbiorki.

Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego

materiatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologig zalozong w

Dokumentacji Technicznej do wykonywania rob6t rozbidorkowych proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu :

- mioty udarowe , szlifierki katowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogélne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczefistwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robot.

5.2.1. Demontaz elementoéw przewidzianych do rozbiorki

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narz¢dzi pneumatycznych.

Do czasu zakonczenia robot wszystkie elementy przewidziane do ponownego montazu zabezpieczy¢ i

sktadowa¢ w miejscu ustalonym z Inspektorem nadzoru.

5.2.2. Rozbidrka kostki brukowej,

Zdja¢ kostke brukowa w obszarze pochylni dla niepetnosprawnych i terenu zielonego.
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Zabezpieczy¢ do ponownego montazu.

5.2.3. Wywdz i utylizacja odpadéw

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadoéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7.0.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Warunki ogolne”

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-01.00 nie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U . 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

Warunki Kontraktu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW OBIEKTOW KUBATUROWYCH W
GRUNTACH KAT. |-V
Kod CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwiazanych z budowa
kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robdét melioracyjnych oraz robot
zwigzanych z zakladaniem rurociggédw lub instalacji — wykonywanych poza placem
budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w czasie remontu obiektu kubaturowego i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

szczegdtowe  warunki techniczne wykonania robdét (np. wymagane

zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktéorego gitebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg sie¢ pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymalos¢ na S$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
$rodké6w wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozonyw
obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypoéw,potozonepoza placembudowy.

1.49. Odklad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasiewykonywania wykopow, anie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10.Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslonawgwzoru:
Is= pd/ Ps
gdzie:
pd— gesto$¢objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
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ps- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zageszczeniagruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?)

1.4.11. Wskaznik roéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢é gruntdéw
niespoistych, okreslonawgwzoru:
U = deo / dio
gdzie:
deso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm,
przepisow i literatury technicznej:
e dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru

budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeni okolicznosci zachodzgcych w
czasiewykonywania robot.

e Kkierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

e ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych =zalacznikéw; wpisy W ksigzki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektoranadzoru,

e laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenag jakosci
materiatldw oraz robot,

e polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

e projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczacerobodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa,ST ipoleceniami Inspektoranadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz  ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweji dwakompletySST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzyi utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opis, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢robot z dokumentacja projektowagi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione W chocby
jednym z nich sa obowiazujacedlaWykonawecy, tak jakby zawartebyly wcatej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosciwymieniona w,,Ogdolnych warunkachumowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektoranadzoru, ktéry
dokonaodpowiednich zmiani poprawek. 19
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W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatutolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peilni zgodne z dokumentacjag
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$s¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajacwten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw ipieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje sie, ze
jest wlaczonyw ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczaceochrony srodowiska naturalnego.
W okresietrwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w staniebez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatychw nastepstwie jego sposobudziatania.

Stosujacsie dotych wymagan, bedziemial szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2. $rodki ostroznoscii zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzieprzestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowychoraz wmaszynachipojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultatrealizacji rob6t alboprzez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydanag
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania

tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktéore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ =zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organ6éw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnos$cipublicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacegow ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenieprzed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasietrwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozeniainstalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczeciaroboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wpykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporciec materialow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robo6ot. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t iza wszelkiemateriatyi urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektoranadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ doprawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwoweji lokalnej oraz inne przepisyi wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisé6wi wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni inne odnosnedokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow
wladzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wlaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robét, chyba, ze postanowienia
ogo6lnych lub szczegdtowychwarunké6w umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowozdjete z terenuwykopow, ukopoéw i miejsc pozyskaniapiasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na tereniebudowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio dowymagan umowy lub wskazan Inspektoranadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zr6édet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymina danym obszarze.

2.2. Przechowywaniei sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot ibyly dostepnedo kontroli przez Inspektoranadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatobw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig hadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, O ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektoranadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianymumowag.

Sprzet bedacy wtlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymijego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetudo uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektoranie mozeby¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostangprzez Inspektoranadzoru zdyskwalifikowanei nie dopuszczone
dorobot.

3.2. Sprzet dorobot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetudo:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarkimechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
e sprzetuzageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjneitp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objctosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ s$Srodkdé6w transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialobw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$s¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora mnadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
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elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatléw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatldéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace poOzZniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow -zasadnicze linie budynkow 1 krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone i1 umocowane trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktéore spowoduje
ich dhlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak roOwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwaniarobo6t ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptywwod z wykopu.

Zroédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopoéw, nalezyujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowei gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasarobdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0blne zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1. Program zapewnieniajakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymiprzez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1. cze$¢ ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania robot,w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

e organizacjeruchu nabudowie wraz z oznakowaniem robodt,

e Dbhp,

e wykaz zespotowroboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig

wykonywanych robot,

e wyposazenie W sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych
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wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

2. czes¢ szczegdlowag opisujaca dla kazdegoasortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdé$w transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

e sposOb postepowania 2z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnacé zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatldw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czegstotliwosci sg okre$lone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, Zze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonaweca.

6.1.3. Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwoséci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywaZamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb zaakceptowany przez Inspektoranadzoru.
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6.1.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawina pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niegowzorulub innych, przez niegozaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzoneprzez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéow u Zrédia ich wytwarzaniai
zapewniona mu bedzie wszelkapotrzebnado tego pomocze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonychprzez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdbw i roboét z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, caltkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowychbadan i pobierania prébekponiesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumenté$w technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objecte certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore
speiniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
1. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ W sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysieiwpisuje do rejestruobmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzonew formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowiag zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach 1-3,
nastepujace dokumenty:
e pozwolenie narealizacjezadaniabudowlanego,
e protokotyprzekazania terenu budowy,
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umowy cywilnoprawnez osobami trzecimii inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru roboét,
protokoty z naradi ustalen,
e korespondencj¢ habudowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiegcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formieprzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasiewykonywania rob6t ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 50raz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych,

e wlasciweujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakressprawdzania jakos$ci wykonania robét okreslono
w pkt. 6.1.

6.3. Badania doodbioruwykopu fundamentowego
6.3.1.Czestotliwosc¢ oraz zakresbadan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica3.

Tablica3
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Lp. Badanacecha Minimalnaczestotliwosé¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokos$ci wykopu|Pomiar taséma, szablonem, tatg 0 dtugosci3 m i
2 |Pomiar szerokoscidnawykopu poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20
- m
3 |Pomiar rzednych
powierzchni wykopu
4 [Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci
powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosciskarp
7 |Pomiar spadu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
podtuznego powierzchni m oraz w punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej
niz —3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga
przekraczaé 3cm.
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6.3.6. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Je$li materialy, nie spelniajagce wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i1 ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasadyobmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowai ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, conajmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzkiobmiardéw.

Jakikolwiek blad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkichrobé6t. Bledne dane zostangpoprawione wg ustalen Inspektora nadzoru napismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnoscina rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektoranadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robo6t

Dlugosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli ST wtltasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robot ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspodlczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetos$ci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektoranadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb

28



ST 02

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogodlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
Zakacznik 1
Tablical.Podziatgruntow na kategorie

GESTOSC PRZECIETNE
OBJETOSCIOW SPULCHNIENIE
KA | RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA GRUNTU AW STANIE PO ODSPOJENIU
T. LUB MATERIALU NATURALNYM W % OD
KN/m3 PIERWOTNEJ
OBJETOSCI Y
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od 5 dol15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, py?t i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci 12,7 od 15 do 25
2 | do30mm
Torf z korzeniami grubosci 30mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne,
potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 13,7 od 20 do 30
30mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zalezaly z piasku gliniastego, pytku i lessu
3 | z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40mm 19,6 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka 1 ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez glazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate
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Less suchy zwarty

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i 18,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina cig¢zka i ily matowilgotne, potzwarte i
zwarte 20,6 od 25 do 35
4 | Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 20,6 od 25 do 35
do 10% objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 16,7 od 25 do 35
do 50kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm 19,6 od 25 do 35
lub z glazami o masie do 10kg
Zugel hutniczy nleZW1etr;aly . . 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gltazami do 50kg stanowigcymi 196 od 30 do 45
10,30% objetosci gruntu ’
E:r:ggsgosrﬁrllny zwietrzelinowy o wymiarach 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 1r.7 od 30 do 45
od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50kg 16.7
5 Margle migkkie lub $redniotrwate stabo spegkane 226 od 30 do 45
. . . 41,8 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatn ’
Hyegrzewarstwioxl{le lupkieni/ 14,7 0d 30 do 45
. 19,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cz¢sciowo sypki 157 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespeckany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtownie skat osadowych o
7 | spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
Y.upek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Plasko_W|ec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 255 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepler_lce z otoczakqw_skal g%ownle 255 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Gnejs
Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
10 26,5
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
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Porfir

Granitognejs

Gabro

Bazalt

Gabrodiabaz i kwarcyt

Trachit, liparyt i skaty pokruszone

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

Dmniejsze wartos$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialtéw na warstwy nasypoéw przed ich
zageszczeniem, wigksze wartos$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkoéw przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Zatacznik 2

Lp WYSZCZ,EG(')LNIENIE JEDNOST NIEWYSADZINO GRUPY GRUNTOW
' WLASCIWOSCI Kl WE WATPLIWE WYSADZINOWE
-rumosz -piasek pylasty Mato
niegliniasty -zwietrzelina wysadzinowe:
-ZwWir gliniasta -glina piaszczysta
-pospotka -zwir gliniasty zwigzla, glina
-piasek gruby -pospotka gliniasta | zwiezta, glina
-piasek $redni pylasta zwiczla
-piasek drobny -it, it piaszczysty, it
_ -zuzel pylasty.
1| Rodzaj gruntu nierozpadowy Bardzo
wysadzinowe:
-piasek gliniasty
-pyk, pyt
piaszczysty
-glina piaszczysta,
glina pylasta
It warstwowy
Zawarto$¢ czastek
2 | L o075mm % <15 od 15 do 30 >30
’ <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ bierna Hup m <1,0 11,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 Od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKOWANIE - WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep 5

1.1. Przedmiot ST 08

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkoéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg przedmiaru i projektu robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne”,

- ,,Podloze” — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawg.

- ,Podktad” — warstwa ochronna lub wyré6wnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

- ,Wyprawa” — stwardniala warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

- ,,Wyprawa pocieniona” — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

- ,,Tynk pocieniony” — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powloke wyrownawcza, ochronna i
dekoracyjna.

- ,,Sucha mieszanka tynkarska” — mieszanina spoiw mineralnych, wypekniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

- ,Masa tynkarska” — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

- ,,Pigment” — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskiej.

- ,,Okres przydatno$ci mieszanki” — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogolne”, .

1.6. Dokumentacja robét tynkowych

Dokumentacje rob6t tynkowych stanowia:

— projekt robot budowlanych, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku

zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 r., Poz. 1129)

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”,

Materialy stosowane do wykonania tynkow powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— atest higieniczny

— karta charakterystyki produktu
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— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Tynk wapienno cementowy do tynkowania $cian wewnetrznych jak rowniez do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci — jako tynk podktadowy i nawierzchniowy, przeznaczony do malowania, ukltadania ptytek,
szlachetnych tynkow mineralnych badz na bazie zywic syntetycznych.

Sktad - Piasek, wapno, cement, lekkic domieszki mineralne oraz dodatki poprawiajace obrobke oraz
przyczepnose.

Wiasciwosci- Mineralna, wapienno-cementowa zaprawa tynkarska zawierajaca lekkie domieszki mineralne, o
zwigkszonej porowatosci, pozbawiona dodatkow organicznych ( EPS ), elastyczna i tatwa w obrébce. Po
utwardzeniu odporna na uderzenia, zarysowania, hydrofobowa i paroprzepuszczalna.

Dane techniczne

Klasa: CS Il wg EN 998-1

Uziarnienie: ok. 0 - 1,2 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni): 2,0- 5,0 N/mm?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 10 -15

Wspobtezynnik przewodzenia ciepta A: 1,0 W/mK

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki wewngtrzne oraz ewentualnego
wykonania podktadow pod wyprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowg wyrobow do robédt tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyroboéw do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, ukladanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu, maszyn i narze¢dzi.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”,

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodg,
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— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”,

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyroboéw
przed zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, osadzone os$cieznice drzwiowe ,

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.

— Przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé¢ minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile
wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inacze;j.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki

Podtoze - powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Tynki do wykonania na podtozach:

— z betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie pylace,
wolne od wykwitdw, bez rys i peknigc.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierdownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usunaé
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Uwzgledniajagc stan podioza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne przygotowanie podtoza do
tynkowania, poprzez zagruntowanie badz zastosowanie $rodkow zwiekszajacych przyczepno$¢ tynku do
podioza.

Jako srodki zwigkszajace

przyczepno$¢ tynku do podtoza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

5.4. Wykonanie tynkow

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre§lone s3 w dokumentacji
projektowe;j.

Ze wzgledu na technike wykonania i sposOb obrobienia powierzchni zaprojektowano tynk wzbogacony
naturalnymi dodatkami:

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej
pielegnacji.

— tynki wewnegtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow
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5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podiozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-
85/B-04500.

5.5.2. Odpornoé¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikoéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go .

5.5.3. Grubo$¢ gotowych tynkow w zaleznos$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm
—z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4mm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie Iub mie¢ fakture
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz
przeswitow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylié.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podloza,
a takze zacieki majace postac trwatych §ladow oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rys i spgkan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarska z farb silikatowych powinny pozwalaé¢ na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. I1I wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza
si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole 1 odbior podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce materialdow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia Oraz normami
przywotanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocen¢ wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku
zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN- 70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania tynkow .
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6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
ghuchego odgtosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go

6.4.2.4. Sprawdzenie grubo$ci tynkéw. W 3-ch dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 1000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3
cm w taki sposob, aby podtoze zostalo odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ $rednig pomiaru w 3-ch otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych.
Gladkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podioza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej

dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordéw soli

przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

— trwatle $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z oferta i zawartag umowsa

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH
Kod CPV 45431000-7

1. WSTEP

Rozpatrywaé lacznie z ST / Wymagania ogoélne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych uktadanie ptytek gresowych przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem w oktadziny
ceremicznej na schodach

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.4.1. Roboty budowlane okreslone w specyfikacji

a) Wymagania projektowe okre§lone w PROJEKCIE, ogb6lne wymagania jakos$ci wykonawczej okreslone sg w
czesei ST,

b) Wykonawca odpowiada za dostawe montaz i gwarancje na Roboty Budowlane wedtug intencji przedstawionej na
rysunkach i kryteriow okreslonych w Specyfikacji

1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:

- pokrycia schodoéw ptytkami gresowymi, ktore stanowia wierzchni element warstwy

1.4.3. Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podloza,

* uzupetnienie ubytkow w podtozu zaprawa cementowg

« gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujacym

* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie plytek zaprawa,

* wypehnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypehiaczem silikonowym i sznurami dylatacyjnymi.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek, oklein i oktadzin wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
/, a takze podanymi ponizej:

- ,,Podloze” — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek
- ,Warstwa wyréwnawcza” — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

- ,Warstwa wygladzajaca” — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

- ,Warstwa gruntujgca” — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwickszajaca przyczepnosé
powloki ochronne;.

- »,Faseta” — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

- wdzczeliny dylatacyjne” - wykonane migdzy dwiema czg¢sciami budynku, budowli lub migdzy polami podtoza
betonowego. Pozwalaja na akomodacj¢ odksztalcen lub wzajemnych ruchow poszczegélnych czgsci budowli.

- »,Szczeliny przeciwskurczowe” — dziela wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia odksztalcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach
betonowych. Dziela one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dziela podtoze na pola nie przekraczajag 9m2,
przy najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako
nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci podktadu.
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- ,Tasma uszczelniajaca” — elastyczna tasma umieszczona migdzy dwiema cz¢s$ciami podtoza przedzielonego
szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowa)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest uciaglenie izolacji w miejscach
narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

- ,,antyposlizgowo$¢” - parametr okreslajacy pod jakim katem nalezy ustawi¢ platform¢ pomiarowg aby czlowiek
zaczal si¢ po niej zsuwac.

Wyrdznia si¢ dwa rodzaje parametrow:

-norma DIN 51130 dla cztowieka w butach o $cisle okreslonych parametrach:

R9=6-100, R10=10-190, R11=19-270, R12=27-350, R13=>350

- norma DIN 51097 dla pomieszczen w ktorych chodzi si¢ boso

A=>120, B=>180, C=>240

- wantystatyczne plytki” - Specjalny rodzaj plytek przewodzacych prad elektryczny. Stosuje si¢ je w
pomieszczeniach z aparaturg badawcza , salach operacyjnych , serwerowniach etc.

- »klasy $cieralnosci plytek™ - $cieralno$¢ ptytek ceramicznych mierzona jest klasami $cieralnosci od I do V
metodg PEI wg normy PN-EN 10545-6 oraz ISO. Polega ona na okresleniu ilo$ci obrotow urzadzenia $cierajacego
powierzchni¢ szkliwionej ptytki. Po takim zabiegu uwidaczniaja si¢ na szkliwie trwale $lady tarcia

Klasa | najstabsza klasa ptytek ceramicznych, wskazuje zuzycie przed wykonaniem 150 obrotow. Nadaja si¢ do
pomieszczen, w ktorych chodzimy boso, albo w miekkich kapciach. Ktadzie si¢ je na podtogi w pokojach oraz
sypialniach.

Klasa Il ptytki klasa I1 (150-600 obrotéw).Sprawdzaja si¢ na podtogach tazienek, sa dos¢ odporne na pojawiajace
si¢ niewielkie ilo$ci piasku z nieco bardziej solidnych butow.

Klasa 111 ptytki klasa III (600-1500 obrotéw), ktore stosuje sie¢ w miejscach, w ktorych do$¢ duzo sie chodzi w
obuwiu o twardej (ale nie metalowej) podeszwie. Sg to np. kuchnie i korytarze.

Klasa IV ptytki klasa IV (do 12000 obrotéw). Ptytki te nadaja sie do potozenia w miejscach, w ktorych odbywa sie
dos¢ czesty ruch, jednak ilo§¢ materiatdw Scierajacych jest niewielka. Sa to np. pomieszczenia handlowe, hotele,
salony sprzedazy.

Klasa V ptytki klasa V (powyzej 12000 obrotow). Ptytki ceramiczne klasy V ktadzie si¢ w tych miejscach, ktore
narazone s3 na nieustanny ruch, a ilo§¢ wnoszonych zanieczyszczen jest znaczna, np. centra handlowe, hale
lotniskowe, sale hotelowe.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot posadzkowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST /,,Wymagania ogdlne”,

1.7. Dokumentacja robdt posadzkowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projekt robot budowlanych

Przy wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystac takze:

- zalecenia wykonawcze producenta zastosowanego materiatu

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych zawiera nastgpujace informacje i rozwiazania
dotyczace:

- materiatdw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

- lokalizacji i warunkow uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie sa zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatow do
napraw,

- specyfikacje materiatdéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (hormy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny ceramicznej,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin ceramicznych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST /,,Wymagania ogoélne” Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.
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1. Zaprawa klejowa wzmocniona witoknami - potelastyczna do uktadania i mocowania $ciennych i podtogowych ptytek
ceramicznych np. Sopro FBK 372 extra
Parametry rownowaznosci
Zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy
Wtasciwosci Bardzo dobra przyczepnos$¢ kontaktowa, stabilno$é, wydhuzony czas otwartego schnigcia, wysoka
zdolnos$¢ zatrzymywania wody, wodoodpornos¢, odporno$é na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie. Dobre wlasciwosci
robocze, wysoka wydajnosé¢

2. Fuga perfowa do2 mm cementowa np. Sopro Saphir 5, Parametry rownowaznos$ci elastyczna, odporna na
wnikanie wody i zabrudzenia zaprawa fugowa, z efektem perlenia, tatwa w czyszczeniu, dziata antybakteryjnie,
o niskiej zawartosci chromianow,

3. Fuga dylatacyjna poliuretanowa np. Sopro PUD 682
Parametry rownowaznosci

Wysokoelastyczna, jednosktadnikowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, szybkowigzaca fuga poliuretanowa do

wypetniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i taczacych.

4. W pomieszczeniach natrysk i suszarnia nalezy zastosowac impregnacje fug np. Sopro FS 714 Parametry
rownowaznosci $rodkiem do oktadzin chtonnych i fug na bazie zywic silikonowych, polimerdéw i benzyny
lakowej.

5. Plytki ceramiczne podtogowe :np. KOLEKCJA TUBADZIN: PASTELE Parametry rownowaznosci

Rozmiar - 200x200 mm

Grubosc¢ - 10 mm

Powierzchnia - Potmat

Klasa $cieralnosci - V

Antyposlizgowos¢ - R12

2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe (podlegaja akceptacji nadzoru autorskiego) , dylatacje

winny przechodzi¢ przez ptytki i podktad do podtoza, dylatacje winny pokrywac si¢ z dylatacjami wykonanymi w
podtozu

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $§rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa - woda pitna.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe materiatdw i wyrobow do roboét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub

- jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéow przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialdéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
3. Wymagania dotyczace sprze¢tu maszyn i narzedzi.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST / ,,Wymagania ogolne” 7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST /Al ,,Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatldow i wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczeséniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materialdow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywacé si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST / ,,Wymagania ogolne”,

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego gcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych ( dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementow konstrukeji budynku, tj. po uptywie 4 miesig¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 °C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podtoza
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a) Wykonawca winien wzig¢ pod uwage wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz zapewni¢ uwzglednienie przy
wykonywaniu posadzek z ptytek ceramicznych wszystkich przemieszczen i tolerancji, zar6wno 0 charakterze statym
jak i czasowym, celem nie dopuszczenia do powstania naprezen i znieksztatcen

b) Wykonawca powinien uzyskaé¢ pewnos¢, ze konstrukcje, na ktérych wykonywane sa posadzki z ptytek
ceramicznych, sa

odpowiednie do tego celu, uwzgledniajac odpowiednie tolerancje i odksztatcenia. Zgodno$¢ z wymaganiami w tym
zakresie podlega kontroli i weryfikacji przez caty okres obowigzywania kontraktu ¢) Wykonawca posadzek
powinien uwzgledni¢ wszystkie przemieszczenia podtozy w sposob nie powodujacy pogorszenia wlasciwosci
uzytkowych posadzek

d) Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm zaprojektowano 4,50 cm.

e) Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta, i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

g) wykonawca winien wykona¢ wszystkie potrzebne dylatacje w celu uwzglednienia przewidywanych
przemieszczen, jakim posadzka moze ulec, bez wzgledu na to, czy sa one uwzglgdnione na rysunkach.

h) wykonawca ma obowiazek zapewni¢ wykonanie dylatacji o odpowiednich grubosciach

i) W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej, obwodowej i
przeciwskurczowej

j) Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych w styku réoznych rodzajow posadzek oraz
obwodowe na styku ze $cianami.

Szczegodtowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkos$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podano w dokumentacji projektowe;.

k) wykonawca winien przedstawi¢ metody wykonania posadzek z plytek ceramicznych z uwzglgdnieniem
przemieszczen plyty konstrukcyjnej, tacznie z obejmujacymi zagadnieniami

- wymierzenie i ustawienie dylatacji w osi

- instalacje prowadzone w posadzce

- tolerancje konstrukcyjne

- dylatacje kompensujace, dylatacje technologiczne migdzy polami i dylatacje odpr¢zajace

- uzyskanie pelnego przywarcia ptytek

- uzyskanie petnej warstwy podktadowej bez dziur

- wyeliminowanie ryzyka pekania zafugowanych spoin

- posadzki z ptytek ceramicznych / ptyt kamiennych nie mogg pod zadnym obcigzeniem, ulec odksztatceniom, ktdre
moglyby mie¢ szkodliwy wptyw na dowolny element robot albo sgsiednie elementy konstrukcji lub budynku

1) wylewke betonowa nalezy wyszorow¢ detergentem w celu catkowitego usuniecia plesni, olejow, opdzniaczy
powierzchniowych i innych materiatow, ktore utrudni¢ przywieranie kleju lub zaprawy klejowej. Powierzchnig
wylewki betonowej nalezy zmy¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia, o ile nie ma innych wymagan

5.3.2. Wiasciwosci antyposlizgowe posadzek z ptytek ceramicznych / ptyt kamiennych

a) powierzchnia posadzki winna mie¢ odpowiednig antyposlizgowo$¢ i zachowac wlasciwosci antyposlizgowe przez
caty okres trwatosci uzytkowej, klasa antyposlizgowosci okreslona w dokumentacji projektowe;.

5.3.3. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju
i wielkosci plytek.

Kompozycja klejaca okreslona w SST /B/W 7.1. (zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podlodze). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ z¢bata krawedzia ustawiona pod
katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielko$ci

ptytek:
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-50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sig¢ ptytki
od wyznaczonej linii.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacd listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoly cokotu okresla dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie
szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wicksza niz potowa
plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji

wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac
prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta)
kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkos$ci zgbow
pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych
im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST /,,Wymagania ogo6lne”,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegac¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w

normach i aprobatach.

Jako$¢ materiatu ptytki ceramiczne

- uszkodzone ptyty/ptytki nie moga by¢ uzywane do robét budowlanych, za drobne uszkodzenia uwaza si¢
uszkodzenie ptyty / ptytki na jednym rogu o wymiarach 3 mm x 3mm x 2 mm grubosci lub na jednej krawedzi o
wymiarach 25 mm x 3 mm x 2 mm grubosci. Za powazne uszkodzenie uwaza si¢ na jednym rogu o wymiarach 15
mm X 15mm x 3 mm grubosci lub na jednej krawgdzi o wymiarach 25 mm x 4 mm x 3 mm grubosci

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fatg,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i1 5.4.1., akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
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Prawidlowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin §cian z plytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien

nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
r6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepno$é) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- rowno$¢ posadzki z ptytek - poziom ptytek po obu stronach fugi, rowniez w przypadku dylatacji wynosi;

- 1 mm dla fug o szeroko$ci mniejszej niz 6 mm (£ 0,5 mm)

- 2 mm dla fug o szeroko$ci 6 mm lub wigkszej (£ 0,5 mm)

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz S mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypeione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelione masa do spoinowania
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dhugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST / ,,Wymagania ogdlne”,

7.2. Szczegblowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z plytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

8. Sposob odbioru robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST / ,,Wymagania ogolne”,

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podloza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo t;j.
zgodnie z dokumentacja i ST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot

posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
byc¢odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej
wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulggajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbior czeSciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci wykonawcy. Protokot odbioru
czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt robot budowlanych z naniesionymi zmianami jesli takie byty,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i

wyrobow,

- protokoty odbioru podioza,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie byty wykonywane w trakcie realizacji inwestycji.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

04

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wadliwie

wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST/,,Wymagania ogdlne”,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Zgodnie z oferta i zawarta Umowa

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i

znakowanie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie

jakos$ci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,

porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie

i sity tamiace;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia

metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne

Scieranie ptytek nie szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na §cieranie

powierzchni ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci

liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok

termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i
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kadmu z ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

- PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwoscei i wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6ézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady —1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t utozenia opasek wokot budynku
Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt betonowych tacznie z podbudowg i obrzeze chodnikowe
1.3  Zakres prac towarzyszacych
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja zagospodarowania terenu)
1.4  Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST 00.00 ,,Warunki Ogolne”.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym PN-
ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.
1.6 Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym.
2 Materialy

Plyta betonowa 150cm x 35¢cm x 15¢cm prefabrykowana

Piasek zwykly drobny potrzebny do wypetnienia spoin pomie¢dzy kostka oraz wykonania podsypek
piaskowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien sktadaé si¢ z elementow
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
nieprzenikania czastek mi¢dzy podbudowa oraz podtozem.
Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Obrzeze chodnikowe o wymiarach 6x20x100 objetosci 0.01 m 3, klasie betonu C30/37 Produkowane
wediug PNEN 1340:2004 , Masa jednostkowa 1 m 27 kg
3 Sprzet
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki brukowej wymagany jest nw. sprzet
mechaniczny:
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 Kkg.
Przy robotach recznych przewiduje si¢ zastosowanie szpadli, topat, oskardow itp.
4 Transport
Transport materiatdw na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnetrznymi, na
samochodach cigzarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe rozladowcze. Urzadzenia dzwigowe
powinny mie¢ wazne dopuszczenie do uzytku przez UDT.
5 Wykonanie robét
5.1 Koryta
Koryta wykonane w podtozu rodzimym powinny byé wykonane na gt. 30 cm i wyprofilowane.
Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2  Warstwa filtracyjna
Warstwe filtracyjna i podbudowe nalezy wykona¢ z piasku $redniego dobrze zageszczalnego. Planuje
si¢ zageszczanie rgczne przy pomocy wibratora powierzchniowego. Zraszanie nawierzchni woda nalezy
dostosowa¢ do wilgotnosci kruszywa i powinno zapewni¢ wlasciwe zageszczenie kruszywa. Wskaznik nosnosci
powinien wynosi¢ wg PN-S-06102:1997 wn.e=80% przy zageszczeniu Is > 1,00.
5.3 Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke piaskowo - cementowg w stosunku 4:1. Pod projektowanymi
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypke piaskowo-cementowg gr. 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona mechanicznie i wyprofilowana. Zraszanie woda
powinno odbywaé si¢ roOwnomiernie, rozproszonym strumieniem, nie powodujacym powstawania zastoisk
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wody oraz ztobien w powierzchni podsypki.
5.4  Ukladanie opaski z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznych ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6 Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie podbudowy i podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz stanem pierwotnym.

- odchyltki grubos$ci po zageszcezeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczaé £2 cm.
- szeroko$¢ podbudowy nie powinna rézni¢ si¢ o wigcej niz =5 cm od wartosci podanych w projekcie
wykonawczym.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa stanem pierwotnym, oraz:
pomierzenia szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie
powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Sprawdzenie ustawienia kraweznika
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikoéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde
10 m ustawionego kraweznika,
Roéwnos¢ powierzchni krawegznikow, sprawdzenie przez potozenie w dwoch punktach na kazde 10 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozong tata
nie moze przekraczaé 1 cm.
doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng grubosc.
7 Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Przy umowie ryczaltowej nie ma obowiazku prowadzenia obmiaru rob6t. Obmiar roboét bedzie
przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacyjne.
8 Platnosé
Platnos¢ wedlug umowy zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym
9 Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
e Warunki Kontraktu
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).
10. Normy.
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1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 197-1 Cement — Czgé¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda do betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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