

In.271.6.2019

Pniewy, 2020-01-28

**SPROSTOWANIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
WZÓR UMOWY**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2020. Nazwa zadania: **Zlecenie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania : Modernizacja i dostosowanie części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny dz. nr 181/2 w Ciechlinie gmina Pniewy.**

W załączniku nr 2 wzór umowy w § 1 ust. 4 wystąpiła omyłka pisarska która niniejszym prostuję:

Jest: Umowny termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim do dnia 30.09.2019 r.

Powinno być: Umowny termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim do dnia 29.02.2020 r.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego oraz wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z. up. Wójta
Sekretarz Gminy

Maciej Michalski

Kierownik Zamawiającego