

Pniewy, 2021-01-21

In.271.83.2020

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.83.2020.
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 160902W (ul. Stary Trakt) Wólka Kocerańska – gr. Gminy Pniewy – (Wysoczyn) na odcinku o długości 770,10 mb.

1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty złożone przez wykonawców:

- 1) Firma Wielobranżowa DE – SO Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka
- 2) F.H.U. „BRUK – BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów
Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.
Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum
- 3) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki Lider Konsorcjum Altor Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki Partner Konsorcjum

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 stycznia 2021 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawców, którzy złożyli ofertę, o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 23.02.2021 r. Termin na oświadczenie wykonawcy został wyznaczony do dnia 14.01.2021 r. do godz. 12.00. (po sprostowaniu wniosku zamawiającego w dniu 13 stycznia 2021 r.) Jednocześnie Zamawiający poinformował, iż odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zgodzą się na przedłużenie w/w terminu, a brak odpowiedzi na wniosek potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody wykonawcy na przedłużenie terminu i skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy.

W oznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego oświadczenie P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika i Zyko Dróg sp. z o. o. o zgodzie na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium oraz oświadczenie Aglet sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 23.02.2021 r. Pozostałe firmy tj. Firma Wielobranżowa DE – SO Stanisław Sowiński F.H.U. „BRUK – BUD” Piotr Skoczek, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w konsorcjum z Altor sp. z o.o. złożyły oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium.

Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp, oferty wskazane w pkt. 1 Zamawiający odrzucił.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

- 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) odrzucenia oferty wykonawcy
- 3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

niniejszym postępowaniu, lub

- 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

WÓJT

Ireneusz Szymczak

Kierownik Zamawiającego