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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg

gimnastyczng w Jeziorze, usytuowanego na dziatce nr 36, zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy,
Pniewy 2, 05-652 Pniewy.
Podstawa opracowania :

Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

audyt energetyczny sporzadzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r poz. 376),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1372 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U z 2010r. Nr 109,
poz. 719),

normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z
punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng w Jeziorze. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru
zabytkow.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia wtasciwemu organowi obejmuje:

czes¢ opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;
czes¢ graficznag.

3.3.Zakladany program inwestycyjny.

Dane ogdlne.

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku
wykonanie robot budowlanych termomodernizacji budynku domu nauczyciela:

1.

Termomodernizacja budynku:
— docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm o wspotczynniku
A<0,040 W/(m*K).
— docieplenie cokotu oraz fragmentu $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 8 cm o
wspotczynniku A<0,032 W/(m*K).
— docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej gr. 24 cm o wspétczynniku
A<0,037 W/(m*K).
— docieplenie balkonu styropianem gr. 2 cm o wspoétczynniku A<0,040 W/(m*K).
— docieplenie scian pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi styropianem EPS70
gr. 6 i 12cm o wspotczynniku A<0,040 W/(m*K).
— wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami cisnieniowymi.
— wymiana czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej.
— wykonanie nowej technologii kottowni gazowej z kottem kondensacyjnym
— wymiana instalacji c.0. w sali gimnastycznej i czesci mieszkalnej
— modernizacja instalacji c.w.u. — montaz elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych
wspomaganych nowoprojektowang instalacjg fotowoltaiczna.
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— Wykonanie posadzki na gruncie w kottowni

— Wykonanie nowych tynkéw i oktadzin scian w kottowni

— Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy typu LED

— Montaz instalacji fotowoltaicznej

— Wykonanie oktadziny schodéw zewnetrznych do piwnicy

— wykonanie schodéw wejsciowych do czeéci mieszkalnej
— Roboty branzy sanitarnej — wg opracowania branzowego

— Roboty branzy elektrycznej — wg opracowania branzowego
2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:
— demontaz i ponowny montaz rur spustowych,
— rozbiodrka obrobek blacharskich gzymsow,
— skucie ceglanych gzymsoéw,
— skucie odstajgcych fragmentéw tynku,
— demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych,
— demontaz zewnetrznych elementdw instalaciji gazowej wraz ze skrzynkg gazows,
— demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
— rozbidrka schodéw betonowych do czesci mieszkalnej,
— demontaz stolarki okiennej, i czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej,
— demontaz i ponowny montaz krat okiennych,
— zamurowanie otworéw w przyziemiu budynku od strony zachodniej,
— demontaz instalacji c.0. w czesci mieszkalnej i sali gimnastycznej
— odciecie przytgcza cieptowniczego
— skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych w kottowni

3.3.1. Dane techniczne budynku - stan po termomodernizaciji:
Dane techniczne budynku:
. Powierzchnia zabudowy: 320,70 m?

. Powierzchnia uzytkowa:
piwnice: 16,50 m2
parter: 241,10 m?
poddasze: 89,30 m?
Razem 346,90 m?
. Kubatura: 1736,40 m3

3.3.2. Budynek po termomodernizacji wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- C.0. z zasilaniem z kottowni gazowej,

- C.w.u. z zasilaniem z podgrzewaczy pojemnosciowych,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- odgromowa.

3.4. Opis stanu istniejacego.

3.4.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Teren objety opracowaniem — dziatka nr 36 potozona w miejscowosci Jeziora, stanowigca witasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany budynkiem domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i
salg gimnastyczng, budynkiem szkoty podstawowej oraz obiektami gospodarczymi (blaszaki).
Nieruchomo$¢ gruntowa zagospodarowana réwniez boiskami sportowymi i placem zabaw — w czesci
potudniowej. Wejscie gtéwne i zjazd na teren dziatki od strony potudniowej z drogi publicznej. Miejsca
postojowe oraz drugi zjazd na dziatke od strony wschodniej z drogi publicznej. Nieruchomosé gruntowa
ogrodzona, czesciowo utwardzona, uzytkowana. Teren dziatki w czesci porosniety zielenig niska, i
wysokg /pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste/. Dziatka nr 36 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim
terenie. Sasiedztwo dziatki — tereny produkcji rolnej, tereny zabudowy mieszkaniowej, zaktad ustugowy.
Wiascicielem dziatki nr 36 jest Gmina Pniewy.
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Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu - dziatka nr 36 — 7500,00m?2.
Granice opracowania: ABCDEA.

Wykaz obiektéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem niniejszego projektu zagospodarowania uzytkowany jest przez Publiczng
Szkote Podstawowg im. 0. Kazimierza Wyszynskiego.

Na terenie objetym opracowaniem /dziatka nr 36/ znajdujg sie obiekty kubaturowe - numeracja obiektow
wg planu sytuacyjnego.

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
Nr Wyszczegdlnienie Materiat Pokrycie Stan
wg PZT Scian techniczny
1 Budynek Domu Nauczyciela— objety Mur Blacha Dobry
opracowaniem
2 Budynek Szkoly Podstawowej Mur Blacha Dobry
3 Blaszaki Blacha Blacha Dobry

3.4.2. Budynek Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng —
oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym terenu.

Budynek domu nauczyciela usytuowany w pétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 36, prawie réwnolegle
do jej wschodniej granicy. Budynek objety opracowaniem w zabudowie wolnostojgcej, parterowy z
poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony, z jedng klatkg schodowg usytuowang w centralnej
czesci obiektu. Bryle budynku tworzy prostopadtoscian zbudowany na podstawie w ksztaicie litery L,
przykryty dachem wielospadowym z lukarng o zréznicowanym nachyleniu potaci od 15% do 56%,
pokrytym blachodachéwkg. Budynek wybudowany i oddany do uzytkowania w latach 1960 — 1980, w
2017r jeden z lokali mieszkalnych na porterze przeksztatcono na punkt przedszkolny. Obecnie w
potnocnym skrzydle obiektu zlokalizowana jest sala gimnastyczna uzytkowana przez szkote podstawowg,
w potudniowej czesci parteru zlokalizowany jest oddziat przedszkolny, pozostata czes¢ budynku tj.
centralny fragment parteru oraz poddasze stanowig 3 lokale mieszkalne.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng obiektu stanowig sciany
murowane gr. 51 cm i 59 cm w czesci parteru wykonane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie
wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany kolankowe i szczytowe z cegly ceramicznej petnej
gr. 14 cm z murowanymi filarami z cegly ceramicznej co ok. 1,5m, Sciany lukarn gr. 30 cm. Na Scianach
nosnych oparto strop typy Kleina nad salg gimnastyczng. Budynek przykryty dachem wielospadowym.
Wiezba dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo — kleszczowa. Posadowienie budynku bezposrednie,
na tawach fundamentowych betonowych, $ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych.
Kominy wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej, powyzej dachu — cegta klinkierowa. Stolarka
okienna drewniana i PVC, stolarka drzwiowa - stalowa i drewniana, drzwi balkonowe PVC. Dach, oraz
strop nad poddaszem docieplone matami z weiny mineralnej gr. 10 cm. Wykonczenie budynku w $rednim
standardzie.
Dane techniczne budynku - stan istniejacy:
. Powierzchnia zabudowy: 306,30 m?

piwnice: 16,50 m?
parter: 241,10 m?
poddasze: 89,30 m?
Razem 346,90 m?

. Kubatura: 1684,20 m3
(zmiana pow. zabudowy i kubatury wynika z dodatkowej warstwy izolacji $cian zewnetrznych)
Wysokos$é pomieszczen:

- piwnice -1,62+221m,
- parter -3,21+2,73m,
- poddasze uzytkowe —-2,23+2,32m,

Budynek obecnie wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

— C€.0. z zasilaniem z budynku szkoty,

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski
REGON 060313755 www.matej.pl

tel. +48 606 616 685
fax +48 84 664 75 03
karolina @ matej.pl


http://www.pro-tech.com.pl/

PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT 8
- c.w.u. z zasilaniem gazowego podgrzewacza wody,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- odgromowsa.

Budynek usytuowany w odlegtosci /stan po termomodernizacji/:

- ~6,31+ 6,06 mod granicy potnocnej dziatki,

- ~46,92 + 53,90 m od granicy zachodniej dziatki,

- ~ 86,38 + 67,62 m od granicy potudniowej dziatki,

- ~3,01 +2,71m od granicy wschodniej dziatki,

- ~5,93+5,74m m od krawedzi jezdni drogi publicznej

Pomiaréw odlegtosci dokonano na podstawie mapy zasadniczej z Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gréjcu, wartosci mogg by¢ obarczone btedami pomiaru.
Przytacza do budynku:

— przytacze wodociggowe - istniejgce — bez zmian.

— przytacze kanalizacyjne - istniejace - bez zmian.

— przytacze energetyczne - istniejgce /napowietrzne/ - bez zmian.

— przylgcze gazowe - istniejgce - bez zmian.

— przylgcze sieci cieptowniczej - istniejgce — pozostanie odciete i nieuzytkowane.

3.4.3 Zjazd z drogi, utwardzenia, zielen.

1. Zjazd z drogi.

Zjazd na dziatke istniejgcy utwardzony od strony potudniowej z drogi publicznej /dz. nr 70/ oraz od strony

wschodniej z drogi publicznej /dz. nr 17/

2. Place utwardzone.

Place wewnetrzne istniejgce utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej oraz o nawierzchni zuzlowe;.

Ciagi piesze - utwardzone z kostki brukowe;.

3. Miejsca postojowe dla pracownikow i petentow ( w tym oséb niepetnosprawnych ).

Istniejgce miejsca postojowe /parking/ dla pracownikéw i petentdéw usytuowane w czesci potudniowo —

wschodniej dziatki oraz zachodniej scianie budynku ( w tym oséb niepetnosprawnych ) .

4. Miejsce pojemnik na odpady.

Pojemniki na odpady state usytuowany w srodkowej cze$ci dzialki - istniejgcy.

5. Zielen.

W obrebie obszaru objetego opracowaniem wystepuje drzewostan wysoki, nie przewidziany do wycinki.

6. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopoéw.

v' Masy ziemne z wykopéw (odkopanie fragmentu $ciany fundamentowej) przeznaczone do zasypania
wykopu, nadwyzka przewidziana do odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem
budo

4 rozeb:;)rllie istniejgcych elementéw betonowych (istniejgce schody zewnetrzne do czesci
mieszkalnej)— rozbiérka, odwéz i utylizacja rozebranego materiatu do odwiezienia na miejsce
wskazane przez Inwestora poza terenem budowy

7. Kolizje

v przed rozpoczeciem robét ziemnych i budowlanych poinformowaé wykonawce robét o przebiegu
uzbrojenia podziemnego i napowietrznego (w tym przytacza elektroenergetycznego) na terenie
budowy oraz uprzedzi¢ o mozliwosci wystgpienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach
uzbrojenia podziemnego,

3.5. Dane lokalizacyjne i uwarunkowania.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw i nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich
otoczenie.

Projektowana termomodernizacja budynku nie ma negatywnego oddzialtywania na srodowisko oraz na
higiene i zdrowie uzytkownikéw istniejgcego obiektu i jego otoczenia. Przedsiewziecie objete niniejszym
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opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko i nie podlega
koniecznosci wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
Uwarunkowania w stosunku do oséb trzecich.

Projektowana termomodernizacji budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa
wilasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkéw tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocenh
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdéw osoéb niepelnosprawnych.
Budynek posiada dostepu dla osob niepetnosprawnych na kondygnacje parteru poprzez istniejgca
pochylnie z kostki brukowej od strony zachodniej budynku /dostep do czesci przedszkolnej/. Miejsce
postojowe dla pojazdéw o0s6b niepetnosprawnych na istniejgcym parkingu usytuowanym przed
budynkiem objetym opracowaniem ciggami pieszo-jezdnymi o nawierzchni betonowej z kostki brukowej.

3.6 Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obiekty istniejgcy - nie rozpatruje sie spetnienia wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

3.7 Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Z uwagi na zakres robot (termomodernizacja budynku ) oraz powierzchnie budynku nie dokonano oceny
warunkéw ochrony p.poz. budynku domu nauczyciela wynikajgcych z §5 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2015, poz. 2117/.

Zgodnie z Dz.U.2015.2117 nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego PB z rzeczoznawcag ds.
zabezpieczen ppoz.

3.8 Charakterystyka ekologiczna, wplyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Obiekt istniejgcy nie wplywa negatywnie na otoczenie.

1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekdéw

- przytgcze kanalizacyjne — istniejgce do sieci gminnej,

- przytgcze wodociggowe — istniejgce bez zmian

2. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen.

3. Wytwarzanie odpadéw statych.

Odpady beda skladowane w istniejgcych pojemnikach i okresowo odbierane przez odpowiednie stuzby.

4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego.

Obiekt nie emituje czynnikéw szkodliwych dla ludzi.

5. Wptyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie przewiduje sie zmian istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej.

6. Odprowadzenie wéd opadowych — rurami spustowymi z dachu na tereny zielone przy budynku oraz do
sieci kanalizacyjnej .

Spetnione sg wymogi norm:

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem.

- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

3.9 Uwagi koncowe.
e Z uwagi na zilozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robdt przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.
e Na kazdym etapie budowy zapewnié stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos¢
poszczegolnych elementéw.
Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
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e Whbudowywane materialy muszg posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa (B ).

e Roboty budowlano — instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekt jest nieuzytkowany, bez
obecnosci uzytkownikéw i pracownikéw.

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych (w tym dzieci).

e (Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementdw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

o W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznosé
wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robot
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidiowej substancji i eksploatacji
budynku.

Projektant:

Mgr int. Bolestaw Mptef
Uns. bod. 20 i

¥ pecaineid kune) ez ogroniceed
¥ spacialneid naf agrdniczons
UAN-II 5

mgr inz. Tomasz Matej
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami bu i Jalnosci

&onﬂmemﬁ i
Nr 74/PWBKb/16
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NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03
REGON 060313755 www.matej.pl karolina @ matej.pl




o
[&N]

10-41518 /RV % k
04

| \

| \@ \
|| b
e N
) | s
______ O | s '
10,3868 \ k ,
158.7 \/i /)(77 \ ’

485 /B y

L \\ \ |

|

10-31/2 VL
s\

T T\
AN -
\ ‘ W‘BES

|y
\ W:56.59
, k\{56.48

Poj kN

m>:'

5647 |

1G-3848 /RV .

\i0 |

17,42

| 195813 /RV
. \ N /

o

o

|
B e
I
\ \\ i =
\ M —— —
\ |
l\ i \\'.' 2V ST )
||
1
\
W od
3 4l
o
A
03 _
23\ il /g 10-49
-]
T \OﬂW
-~10-52 /R E%%
10-52/R i1
o
ol 16528 /RY
——————— A
e |
| ik
156.4 WO—BS/ l \\
|
10-38/R s
B
|
I
A
P %-#\
|
042 |
044603 B
B TR N -
,—””\y///
\5‘\-/’/ o ==
KSA-.A }// — _
gy 10-437 /dra— FE558 /R o o
- ///Lﬁj 02538 /R

[e]

(o]

(o]

ZADANIE :

INWESTOR:

SKALA :

PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES BUDOWY:

GRANICE OPRACOWANIA: ABCDEA

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 7500.00m2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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MAPY ZASADNICZEJ W DNIU 14.05.2020r NUMER LICENCJ: GK.6642.1271.2020_1406_CL],

STWIERDZA SIE ZGODNOSC STANU FAKTYCINEGO W TERENIE 7 MAPA ZASADNICZA.
o

o o DZIALKA 36 ARK.1
°o o JEDN. EWIDENCYINA: 140609_2 PNIEWY DATA 01.06.2020
© OBREB 0010 JEZIORA
o o
o o|[FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:500
© || TRESC RYSUNKU | PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZA :  ARCHITEKTURA
© _||PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ Y AN IOVSTUGTAD OO AES NR RYS.

SPRAWDZAJACY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN MAZ/0374/PWBKB/16,
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg
gimnastyczng w Jeziorze, usytuowanego na dziatce nr 36, zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy,
Pniewy 2, 05-652 Pniewy.

Podstawa opracowania :

e Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

e wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

e wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikdw Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

e Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

e audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r poz. 376),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1372 z pdzn.
zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U z 2010r. Nr 109,
poz. 719),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z
punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng w Jeziorze. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru
zabytkow.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia wtasciwemu organowi obejmuje:

- czesé opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;

- czesc¢ graficzna.

3.3 Opis stanu istniejacego.
3.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren objety opracowaniem — dziatka nr 36 potozona w miejscowosci Jeziora, stanowigca witasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany budynkiem domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i
salg gimnastyczng, budynkiem szkoty podstawowej oraz obiektami gospodarczymi (blaszaki).
Nieruchomo$¢ gruntowa zagospodarowana rowniez boiskami sportowymi i placem zabaw — w czesci
potudniowej. Wejscie gtéwne i zjazd na teren dziatki od strony potudniowej z drogi publicznej. Miejsca
postojowe oraz drugi zjazd na dziatke od strony wschodniej z drogi publicznej. Nieruchomos$¢ gruntowa
ogrodzona, czesciowo utwardzona, uzytkowana. Teren dziatki w czesci porosniety zielenig niska, i
wysokg /pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste/. Dziatka nr 36 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim
terenie. Sgsiedztwo dziatki — tereny produkcji rolnej, tereny zabudowy mieszkaniowej, zaktad ustugowy.

3.3.2.Budynek Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng -

oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym terenu.
Budynek domu nauczyciela usytuowany w poétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 36, prawie réwnolegle
do jej wschodniej granicy. Budynek objety opracowaniem w zabudowie wolnostojgcej, parterowy z
poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony, z jedng klatkg schodowg usytuowang w centralnej
czesci obiektu. Bryle budynku tworzy prostopadioscian zbudowany na podstawie w ksztalcie litery L,
przykryty dachem wielospadowym z lukarng o zréznicowanym nachyleniu potaci od 15% do 56%,
pokrytym blachodachéwkg. Budynek wybudowany i oddany do uzytkowania w latach 1960 — 1980, w
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2017r. jeden z lokali mieszkalnych na porterze przeksztatcono na punkt przedszkolny. Obecnie w

pdétnocnym skrzydle obiektu zlokalizowana jest sala gimnastyczna uzytkowana przez szkote podstawowa,
w potudniowej czesci parteru zlokalizowany jest oddziat przedszkolny, pozostata czesé budynku tj.
centralny fragment parteru oraz poddasze stanowig 3 lokale mieszkalne.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng obiektu stanowig sciany
murowane gr. 51 cm i 59 cm w czesci parteru wykonane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie
wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany kolankowe i szczytowe z cegly ceramicznej petnej
gr. 14 cm z murowanymi filarami z cegly ceramicznej co ok. 1,5m, $ciany lukarn gr. 30 cm. Na $cianach
nosnych oparto strop typy Kleina nad salg gimnastyczng. Budynek przykryty dachem wielospadowym.
Wiezba dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo — kleszczowa. Posadowienie budynku bezposrednie,
na tawach fundamentowych betonowych, sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych.
Kominy wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej, powyzej dachu — cegta klinkierowa. Stolarka
okienna drewniana i PVC, stolarka drzwiowa - stalowa i drewniana, drzwi balkonowe PVC. Dach, oraz
strop nad poddaszem docieplone matami z wetny mineralnej gr. 10 cm. Wykonczenie budynku w $rednim
standardzie.

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:
. Powierzchnia zabudowy: 306,30 m?

piwnice: 16,50 m?
parter: 241,10 m?
poddasze: 89,30 m?
Razem 346,90 m?
. Kubatura: 1684,20 m3
Wysokos$¢ pomieszczen:
- piwnice -1,62+2,21m,
- parter -3,21+2,73m,
- poddasze uzytkowe —-2,23+2,32m,

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- C.0. z zasilaniem z budynku szkoty,

- c.w.u. z zasilaniem gazowego podgrzewacza wody,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- odgromowa.

3.3.3.0pis istniejacych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku:

Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku oraz oceny stanu

technicznego wykorzystano:

e wizje lokalng budynku - wykonang w maju 2020 roku przez projektanta pod wzgledem oceny stanu
technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji,

e inwentaryzacje budynku z 2020 r.

Budynek Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczna - oznaczony nr 1

na planie sytuacyjnym.

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:
I. Elementy konstrukcyjne:

- tawy fundamentowe — betonowe (nie dokonano odkrywek),

- Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j,

- Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, grubosc zréznicowana

- Sciany kolankowe i szczytowe — z cegly ceramicznej petnej gr. 14 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej z filarami murowanymi co ok 1,5m (grubos$c¢ scian podano z uwzglednieniem tynku

- Sciany wewnetrzne nosne - z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapienne;j,

- Scianki dziatowe — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
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Stropy miedzy kondygnacyjne — typu Kleina,

Podciggi, belki, nadproza — monolityczne, zelbetowe,
Konstrukcja wiezby dachowej — tradycyjna, drewniana, ptatwiowo — kleszczowa,
Pokrycie dachu — blachodachdwka,
Schody wewnetrzne — Zzelbetowe, o konstrukcji ptytowej,
Trzony wentylacyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
powyzej dachu cegta klinkierowa, czapki ceglane obrobione blachg ptaska,
II. Elementy wykonczeniowe:
Podtogi i posadzki: zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: plytki gresowe, lastryko,
PVC, w czesci mieszkalnej drewniana podtoga na legarach
Strop nad poddaszem z desek gr. 25mm mocowanych do kleszczy, od spodu tynk cementowo -
wapienny
Izolacje termiczne przegréd:
v strop nad poddaszem — wetna mineralna gr. 10 cm,
v dachu — wetna mineralna z zastopowaniem folii paroprzepuszczalnej i paroizolacyjne;j
Stolarka okienna — PVC i drewniana /drewniane okna o wys. 35 cm i nizszej/, stolarka okienna w
czesci przedszkolnej w bardzo dobrym stanie, montowana w 2018r, stolarka nie spetnia wymagan
warunkéw technicznych obowigzujgcych od 2021r
Stolarka drzwiowa:
v’ Drzwi zew. — stalowe, drewniane
v Drzwi wew. - zréznicowane: drewniane, ptytowe,
Tynki wewnetrzne:
v’ tynki cementowo-wapienne na $cianach i stropach, ,
Malowanie:
v tynkéw wewnetrznych — farby emulsyjne,
v lamperie olejne do wys. 1,60m na ciggach komunikacyjnych czesci mieszkalnej. Oraz Sali
gimnastycznej.
Oktadziny $cian — zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: oktadziny z ptytek
ceramicznych, kamienia sztucznego,
Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:
v Parapety - z PVC, drewniane,
v’ Balustrady — stalowe
v" Ostony grzejnikowe — drewniane
v’ Kraty stalowe wewnetrzne w pom. sali gimnastycznej,
v Kratki wentylacyjne — stalowe i PVC.
Elementy zewnetrzne:
schody zewnetrzne / podesty:
v schody wejsciowe: do piwnic i czesci mieszkalnej wylewane betonowe, bez okfadziny, do czesci
przedszkolnej z kostki brukowej, na taras wylewane betonowe, z oktadzing z ptytek,
pochylnia dla niepetnosprawnych - z kostki brukowej na podbudowie cementowo - piaskowej, porecze
i pochwyty stalowe ze stal nierdzewnej,
porecze — ha balkonie i tarasie stalowe,
tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, widoczne miejscowe uszkodzenia, spekania i odspojenia,
cokdt - wykonczenie tynkiem cementowo — wapiennym, wystajgcy 6 cm poza lico Scian parteru,
widoczne miejscowe uszkodzenia tynkdéw cokotu
opaski / dojscia wokdt budynku - z kostki brukowej z obrzezami betonowymi — w dobrym stanie
technicznym, od strony wschodniej stwierdzono brak opaski odwadniajacej,
parapety zewnetrzne — stalowe,
na czesci budynku gzyms w poziomie podokiennikéw okien poddasza,
system rynnowy — stalowy w dobrym stanie, obrébki blaszane gzymsow,
elementy oswietlenia zewnetrznego, anteny.
taras od strony potudniowej, okladzina z ptytek w dobrym stanie
balkon — od strony potudniowej, brak oktadziny oraz tynkéw, nie stwierdzono znacznej korozji betonu
ani odstoniecia stali zbrojeniowe.
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3.3.4 Ocenia stanu technicznego obiektow.

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét termomodernizacyjnych

na dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku

— dla aktualnego sposobu uzytkowania z uwagi na:

e Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o poszanowaniu energii,

¢ Nie stwierdzono nieszczelnosci pokrycia dachowego

e Tynki zewnetrzne $cian nadziemia w stanie srednim i miejscowo ztym, od strony poétnocnej widoczne
liczne odspojenia i ubytki tynkéw, na pozostatej czesci obiektu zaobserwowano miejsca po
naprawach tynkoéw, wierzchnia warstwa malarska w ztym stanie.

e Tynki cokotu w srednim i ztym stanie, zaobserwowano liczne i duze ubytki w tynkach.

e Balkon w stanie dobrym, nie stwierdzono korozji betonu oraz odstonietych pretéw zbrojenia.

e Pomieszczenie hydroforu, proj. kottownia (pom. nr 01) w stanie pogorszonym, brak posadzki, tynki w
ztym stanie, widoczne $lady wilgoci na scianach.

e Podczas ogledzin zaobserwowani usuniecie stupka podtrzymujgcego ptatew w pomieszczeniu nr 103,
przy wejsciu z pom. nr 102, bez zastosowania zamiennego rozwigzania oparcia pfatwi.

e Okna w czesci przedszkolnej w bardzo dobrym stanie, montowane w 2018r. Okna nie spetniajg
warunkéw technicznych, ktére bedg obowigzywa¢ od 2021r, zgodnie z decyzjg inwestora oraz
audytem energetycznym, cata stolarka okienna przeznaczona do wymiany.

e Zgodnie z §239 ust. 4 oraz §68 ust 1 i 2 warunkéw technicznych, szeroko$¢ drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna wynosi¢ 1,2m w sSwietle przejscia w przypadku przedszkoli
oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Z uwagi na stan istniejgcy, projekt budowlany
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny z 2017 r,
decyzje inwestora oraz audyt energetyczny budynku, zastosowano wymiane istniejgcej stolarki
drzwiowej nie spetniajgcej wymagan dot. poszanowania energii w stosunku 1:1 (bez zmiany
wymiarow w swietle przejscia)

Zalecenia:

1. W ftrakcie robot dokonywac¢ na biezgco oceny elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. W trakcie realizacji robét termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki
materiatéw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce konieczno$¢ wykonana
robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzeh powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robdt
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji
budynku.

3. Z uwagi na zakres projektu oraz ustalenia z inwestorem nie zaprojektowano izolacji pionowej
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych oraz $cian piwnicy /za wyjgtkiem potudniowej $ciany
piwnicy/. Uszkodzenia tynkdw cokotu oraz scian od strony poétnocnej i tynkédw wewnetrznych piwnic
spowodowane jest dziataniem wilgoci, bez zastosowania izolacji pionowej $cian fundamentowych
wysoce prawdopodobne jest uszkodzenie projektowanej elewacji na skutek dziatania wody.

v W zwigzku z powyzszym zaleca sie jako roboty dodatkowe wykonanie izolacji pionowej $cian
fundamentowych z zastosowaniem skutecznej technologii osuszania, napraw i wykonania
skutecznej izolacji przeciwwilgociowej $cian

4. Bezwzglednie odtworzyé usuniety stup wiezby dachowej przy wejsciu z pomieszczenia nr. 102.

3.4 Zaktadany program robét termomodernizacyjnych.

Dane ogdlne:

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem uzytkowym i audytem
energetycznym zaprojektowano:
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A. Roboty termomodernizacyjne w budynku nr 1 /zgodnie z zakresem wykonanego audytu
energetycznego/ w zakresie:
1. Termomodernizacja budynku:
— docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm o wspétczynniku
A<0,040 W/(m*K).
— docieplenie cokotu styropianem XPS gr. 8 cm o wspétczynniku A<0,032 W/(m*K).
— docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej gr. 24 cm o wspétczynniku
A<0,037 W/(m*K).
— docieplenie $cian pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi styropianem EPS70
gr. 6 i 12cm o wspotczynniku A<0,040 W/(m*K).
— wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi.
— wymiana czesci stolarki drzwiowej zewnetrzne;.
2. Roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania:
— docieplenie balkonu styropianem gr. 2 cm o wspotczynniku A<0,040 W/(m*K).
— wykonanie posadzki na gruncie w kottowni
— wykonanie nowych tynkéw i oktadzin $cian w kottowni
— wykonanie schodéw wejsciowych do czesci mieszkalnej
— wykonanie oktadzin schodéw zewnetrznych do piwnicy
3. Roboty rozbiorkowe zwigzane z ww. robotami:
— demontaz i ponowny montaz rur spustowych,
— rozbidrka obrébek blacharskich gzymsow,
— skucie ceglanych gzymsow,
— skucie odstajgcych fragmentow tynku,
— demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych,
— demontaz zewnetrznych elementéw instalacji gazowej wraz ze skrzynka gazowa,
— demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
— rozbidrka schodoéw betonowych do czesci mieszkalnej,
— demontaz stolarki okiennej, i czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej,
— demontaz i ponowny montaz krat okiennych,
— zamurowanie otworéw w przyziemiu budynku od strony zachodniej,
— skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych w kottowni
— wyréwnanie réznicy grubosci scian parteru i poddasza styropianem
4. Roboty branzowe - instalacje sanitarne:
— Zakres robdt wg opracowania branzowego
Szczegoly rozwigzan — wg projektu branzy sanitarne;j.
5. Roboty branzowe - instalacje elektryczne.
— Zakres robot wg opracowania branzowego
Szczegoly rozwigzan — wg projektu branzy elektryczne;j.

3.5 Szczegdbtowy zakres robét budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem

wykonanego audytu energetycznego /.

1. Ocieplenie Scian.

A. Sciany kondygnacji nadziemnych i cokotéw:

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

- demontaz istniejgcych stalowych rur spustowych,

- demontaz istniejacych elementéw zewnetrznych instalacji elektrycznych /opraw oswietleniowych,
przewodow natynkowych, gniazd wtykowych zewnetrznych, sztyc przytgcza napowietrznego/ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, szczegdtowe wytyczne robot wg projektu branzy elektrycznej,

- demontaz istniejgcych elementow zewnetrznych instalacji gazowych /skrzynek gazowych, przewodow
rozprowadzajgcych/ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — szczegolowe wytyczne roboét wg
projektu branzy sanitarnej,

- skucie ceglanych gzymséw z demontazem obrébek blacharskich,

- demontaz anten zewnetrznych,
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- sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zew. ze skuciem miejsc stabono$nych, odspojonych,

- demontaz parapetéw zewnetrznych.

e Roboty budowlane

- oczyszczenia scian zewnetrznych i $cian cokotu,

- uzupetnienie brakujgcych tynkéw zewnetrznych — wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych z
gruntowaniem $rodkami wzmacniajgcymi podtoze,

- wyrdéwnanie réznicy grubosci $cian poddasza i parteru styropianem EPS 70 o grubosci dostosowane;j
do roznicy grubosci scian.

- ocieplenie $cian zewnetrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodg
lekkg — mokra z przyklejeniem styropianu do $ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi,
obtozeniem siatkg, utozeniem naroznikéw aluminiowych przy oknach i narozach budynku, utozeniem
listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujgcych i nawierzchniowych — wg
rozwigzan systemowych.

v' materiat izolacyjny:
— styropian EPS 70 o wspotczynniku A<0,040 W/(m*K) i grubosci 17 cm, na Scianach
nadziemia
— na osciezach od zewnatrz wykonaé izolacje ze styropianu EPS70 o wspétczynniku
A<0,040 W/(m*K) gr. 2 cm,
— na balkonie od spodniej strony wykonac izolacje ze styropianu EPS70 o wspdtczynniku
A<0,040 W/(m*K) gr. 2 cm,
v" na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora,
v' na $cianach cokotu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do
2mm, kolorystyka wg wskazan Inwestora.

- istniejgca instalacja odgromowa, przystosowana do ufozenia pod tynkiem, ewentualna wymiana
puszek zigczy instalacji odgromowej w celu dopasowania do grubosci zastosowanej izolacji.

- odtworzenie zewnetrznych elementéw instalacji elektrycznych i sanitarnych — montaz skrzynek
gazowych, elementéw zewnetrznych oswietlenia — szczegdéty wg projektow branzowych,

- montaz nowych obejm rur, z odtworzeniem rur spustowych, obrébek blacharskich,

B. Sciany fundamentowe piwnic od strony potudniowej i $ciany cokotu

e Roboty budowlane

- odkopanie $ciany fundamentowej na catej szerokosci piwnic t.j. na dtugosci min. 3,60 m, odcinek
odkopac w trzech etapach ( po ok. 1,20 m ), nie dopuéci¢ do jednoczesnego odstoniecia fundamentu.

- mechaniczne oczyszczenie Scian fundamentowych,

- osuszenie Scian

- wyrownanie powierzchni $cian fundamentowych tynkiem cementowym,

- wykonanie izolacji $cian fundamentowych dyspersyjnym lepikiem asfaltowym bez rozpuszczalnikéw —
2 warstwy

- ocieplenie scian fundamentowych: styropian XPS z obtozeniem siatka,

v' materiat izolacyjny:
— styropian XPS o wspotczynniku A<0,032 W/(m*K) i grubo$ci 8 cm, na scianach cokotu i
fundamentowych
v' na $cianach cokotu powyzej gruntu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym,
granulacja do 2mm, kolorystyka wg wskazan Inwestora.
v' ponizej gruntu wykonanie warstwy izolacyjnej z lepiku asfaltowego bez rozpuszczalnikow — 1
warstwa oraz utozenie folii kubetkowe;.

- zamurowanie otworéw w s$cianach cokotu od strony zachodniej, zamurowanie wykona¢ bloczkami
betonowymi na zaprawie cementowo — wapiennej M5,

- W miejscach bez wyraznie zarysowanego cokotu ($ciana poinocna oraz $ciana zachodnia od
zewnetrznej klatki schodowej) zastosowaé wyprawe z tynku zywicznego mrozoodpornego na izolacji
termicznej ze styropianu EPS 70 gr 17 cm na wysokosci min 30 cm powyzej poziomu istniejgcej
opaski, oddzielenie tynkéw linig pozioma.

- zasypanie wykopow

C. Sciany pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
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Roboty budowlane
Mechaniczne oczyszczenie powierzchnia $cian,
ocieplenie $cian pomiedzy poddaszem ogrzewanym i nieogrzewanym: styropian z przyklejeniem
styropianu do S$ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi. Nie stosowaé wyprawy
tynkarskiej.
v' materiat izolacyjny:
— styropian EPS 70 o wspodfczynniku A<0,040 W/(m*K) i grubosci 12 cm, na Scianach
murowanych
— styropian EPS 70 o wspoétczynniku A<0,040 W/(m*K) i grubosci 6 cm, na $cianach o
konstrukcji drewnianej

. Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym i nad poddaszem ogrzewanym matami z

welny mineralnej gr. 24 cm.

Roboty rozbiérkowe:

oczyszczenie i usuniecie istniejgcego docieplenia z wetny mineralnej nad poddaszem ogrzewanym.
Roboty budowlane

utozenie warstwy folii paroizolacyjnej

odtworzenie istniejacej warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 10 cm, dopuszcza sig

zastosowanie istniejgcych mat, jezeli ich stan po demontazu na to pozwoli. Uzupetnienie brakujgcych

/uszkodzonych mat ocieplenia z wetny mineralnej gr. 10 cm o wspétczynniku A<0,037 W/(m*K),
utozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej o wspotczynniku A nie wigkszym niz 0,037 W/(m*K);

termoizolacja z mat z wetny mineralnej gr. 24 cm uktadanych szczelnie na sucho,

utozenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na welnie, folie wysoko paro-przepuszczalne min.
2000g/cm?/24h, folie uktada¢ z wymaganym zakfadem.

wykonanie rusztu drewnianego z ptyty OSB 3 / gr. 25mm / w przej$ciach komunikacyjnych /szer. min.
60 cm/ od wtazu na poddasze do wytazu na dach oraz wzdtuz kalenicy budynku.

Wymiana istniejgcego wytazu na poddasze na klape rewizyjng 60x60cm o odpornosci ogniowej min
El15, U<= 1,30 W/m2K

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,
stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg oznaczen na rzutach kondygnacji,

demontaz krat stalowych wewnetrznych w pom. sali gimnastycznej, parapetéw wewnetrznych,
wykucie istniejgcej stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic,

wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej i jej demontaz,

dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworéw po demontazu starej stolarki z
czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy.

Roboty budowlane:

montaz stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem U<=0,90 W/m2K, szczegoty wg
wykazu stolarki,

montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia
Z Inwestorem/,

montaz parapetoéw wewnetrznych — z konglomeratu gr. 3 cm,

montaz nawiewnikow cisnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej,

montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykothczone, z
wypetieniem panelami, U<= 1,30 W/m?K drzwi wyposazone w 2 zamki systemowe, samozamykacze,
antaby z zamkami antypanicznymi, drzwi do pom. kottowni stalowe ptaszczowe, szczegdty wg wykazu
stolarki drzwiowej,

uzupetnienie tynkéw wewnetrznych — zaprawa gipsowg oraz gtadzig gipsowg, malowanie farbami
akrylowymi,

przed zamoéwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé pomiaréw otworéw na budowie.
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4. Wykonanie nowej technologii kotlowni gazowej z instalacija c.o.

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- rozebranie istniejgcej podiogi do poziomy zapewniajgcego wykonanie wszystkich warstw
posadzkowych z zachowaniem obecnej wysokosci pomieszczenia

- skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

e Roboty budowlane:

- Wykonanie podtogi na gruncie, utozenie nastepujgcych warstw posadzkowych i podbudowy:

e Piasek zageszczony o 1s=0,97 gr. 20 cm

e Podktad betonowy z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm

e lIzolacja pozioma- 2x folia PE 0,5mm

e Styropian EPS 100 A<0,040 W/(m*K) 5cm

e Folia PE 0,3 mm

e Posadzka cementowa gr 5 cm

e Gres na zaprawie klejowej

e Podtoge na gruncie wykona¢ w sposob zapewniajgcy wysokosé pomieszczenia kottowni nie
mniejszg niz 2,20m w stanie wykonczonym.

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. |, uzupetnienia i nowe. Gruntowanie tynkéw $rodkami
wzmachiajgcymi podtoze, oktadzina $cian z plytek ceramicznych na catej wysokosci scian.

- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill na stropie, gruntowanie powierzchni, malowanie
farbami akrylowymi.

- Istniejacy strop nad kottownig — Zzelbetowy o gr 14 cm o odpornosci ogniowej REI60, wszystkie
przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego (strop) wykona¢ w klasie elementu
oddzielajgcego (EI60)

- Wykonanie kanatu typu ,Z” wlot kanatu 200 cm powyzej poziomu schodéw, wylot kanalu 30 cm
powyzej poziomu posadzki w piwnicy

- Wykonanie okfadziny schoddéw zewnetrznych do piwnicy ptytkami gresowymi mrozoodpornymi

- Wykonanie wyprawy scian zewnetrznej klatki schodowej tynkiem dekoracyjnym, zywicznym,
mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg wskazan Inwestora.

¢ Roboty branzy sanitarnej i elektrycznej:

- szczegdbtowy zakres robot wg opracowania poszczegdélnych branz.

5. Wykonanie schodéw wejsciowych do czesci mieszkalnej.
W trakcie wizji lokalnej budynku stwierdzono zty stan techniczny schodéw zewnetrznych przy gtdwnym
wejsciu do czesci mieszkalnej budynku. Schody wejsciowej betonowe, wylewane z wyrazng degradacjg
betonu. Zalecana rozbiérka. Dla prawidtowego funkcjonowania substancji budynku zaprojektowano
schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Schody z nawierzchnig z kostki brukowej na podtozu cementowo — piaskowym, podbudowa z piasku
stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy podbudowy wynosi 20 cm, o Rm = 2,5MPa. Obrzeza
palisadowe prostokatne na fawie betonowej. Kostka brukowa gr. 4 cm, dostosowac kolorystyke i wyglad
projektowanych schodéw do istniejgcej pochylni i schodéw przy wejsciu do czesci przedszkolnej. Na catej
powierzchni opasek zaprojektowano podbudowe z piasku stabilizowanego cementem, grubos¢
warstwy podbudowy wynosi 20 cm, o Rm = 2,5MPa.
Roboty rozbiérkowe:

¢ Rozbidrka istniejgcych schodéw betonowych,
Roboty nowe:

¢ Wykonanie koryta na catej szerokosci schodow.

¢ Ustawienie obrzezy na tawach betonowych

¢ Wykonanie warstw podbudowy

e Utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
Konstrukcja nawierzchni:

¢ kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa: 4 cm,

e podsypka cementowo- piaskowa 1:2 4 cm,

¢ podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: 20 cm,
Obrzeza chodnikowe palisadowe, prostokatne, spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.
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Powierzchnia schodéw — 6,60 m?.
taczna dtugosé obrzezy betonowych palisadowych, prostokatnych — 18,0 m.

6. Roboty branzowe - instalacje sanitarne:

— Zakres rob6t wg opracowania branzowego

Szczegodly rozwigzan — wg projektu branzy sanitarne;j.
7. Roboty branzowe - instalacje elektryczne.

— Zakres rob6t wg opracowania branzowego

Szczegodly rozwigzan — wg projektu branzy elektrycznej.

3.6 Wytyczne realizacyjne.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robé6t budowlanych z

uwagi na specyfikacje projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej

inwestycji ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m,

- czynny obiekt uzytecznosci publiczne;j,

- drogi 0 znacznym natezeniu ruchu w poblizu planowanych robé6t budowlanych.

Z uwagi na wyzej wymieniony zakres robot musi by¢ sporzgdzony plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych (art.

2la ustli 1a Ustawy Prawo budowlane).

3.7 Wytyczne do organizacji budowy.

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (po szczegétowym zapoznaniu sie
z projektem i terenowymi warunkami jego realizacji) pod kierownictwem osoby posiadajgce;j
wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywa¢ po skutecznym zgtoszeniu robét.

PrzygotowaC projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzgdzen oraz

dostaw materiatéw budowlanych.

Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywa¢ odbioru robét zakonczonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewnic¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé

poszczegolnych elementéw.

8. W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznosc¢
wykonana robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzenn powinno byé wykonane po konsultacji z projektantem robot
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowe] substancji i eksploataciji
budynku.

9. Wbudowane materialy muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenstwa (b). Od dostawcéw wymagac deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw na wbudowane
materiaty.

10. Catosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

w

No oA

3.8 Cykl realizacji.

Do zakonczenia budowy zatozono cykl 6 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez
Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w 2021 roku. Istnieje mozliwo$¢ etapowania robét w miare
posiadanych srodkéw finansowych.

Uwarunkowania stanu istniejgcego:

W zwigzku z projektowang termomodernizacji budynku przed rozpoczeciem robét nalezy:
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e ogrodzi¢ teren budowy, os$wietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.
e sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy,
e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy,
e wykona¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia,
e na okres prowadzenia robét wyprowadzi¢ z budynku uzytkownikéw, nie bedgcych mieszkancami.
Obstuga wykonawstwa
Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajgc uprawnienia
zawodowe.

3.9 Charakterystyka energetyczna obiektéw projektowanych - wg zatgcznika do projektu.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci

energii w przepisach techniczno — budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. z 2015r poz. 376),

3.10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto okreslajgca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwoéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

- wg zatacznika do projektu.

3.11 Uwagi koncowe.

e Z uwagi na ziozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robo6t przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé
poszczegolnych elementow.

o Wbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenhstwa ( B).

e Roboty budowlano - instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekty sg nieuzytkowane, bez
obecnosci ucznidw i pracownikdw, nie dotyczy mieszkancow.

e  Chroni¢ teren budowy przed dostepem oso6b postronnych (w tym dzieci).

e (Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

e W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujace koniecznosc
wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robot
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatac;ji
budynku.

o Bezwzglednie odtworzy¢ usuniety stup wiezby dachowej przy wejsciu z pomieszczenia nr. 102.
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e Okna w czesci przedszkolnej w bardzo dobrym stanie, montowane w 2018r. Okna nie spetniajg
warunkow technicznych, ktére bedg obowigzywaé od 2021r, zgodnie z decyzjg Inwestora oraz
audytem energetycznym, cafa stolarka okienna przeznaczona do wymiany.

e Zgodnie z §239 ust 4 oraz §68 ust 1 i 2 warunkéw technicznych, szerokosé drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna wynaosi¢ 1,2m w swietle przejscia w przypadku przedszkoli
oraz budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych. Z uwagi na stan istniejgcy, projekt budowlany
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny z 2017 r,
decyzje Inwestora oraz audyt energetyczny budynku, zastosowano wymiane istniejgcej stolarki
drzwiowej nie spetniajacej WT2021 w stosunku 1:1 (bez zmiany wymiarow w Swietle przejscia)

Projektant:

Myr int. Bolesiaw
Ups. boed. 00 pro}

mgr inz. Tomasz Matej
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budo i

- kanstrukcyjno-bug ol
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RZUT PIWNIC

Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC

149 Wykoriczenie Pow.

gozowy -\ Nr Nazwa posadzki uzytkowa
podgrzewacz

wody zbiornik 01 |Pom. hydroforu klepisko 12.7 m?

hydroforouy 02 |Pom. magazynowe klepisko 3.8 m?

Suma ogdlna: 16.5 m?

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
i i-Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
PPK P Karolina Matej-Piecychna NP 92117 50 20

OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

INWESTOR GMINA PNIEWY

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY JEZ‘ORA 45. 05—552 PN\EWY ZLECEN‘E NR : 01/06/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBGOT SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | RZUT PIWNIC — INWENTARYZAC JA BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANCZER

PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SPECJAINGSCI KONSTRUKC YING-BUDOWLANES NR RYS.

UAN-1-8387/17/86

UPRAWNEENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

SPRAWDZAJAC Y MGR INZ. T. MATEJ KONSTRUKC YINO~ BUDOWLANE BEZ OGRANICZER MAZ/0374/PVBKE /16, W | /]
SPECJALNOSCI ARCH QGRANICZONE MA/042/19
ASYSTENT PROJ. MGR INZ. t. WENIO
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Wykonczenie
Nr Nazwa posadzki Powierzchnia
1 |Komunikacja gres 14.3 m?
2 |Sala gimnastyczna PvC 90.8 m?
2
3 |Natrysk gres 15 m _ i 22-600 Tomasz6w Lubelski; ul. Lwowska 17
4 |WC gres 15 m? K M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
. i i-Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
5 |komunikacja lastryko,/PVC 71 m’ I I Karolina Mate}-Piecychna NIP 921-17-50-530
2
6 Wc‘ PV? 1.2 m . OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
7 |tazienka drewniana 12.3 m WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
8 |Pokdj drewniana 17.4 m?
0] i 2 INWESTOR CMINA PNIEWY
9 |Pokdj ‘ drewniana 171 m2 BNIEWY 2. 05-652 PNIEWY
10 |Kuchnia pvC 1.8 m ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR © 01/06/2020
11 |Holl gres 2.8 m? DZIALKA 36 ARK.1
12 1Pom. wvdawonia res 1 e JEDN. EWIDENC YUNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA 01.06.2020
posi%kévil/szctnio e ' FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGKOSZENIA ROBOT SKALA - 1:100
2 TRESC RYSUNKU | RZUT PARTERU — INWENTARYZAC JA BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
13 pom' przedszk0|ne P\/C 34'4 m PROJEKTANT MGR ‘NZ B MATEJ UPRAVMEN\AEUDOW.Q?EDOPRGJEKTOWAN\AEEZOGRAN\CZEN NR R\(S
14 |Pom. przedszkolne PVC 12.3 m? — T ’
15 |razienk 55 m? SPRAWDZAIACY | MGR INZ. T. MATEJ o o I e |19
azienka res . m
_ g . ASYSTENT PROJ.  |MGR INZ. k. WENO |  ———oo
Suma ogdlna: 2417.0 m
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Skala 1:80

i | 2456 | L,
b 751 — 858 B 847 -
L 901 ‘ . 159 | 249 | 159 | 227, L7 691 N
T ‘ ‘ T T T T ‘ T T ‘ T
I 692 A 390 5 397 2, 833 4
#3% 749 l 822 L 831 lzs%
| | | =~ |
— ; ; 3
M DT I I I Il ‘ ‘ DO DD o oo nmrn
1 l l | |
B : :—’ﬂ; ‘ 4 : - j:: TT 7T
j 117 f‘ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ — 7‘ st e s e e | R - T
= \ \ |
- ' ' - r~
R \ \ ] e
- ‘ 692 35i % _| 470 ; — _
- ‘ ‘ & — By
] I , m - 4
‘ | 108 % o [ 7 —
- | | _ o |l 35 ~
SN | ® il |F 4
R | = NI < o
- \ 0 0 = \ h
/]! | @ T 63 I
s ‘ ‘ LI «©
- ' I Lty | 4
] \ \ 4 [
:,,,,,i,, ,,,,,,,,,,,, I S 1 ,i,,,@ JS,ISE_EI,,,,G ,,,,,,,,,,,,,, <L 12},,,,,& = §
~N 54 =
o ‘ O 199 ~ e I I
| \ g N + 110 \
- ! O O ! = +
|| | | Iy || 63 -
| ‘ +3.59 \ 57) |1/ px23 ‘ i 3 (o ©
u ) J, 152 25, | : : | 4 T
- \ 1 L 4 \ H \ 22, 1o
- \ konstrukcja \ o | ) = ©l =
- ‘ wigzby dachowe] 103 ‘ < 8 ‘ —
n w O ’_H_‘ .
| ' ' oY P ' =N i == —
u ‘ 5 u (= N ‘ i fr 35 ~
|| ‘ w =1 ‘ S| || s
u \ \ +3.03 \
S ‘ N ‘ 1] 2 2 = 2 3
\ \ \ N N N ©
] ‘ 692 35 275 28 198 28 | 1127 I -
|| ‘ | el
- ‘ ‘ hp=100 hp=111 | B
B 1 I R A= =7 — ———————— e T e -~ o | |
] [ ‘ || oo N i f -
| | | | foli @] T T
] | | [ | == B-B =1 IS % I T A UO L, 1
- | | || | |
H | | - | |
= \ \ - m \ \
| , O O , w , ,
n \ \ - \ \
N \ \ | \ \
| ! ! B ! !
- \ \ a \ ‘ 0
| ! O o ! ! ! 3 .
- I I : I I % %
u \ \ | \ \
= | | [ | | \
- | | - | |
] | | - | |
= | | = | |
]! P | |
B \ \ | \ \
B | | B | | T
I U, [ puaiy ) N - - -k - - - —— - — - — - — - — - — - — - L L L L L Ll Ll S . B
- ! ‘ ‘ ‘ 1 44 4
! ! [ | |
| 0 00 T 0 T TP T i T T i O P PP I I I 0 I TF 0 I ‘ ‘
i i \ \
\ \ \ \ -
i ‘ ‘ ‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
Wykonczenie Pow.
Nr Nazwa posadzki uzytkowa
; 59 ; 690 ' 59 ' 253 %28% 198 rzs% 1127 ﬁ 101 |Komunikacja lastryko 9.0 m®
| 808 , 63 159 L 97 1208 , 102 |Kuchnia PVC 12.4 m?
T T T T T T T
104 |Pokoj drewniana 17.8 m?
; 808 ' 507 ' 1141 ' /{ : .
2456 105 |Pokd] drewniana 18.1 m
. Y
i ' 106 |Komunikacja PVC 55 m?’
107 |tazienka PVC 3.0 m?
109 |Komunikacja/kuchnia PVC 8.3 m?
110 |Poké] PVC 15.2 m?
Suma ogdlna: 89.4 m’?
. . 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
i i-Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
PPK Karolina Matej-Piecychna NID 601 170020
OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
ZESTAW‘EN‘E PO,\/HESZC ZEN N‘EUZYTKOWYC H WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
WVKOR ; P INWESTOR GMINA PNIEWY
ykonczenie ow. PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
Nr Nazwa posadzki posadzKki ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
— - P DZIALKA 36 ARK.1
103 |Poddasze nieuzytkowe strop Kleina 110.6 mz JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA | DATA : 01.06.2020
108 |Poddasze nieuzytkowe drewniana 240 m FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA - 1:100
. N . 2
111 |Poddasze nieuzytkowe drewniana 31.8 m TRESC RYSUNKU | RZUT PODDASZA — INWENTARYZAC JA BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
Suma ogélna: 166.5 m? PROJEKTANT MCR INZ. B. MATEJ T o S NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. T. MATEJ ONTLAC 00 WA L oI 5 P | 3
ASYSTENT PROJ.  |MGR INZ. L. WENO | ——en




PRZEKROJ A-A

Skala 1:100

14

Blachodachowka — istn.

Loty - istn.

Kontrtat — istn.

Folia paroprzepuszczalna — istn.

Krokwie drewniane — istn.

Wefna mineralna — miedzy krokwiami — istn.
Folia paroizolacyjna — istn.

Zasypka z trocin zmieszanych z cementem — istn.
Strop Klein'a — istn.
Tynk cementowo — wapienny — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —
Mur z cegfy ceramicznej — istn. —

PVC - istn.
Posadzka cementowa — istn.
Warstwy podbudowy — istn.

Tynk cementowo — wapienny — powyzej terenu — istn. —
Sciana fundamentowo betonowa — istn. —

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
i i_Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
F F K Karolina Matej-Piecychna NI oo 17 e o

OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

INWESTOR CMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05652 PNIEWY ZLECENE R : 01/06/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020

FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU PRZEKROJ A—A — INWENTARYZAC JA BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OCRANCZEN

PROJEKTANT MCR INZ. B. MATEJ SIS OO ST NR RYS.
UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

SPRAWDZAJACY MGR INZ. T. MATEJ KONSTRUKC YINO~BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN MAZ/0374/PNBKE/16, W | 4
SPECUALNOSCI OCRANICZONE MA/042/19
ASYSTENT PROJ. MGR INZ. t. WENIO




©

PRZEKROJ B-B

15

Skala

Tynk cementowo — wapienny — powyzej terenu — istn. —
Sciana fundamentowa betonowa — istn. —

Blachodachowka — istn.
Deskowanie pefne — istn.
Krokwie drewniane — istn.

Ptatwie drewniane — istn.

Wetna mineralna — 10 cm istn.
Deskowanie — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.
Mur z cegty ceramicznej — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn
Mur z cegty ceramicznej — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn

Podfoga drewniana na legarach — istn.
Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo — wapienny — istn.

1:100

Tynk cementowo — wapienny — istn. —
Mur z cegfy ceramicznej — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Tynk cementowo — wapienny — istn.
Mur z cegty ceramicznej — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn.

Warstwy podbudowy — istn.
Pfyta betonowa — istn.

Podtoga drewniana na legarach — istn.
Warstwy podbudowy — istn.

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
i i_Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
F F K Karolina Matej-Piecychna NP oo 17 eo o

OBIEKT

TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

INWESTOR

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY
DZIALKA 36 ARK.1

ZLECENIE NR :

01/06/2020

JEDN. EWIDENC YUNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA

DATA :

01.06.2020

FAZA OPRAC.

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

SKALA

1:100

TRESC RYSUNKU

BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

PROJEKTANT

PRZEKROJ B—B — INWENTARYZAC JA
UAN-I-8387/17 /86

SPRAWDZAJACY

UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OCRANICZER
MGR INZ. B. MATEJ ws
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC JALNOSCI

FECANOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANES
MGR INZ. T. MATEJ KONSTRUKCY.NO-BUDOVLANE. BEZ OGRANICZEN MAZ/0574/PBKE /16, W

ASYSTENT PROJ.

'SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ OGRANICZONE MA/042/19
MGR INZ. t. WENIO

NR RYS,

Jo




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA
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PPKM

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl

NIP 921-17-50-530

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
INWESTOR GMINA PNIEWY

ADRES BUDOWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY
DZIALKA 36 ARK.1

ZLECENIE NR : 01/06/2020

SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:150
TRESG RYSUNKU | ELEWACUE — INWENTARYZAC JA BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT MGR INZ. B. WATEJ VS S NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. T. MATEJ KONSTRKCYARD. BUOOWIES B2 OGANCZEN WAL oare/HBKS/TE,

ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. t. WENIO

IS




RZUT PIWNIC

Skala 1:100

A2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC

docieplenie $ciany
,_ fundamentowej na cafej Wykoﬁczeme Pow.
i 7" wysokosci styrodurem XPS . .
proj. kanaf typu “Z" 20x20cm r ) Nr Nazwa posadzki uzytkowa

wylot 30 cm pow. poz. posadzki 2<0,032 W/mK gr. 8 ¢cm
wlot 200 cm pow. poz. schod6w 01 |Kotfownia proj. gres 12.7 m?

02 |Pom. magazynowe proj. gres 3.8 m’

72 Suma ogdlna: 16.5 m?
- O/ZNACZENIA

L FLEMENTY ISTNIFJACE

s ELEMENTY DO WYBURZENIA

MRS PROJEKTOWANE  OCIEPLENIE

3 90(90+30)
200 STOLARKA PROJEKTOWANA

docieplenie cokofu 90
do poziomu biegu schoddéw styrodurem 7200 STOLARKA ISTNIEJACA

XPS A<0,032 W/mK gr. 8 .
/mk . 8 em OZNACZENIE POMIESZCZEN

istniejgce drzwi
do demontazu

1
UWAG',"' . . . . . 22-600 Tomaszoéw Lubelski; ul. Lwowska 17
1. Docieplenie &écian w gruncie oraz &ciany zewnetrznej przy schodach styrodurem XPS A<0,032 W/mK gr. 8 Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
cm. PPKM Karolina Matej-Piecychna s-mail: karolina@mate}.pl; wn.mate} o
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian w gruncie z zastosowaniem dyspersyjnego lepiku asfaltowego

bez rozpuszczo\nikéw i fo!ﬁ kube*kgwej - szgzegé*zf wQ erekrpjéw. ' ‘ ' 0B IEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

3. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej doktadnie oczysci¢ Sciany fundamentowe z WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

uzupefnieniem nierdownosci zaprawg cementowg.
4. Na osciezach od zewngtrz wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS70 A<0,040 W/mK gr. 2 cm. INWESTOR GMINA PNIEWY

5. Wykona¢ kanat typu “Z” o projektowanym przekroju. PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
6. Projektowang posadzke w kotfowni wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy minimalng wysokosé pom nr 1 — ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
kotfowni tj. 2,20m DZIALKA 36 ARK.1

w stanie wykofczonym. JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
7. Wykonaé& okfadziny &cian kotfowni pfytkami ceramicznymi na cafej wysokoéci pomieszczenia. FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100
8. Wykona¢ oktadzing schoddw zewnetrznych do kottowni z ptytek gresowych mrozoodpornych. TRESC RYSUNKU | RZUT PIWNIC BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANCZEN

9. Wykona¢ wyprawe $cian zewnetrznej klatki schodowej tynkiem dekoracyjnym, Zzywicznym, mrozoodpornym na PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SPECUANOSC] KONSTRIKCNG- BUOWLANES NR RYS.

UAN-1-8387/17/86
UPRAWNEENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

cafej powierzchni murkdw, fqcznie z czapkq betonowq i powierzchniq zewnetrzng. SPRANDZAJAC Y VGR INZ. T. MATEJ e SN 50 P TEEIOST |

10. Istniejgcy strop zelbetowy posiada odpornosé ogniowg REIBO, wszystkie przejscia instalacji przez strop SPECANCEGL ARG SLRAIZONE MA/0A2/19 A2
. . ASYSTENT PROJ. MGR INZ. t. WENIO

wykona¢ w klasie EIBO




rury spustowe do
demontazu i ponownego
motazu

(4 /2\ 2490 /3\ /4\ N
S 920 N T 252 Lo 545/ T 250 N 193 7|
17 59 690 3 400 15 392 30, 790 5117
T ‘ T T ‘ T T ‘ T
1730] 749 822 ! 831 pei7

ocieplenie écioﬁ cokofu styrodur
XPS A<0,032 W/mK gr. 8 cm@
‘ o

motazu

rury spustowe do
demontazu i ponownego

A3

RZUT PARTERU

Skala 1:100

R STTTT
s 2

. % T
- ™ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
= ©
T 1 Wykonczenie| Pow.

2 Nr Nazwa posadzki |uzytkowa
B 1 |Komunikacja gres 9.7 m?
4] ~ Taras NN 2
B I (¥ %]8 2 |Sala PVC 90.8 m

pow. 41,19 m2 — +N = .
gimnastyczna

B 3 |Natrysk gres 1.5 m?
+ 4 |WC gres 1.5 m?

T 5 |komunikacja lastryko/PVC 7.1 m?
3= 3 2
s ol 6 |WC PVC 1.2 m

T 3 7 |tazienka drewniana 12.3 m?
3 8 |Pokdj drewniana 17.4 m?

R 386 Sl 9 |Pokdj drewniana 17.1 m?
1 ' 263 " 10 |Kuchnia PVC 11.8 m?
@ o 11 |Holl gres 2.8 m?
+ 2
@F"’* | e - = 12 |Pom. . gres 1.7 m
‘ ~t | wydawania
o K5
3 L[4 _\L | S @ posl[ Lfow/
| ‘ SR e szatnia
e ‘ ‘ ‘ ) 13 |Pom. pPvC 34.4 m?
A w | ‘ - przedszkolne
£ | | s B 14 |Porn. PVC 12.3 m?
i _r . ocieplenie; cian nadziemia styropianem dszkol
| + § wykononie ¥ | + EPS70 A$0,040 W/mK gr. 17 cm preedszkoine i
\ \ schodéw z 70 160 70 \ - \ 15 |tazienka gres 55 m
S ‘ ‘ kostki brukowej 300 X | = | Suma ogélna: 236.5 m?
e | NET | skrzynka ' § P Tt | 28R
Sla L — B-B O[O

© 1 & = r 1 gazowa do 12 1 334 269 1
2 1\ 80 \A7) . .

5 \ / \ demontazu ! !

‘ 21 +0.86 //Zlﬂ& L ‘ ) | i
| N ) - 3 | 4 5% P m |
2 m : W15 proj. klapa rewizyjna BOXGOD — m @) ‘ W ‘ 3 OZNAC ZEN‘A :
~ e 2 7 ~ .
\A8S B || so43 9 em, E115, U<1,3 W/m/éo/ m% \ \A8/ \ \
; /200 e ; 2 ; ; ELEMENTY ISTNIEJACE
| (1 | |
5 + \ b”p:ﬂ] r \ \ \ T PROJEKTOWANE ~ OCIEPLENIE
o>} I SR == SR I e | 7777 I o I I N | [ _ [<2)
C% Wigt = o d ! | ot 90(90+30
AR AR ‘ S 0x12170 | e ; ; ISR .—Lzoo *30) STOLARKA PROJEKTOWANA
! o, _s 55 ! emo‘ntozu i ponownego ! ! &
\ o/ v = \ motazy \ \ 200 STOLARKA ISTNIEJAC A
| < || | | OZNACZENIE POMIESZC ZEN
* 26, 158 257 |
4 4 + . . 22-600 Tomaszoéw Lubelski; ul. Lwowska 17
t t M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
i i_Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
PPK P Karolina Matej-Piecychna NIB 601 17 a0 20
%W% 59 ; 562 ;i 114 ; 59 ﬂ 234 30% 198 %30% 268 %301 257 %26# 196 %30% 281 ; 51 %W% T TOMODEAN IR T B IO DOMD NAIe 2O
, %5 L 377842 L 56, 254 158 2 , 10 .66, 158 182 —_ '8, 8 . M, 12 . 188 15, WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
+ + +
T T T
UWAG\'H! o+ — : = 2480 + INWESTOR GMINA PNIEWY
I Docw‘ep\em‘e scian nadziemio Styroplgne<m EPS70 1<0,040 W/mK gr. 17 cm. 8. Rury spustowe do demontazu oraz ponownego montazu po wykonaniu warstwy elewacyjnej. PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
2. Docieplenie COK,OM styr‘odurem XPS A*O’O?Q W/WK gr- 8 cm. ) R ) 9. Skrzynka gazowa do demontazu, montaz nowej skrzynki gazowej. ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/06/2020
3. P‘rzed W'yk‘onomem pf?]ektOWQHeJ wer'stv‘vy izolac i /term\cz‘nej dokfadnie oczyscwc'\stmejqce tynki zewnetrzne ze 10. Projektowane schody zewnetrzne z kostki brukowej dostosowa¢ do istniejacej pochyini. DZIALKA 36 ARK.1 o 0062000
skuciem m\ejs/c S{Qb?r?osnych |‘uzupe’(men|em ‘ubytkow tymklgm celjmentowo — wapiennym o 11. Przed przystgpieniem do robdt wykonaé demontaz zewnetrznych opraw oSwietleniowych. JEDN. EW\DENCYJNA:MOBOSLZ/PN\EWY; OBREB 0010 JEZIORA : .086.
4.‘ Zastosowac fgczniki mechgnlgzne do styropianu w po§t00| ko/{kow z tworzywo Sztuc?n/ego w ilosci 12. Istniejoca instalacjo odgromowa przystosowana do ufozenia podtynkowego, FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100]
gmnD. 4‘ Szlt./mZ, LZv{poblwzku norozdy budy:ku 'orekz ;rowedzw ot\'No‘row zigescllc |t\E'scb ’(chzmk'olwbdfj t6' S‘zt./mZ.t 13. Wyprowa elewacyjna scian nadziemia tynkiem silikatowym TRESC RYSUNKU | RZUT PARTERU BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
6‘ Woilep enie cokotu wy O?Oé 00 wysor oécwho : . {om goviyzej oposhldz‘ OStKI Dbrukowej U kls mejsloegi ETENU- 14, Wyprawa elewacyjna cokofu tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym. Tynk ufozony|| PROJEKTANT MCR INZ. B. MATEY ”PM‘ﬁNé‘piﬁfﬁ#ﬁ%@gﬁgﬁﬁfﬁ?ﬁ““" NR RYS.
- Wykonat zamurowanie otwordw w Scianach cokofu od strony wschodnie), zomurowanie wykona¢ bloczkami réwniez na scianach pod tarasem (bez ufozenia docieplenia) SPRAWDZAJACY | MGR INZ. T. MATEJ KNSR D BIDOMANE B2 OGNCIEN W 454 AR 16, W]

betonowymi na zaprawie cementowo — wapiennej M5 (3 otwory 36x26 cm)

7. Na osciezach od zewngtrz wykonaé izolacje termiczng ze styropianu EPS70 A<0,040 W/mK gr. 2 cm.

15. Klapa rewizyjna 60x60 o odpornosci ogniowej EI15, U<1,3 W/m?K, dopuszcza sie
zastosowanie klapy o wiekszym wymiarze oraz wyzszej odpornosci ogniowe]j

SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) OGRANICZONE MA/042/19

Ad

ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. t. WENIO
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* * WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
UWAGI 11 6. Klapy rewizyjne 60x60 o odpornosci ogniowej EI15, U<1,3 W/m?*K, dopuszcza sie A A
1. Docieplenie &cian zewnetrznych styropianem EPS70 A<0,040 W/mK gr. 17 cm. zastosowanie klapy o wigkszym wymiarze oraz wyzszej odpornosci ogniowe | INWESTOR CMINA PNIEWY
2. Docieplenie scian wewnetrznych murowanych pomiedzy pom. ogrzewanymi a 7. Wykona¢ tynk sylikatowy na spodniej powierzchni ptyty balkonowe] PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
poddaszem nieuzytkowym styropianem EPS70 A<0,040 W/mK gr. 12 cm. 8. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej dokfadnie oczysci¢ ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/08,/2020
3. Docieplenie scian wewnetrznych o konstrukcji drewnianej pomiedzy pom. istniejgce tynki ze skuciem miejsc stabonosnych i uzupetnieniem ubytkdw tynkiem DZIALKA 36 ARK.1
ogrzewanymi a poddaszem nieuzytkowym styropianem EPS70 A<0,040 W/mK gr. 6 cm.  cementowo — wapiennym JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA - 01.06.2020
4. Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym oraz nad poddaszem uzytkowym 9. Zastosowaé fgczniki mechaniczne do styropianu w postaci kotkdw z tworzywa FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100
wetng mineralng A<0,037W/mK gr. 24 cm. sztucznego w ilosci min. 4 szt./m2, w poblizu narozy budynku oraz krawedzi otworéw TRESE RYSUNKU | RZUT PODDASZA BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
EPS\/\;)éro)\ivggn(l)iollc\;/scEn zewrzje;tgznychdfodd/os'z? wzgﬂ(@/den; SCltcm pgrteru sty‘rodplg/nem ngeNsmc /I|O‘S(.) {%czndlkow dot6 Sztk/mZ/. et ' t ‘ e <000 PROJEKTANT WGR INZ. 8. MATLS upnAmﬁNé%ac%vgﬁﬁi‘g%msogmgmczm R RYS,
<0, MK, przy doborze diugosci fqeznikow do styropianu uwzglednic . Na osciezach od zewngtrz wykonac izolacje termiczng ze styropianu <0, SPRAWDZAACY VCR IN. 1. WATES o TR IO 0 RO S osT
dodatkowq warstwe wyrownawczq. Grubos¢ warstwy wyrownawcze| dostosowac do W/mK gr. 2 cm. SPECHNOSE| APCHIEXIONGINEL ORANCIONE M/042/13 A4
warunkdw miejscowych, zafozono grubos¢ warstwy 10 cm. ASYSTENT PROJ. |MGR INZ L WENO |  ————-
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PRZEKROJ A-A

Skala 1:100

A6

Blachodachéwka — istn.

Loty - istn.

Kontrtaty — istn.

Folia paroprzepuszczalna — istn.

Krokwie drewniane — istn.

Wefna mineralna — miedzy krokwiami — istn.
Folia paroizolacyjna — istn.

o

Proj. folia paroprzepuszczalna —

Proj. wetna mineralna A<0,037 — 24 cm

Zasypka z trocin zmieszanych z cementem — istn.
Strop Klein'a — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.

©

Proj. tynk cienkowarstwowy — 0,5cm —

™S ; Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkq — 0,2cm -

B Proj. izolacja termiczna — styropian EPS70  A<0,040W/mK — 17 cm —
’X’fx"xy‘xfxl‘x’/‘xyfx“j‘f”xf‘x“ f?’ Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Mur z cegfy ceramicznej — istn. —

Tynk cementowo — wapienny — istn. —

jo

= =

PVC - istn.
Posadzka cementowa — istn.
Warstwy podbudowy — istn.

@ powyzej terenu

Proj. tynk zywiczny mrozoodporny 0,5cm —

Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkq 0,2cm —

Proj. izolacja termiczna — styrodur XPS A<0,032W/mK — 8 cm —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Sciana fundamentowa betonowa — istn. —

749
694 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
822 PP KM i i-Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
Karolina Matej-Piecychna NI oo 17 e o

UWAGI 1!
1. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacj termicznej dokfadnie oczysci¢ istniejgce tynki, ze OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

skuciem miejsc sfabonosnych oraz uzupefnieniem ubytkdw tynkow WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
2. Zastosowa¢ fqczniki mechaniczne do styropianu w postaci kotkow z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4
szt./m2, w poblizu narozy budynku oraz krawedzi otworéw zagesci¢ ilosé fgcznikbw do 6 szt./m2. INWESTOR
3. Warstwe izolacyjng uktada¢ od poziomu ok. +2cm powyzej poziomu opaski lub istniejgcego terenu

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100)
TRESC RYSUNKU | PRZEKRGJ A—A BRANZA :ARCHITEKTONICZNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OCRANCZEN

PROJEK TANT MR INZ. B. MATEJ W SO KT SUDANE) NR RYS.

UAN-I-8387/17/86

UPRAWNEENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

SPRAWDZAJACY MGR INZ. T. MATEJ KONSTRUKC YINO~BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN MAZ/0374/PNBKE/16, W A 6
SPECUALNOSCI OCRANICZONE MA/042/19
ASYSTENT PROJ. MGR INZ. t. WENIO




PRZEKROJ B-B

Skala 1:100

AT

powyZej terenu

Proj. tynk zywiczny mrozoodporny 0,5¢cm —

Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkg 0,2cm —

Proj. izolacja termiczna — styrodur XPS A<0,032W/mK — 8 cm —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Sciana fundamentowa betonowa — istn. —

Proj. tynk cienkowarstwowy 0,5cm —

Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkg 0,2cm —

Proj. izolacja termiczna — styropion EPS A<0,040W/mK — 17 cm —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Mur z cegty ceramicznej — istn. —

@ Tynk cementowo — wapienny — istn. —

‘ : Proj. tynk cienkowarstwowy — 0,5cm —

Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkq — 0,2cm -

Proj. izolacja termiczna — styropian EPS A<0,040W/mK — 17 cm —
Proj. w—wa wyréwnawcza — styropian 10 cm —

Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Mur z cegty ceramicznej — istn. —

@ : Tynk cementowo — wapienny — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.
Mur z cegty ceramicznej — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn.

xxxxxxxxxxxﬁl NSNS IO NN
LOCANOOANAANNYIYT OOAAAOOANANAAAAAYAAAOAONAYYY

Tynk cementowo — wapienny — istn
Mur z cegty ceramicznej — istn. —
Tynk cementowo — wapienny — istn

obrzeze chodnikowe
palisadowe prostokgtne
na fawie betonowej

. . 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
5 Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
lachodachdwka — istn. PPKM K ; i Di e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
; s arolina Matej-Piecychna 105 )0

Deskowanie pefne — istn. Podfoga drewniana na legarach — istn. ) Y NIP 921-17-50-530

Krokwie drewniane — istn. Warstwy podbudowy — istn.

OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
0 WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

Proj. folio paroprzepuszczalna —

Pfatwie drewniane — istn. kostka brukowa betonowa wibroprasowana — 4 cm INWESTOR GMINA PNIEWY

Proj. izolacja termiczna — wefna mineralna  A<0,037W/mK — 24 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:2 — 4 cm PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

Istn. izolocja termiczna — wetna mineralna do odtworzenic — 10 cm podbudowa 7 piasku stab. cementern Rm=2,5MPa — 20 cm || ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/06/2020
DZIArKA 36 ARK.1

UWAGI 111 JEDN. EWIDENC YINA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
1. Przed wykonaniem docieplenia nad poddaszem uzytkowym, FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGEOSZENIA ROBGT SKALA - 1:100

oczysci¢ i zdemontowa¢ istniejqcq izolacje, po ufozeniu folii TRESE RYSUNKU PRZEKROJ BB BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

aroizolacyjnej odtworzyc izolacje termiczng, z wymian
pal Jne) % ) q ymiang PROJEK TANT MGR INZ. B. MATEJ R M S, NR RYS.
POCHOQO drewniana na \egorach — istn. Z”‘SZCZOHYCh mat. UPRAW\EN\AEunomg‘;lsz;?oj;(mswm%WS:ECJALN(!SC\

Strop Klein'a — istn. 2. Warstwe wyrdwnawczq na Scianach poddasza dostosowaé do SPRAWDZAJACY | MGR INZ. T. MATEJ O Wi A oA, SHMGISE Warols A7
Tynk cementowo — wapienny — istn. warunkdw miejscowych ASYSTENT PROJ. | MGR INZ. t. WENIO

Proj. folia paroizolacyjna —
Deskowanie pefne — istn.
Tynk cementowo — wapienny — istn.
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j. tynk Zywiczny mrozoodporny — powyzej terenu 0,5 cm —
j. folia kubetkowa — ponizej terenu —
j. 1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — ponizej terenu —
j. zaprawa klejowa zbrojona siatkg 0,2cm —
.. izolacjo termiczna — styrodur XPS A<0,032W/mK — 8 cm -
j. 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdw —
cementowo — wapienny — istn. —
sciona fundamentowa z bloczkdw betonowych — istn. —
Proj. okfadzina Scian z pfytek ceramicznych

UWAGI 11!

1. Podtoge na gruncie w kotfowni wykona¢ w sposdb zapewniajgcy wysoko§¢ pomieszczenia nie mniejszq niz||FAZA OPRAC.

2,20m w stanie wykoficzonym.

2. Wykona¢ izolacje Scian w gruncie na catej wysokosci &ciany fundamentowe| ograniczajgcej pom. kotfowni
3. Istniejgcy strop zelbetowy spefnia wymagania klasy RElI 60, Wszystkie przejscia instalacyjne przez strop

wykona¢ w klasie EIBO
4. Oktadziny scian piwnic z pfytek ceramicznych na petnej wysokosci Scian

A8 PRZEKROJ C-C

Blachodochdwka — istn. Skala 1:100

faty — istn.

Kontrfaty — istn.

Folia paroprzepuszczalna - istn.

Krokwie drewniane — istn.

Wetna mineralna — miedzy krokwiami — istn.
Folia paroizolacyjna — istn.

o

Proj. folia paroprzepuszczalna —

Proj. wetna mineralna A<0,037 — 24 cm

Zasypka z trocin zmieszanych z cementem — istn.
Strop Klein'a — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.

O

Proj. tynk cienkowarstwowy — 0,5cm —

Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkq — 0,2cm -

Proj. izolacja termiczna — styropian EPS70  A<0,040W/mK — 17 cm —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Mur z cegfy ceramicznej — istn. —

Tynk cementowo — wapienny — istn. —

®

Gres na zaprawie klejowej — istn.
Strop zelbetowy — istn.

Proj. gres na zaprawie klejowej — 2 cm
Proj. posadzka cementowa — 5 cm
Proj. foliac PE — 0,3mm
Proj. izolacjo termiczno — styropian EPS100 A\=0.040W/mK - 5 cm
Proj. 2xfolia PE 0,5mm — 1 mm
Proj. podkfad betonowy z betonu C12/15 (B15) — 10 cm
J

Proj. piasek zageszczony 1s=0,97 — 20 cm

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

PPKM

OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

INWESTOR GMINA" PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENE WR . 01/06/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN, EWIDENC YUNA:140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100

TRESC RYSUNKU | PRZEKRGJ C—C BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER

PROJEKTANT MCR INZ. B. MATEJ SO ST - NR RYS.

SPRAWDZAJAC Y MGR ‘NZ T MATEJ UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

ASYSTENT PROJ. | MGR INZ. L. WENIO

KONSTRUKC YJNO—-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN MAZ/0374/PWBKB/16, W|
SPECJALNOSCI ARCH OGRANICZONE MA/042/19




PRZEKROJ D-D

Skala 1:100

A9

powyzej terenu

Proj. tynk zywiczny mrozoodporny 0,5¢cm —
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkg 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna — styrodur XPS A<0,032W/mK — 8 cm —
529 ) Tynk cementowo — wapienny — istn. —
projektowane panele Sciana fundamentowa betonowa — istn. —
fotowoltaiczne @
Proj. tynk cienkowarstwowy 0,5cm —
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkq 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna — styropian EPS A<0,040W/mK — 17 cm —
Tynk cementowo — wapienny — istn. —
Mur z cegty ceramicznej — istn. —
ﬁq\ Tynk cementowo — wapienny — istn. —

AMAARARAAAIAANARRARAARARAA AN KA KA AANAM A AR . .
YAV VY VY YY COVYAVIAGY PFOJ. folia paroprzepuszczalna —

- Ptatwie drewniane — istn.

Proj. izolacjo termiczna — wefna mineralna  A<0,037W/mK — 24 cm
Istn. izolacjo termiczna — wetna mineralna do odtworzenia — 10 c¢cm
Proj. folia paroizolacyjna —

Deskowanie petne — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.

Proj. tynk cienkowarstwowy — 0,5cm —

Proj. Zaprawa klejowa zbrojona siatkq — 0,2cm —

Proj. izolacja termiczna — styropian EPS70  A=0,040W/K - 17cm —
Proj. w—wa wyréwnawcza — styropian 10 cm —

Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Mur z cegty ceramicznej — istn. —

Tynk cementowo — wapienny — istn. —

Prot foli Ing — . . 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
o). Tolla paroprzepuszczaing = Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Proj. izolacja termiczna — wefna mineralna  A<0,037W/mK — 24 cm PPKM Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
Proj. folia paroizolacyjna - NIP 921-17-50-530
Podfoga drewniana na legarach — istn.
Strop Klein'a — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.

INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

Proj. izolacja termiczna — styropian EPS A<0,040W/mK — 6 cm — ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020

Deskowanie petne — istn - DZIALKA 36 ARK.1
: g DATA : 01.06.2020]
Izolacja termiczna — widry drewniane pomiedzy sfupami — istn. — JEDN. EWIDENCYJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA

Deskowanie petne — istn — FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100)
Tynk cementowo — wapienny — istn. — TRESC RYSUNKU PRZEKROJ D-D BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OCRANCZEN

PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SPECJALNOSCI e SUPOUAES NR RYS.

OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

UPRAWNEENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

SPRAWDZAJACY MGR INZ. T. MATEJ KONSTRUKC YINO~ BUDOWLANE BEZ OGRANICZE MAZ/0374/PVBKE /16, W A 9
SPECJALNOSCI ARCH QGRANICZONE MA/042/19
ASYSTENT PROJ. MGR INZ. t. WENIO




ELEWACJA ZACHODNIA .
ELEWACJA POLNOCNA
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. . 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
K M Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
H i_Pi e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
PP Karolina Matej-Piecychna NID 621 17 a0 20
OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
DZIALKA 36 ARK.1
UWAGI 11! JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
1. Kolorystyka elewacji do ustalenia z inwestorem FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:150
2. Cokdt — tynk mozaikowy w kolorze RAL8017 lub zblizonym, wg palety TRESE RYSUNKU | ELEWACJE BRANZA -ARC HITEKTONIC ZNA
producenta . . PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ e A v TAG s NR RYS
3. Powyzej cokofu — tynk silikatowy w kolorze RAL1034 lub zblizonym, wg palety 1L B )
producenta SPRAWDZAJACY | MGR NZ. T. MATEJ M e e S A10
ASYSTENT PROJ.  [MGR INZ. k. WENO | —————




AKSONOMETRIA

11

Skala

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
PP KM P Karolina Matej—Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl

NIP 921-17-50-530

OBIEKT

TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE

INWESTOR

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENC YUNA:140609_2 PNIEWY; OBREB 0010 JEZIORA

ZLECENIE NR : 01/06/2020

DATA : 01.06.2020

FAZA OPRAC.

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

SKALA b/s

TRESC RYSUNKU

BRANZA :ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

AKSONOMETRIA
UAN-II-8387/17 /86

UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OCRANCZER
W SPECJALNOSCI KONSTRUKC YINO-BUDOWLANES

NR RYS.

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. B. MATEJ
UPRAWNIEN/A BUDDWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
MGR INZ. T. MATEJ KONSTRUKCY.NO—BUDOWLANE BEZ OCRANICZEK MAZ/0374/PYBKB /16, W

ASYSTENT PROJ.

SPECJALNOSC! J OGRANICZONE MA/042/19
MGR INZ. t. WENIO
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Skala 1:100
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
0ZNAC ZENIA 01 02 03 04 05 06 07 08
TYP OKNA — PVC OKNA — PVC OKNA — PVC OKNA — PVC OKNA — PVC OKNA — PVC OKNA — PVC OKNA — PVC
SCHEMAT IS R |
SKALA 1:100 i
80 80 61 61
79 79 P
159 121
158
FU

Wymiary w Swietle S 158 56 72 159 Ul 63 121 159

osciezy [cm] H 159 155 32 105 35 101 98 100

ILOSC SZTUK || Piwnice - - - - - - - -

Parter " 1 2 - - - - -

Poddasze - - - 2 3 2 1 1

RAZEM SZTUK " 1 2 2 3 2 1 1
SPOSOB WYKONANIA FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE
TRZYSZYBOWE 7 ARGONEM | TRZYSZYBOWE Z ARGONEM | TRZYSZYBOWE Z ARGONEM | TRZYSZYBOWE Z ARGONEM | TRZYSZYBOWE Z ARGONEM | TRZYSZYBOWE 7 ARGONEM | TRZYSZYBOWE 7 ARGONEM | TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W WYPOSARZONE W WYPOSARZONE W WYPOSARZONE W Umax<0,90 W/mZ K WYPOSARZONE W WYPOSARZONE W WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAWIEWNIKI CISNIENIOWE
Umax<0,90 W/m” K Umax<0,90 W/m” K Umax<0,90 W/m” K Umax<0,90 W/m’ K Umax<0,90 W/m” K Umax<0,90 W/m” K Umax<0,90 W/m’ K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
0ZNACZENIA Dz1 Dz2 Dz3 0ZNACZENIA Dbl Db?2
TYP DRZWI STAL. PLASZCZOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE TYP DRZWI BALK. — PVC DRZWI BALK. — PVC
SCHEMAT
SKALA 1:100
SCHEMAT X )
SKALA 1:100 ’\ K S
- Wymiary w Swietle S 155 124
osciezy [cm] H 228 199
ILOSC SZTUK || Piwnice - -
Wy@ary w Swietle S 139 120 111 Parter 5 -
osciezy [cm] H 210 210 210
Wymiary w swielle | So 90+35 95 90 Poddasze - !
oscieznicy [cm] Ho 200 200 200 RAZEM SZTUK 2 !
PIWNICE Lewe 1 - - SPOSOB WYKONANIA FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE
ILOSC SZTUK [ Prawe - - - TRZYSZYBOWE Z ARGONEM | TRZYSZYBOWE Z ARGONEM
Umax<0,90 W/m? K Umax<0,90 W/m? K
PARTER Lewe - ! 2
ILOSC SZTUK [ Prawe - - 1
RAZEM SZTUK 1 1 3
SPOSOB WYKONANIA dwuskrzydfowe stalowe dwuskrzydfowe dwuskrzydfowe
ofaszczowe, aluminiowe w cafosci oluminiowe w cofosci . 22-600 Tomaszow Lubelski; Ul. Lwowska 17
Umax<1,3 W/m wypefnione panelem, z wypefnione panelem, z Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
na$wietlem nad naswietlem nad PPKM Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
L R Lo . NIP 921-17-50-530
drzwiami, 2 zamki drzwiomi, 2 zomki
systemove, systemove, OBIEKT TERVOMODERNIZAC JA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
samozamykacz 1 szt. samozamykacz 1 szt. WRAZ 7 PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
antaba z zamkiem antaba z zamkiem
antypanicznym ontyponicznymz INWESTOR GMINA PNIEWY
Umax<1,3 W/m’K Umnax<1,3 W/m*K PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
UWAG| 111 ADRES BUDOWY JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
P . . . P . . . . . . . DZIALKA 36 ARK.1
1.‘ Przed‘ zamavieniem §to\ork| dokona¢ sprawdzenia wymiaru otworéw na budowie. Zaktada sig wymiang stolarki okiennej bez zmiany JEDN. EWIDENC YUNA: 140609_2 PNIEWY: OBREB 0010 JEZIORA DATA : 01.06.2020
wielkosci otwordw w Scianach. p
. . . e FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:150
2. Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki cisnieniowe.
3. Bezwzglednie zachowaé projektowane (minimalne) $wiatfo przejécia dla stolarki drzwiowej, w przypadku koniecznoéci poszerzyé TRESC RYSUNKU | ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEY ULRBMENE&SXEEJWpmmmmewm BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
otwdr symetrycznie z obu stron. Dopuszcza sie zastosowanie stolarki o wigkszym $wietle przejscia. PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SECIANDS OISR A B0 NR RYS.
4. Montaz stolarki okiennej w warstwie ocieplenia tzw. "ciepty montaz” wg. wytycznych producenta systemu SPRAWDZAJACY  |MGR INZ. T. MATEJ NS o SUAOWA S Do s Axl 2
ASYSTENT PROJ. MGR INZ. k. WENO |




	Arkusze
	I1 - RZUT PIWNIC

	Arkusze
	I2 - RZUT PARTERU

	Arkusze
	I3 - RZUT PODDASZA

	Arkusze
	I4 - PRZEKRÓJ A-A

	Arkusze
	I5 - PRZEKROJ B-B


