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1. KARTA TYTUŁOWA 
 
2. SPIS ZAWARTOŚCI 

 
3. OPIS TECHNICZNY 

 
4. ZAŁĄCZNIKI: 
  

– mapa zasadnicza, 
– warunki przyłączenia do sieci gazowej 
– charakterystyka energetyczna,  
– analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i  

ciepło. 
 
5. CZĘŚĆ GRAFICZNA  
 

A. Część architektoniczna: 
 
1. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu               1:500 
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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1.Podstawa opracowania 

Projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salą 

gimnastyczną w Jeziorze, usytuowanego na działce nr 36, został opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, 

Pniewy 2, 05-652 Pniewy. 

Podstawa opracowania :  

• Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r., 

• wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora, 

• wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracowników Pracowni 

Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszów Lub.,   

• Mapa zasadnicza w skali 1: 500, 

• audyt energetyczny sporządzony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A.  

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej  (Dz. U. z 2015r poz. 376), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1372 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010r. Nr 109, 

poz. 719), 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 

 
3.2  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z 

punktem przedszkolnym i salą gimnastyczną w Jeziorze. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru 

zabytków.  

Zakres opracowania niezbędny do zgłoszenia  właściwemu organowi  obejmuje: 
- część opisową stanu istniejącego i projektowanego;  
- część graficzną. 

 

3.3. Zakładany program  inwestycyjny. 

Dane ogólne. 

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego audytem energetycznym budynku 

wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku domu nauczyciela: 

1. Termomodernizacja budynku: 

– docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm o współczynniku 

λ≤0,040 W/(m*K). 

– docieplenie cokołu oraz fragmentu ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 8 cm o 

współczynniku λ≤0,032 W/(m*K). 

– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją matami z wełny mineralnej gr. 24 cm o współczynniku 

λ≤0,037 W/(m*K). 

– docieplenie balkonu styropianem gr. 2 cm o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K). 

– docieplenie ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi styropianem EPS70 
gr. 6 i 12cm o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K). 

– wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi. 

– wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

– wykonanie nowej technologii kotłowni gazowej z kotłem kondensacyjnym 

– wymiana instalacji c.o. w sali gimnastycznej i części mieszkalnej  

– modernizacja instalacji c.w.u. – montaż elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych 

wspomaganych nowoprojektowaną instalacją fotowoltaiczną. 
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– Wykonanie posadzki na gruncie w kotłowni 

– Wykonanie nowych tynków i okładzin ścian w kotłowni 

– Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 

– Montaż instalacji fotowoltaicznej 

– Wykonanie okładziny schodów zewnętrznych do piwnicy 

– wykonanie schodów wejściowych do części mieszkalnej 
– Roboty branży sanitarnej – wg opracowania branżowego 

– Roboty branży elektrycznej – wg opracowania branżowego 

2. Roboty rozbiórkowe związane z ww. robotami: 

– demontaż i ponowny montaż rur spustowych, 

– rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów, 

– skucie ceglanych gzymsów, 

– skucie odstających fragmentów tynku, 

– demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, 

– demontaż zewnętrznych elementów instalacji gazowej wraz ze skrzynką gazową, 

– demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– rozbiórka schodów betonowych do części mieszkalnej, 

– demontaż stolarki okiennej, i części stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

– demontaż i ponowny montaż krat okiennych, 

– zamurowanie otworów w przyziemiu budynku od strony zachodniej, 

– demontaż instalacji c.o. w części mieszkalnej i sali gimnastycznej 

– odcięcie przyłącza ciepłowniczego 

– skucie istniejących tynków wewnętrznych w kotłowni 

 

3.3.1. Dane techniczne budynku - stan po termomodernizacji: 

Dane techniczne budynku:  

• Powierzchnia zabudowy:   320,70 m2 

• Powierzchnia użytkowa:   

 piwnice:              16,50 m2    

 parter:       241,10 m2  

 poddasze:             89,30 m2 

  Razem                               346,90 m2 

• Kubatura:                              1736,40 m3 

3.3.2. Budynek po termomodernizacji wyposażony w instalacje: 

− elektryczną, 

− wodociągową,  

− kanalizacyjną,  

− c.o. z zasilaniem z kotłowni gazowej, 

− c.w.u. z zasilaniem z podgrzewaczy pojemnościowych,  

− wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

− odgromową. 

 
3.4. Opis stanu istniejącego. 

3.4.1. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Teren objęty opracowaniem – działka nr 36 położona w miejscowości Jeziora, stanowiąca własność 

Gminy Pniewy. Teren działki zabudowany budynkiem domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i 

salą gimnastyczną, budynkiem szkoły podstawowej oraz obiektami gospodarczymi (blaszaki). 

Nieruchomość gruntowa zagospodarowana również boiskami sportowymi i placem zabaw – w części 

południowej. Wejście główne i zjazd na teren działki od strony południowej z drogi publicznej. Miejsca 

postojowe oraz drugi zjazd na działkę od strony wschodniej z drogi publicznej. Nieruchomość gruntowa 

ogrodzona, częściowo utwardzona, użytkowana. Teren działki w części porośnięty zielenią niską, i 

wysoką /pojedyncze drzewa liściaste i iglaste/. Działka nr 36 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim 

terenie. Sąsiedztwo działki – tereny produkcji rolnej, tereny zabudowy mieszkaniowej, zakład usługowy. 

Właścicielem działki nr 36 jest Gmina Pniewy. 
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Powierzchnia opracowania objęta projektem zagospodarowania terenu - działka nr 36 – 7500,00m2. 

Granice opracowania: ABCDEA. 

 

Wykaz obiektów istniejących na terenie objętym opracowaniem. 

Teren objęty opracowaniem niniejszego projektu zagospodarowania użytkowany jest przez Publiczną 

Szkołę Podstawową im. o. Kazimierza Wyszyńskiego. 

Na terenie objętym opracowaniem /działka nr 36/ znajdują się obiekty kubaturowe - numeracja obiektów 

wg planu sytuacyjnego. 

 WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH 

Nr 
wg PZT 

Wyszczególnienie Materiał  
ścian 

Pokrycie  Stan 
techniczny  

1 Budynek Domu Nauczyciela– objęty 
opracowaniem 

Mur Blacha Dobry 

2 Budynek Szkoły Podstawowej  Mur Blacha Dobry 

3 Blaszaki Blacha Blacha Dobry 

 
3.4.2. Budynek Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salą gimnastyczną – 

oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym terenu. 

Budynek domu nauczyciela usytuowany w północno-wschodniej części działki nr 36, prawie równolegle 

do jej wschodniej granicy. Budynek objęty opracowaniem w zabudowie wolnostojącej, parterowy z 

poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, z jedną klatką schodową usytuowaną w centralnej 

części obiektu. Bryłę budynku tworzy prostopadłościan zbudowany na podstawie w kształcie litery L, 

przykryty dachem wielospadowym z lukarną o zróżnicowanym nachyleniu połaci od 15% do 56%, 

pokrytym blachodachówką.  Budynek wybudowany i oddany do użytkowania w latach 1960 – 1980, w 

2017r jeden z lokali mieszkalnych na porterze przekształcono na punkt przedszkolny. Obecnie w 

północnym skrzydle obiektu zlokalizowana jest sala gimnastyczna użytkowana przez szkołę podstawową, 

w południowej części parteru zlokalizowany jest oddział przedszkolny, pozostała część budynku tj. 

centralny fragment parteru oraz poddasze stanowią 3 lokale mieszkalne. 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcję nośną obiektu stanowią ściany 

murowane gr. 51 cm i 59 cm w części parteru wykonane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie 

wykończone tynkiem cementowo – wapiennym. Ściany kolankowe i szczytowe z cegły ceramicznej pełnej 

gr. 14 cm z murowanymi filarami z cegły ceramicznej co ok. 1,5m, ściany lukarn gr. 30 cm. Na ścianach 

nośnych oparto strop typy Kleina nad salą gimnastyczną. Budynek przykryty dachem wielospadowym. 

Więźba dachowa tradycyjna, drewniana, płatwiowo – kleszczowa. Posadowienie budynku bezpośrednie, 

na ławach fundamentowych betonowych, ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych. 

Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, powyżej dachu – cegła klinkierowa. Stolarka 

okienna drewniana i PVC, stolarka drzwiowa -  stalowa  i drewniana, drzwi balkonowe PVC. Dach, oraz 

strop nad poddaszem docieplone matami z wełny mineralnej gr. 10 cm. Wykończenie budynku w średnim 

standardzie.  

Dane techniczne budynku - stan istniejący: 

• Powierzchnia zabudowy:   306,30 m2 

 piwnice:              16,50 m2    

 parter:       241,10 m2  

 poddasze:             89,30 m2 

  Razem                               346,90 m2 

• Kubatura:                             1684,20 m3 

(zmiana pow. zabudowy i kubatury wynika z dodatkowej warstwy izolacji ścian zewnętrznych) 

Wysokość pomieszczeń: 

- piwnice      – 1,62 ÷ 2,21 m,   

- parter       – 3,21 ÷ 2,73 m,    

- poddasze użytkowe  – 2,23 ÷ 2,32 m,   

Budynek obecnie wyposażony w instalacje: 

− elektryczną, 

− wodociągową,  

− kanalizacyjną,  

− c.o. z zasilaniem z budynku szkoły, 
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− c.w.u. z zasilaniem gazowego podgrzewacza wody,  

− wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

− odgromową. 

Budynek  usytuowany w odległości /stan po termomodernizacji/: 

− ~ 6,31 ÷ 6,06 m od granicy północnej działki, 

− ~ 46,92 ÷ 53,90 m od granicy zachodniej działki, 

− ~ 86,38 ÷ 67,62  m od granicy południowej działki, 

− ~ 3,01 ÷ 2,71m od granicy wschodniej działki, 

− ~ 5,93 ÷ 5,74m  m od krawędzi jezdni drogi publicznej 

Pomiarów odległości dokonano na podstawie mapy zasadniczej z Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości w Grójcu, wartości mogą być obarczone błędami pomiaru. 

Przyłącza do budynku: 

– przyłącze wodociągowe    - istniejące – bez zmian. 

– przyłącze kanalizacyjne   - istniejące - bez zmian. 

– przyłącze energetyczne    - istniejące /napowietrzne/ - bez zmian. 

– przyłącze gazowe      - istniejące - bez zmian. 

– przyłącze sieci ciepłowniczej  - istniejące – pozostanie odcięte i nieużytkowane. 

 

3.4.3 Zjazd z drogi, utwardzenia, zieleń. 

1. Zjazd z drogi. 

Zjazd na działkę istniejący utwardzony od strony południowej z drogi publicznej /dz. nr 70/ oraz od strony 

wschodniej z drogi publicznej /dz. nr 17/ 

2. Place utwardzone.  

Place wewnętrzne istniejące utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej oraz o nawierzchni żużlowej. 

Ciągi piesze - utwardzone z kostki brukowej.  

3. Miejsca postojowe dla pracowników i petentów ( w tym osób niepełnosprawnych ).   

Istniejące miejsca postojowe /parking/ dla pracowników i petentów usytuowane w części południowo – 

wschodniej działki oraz zachodniej ścianie budynku ( w tym osób niepełnosprawnych ) .  

4. Miejsce pojemnik na odpady. 

Pojemniki na odpady stałe usytuowany w środkowej części działki - istniejący. 

5. Zieleń. 

W obrębie obszaru objętego opracowaniem występuje drzewostan wysoki, nie przewidziany do wycinki. 

6. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów.  

✓ Masy ziemne z wykopów (odkopanie fragmentu ściany fundamentowej) przeznaczone do zasypania 
wykopu, nadwyżka przewidziana do odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem 
budowy 

✓ rozebranie istniejących elementów betonowych (istniejące schody zewnętrzne do części 
mieszkalnej)– rozbiórka, odwóz i utylizacja rozebranego materiału do odwiezienia na miejsce 
wskazane przez Inwestora poza terenem budowy 

7. Kolizje  

✓ przed rozpoczęciem robót ziemnych i budowlanych  poinformować wykonawcę robót o przebiegu 
uzbrojenia podziemnego i napowietrznego (w tym przyłącza elektroenergetycznego) na terenie 
budowy oraz uprzedzić o możliwości wystąpienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach 
uzbrojenia podziemnego,  

 

3.5. Dane lokalizacyjne i uwarunkowania.  

Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie. 

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich 

otoczenie. 

Projektowana termomodernizacja budynku nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na 

higienę i zdrowie użytkowników istniejącego obiektu i jego otoczenia. Przedsięwzięcie objęte niniejszym 
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opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie podlega 

konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.  

Uwarunkowania w stosunku do osób trzecich. 

Projektowana termomodernizacji budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa 

własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie  

przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę 

działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń 

oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 

inwestowanego terenu.  

Dostęp dla osób niepełnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Budynek posiada dostępu dla osób niepełnosprawnych na kondygnację parteru poprzez istniejącą 

pochylnię z kostki brukowej od strony zachodniej budynku /dostęp do części przedszkolnej/. Miejsce 

postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych na istniejącym parkingu usytuowanym przed 

budynkiem objętym opracowaniem ciągami pieszo-jezdnymi o nawierzchni betonowej z kostki brukowej. 

 
3.6  Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Obiekty  istniejący - nie rozpatruje się spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra  Pracy  

i  Polityki  Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ). 

 

3.7 Ochrona przeciwpożarowa budynku.  

Z uwagi na zakres robót (termomodernizacja budynku ) oraz powierzchnie budynku nie dokonano oceny 

warunków ochrony p.poż. budynku domu nauczyciela wynikających z §5 ust.1 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 2015, poz. 2117/.  

Zgodnie z Dz.U.2015.2117 nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego PB z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń ppoż.  

  
3.8 Charakterystyka ekologiczna, wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie.  
Obiekt istniejący nie wpływa negatywnie na otoczenie. 

1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  

- przyłącze kanalizacyjne –  istniejące do sieci gminnej, 

- przyłącze wodociągowe – istniejące bez zmian 

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych.  

Obiekt nie emituje zanieczyszczeń. 

3. Wytwarzanie odpadów stałych. 

Odpady będą składowane w istniejących pojemnikach i okresowo odbierane przez odpowiednie służby. 

4. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego.  

Obiekt nie emituje czynników szkodliwych dla ludzi.  

5. Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne  

Nie przewiduje się zmian istniejącej zieleni wysokiej i średniej.   

6. Odprowadzenie wód opadowych – rurami spustowymi z dachu na tereny zielone przy budynku oraz do 

sieci kanalizacyjnej . 

Spełnione są wymogi norm: 

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczeń przed hałasem. 

- PN-88/B-02171  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

 
3.9 Uwagi końcowe. 

• Z   uwagi   na   złożony   charakter  obiektu  zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę   
posiadającą  doświadczenie  w wykonawstwie.  

• Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność  
poszczególnych elementów.   
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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1.Podstawa opracowania 

Projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salą 

gimnastyczną w Jeziorze, usytuowanego na działce nr 36, został opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, 

Pniewy 2, 05-652 Pniewy. 

Podstawa opracowania :  

• Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r., 

• wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora, 

• wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracowników Pracowni 

Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszów Lub.,   

• Mapa zasadnicza w skali 1: 500, 

• audyt energetyczny sporządzony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A.  

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej  (Dz. U. z 2015r poz. 376), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1372 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010r. Nr 109, 

poz. 719), 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 

 
3.2  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Domu nauczyciela wraz z 

punktem przedszkolnym i salą gimnastyczną w Jeziorze. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru 

zabytków.  

Zakres opracowania niezbędny do zgłoszenia  właściwemu organowi  obejmuje: 
- część opisową stanu istniejącego i projektowanego;  
- część graficzną. 
 
3.3 Opis stanu istniejącego. 

3.3.1. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Teren objęty opracowaniem – działka nr 36 położona w miejscowości Jeziora, stanowiąca własność 

Gminy Pniewy. Teren działki zabudowany budynkiem domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i 

salą gimnastyczną, budynkiem szkoły podstawowej oraz obiektami gospodarczymi (blaszaki). 

Nieruchomość gruntowa zagospodarowana również boiskami sportowymi i placem zabaw – w części 

południowej. Wejście główne i zjazd na teren działki od strony południowej z drogi publicznej. Miejsca 

postojowe oraz drugi zjazd na działkę od strony wschodniej z drogi publicznej. Nieruchomość gruntowa 

ogrodzona, częściowo utwardzona, użytkowana. Teren działki w części porośnięty zielenią niską, i 

wysoką /pojedyncze drzewa liściaste i iglaste/. Działka nr 36 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim 

terenie. Sąsiedztwo działki – tereny produkcji rolnej, tereny zabudowy mieszkaniowej, zakład usługowy. 

 

3.3.2. Budynek Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salą gimnastyczną – 

oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym terenu. 

Budynek domu nauczyciela usytuowany w północno-wschodniej części działki nr 36, prawie równolegle 

do jej wschodniej granicy. Budynek objęty opracowaniem w zabudowie wolnostojącej, parterowy z 

poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, z jedną klatką schodową usytuowaną w centralnej 

części obiektu. Bryłę budynku tworzy prostopadłościan zbudowany na podstawie w kształcie litery L, 

przykryty dachem wielospadowym z lukarną o zróżnicowanym nachyleniu połaci od 15% do 56%, 

pokrytym blachodachówką.  Budynek wybudowany i oddany do użytkowania w latach 1960 – 1980, w 
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2017r. jeden z lokali mieszkalnych na porterze przekształcono na punkt przedszkolny. Obecnie w 

północnym skrzydle obiektu zlokalizowana jest sala gimnastyczna użytkowana przez szkołę podstawową, 

w południowej części parteru zlokalizowany jest oddział przedszkolny, pozostała część budynku tj. 

centralny fragment parteru oraz poddasze stanowią 3 lokale mieszkalne. 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcję nośną obiektu stanowią ściany 

murowane gr. 51 cm i 59 cm w części parteru wykonane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie 

wykończone tynkiem cementowo – wapiennym. Ściany kolankowe i szczytowe z cegły ceramicznej pełnej 

gr. 14 cm z murowanymi filarami z cegły ceramicznej co ok. 1,5m, ściany lukarn gr. 30 cm. Na ścianach 

nośnych oparto strop typy Kleina nad salą gimnastyczną. Budynek przykryty dachem wielospadowym. 

Więźba dachowa tradycyjna, drewniana, płatwiowo – kleszczowa. Posadowienie budynku bezpośrednie, 

na ławach fundamentowych betonowych, ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych. 

Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, powyżej dachu – cegła klinkierowa. Stolarka 

okienna drewniana i PVC, stolarka drzwiowa -  stalowa  i drewniana, drzwi balkonowe PVC. Dach, oraz 

strop nad poddaszem docieplone matami z wełny mineralnej gr. 10 cm. Wykończenie budynku w średnim 

standardzie.  

 

Dane techniczne budynku - stan istniejący: 

• Powierzchnia zabudowy:   306,30 m2 

 piwnice:              16,50 m2    

 parter:       241,10 m2  

 poddasze:             89,30 m2 

  Razem                               346,90 m2 

• Kubatura:                             1684,20 m3 

Wysokość pomieszczeń: 

- piwnice      – 1,62 ÷ 2,21 m,   

- parter       – 3,21 ÷ 2,73 m,    

- poddasze użytkowe  – 2,23 ÷ 2,32 m,   

Budynek wyposażony w instalacje: 

− elektryczną, 

− wodociągową,  

− kanalizacyjną,  

− c.o. z zasilaniem z budynku szkoły, 

− c.w.u. z zasilaniem gazowego podgrzewacza wody,  

− wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

− odgromową. 

 

3.3.3. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych  budynku: 

Dla wykonania opisu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku oraz oceny stanu 

technicznego wykorzystano: 

• wizję lokalną budynku - wykonaną w maju 2020 roku przez projektanta pod względem oceny stanu 

technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji, 

• inwentaryzację budynku z 2020 r.  

Budynek Domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salą gimnastyczną - oznaczony nr 1 

na planie sytuacyjnym.   

Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: 

I. Elementy konstrukcyjne: 

- Ławy fundamentowe – betonowe (nie dokonano odkrywek), 

- Ściany fundamentowe - z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – 

wapiennej, grubość zróżnicowana 

- Ściany kolankowe i szczytowe – z cegły ceramicznej pełnej gr. 14 cm na zaprawie cementowo – 

wapiennej z filarami murowanymi co ok 1,5m (grubość ścian podano z uwzględnieniem tynku 

- Ściany wewnętrzne nośne - z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

- Ścianki działowe – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 
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- Stropy miedzy kondygnacyjne – typu Kleina, 

- Podciągi, belki, nadproża – monolityczne, żelbetowe, 

- Konstrukcja więźby dachowej – tradycyjna, drewniana, płatwiowo – kleszczowa, 

- Pokrycie dachu – blachodachówka, 

- Schody wewnętrzne – żelbetowe, o konstrukcji płytowej, 

- Trzony wentylacyjne – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

powyżej dachu cegła klinkierowa, czapki ceglane obrobione blachą płaską, 

II. Elementy wykończeniowe: 

– Podłogi  i posadzki: zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczenia: płytki gresowe, lastryko, 

PVC, w części mieszkalnej drewniana podłoga na legarach 

– Strop nad poddaszem z desek gr. 25mm mocowanych do kleszczy, od spodu tynk cementowo - 

wapienny 

– Izolacje termiczne przegród: 

✓ strop nad poddaszem – wełna mineralna gr. 10 cm, 

✓ dachu – wełna mineralna z zastopowaniem folii paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej 

– Stolarka  okienna – PVC i drewniana /drewniane okna o wys. 35 cm i niższej/, stolarka okienna w 

części przedszkolnej w bardzo dobrym stanie, montowana w 2018r, stolarka nie spełnia wymagań 

warunków technicznych obowiązujących od 2021r 

– Stolarka  drzwiowa: 

✓ Drzwi zew. – stalowe, drewniane 

✓ Drzwi wew. - zróżnicowane: drewniane, płytowe, 

– Tynki wewnętrzne:  

✓ tynki cementowo-wapienne na ścianach i stropach, , 

– Malowanie: 

✓ tynków wewnętrznych – farby emulsyjne,  

✓ lamperie olejne do wys. 1,60m na ciągach komunikacyjnych części mieszkalnej. Oraz Sali 

gimnastycznej. 

– Okładziny ścian – zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczenia: okładziny z płytek 

ceramicznych, kamienia sztucznego, 

– Elementy wykończeniowe wewnętrzne: 

✓ Parapety -  z PVC, drewniane, 

✓ Balustrady – stalowe  

✓ Osłony grzejnikowe – drewniane 

✓ Kraty stalowe wewnętrzne w pom. sali gimnastycznej, 

✓ Kratki wentylacyjne – stalowe i PVC. 

III. Elementy zewnętrzne:  

- schody zewnętrzne / podesty:  

✓ schody wejściowe: do piwnic i części mieszkalnej wylewane betonowe, bez okładziny, do części 

przedszkolnej z kostki brukowej, na  taras wylewane betonowe, z okładziną z płytek,  

- pochylnia dla niepełnosprawnych - z kostki brukowej na podbudowie cementowo - piaskowej, poręcze 

i pochwyty stalowe ze stal nierdzewnej, 

- poręcze – na balkonie i tarasie stalowe, 

- tynki zewnętrzne cementowo – wapienne, widoczne miejscowe uszkodzenia, spękania i odspojenia, 

- cokół - wykończenie tynkiem cementowo – wapiennym, wystający 6 cm poza lico ścian parteru, 

widoczne miejscowe uszkodzenia tynków cokołu 

- opaski / dojścia wokół budynku - z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi – w dobrym stanie 

technicznym, od strony wschodniej stwierdzono brak opaski odwadniającej, 

- parapety zewnętrzne – stalowe, 

- na części budynku gzyms w poziomie podokienników okien poddasza, 

- system rynnowy – stalowy w dobrym stanie, obróbki blaszane gzymsów, 

- elementy oświetlenia zewnętrznego, anteny. 

- taras od strony południowej, okładzina z płytek w dobrym stanie 

- balkon – od strony południowej, brak okładziny oraz tynków, nie stwierdzono znacznej korozji betonu 

ani odsłonięcia stali zbrojeniowej. 
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3.3.4 Ocenia stanu technicznego obiektów.  

Istniejący budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robót termomodernizacyjnych 

na dzień oględzin nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników i substancji budynku  

– dla aktualnego sposobu użytkowania z uwagi na: 

• Budynek nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących aktach prawnych 

mówiących o poszanowaniu energii, 

• Nie stwierdzono nieszczelności pokrycia dachowego 

• Tynki zewnętrzne ścian nadziemia w stanie średnim i miejscowo złym, od strony północnej widoczne 

liczne odspojenia i ubytki tynków, na pozostałej części obiektu zaobserwowano miejsca po 

naprawach tynków, wierzchnia warstwa malarska w złym stanie. 

• Tynki cokołu w średnim i złym stanie, zaobserwowano liczne i duże ubytki w tynkach. 

• Balkon w stanie dobrym, nie stwierdzono korozji betonu oraz odsłoniętych prętów zbrojenia. 

• Pomieszczenie hydroforu, proj. kotłownia (pom. nr 01) w  stanie pogorszonym, brak posadzki, tynki w 

złym stanie, widoczne ślady wilgoci na ścianach. 

• Podczas oględzin zaobserwowani usunięcie słupka podtrzymującego płatew w pomieszczeniu nr 103, 

przy wejściu z pom. nr 102, bez zastosowania zamiennego rozwiązania oparcia płatwi. 

• Okna w części przedszkolnej w bardzo dobrym stanie, montowane w 2018r. Okna nie spełniają 

warunków technicznych, które będą obowiązywać od 2021r, zgodnie z decyzją inwestora oraz 

audytem energetycznym, cała stolarka okienna przeznaczona do wymiany.  

• Zgodnie z §239 ust. 4 oraz §68 ust 1 i 2 warunków technicznych, szerokość drzwi stanowiących 

wyjście ewakuacyjne z budynku powinna wynosić 1,2m w świetle przejścia w przypadku przedszkoli 

oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Z uwagi na stan istniejący, projekt budowlany 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny z 2017 r, 

decyzję inwestora oraz audyt energetyczny budynku, zastosowano wymianę istniejącej stolarki 

drzwiowej nie spełniającej wymagań dot. poszanowania energii w stosunku 1:1 (bez zmiany 

wymiarów w świetle przejścia) 

Zalecenia: 

1. W trakcie robót dokonywać na bieżąco oceny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

budynku, zwracając uwagę na ich stan techniczny. 

2. W trakcie realizacji robót termomodernizacyjnych i remontowych mogą się ujawnić wady ukryte, ubytki 

materiałów, uszkodzenia itp. nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana 

robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 

stwierdzonych wad i uszkodzeń powinno być wykonane po konsultacji z projektantem robót 

termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji 

budynku.  

3. Z uwagi na zakres projektu oraz ustalenia z inwestorem nie zaprojektowano izolacji pionowej 

przeciwwilgociowej  ścian fundamentowych oraz ścian piwnicy /za wyjątkiem południowej ściany 

piwnicy/. Uszkodzenia tynków cokołu oraz ścian od strony północnej i tynków wewnętrznych piwnic 

spowodowane jest działaniem wilgoci, bez zastosowania izolacji pionowej ścian fundamentowych 

wysoce prawdopodobne jest uszkodzenie projektowanej elewacji na skutek działania wody.  

✓ W związku z powyższym zaleca się jako roboty dodatkowe wykonanie izolacji pionowej ścian 

fundamentowych z zastosowaniem skutecznej technologii osuszania, napraw i wykonania 

skutecznej izolacji przeciwwilgociowej ścian   

4. Bezwzględnie odtworzyć usunięty słup więźby dachowej przy wejściu z pomieszczenia nr. 102. 

 
3.4 Zakładany program robót termomodernizacyjnych.  

Dane ogólne: 

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego programem użytkowym i audytem 

energetycznym zaprojektowano: 
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A. Roboty termomodernizacyjne w budynku nr 1 /zgodnie z zakresem wykonanego audytu 

 energetycznego/  w zakresie: 

1. Termomodernizacja budynku:  

– docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm o współczynniku 

λ≤0,040 W/(m*K). 

– docieplenie cokołu styropianem XPS gr. 8 cm o współczynniku λ≤0,032 W/(m*K). 

– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją matami z wełny mineralnej gr. 24 cm o współczynniku 

λ≤0,037 W/(m*K). 

– docieplenie ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi styropianem EPS70 
gr. 6 i 12cm o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K). 

– wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi. 

– wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

2. Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania: 

– docieplenie balkonu styropianem gr. 2 cm o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K). 

– wykonanie posadzki na gruncie w kotłowni 

– wykonanie nowych tynków i okładzin ścian w kotłowni 

– wykonanie schodów wejściowych do części mieszkalnej 

– wykonanie okładzin schodów zewnętrznych do piwnicy 

3. Roboty rozbiórkowe związane z ww. robotami: 

– demontaż i ponowny montaż rur spustowych, 

– rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów, 

– skucie ceglanych gzymsów, 

– skucie odstających fragmentów tynku, 

– demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, 

– demontaż zewnętrznych elementów instalacji gazowej wraz ze skrzynką gazową, 

– demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– rozbiórka schodów betonowych do części mieszkalnej, 

– demontaż stolarki okiennej, i części stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

– demontaż i ponowny montaż krat okiennych, 

– zamurowanie otworów w przyziemiu budynku od strony zachodniej, 

– skucie istniejących tynków wewnętrznych w kotłowni 

– wyrównanie różnicy grubości ścian parteru i poddasza styropianem 

4. Roboty branżowe - instalacje sanitarne: 

– Zakres robót wg opracowania branżowego 

Szczegóły rozwiązań – wg  projektu branży sanitarnej. 

5. Roboty branżowe - instalacje elektryczne. 

– Zakres robót wg opracowania branżowego 

Szczegóły rozwiązań – wg projektu branży elektrycznej. 

 

3.5 Szczegółowy zakres robót budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem 

wykonanego audytu energetycznego /. 

1. Ocieplenie ścian. 

A. Ściany kondygnacji nadziemnych i cokołów:  

• Roboty rozbiórkowe: 

- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 

- demontaż istniejących stalowych rur spustowych, 

- demontaż istniejących elementów zewnętrznych instalacji elektrycznych /opraw oświetleniowych, 

przewodów natynkowych, gniazd wtykowych zewnętrznych, sztyc przyłącza napowietrznego/ z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, szczegółowe wytyczne robót wg projektu branży elektrycznej, 

- demontaż istniejących elementów zewnętrznych instalacji gazowych /skrzynek gazowych, przewodów 

rozprowadzających/ z zachowaniem szczególnej ostrożności – szczegółowe wytyczne robót wg 

projektu branży sanitarnej, 

- skucie ceglanych gzymsów z demontażem obróbek blacharskich, 

- demontaż  anten zewnętrznych, 
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- sprawdzenie stanu technicznego tynków zew. ze skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych, 

- demontaż parapetów zewnętrznych. 

• Roboty  budowlane 

- oczyszczenia ścian zewnętrznych i ścian cokołu, 

- uzupełnienie brakujących tynków zewnętrznych – wykonanie tynków cementowo – wapiennych z 

gruntowaniem środkami wzmacniającymi podłoże,  

- wyrównanie różnicy grubości ścian poddasza i parteru styropianem EPS 70 o grubości dostosowanej 

do różnicy grubości ścian. 

- ocieplenie ścian zewnętrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodą 

lekką – mokra z przyklejeniem styropianu do ściany, dodatkowym mocowaniem kołkami plastikowymi, 

obłożeniem siatką, ułożeniem narożników aluminiowych przy oknach i narożach budynku, ułożeniem 

listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących i nawierzchniowych – wg 

rozwiązań systemowych. 

✓ materiał izolacyjny: 

– styropian EPS 70 o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K) i grubości 17 cm, na ścianach 

nadziemia 

– na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację ze styropianu EPS70 o współczynniku 

λ≤0,040 W/(m*K) gr. 2 cm, 

– na balkonie od spodniej strony wykonać izolację ze styropianu EPS70 o współczynniku 

λ≤0,040 W/(m*K) gr. 2 cm, 

✓ na ścianach powyżej cokołu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 

mm, wyprawa typu „baranek”, kolorystyka wg wskazań Inwestora, 

✓ na ścianach cokołu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 

2mm, kolorystyka wg wskazań Inwestora.  

- istniejąca instalacja odgromowa, przystosowana do ułożenia pod tynkiem, ewentualna wymiana 

puszek złączy instalacji odgromowej w celu dopasowania do grubości zastosowanej izolacji. 

- odtworzenie zewnętrznych elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych – montaż skrzynek 

gazowych, elementów zewnętrznych oświetlenia – szczegóły wg projektów branżowych, 

- montaż nowych obejm rur, z odtworzeniem rur spustowych, obróbek blacharskich, 

B. Ściany fundamentowe piwnic od strony południowej i ściany cokołu 

• Roboty  budowlane 

- odkopanie ściany fundamentowej na całej szerokości piwnic t.j. na długości min. 3,60 m, odcinek 

odkopać w trzech  etapach ( po ok. 1,20 m ), nie dopuścić do jednoczesnego odsłonięcia fundamentu. 

- mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych, 

- osuszenie ścian 

- wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych tynkiem cementowym, 

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych dyspersyjnym lepikiem asfaltowym bez rozpuszczalników – 

2 warstwy 

- ocieplenie ścian fundamentowych: styropian XPS z obłożeniem siatką, 

✓ materiał izolacyjny: 

– styropian XPS o współczynniku λ≤0,032 W/(m*K) i grubości 8 cm, na ścianach cokołu i 

fundamentowych 

✓ na ścianach cokołu powyżej gruntu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, mrozoodpornym, 

granulacja do 2mm, kolorystyka wg wskazań Inwestora.  

✓ poniżej gruntu wykonanie warstwy izolacyjnej z lepiku asfaltowego bez rozpuszczalników – 1 

warstwa oraz ułożenie folii kubełkowej. 

- zamurowanie otworów w ścianach cokołu od strony zachodniej, zamurowanie wykonać bloczkami 

betonowymi na zaprawie cementowo – wapiennej M5, 

- w miejscach bez wyraźnie zarysowanego cokołu (ściana północna oraz ściana zachodnia od 

zewnętrznej klatki schodowej) zastosować wyprawę z tynku żywicznego mrozoodpornego na izolacji 

termicznej ze styropianu EPS 70 gr 17 cm na wysokości min 30 cm powyżej poziomu istniejącej 

opaski, oddzielenie tynków linią poziomą. 

- zasypanie wykopów 

C. Ściany pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi  
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• Roboty  budowlane 

- Mechaniczne oczyszczenie powierzchnia ścian, 

- ocieplenie ścian pomiędzy poddaszem ogrzewanym i nieogrzewanym: styropian z przyklejeniem 

styropianu do ściany, dodatkowym mocowaniem kołkami plastikowymi. Nie stosować wyprawy 

tynkarskiej. 

✓ materiał izolacyjny: 

– styropian EPS 70 o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K) i grubości 12 cm, na ścianach 

murowanych  

– styropian EPS 70 o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K) i grubości 6 cm, na ścianach o 

konstrukcji drewnianej 

 

2. Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym i nad poddaszem ogrzewanym matami z 

wełny mineralnej gr. 24 cm. 

• Roboty rozbiórkowe: 

• oczyszczenie i usunięcie istniejącego docieplenia z wełny mineralnej nad poddaszem ogrzewanym. 

Roboty  budowlane 

- ułożenie warstwy folii paroizolacyjnej  

- odtworzenie istniejącej warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10 cm, dopuszcza się 

zastosowanie istniejących mat, jeżeli ich stan po demontażu na to pozwoli. Uzupełnienie brakujących 

/uszkodzonych mat ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10 cm o współczynniku λ≤0,037 W/(m*K), 

- ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej o współczynniku λ nie większym niż 0,037 W/(m*K); 

termoizolacja z mat z wełny mineralnej gr. 24 cm układanych szczelnie na sucho, 

- ułożenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na wełnie, folie wysoko paro-przepuszczalne min. 

2000g/cm2/24h, folię układać z wymaganym zakładem. 

- wykonanie rusztu drewnianego z płyty OSB 3 / gr. 25mm / w przejściach komunikacyjnych /szer. min. 

60 cm/ od włazu na poddasze do wyłazu na dach oraz wzdłuż kalenicy budynku. 

- Wymiana istniejącego wyłazu na poddasze na klapę rewizyjną 60x60cm o odporności ogniowej min 

EI15, U<= 1,30 W/m2K 

 

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 

• Roboty rozbiórkowe: 

- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 

- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg oznaczeń na rzutach kondygnacji, 

- demontaż krat stalowych wewnętrznych w pom. sali gimnastycznej, parapetów wewnętrznych, 

- wykucie istniejącej stolarki okiennej z wyjęciem ościeżnic, 

- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i jej demontaż, 

- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej do wymiarów otworów po demontażu starej stolarki z 

częściowym podkuciem istniejących ościeży. 

• Roboty  budowlane: 

- montaż stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem U<=0,90 W/m2K, szczegóły wg 

wykazu stolarki, 

- montaż podokienników blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia 

z Inwestorem/, 

- montaż parapetów wewnętrznych – z konglomeratu gr. 3 cm,  

- montaż nawiewników ciśnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej, 

- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykończone, z 

wypełnieniem panelami, U<= 1,30 W/m2K drzwi wyposażone w 2 zamki systemowe, samozamykacze, 

antaby z zamkami antypanicznymi, drzwi do pom. kotłowni stalowe płaszczowe, szczegóły wg wykazu 

stolarki drzwiowej,  

- uzupełnienie tynków wewnętrznych – zaprawa gipsową oraz gładzią gipsową, malowanie farbami 

akrylowymi, 

- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
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4. Wykonanie nowej technologii kotłowni gazowej z instalacją c.o.  

• Roboty rozbiórkowe: 

- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 

- rozebranie istniejącej podłogi do poziomy zapewniającego wykonanie wszystkich warstw 

posadzkowych z zachowaniem obecnej wysokości pomieszczenia 

- skucie istniejących tynków wewnętrznych  

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

• Roboty  budowlane: 

- Wykonanie podłogi na gruncie, ułożenie następujących warstw posadzkowych i podbudowy: 

• Piasek zagęszczony o Is=0,97 gr. 20 cm 

• Podkład betonowy z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm 

• Izolacja pozioma- 2x folia PE 0,5mm 

• Styropian EPS 100 λ≤0,040 W/(m*K) 5cm 

• Folia PE 0,3 mm 

• Posadzka cementowa gr 5 cm 

• Gres na zaprawie klejowej 

• Podłogę na gruncie wykonać w sposób zapewniający wysokość pomieszczenia kotłowni nie 

mniejszą niż 2,20m w stanie wykończonym. 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. I, uzupełnienia i nowe. Gruntowanie tynków środkami 

wzmacniającymi podłoże, okładzina ścian z płytek ceramicznych na całej wysokości ścian. 

- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na stropie, gruntowanie powierzchni, malowanie 

farbami akrylowymi. 

- Istniejący strop nad kotłownią – żelbetowy o gr 14 cm o odporności ogniowej REI60, wszystkie 

przejścia instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego (strop) wykonać w klasie elementu 

oddzielającego (EI60) 

- Wykonanie kanału typu „Z” wlot kanału 200 cm powyżej poziomu schodów, wylot kanału 30 cm 

powyżej poziomu posadzki w piwnicy 

- Wykonanie okładziny schodów zewnętrznych do piwnicy płytkami gresowymi mrozoodpornymi 

- Wykonanie wyprawy ścian zewnętrznej klatki schodowej tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, 
mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg wskazań Inwestora.  

• Roboty branży sanitarnej i elektrycznej: 

- szczegółowy zakres robót wg opracowania poszczególnych branż. 

 

5. Wykonanie schodów wejściowych do części mieszkalnej. 

W trakcie wizji lokalnej budynku stwierdzono zły stan techniczny schodów zewnętrznych przy głównym 
wejściu do części mieszkalnej budynku. Schody wejściowej betonowe, wylewane z wyraźną degradacją 
betonu. Zalecana rozbiórka. Dla prawidłowego funkcjonowania substancji budynku zaprojektowano 
schody zewnętrzne przy głównym wejściu do budynku. 
Schody z nawierzchnią z kostki brukowej na podłożu cementowo – piaskowym, podbudowa  z piasku  
stabilizowanego cementem,  grubość  warstwy  podbudowy wynosi  20 cm, o Rm = 2,5MPa. Obrzeża 
palisadowe prostokątne na ławie betonowej. Kostka brukowa gr. 4 cm, dostosować kolorystykę i wygląd 
projektowanych schodów do istniejącej pochylni i schodów przy wejściu do części przedszkolnej. Na całej  
powierzchni opasek zaprojektowano podbudowę  z piasku  stabilizowanego cementem,  grubość  
warstwy  podbudowy wynosi  20 cm, o Rm = 2,5MPa.    
Roboty rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących schodów betonowych, 
Roboty nowe:  

• Wykonanie koryta na całej szerokości schodów. 

• Ustawienie obrzeży  na ławach betonowych 

• Wykonanie warstw podbudowy  

• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 
Konstrukcja nawierzchni:  

• kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa:  4 cm, 

• podsypka cementowo- piaskowa 1:2          4 cm, 

• podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa:  20 cm,  
Obrzeża chodnikowe palisadowe, prostokątne, spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
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Powierzchnia schodów  – 6,60 m2. 
Łączna długość obrzeży betonowych palisadowych, prostokątnych – 18,0 m. 
 

6. Roboty branżowe - instalacje sanitarne: 

– Zakres robót wg opracowania branżowego 

Szczegóły rozwiązań – wg projektu branży sanitarnej. 

7. Roboty branżowe - instalacje elektryczne. 

– Zakres robót wg opracowania branżowego 

Szczegóły rozwiązań – wg projektu branży elektrycznej. 

 
3.6 Wytyczne realizacyjne. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z 

uwagi na specyfikację projektu budowlanego. 

Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej 

inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku  

z wysokości powyżej 4,0 m, 

- czynny obiekt użyteczności publicznej,   

- drogi o znacznym natężeniu ruchu w pobliżu planowanych robót budowlanych. 

 Z uwagi na wyżej wymieniony zakres robót musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 

21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane). 

 

3.7 Wytyczne do organizacji budowy. 

1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (po szczegółowym zapoznaniu się 

z projektem i terenowymi warunkami jego realizacji) pod kierownictwem osoby posiadającej 

wymagane uprawnienia zawodowe.  

2. Roboty wykonywać po skutecznym zgłoszeniu robót. 

3. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu 

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz 

dostaw materiałów budowlanych. 

4. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy. 

5. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż.  

6. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 

7. Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako  całości,  jak  też  stateczność  

poszczególnych elementów. 

8. W trakcie realizacji  robót termomodernizacyjnych i remontowych  mogą się ujawnić wady ukryte, 

ubytki materiałów, uszkodzenia itp. nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność 

wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 

stwierdzonych wad i uszkodzeń  powinno być  wykonane po konsultacji z projektantem robót 

termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji 

budynku.  

9. Wbudowane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i 

bezpieczeństwa (b). Od dostawców wymagać deklaracji zgodności lub certyfikatów na wbudowane 

materiały. 

10. Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem 

technicznym. 

 

3.8 Cykl realizacji. 

Do zakończenia budowy  założono cykl 6 miesięcy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez 

Inwestora rozpoczęcie inwestycji przewidziano w 2021 roku. Istnieje możliwość etapowania robót w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

Uwarunkowania stanu istniejącego: 

W związku z projektowaną termomodernizacji budynku przed rozpoczęciem robót należy:  

http://www.pro-tech.com.pl/
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• ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną. 

• sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie 

planowanej zabudowy, 

• uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy,   

• wykonać stosowne zabezpieczenia instalacji wewnętrznych, posadzek, okien itp. przed możliwością 

uszkodzenia, 

• na okres prowadzenia robót wyprowadzić z budynku użytkowników, nie będących mieszkańcami. 

Obsługa wykonawstwa 

Zaleca się sprawowanie nadzoru inwestorskiego branżowego przez osoby posiadając uprawnienia 

zawodowe. 

 

3.9 Charakterystyka energetyczna obiektów projektowanych - wg załącznika do projektu. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii w przepisach techniczno – budowlanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. z 2015r poz. 376), 

 
3.10 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określająca: 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków,  

b) dostępne nośniki energii,  

c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,  

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego 

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię  

- wg załącznika do projektu.  

 

3.11 Uwagi końcowe. 

• Z   uwagi   na   złożony   charakter  obiektu  zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę  

posiadającą  doświadczenie  w wykonawstwie.  

• Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność 

poszczególnych elementów.  

• Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności  do  stosowania  i 

bezpieczeństwa ( B ).  

•  Roboty budowlano – instalacyjne prowadzić w okresach, gdy obiekty są nieużytkowane, bez 

obecności uczniów i pracowników, nie dotyczy mieszkańców. 

• Chronić teren budowy  przed dostępem osób postronnych (w tym dzieci).  

• Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym   

nadzorem technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynku istniejącego.  

• W trakcie realizacji  robót termomodernizacyjnych i remontowych  mogą się ujawnić wady ukryte, 

ubytki materiałów, uszkodzenia itp. nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność 

wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 

stwierdzonych wad i uszkodzeń  powinno być  wykonane po konsultacji z projektantem robót 

termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji 

budynku.  

• Bezwzględnie odtworzyć usunięty słup więźby dachowej przy wejściu z pomieszczenia nr. 102. 
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I1

RZUT PIWNIC

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNIC

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
użytkowa

01 Pom. hydroforu klepisko 12.7 m²

02 Pom. magazynowe klepisko 3.8 m²

Suma ogólna: 16.5 m²
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RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki Powierzchnia

1 Komunikacja gres 14.3 m²

2 Sala gimnastyczna PVC 90.8 m²

3 Natrysk gres 1.5 m²

4 WC gres 1.5 m²

5 komunikacja lastryko/PVC 7.1 m²

6 WC PVC 1.2 m²

7 Łazienka drewniana 12.3 m²

8 Pokój drewniana 17.4 m²

9 Pokój drewniana 17.1 m²

10 Kuchnia PVC 11.8 m²

11 Holl gres 2.8 m²

12 Pom. wydawania
posiłków/szatnia

gres 11.1 m²

13 Pom. przedszkolne PVC 34.4 m²

14 Pom. przedszkolne PVC 12.3 m²

15 Łazienka gres 5.5 m²

Suma ogólna: 241.0 m²
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RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
użytkowa

101 Komunikacja lastryko 9.0 m²

102 Kuchnia PVC 12.4 m²

104 Pokój drewniana 17.8 m²

105 Pokój drewniana 18.1 m²

106 Komunikacja PVC 5.5 m²

107 Łazienka PVC 3.0 m²

109 Komunikacja/kuchnia PVC 8.3 m²

110 Pokój PVC 15.2 m²

Suma ogólna: 89.4 m²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
posadzki

103 Poddasze nieużytkowe strop Kleina 110.6 m²

108 Poddasze nieużytkowe drewniana 24.0 m²

111 Poddasze nieużytkowe drewniana 31.8 m²

Suma ogólna: 166.5 m²
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Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.
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Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
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Tynk cementowo - wapienny - powyżej terenu - istn. -
Ściana fundamentowa betonowa - istn. -
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Tynk cementowo - wapienny - powyżej terenu - istn. -
Ściana fundamentowa betonowa - istn. -

6

Blachodachówka - istn.
Deskowanie pełne - istn.
Krokwie drewniane - istn.

7

Płatwie drewniane - istn.
Wełna mineralna - 10 cm istn.
Deskowanie - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

8

Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

9

Tynk cementowo - wapienny - istn -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn -

10

Podłoga drewniana na legarach - istn.
Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

11

Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

12

Podłoga drewniana na legarach - istn.
Warstwy podbudowy - istn.

13

Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

14

Warstwy podbudowy - istn.
Płyta betonowa - istn.
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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NR RYS.
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MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
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docieplenie ściany
fundamentowej na całej
wysokości styrodurem XPS
λ≤0,032 W/mK gr. 8 cm

docieplenie cokołu
do poziomu biegu schodów styrodurem
XPS λ≤0,032 W/mK gr. 8 cm
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proj. kanał typu "Z" 20x20cm
wylot 30 cm pow. poz. posadzki
wlot 200 cm pow. poz. schodów
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OZNACZENIE POMIESZCZEŃ7

PROJEKTOWANE  OCIEPLENIE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

Skala  1 : 100
A2

RZUT PIWNIC

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNIC

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
użytkowa

01 Kotłownia proj. gres 12.7 m²

02 Pom. magazynowe proj. gres 3.8 m²

Suma ogólna: 16.5 m²

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. Ł. WENIO

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

-----
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PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
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DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

RZUT PIWNIC ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A2

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORA

UWAGI !!!
1. Docieplenie ścian w gruncie oraz ściany zewnętrznej przy schodach styrodurem XPS λ≤0,032 W/mK gr. 8
cm.
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w gruncie z zastosowaniem dyspersyjnego lepiku asfaltowego
bez rozpuszczalników i folii kubełkowej - szczegóły wg przekrojów.
3. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej dokładnie oczyścić ściany fundamentowe z
uzupełnieniem nierówności zaprawą cementową.
4. Na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację termiczną ze styropianu EPS70 λ≤0,040 W/mK gr. 2 cm.
5. Wykonać kanał typu "Z" o projektowanym przekroju.
6. Projektowaną posadzkę w kotłowni wykonać w sposób zapewniający minimalną wysokość pom nr 1 -
kotłowni tj. 2,20m
w stanie wykończonym.
7. Wykonać okładziny ścian kotłowni płytkami ceramicznymi na całej wysokości pomieszczenia.
8. Wykonać okładzinę schodów zewnętrznych do kotłowni z płytek gresowych mrozoodpornych.
9. Wykonać wyprawę ścian zewnętrznej klatki schodowej tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, mrozoodpornym na
całej powierzchni murków, łącznie z czapką betonową i powierzchnią zewnętrzną.
10. Istniejący strop żelbetowy posiada odporność ogniową REI60, wszystkie przejścia instalacji przez strop
wykonać w klasie EI60
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rury spustowe do
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OZNACZENIE POMIESZCZEŃ7

PROJEKTOWANE  OCIEPLENIE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Skala  1 : 100
A3

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
użytkowa

1 Komunikacja gres 9.7 m²

2 Sala
gimnastyczna

PVC 90.8 m²

3 Natrysk gres 1.5 m²

4 WC gres 1.5 m²

5 komunikacja lastryko/PVC 7.1 m²

6 WC PVC 1.2 m²

7 Łazienka drewniana 12.3 m²

8 Pokój drewniana 17.4 m²

9 Pokój drewniana 17.1 m²

10 Kuchnia PVC 11.8 m²

11 Holl gres 2.8 m²

12 Pom.
wydawania
posiłków/
szatnia

gres 11.1 m²

13 Pom.
przedszkolne

PVC 34.4 m²

14 Pom.
przedszkolne

PVC 12.3 m²

15 Łazienka gres 5.5 m²

Suma ogólna: 236.5 m²
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ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.
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MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

GMINA PNIEWY

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

RZUT PARTERU ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A3

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORA

UWAGI !!!
1. Docieplenie ścian nadziemia styropianem EPS70 λ≤0,040 W/mK gr. 17 cm.
2. Docieplenie cokołu styrodurem XPS λ≤0,032 W/mK gr. 8 cm.
3. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej dokładnie oczyścić istniejące tynki zewnętrzne ze
skuciem miejsc słabonośnych i uzupełnieniem ubytków tynkiem cementowo - wapiennym
4. Zastosować łączniki mechaniczne do styropianu w postaci kołków z tworzywa sztucznego w ilości
min. 4 szt./m2, w pobliżu naroży budynku oraz krawędzi otworów zagęścić ilość łączników do 6 szt./m2.
5. Docieplenie cokołu wykonać od wysokości ok. 2 cm powyżej opaski z kostki brukowej lub istniejącego terenu.
6. Wykonać zamurowanie otworów w ścianach cokołu od strony wschodniej, zamurowanie wykonać bloczkami
betonowymi na zaprawie cementowo - wapiennej M5 (3 otwory 36x26 cm)
7. Na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację termiczną ze styropianu EPS70 λ≤0,040 W/mK gr. 2 cm.

8. Rury spustowe do demontażu oraz ponownego montażu po wykonaniu warstwy elewacyjnej.
9. Skrzynka gazowa do demontażu, montaż nowej skrzynki gazowej.
10. Projektowane schody zewnętrzne z kostki brukowej dostosować do istniejącej pochylni.
11. Przed przystąpieniem do robót wykonać demontaż zewnętrznych opraw oświetleniowych.
12. Istniejąca instalacja odgromowa przystosowana do ułożenia podtynkowego,
13. Wyprawa elewacyjna ścian nadziemia tynkiem silikatowym
14. Wyprawa elewacyjna cokołu tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, mrozoodpornym. Tynk ułożony
również na ścianach pod tarasem (bez ułożenia docieplenia)
15. Klapa rewizyjna 60x60 o odporności ogniowej EI15, U≤1,3 W/m²K, dopuszcza się
zastosowanie klapy o większym wymiarze oraz wyższej odporności ogniowej
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STOLARKA PROJEKTOWANA

STOLARKA ISTNIEJĄCA
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OZNACZENIE POMIESZCZEŃ7

PROJEKTOWANE  OCIEPLENIE
/WIDOK W PRZEKROJU/

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

OCIEPLENIE ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
- W.WA WYRÓWNAWCZA

Skala  1 : 100
A4

RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
użytkowa

101 Komunikacja lastryko 9.0 m²

102 Kuchnia PVC 12.4 m²

104 Pokój drewniana 17.8 m²

105 Pokój drewniana 18.1 m²

106 Komunikacja PVC 5.5 m²

107 Łazienka PVC 3.0 m²

109 Komunikacja
/kuchnia

PVC 8.3 m²

110 Pokój PVC 15.2 m²

Suma ogólna:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NIEUŻYTKOWYCH

Nr Nazwa
Wykończenie
posadzki

Pow.
posadzki

103 Poddasze
nieużytkowe

strop Kleina 92.1 m²

108 Poddasze
nieużytkowe

drewniana 23.7 m²

111 Poddasze
nieużytkowe

drewniana 30.9 m²

Suma ogólna: 146.7 m²

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. Ł. WENIO

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

-----

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530PPKMP

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

GMINA PNIEWY

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

RZUT PODDASZA ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A4

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORA

UWAGI !!!
1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS70 λ≤0,040 W/mK gr. 17 cm.
2. Docieplenie ścian wewnętrznych murowanych pomiędzy pom. ogrzewanymi a
poddaszem nieużytkowym styropianem EPS70 λ≤0,040 W/mK gr. 12 cm.
3. Docieplenie ścian wewnętrznych o konstrukcji drewnianej pomiędzy pom.
ogrzewanymi a poddaszem nieużytkowym styropianem EPS70 λ≤0,040 W/mK gr. 6 cm.
4. Docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym oraz nad poddaszem użytkowym
wełną mineralną λ≤0,037W/mK gr. 24 cm.
5. Wyrównanie lica ścian zewnętrznych poddasza względem ścian parteru styropianem
EPS70 λ≤0,040 W/mK, przy doborze długości łączników do styropianu uwzględnić
dodatkową warstwę wyrównawczą. Grubość warstwy wyrównawczej dostosować do
warunków miejscowych, założono grubość warstwy 10 cm.

6. Klapy rewizyjne 60x60 o odporności ogniowej EI15, U≤1,3 W/m²K, dopuszcza się
zastosowanie klapy o większym wymiarze oraz wyższej odporności ogniowej
7. Wykonać tynk sylikatowy na spodniej powierzchni płyty balkonowej
8. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej dokładnie oczyścić
istniejące tynki ze skuciem miejsc słabonośnych i uzupełnieniem ubytków tynkiem
cementowo - wapiennym
9. Zastosować łączniki mechaniczne do styropianu w postaci kołków z tworzywa
sztucznego w ilości min. 4 szt./m2, w pobliżu naroży budynku oraz krawędzi otworów
zagęścić ilość łączników do 6 szt./m2.
10. Na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację termiczną ze styropianu EPS70 λ≤0,040
W/mK gr. 2 cm.

89.3 m²
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Skala  1 : 100
A5

RZUT DACHU

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. Ł. WENIO

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

-----

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530PPKMP

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

GMINA PNIEWY

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

RZUT DACHU ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A5

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORAUWAGI !!!
1. Stosować system montażowy paneli fotowoltaicznych zgodny z wytycznymi producenta
paneli.
2. Panele usytuowane równolegle do połaci dachowej.
3. Wszelkie przejścia przez pokrycie dachowe uszczelnić.
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PVC - istn.
Posadzka cementowa - istn.
Warstwy podbudowy - istn.

1

Blachodachówka - istn.
Łaty - istn.
Kontrłaty - istn.
Folia paroprzepuszczalna - istn.
Krokwie drewniane - istn.
Wełna mineralna - między krokwiami - istn.
Folia paroizolacyjna - istn.

2

Proj. folia paroprzepuszczalna -
Proj. wełna mineralna λ≤0,037 - 24 cm
Zasypka z trocin zmieszanych z cementem - istn.
Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

3

Proj. tynk cienkowarstwowy - 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką - 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS70  λ≤0,040W/mK - 17 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

5

Proj. tynk żywiczny mrozoodporny 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styrodur XPS λ≤0,032W/mK - 8 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Ściana fundamentowa betonowa - istn. -

56
%

56%

5

powyżej terenu

Skala  1 : 100
A6

PRZEKRÓJ A-A

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. Ł. WENIO

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

-----

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530PPKMP

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

GMINA PNIEWY

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PRZEKRÓJ A-A ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A6

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORA

UWAGI !!!
1. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej dokładnie oczyścić istniejące tynki, ze
skuciem miejsc słabonośnych oraz uzupełnieniem ubytków tynków
2. Zastosować łączniki mechaniczne do styropianu w postaci kołków z tworzywa sztucznego w ilości min. 4
szt./m2, w pobliżu naroży budynku oraz krawędzi otworów zagęścić ilość łączników do 6 szt./m2.
3. Warstwę izolacyjną układać od poziomu ok. +2cm powyżej poziomu opaski lub istniejącego terenu
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5

Proj. tynk żywiczny mrozoodporny 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styrodur XPS λ≤0,032W/mK - 8 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Ściana fundamentowa betonowa - istn. -

10

Blachodachówka - istn.
Deskowanie pełne - istn.
Krokwie drewniane - istn.

11

Proj. folia paroprzepuszczalna -
Płatwie drewniane - istn.
Proj. izolacja termiczna - wełna mineralna  λ≤0,037W/mK - 24 cm
Istn. izolacja termiczna - wełna mineralna do odtworzenia - 10 cm
Proj. folia paroizolacyjna -
Deskowanie pełne - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

7

Proj. tynk cienkowarstwowy - 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką - 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS λ≤0,040W/mK - 17 cm -
Proj. w-wa wyrównawcza - styropian 10 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

9

Tynk cementowo - wapienny - istn -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn -

12

Podłoga drewniana na legarach - istn.
Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

8

Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

13

Podłoga drewniana na legarach - istn.
Warstwy podbudowy - istn.

6

Proj. tynk cienkowarstwowy 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS λ≤0,040W/mK - 17 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

14

kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 4 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:2 - 4 cm
podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2,5MPa - 20 cm

15%15%

3x16,0
35,0

powyżej terenu

obrzeże chodnikowe
palisadowe prostokątne
na ławie betonowej

Skala  1 : 100
A7

PRZEKRÓJ B-B

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. Ł. WENIO

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

-----

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530PPKMP

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

GMINA PNIEWY

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PRZEKRÓJ B-B ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A7

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORAUWAGI !!!
1. Przed wykonaniem docieplenia nad poddaszem użytkowym,
oczyścić i zdemontować istniejącą izolację, po ułożeniu folii
paroizolacyjnej odtworzyć izolację termiczną, z wymianą
zniszczonych mat.
2. Warstwę wyrównawczą na ścianach poddasza dostosować do
warunków miejscowych
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Proj. folia paroprzepuszczalna -
Proj. wełna mineralna λ≤0,037 - 24 cm
Zasypka z trocin zmieszanych z cementem - istn.
Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.
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1

Blachodachówka - istn.
Łaty - istn.
Kontrłaty - istn.
Folia paroprzepuszczalna - istn.
Krokwie drewniane - istn.
Wełna mineralna - między krokwiami - istn.
Folia paroizolacyjna - istn.

3

Proj. tynk cienkowarstwowy - 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką - 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS70  λ≤0,040W/mK - 17 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

15

Gres na zaprawie klejowej - istn.
Strop żelbetowy - istn.

16

Proj. gres na zaprawie klejowej - 2 cm
Proj. posadzka cementowa - 5 cm
Proj. folia PE - 0,3mm
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS100 λ=0.040W/mK - 5 cm
Proj. 2xfolia PE 0,5mm - 1 mm
Proj. podkład betonowy z betonu C12/15 (B15) - 10 cm
Proj. piasek zagęszczony Is=0,97 - 20 cm

17

Proj. tynk żywiczny mrozoodporny - powyżej terenu 0,5 cm -
Proj. folia kubełkowa - poniżej terenu -
Proj. 1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - poniżej terenu -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styrodur XPS λ≤0,032W/mK - 8 cm -
Proj. 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
ściana fundamentowa z bloczków betonowych - istn. -
Proj. okładzina ścian z płytek ceramicznych

17

Skala  1 : 100
A8

PRZEKRÓJ C-C

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. Ł. WENIO

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. T. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UAN-II-8387/17/86
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ MAZ/0374/PWBKB/16, W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/19

-----

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530PPKMP

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

GMINA PNIEWY

WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA 36 ARK.1

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PRZEKRÓJ C-C ARCHITEKTONICZNA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

A8

JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY; OBRĘB 0010 JEZIORAUWAGI !!!
1. Podłogę na gruncie w kotłowni wykonać w sposób zapewniający wysokość pomieszczenia nie mniejszą niż
2,20m w stanie wykończonym.
2. Wykonać izolację ścian w gruncie na całej wysokości ściany fundamentowej ograniczającej pom. kotłowni
3. Istniejący strop żelbetowy spełnia wymagania klasy REI 60, Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop
wykonać w klasie EI60
4. Okładziny ścian piwnic z płytek ceramicznych na pełnej wysokości ścian
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Proj. tynk żywiczny mrozoodporny 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styrodur XPS λ≤0,032W/mK - 8 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Ściana fundamentowa betonowa - istn. -

6

Proj. tynk cienkowarstwowy 0,5cm -
Proj. zaprawa klejowa zbrojona siatką 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS λ≤0,040W/mK - 17 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

powyżej terenu

11

Proj. folia paroprzepuszczalna -
Płatwie drewniane - istn.
Proj. izolacja termiczna - wełna mineralna  λ≤0,037W/mK - 24 cm
Istn. izolacja termiczna - wełna mineralna do odtworzenia - 10 cm
Proj. folia paroizolacyjna -
Deskowanie pełne - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

18

Proj. tynk cienkowarstwowy - 0,5cm -
Proj. Zaprawa klejowa zbrojona siatką - 0,2cm -
Proj. izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0,040W/K - 17cm -
Proj. w-wa wyrównawcza - styropian 10 cm -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
Mur z cegły ceramicznej - istn. -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -

19

Proj. folia paroprzepuszczalna -
Proj. izolacja termiczna - wełna mineralna  λ≤0,037W/mK - 24 cm
Proj. folia paroizolacyjna -
Podłoga drewniana na legarach - istn.
Strop Klein'a - istn.
Tynk cementowo - wapienny - istn.

20

20

Proj. izolacja termiczna - styropian EPS λ≤0,040W/mK - 6 cm -
Deskowanie pełne - istn -
Izolacja termiczna - wióry drewniane pomiędzy słupami - istn. -
Deskowanie pełne - istn -
Tynk cementowo - wapienny - istn. -
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ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA PÓŁNOCNA
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ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGI !!!
1. Kolorystyka elewacji do ustalenia z inwestorem
2. Cokół - tynk mozaikowy w kolorze RAL8017 lub zbliżonym, wg palety
producenta
3. Powyżej cokołu - tynk silikatowy w kolorze RAL1034 lub zbliżonym, wg palety
producenta
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SCHEMAT
SKALA 1:100

TYP
OZNACZENIA

SWymiary w świetle
H
So
Hoościeżnicy [cm]

Wymiary w świetle

SPOSÓB WYKONANIA

ościeży [cm]

RAZEM SZTUK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI STAL. PŁASZCZOWE

Dz1

1

-

1

139

200
90+35
210

ILOŚĆ SZTUK
PIWNICE Lewe

Prawe

dwuskrzydłowe stalowe
płaszczowe,

Umax≤1,3 W/m²K

DRZWI ALUMINIOWE
Dz2

-

-

1

120

200
95
210

dwuskrzydłowe
aluminiowe w całości
wypełnione panelem, z

naświetlem nad
drzwiami, 2 zamki

systemowe,
samozamykacz 1 szt.
antaba z zamkiem
antypanicznym

Umax≤1,3 W/m²K

DRZWI ALUMINIOWE
Dz3

-

-

3

111

200
90
210

dwuskrzydłowe
aluminiowe w całości
wypełnione panelem, z

naświetlem nad
drzwiami, 2 zamki

systemowe,
samozamykacz 1 szt.
antaba z zamkiem
antypanicznym

Umax≤1,3 W/m²K

-

-ILOŚĆ SZTUK
PARTER Lewe

Prawe

1

-

2

1

OKNA - PVC
O1

158
159

SCHEMAT
SKALA 1:100

TYP
OZNACZENIA

SWymiary w świetle
H

SPOSÓB WYKONANIA

ościeży [cm]

RAZEM SZTUK 11

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

PiwniceILOŚĆ SZTUK -

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

79 79

158

1

56
155

-

O2

2

72
32

-

O3

2

159
105

-

O4

3

71
35

-

O5

2

63
101

-

O6

1

121
98

-

O7

1

159
100

-

O8

Parter 11 1 2 - - - - -

Poddasze - - - 2 3 2 1 1

OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤0,90 W/m² K

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

WYPOSARZONE W
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
Umax≤0,90 W/m² K

80 80

159
61 61

121

DRZWI BALK. - PVC
Db1

155
228

SCHEMAT
SKALA 1:100

TYP
OZNACZENIA

SWymiary w świetle
H

SPOSÓB WYKONANIA

ościeży [cm]

RAZEM SZTUK 2

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

PiwniceILOŚĆ SZTUK -

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤0,90 W/m² K

1

124
199

-

Db2

Parter 2 -

Poddasze - 1

DRZWI BALK. - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
TRZYSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤0,90 W/m² K
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Skala 1:100

A12

UWAGI !!!
1. Przed zamówieniem stolarki dokonać sprawdzenia wymiaru otworów na budowie. Zakłada się wymianę stolarki okiennej bez zmiany
wielkości otworów w ścianach.
2. Stolarka okienna wyposażona w nawiewniki ciśnieniowe.
3. Bezwzględnie zachować projektowane (minimalne) światło przejścia dla stolarki drzwiowej, w przypadku konieczności poszerzyć
otwór symetrycznie z obu stron. Dopuszcza się zastosowanie stolarki o większym świetle przejścia.
4. Montaż stolarki okiennej w warstwie ocieplenia tzw. "ciepły montaż" wg. wytycznych producenta systemu
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