PPKMP

EGZ. |

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN | INTEGRACJI
SPOLECZNEJ MIESZKANCOW W MICHROWIE

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

BUDYNEK SPOTKAN | INTEGRACJI SPOLECZNEJ

MIESZKANCOW W MICHROWIE

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

MICHROW 74, 05-652 PNIEWY
DZIAt KA 264/10 ARK. 2

JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY

OBREB: 0022 MICHROW

POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT
KATEGORIA OBIEKTU: IX
PROJEKTANCI: ] B - -
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA . N NR UPRAW. - DATA PODEIS
i ; Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-
1 Bol?s?;v:.'n:'iate‘ irg:;?ﬁg? budowlanej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 01.06.2020 Uﬂ
] iy ograniczone UAN-1I-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
2 mgr inz. instalacje specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen 01.06.2020
Karolina Matej-Piecychna sanitarne cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i T
| kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15 Pl
e : ; Uprawnienia budowlane do proj. w specjalnosci instalacyjno- \
mgr inz. instalacje ooy o i S
3 o inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 01.06.2020
Ryszard Bartosiriski elektryczne i - ANB-513/1/12/80 y
ISPRAWDZAJACY: B
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
- i Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
1 R :q;ctg: if:gt‘?ﬁ(‘g? konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczeri MAZI0374/PWBKbI6, | 01.08.2020 |  wea—t—
! . | w specjalnosci architektonicznej ograniczone MA/042/19 I ——
e [ v Upr. bud. do proj. w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w =
2 S rg;gngl'rz i g‘:;ﬁ:ﬂ: zakresie instalacji sanit., siec wod.-kan., gaz. | cieplnych uzbrojenia| 01.06.2020
' ¥ | terenu nr LUB/0177/PWOS/09 A
s | Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno — 1
3 Teehn Boltslo ‘ s inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 01.08.2020 /

Puchacz | sanitarne

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna
NIP 921 17 50 530
REGON 060313755

ul. Lwowsla 17
12-600 Tomaszow Lubelski
www.matej.pl

tel. +48 606 616 685
fax +48 84 664 75 03
karolina @ matej.pl




PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT 2

2. SPIS ZAWARTOSCI

1. KARTA TYTULOWA

2. SPIS ZAWARTOSCI

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

4.1. Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j
4.2. Projekt branzy sanitarnej
4.3. Projekt branzy elektrycznej

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6. UPRAWNIENIA + PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

7. WYKAZ UZGODNIEN

e Inwestor - uzgodnienie na planszach projektu
Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03

REGON 060313755 www.matej.pl karolina @ matej.pl


http://www.pro-tech.com.pl/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT DO ZGLOSIENIA ROBOT 3

BUDYNEK SF"OTKAI\'I | INTEGRACJI SPOLECZNEJ
MIESZKANCOW W MICHROWIE

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

MICHROW 74, 05-652 PNIEWY

DZIALKA 264/10 ARK. 2

JEDNOSTKA EWID. 140609 _2 PNIEWY
OBREB: 0022 MICHROW

POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

ARCHITEKTONICZNA

NR UPRAW, : | DATA %DPJS

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno- [
budowlanej bez ograniczenr w specjalnosci architektonicznej 01.06.2020
ograniczone UAN-1-B387/17/86 !

BRANZA:
PROJEKTANCI: -
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA
mgr inz. :
1 Bolestaw Matej architektura
SPRAWDZAJACY: o
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA |
| e
mgr inz. arch. )
| 1 Tomasz Matej architektura

NR UPRAW. - DATA | PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen MAZ/0374/PWBKb/16, | 01.06.2020 /:—_—- =
w specjalnoéci architektonicznej ograniczone MA/042{19 S

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna
NIP 921 17 50 530
REGON 060313755

ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03
www.matej.pl karolina @ matej.pl




PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT 4

2. SPIS ZAWARTOSCI

1. KARTA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. ZAL ACZNIKI:
— mapa zasadnicza,
— charakterystyka energetyczna,
— analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energieg i
ciepto.

5. CZESC GRAFICZNA

A. Czesc architektoniczna:

1. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu 1:500
Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03

REGON 060313755 www.matej.pl karolina @ matej.pl


http://www.pro-tech.com.pl/

PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT 5

3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Spotkah i Integracji Spotecznej mieszkahcédw w Michrowie,
usytuowanego na dziatce nr 264/10 ark. 2, zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, Pniewy 2,
05-652 Pniewy.

Podstawa opracowania :

e Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

e wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

e wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikdw Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

e Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

e audyt energetyczny sporzadzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A. ul.
Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

e Projekt budowlany wykonania robét budowlanych polegajgcych na remoncie budynku przedszkola
wraz ze zmiang konstrukcji dachu opracowany przez Biuro Projektéw PRO — EWAN Andrzej Duch ul.
Konopnickiej 25, 05-600 Gréjec w 2009 roku.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czes$ci budynku oraz s$wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r poz. 376),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1372 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U z 2010r. Nr 109,
poz. 719),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Spotkan i Integracji
Spotecznej Mieszkancow w Michrowie. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia wlasciwemu organowi obejmuje:
- czesc opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;
- czeseé graficzna.

3.3.Zakladany program inwestycyjny.
Dane ogdlne.
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku
wykonanie robét budowlanych termomodernizaciji:
1. Termomodernizacja budynku:
— Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 8 cm o wspoéfczynniku
A<0,040 W/(m*K),.
— Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym (nad parterem) matami z weiny mineralne;j
gr. 22 cm o wspotczynniku A<0,040 W/(m*K)
— Ulozenie warstwy folii paroprzepuszczalne;.
— Wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami cisnieniowymi.
— Woymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.
— Wykonanie nowej instalacji c.0. z wymiang kotta gazowego.
— Modernizacja instalacji c.w.u. wspomaganej nowoprojektowang instalacjg fotowoltaiczng (montaz
podgrzewaczy elektrycznych).
— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
— Wykonanie fragmentu opaski z kostki brukowej.
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— Wykonanie klapy rewizyjnej na poddasze nieogrzewane o odporno$ci ogniowej EI30, U< 1,3
W/m2K w kottowni
— Wykonanie sufitu podwieszanego o odpornosci ogniowej REI60 w kottowni
— Wymiana oswietlenia na LED
— Roboty branzy sanitarnej — wg opracowania branzowego
— Roboty branzy elektrycznej — wg opracowania branzowego
2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:
— Demontaz i ponowny montaz rur spustowych,
Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, oraz sygnalizacji alarmowej,
— Woymiana skrzynki gazowej (bez ingerencji w istniejgcg instalacje gazowg)
— Demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych umieszczonych na elewacjach
— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.
Rozbidrka istniejgcych opasek z ptyt chodnikowych oraz wylewanych betonowych.
Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego w kottowni
— Roboty branzy sanitarnej — wg opracowania branzowego
Roboty branzy elektrycznej — wg opracowania branzowego
3.3.1. Dane techniczne budynku - stan po termomodernizacji:
Dane techniczne budynku:
. Powierzchnia zabudowy: 376,20 m?

. Powierzchnia uzytkowa:
parter: 310,10 m?
) Kubatura: 1703,10 m3

3.3.2. Budynek po termomodernizacji wyposazony w instalacje:
- elektryczng,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- C.0. z zasilaniem z kottowni gazowej,

- telefoniczna,

- teleinformatyczna,

- alarmowag

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- odgromowa.

- fotowoltaiczng

3.4.Opis stanu istniejacego.

3.4.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Teren objety opracowaniem — dziatka nr 264/10 potozona w miejscowosci Michréw, stanowigca wtasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany Budynkiem Spotkan i Integracji Spotecznej Mieszkancéw. Na
dziatce zlokalizowana jest sitownia zewnetrzna. Wejscie gtéwne i zjazd na teren dziatki od strony
wschodniej z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomo$¢ gruntowa ogrodzona, cze$ciowo
utwardzona (zjazd, miejsca postojowe, czesciowo opaska wokét budynku), uzytkowana. Teren dziatki w
czesci porosniety zielenig niskg i wysokg /pojedyncze drzewa lisciaste usytuowane przy zjezdzie/.
Dziatka nr 264/10 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim terenie. Sgsiedztwo dziatki — tereny produkcji
rolnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej /jedno i wielorodzinnej/.
Wiascicielem dziatki nr 264/01 jest Gmina Pniewy.
Powierzchnia opracowania objeta planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu - dziatka nr 264/10 —
3618 m2.
Granice opracowania: ABCDEFA.
Wykaz obiektéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem.
Na terenie objetym opracowaniem /dziatka nr 264/10/ zlokalizowany jest jedynie budynek spotkan i
integracji spotecznej mieszkancow - numeracja obiektow wg planu sytuacyjnego.
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WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Nr Wyszczegdlnienie Materiat Pokrycie Stan
wg PZT Scian techniczny
1 Budynek Spotkan i Integracji Spotecznej — Mur Blacha Dobry

objety opracowaniem

3.4.2. Budynek Spotkan i Integracji Spotecznej Mieszkancéw — oznaczony nr 1 na planie
sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

Budynek spotkan i integracji spotecznej usytuowany w potudniowej czesci dziatki nr 264/10, niemal
réwnolegle do jej potnocnej granicy. Budynek objety opracowaniem w zabudowie wolnostojgcej, o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony (z poddaszem nieuzytkowym). Bryte budynku tworzy
prostopadtoscian zbudowany na podstawie prostokata, przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu
potaci ~29%, pokrytym blachodachéwkg, ze spadkiem w kierunku pétnoc — potudnie. Budynek
wybudowany w 1980 r, zmodernizowany w 2009 r wraz ze zmiang przeznaczenia budynku z przedszkola
na biblioteke.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nos$ng obiektu stanowig w
czesci obiektu - $ciany murowane gr. 44 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych, w czesci obiektu
Sciany murowane gr 28 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych wzmocnionych trzpieniami oraz
zelbetowymi wiencami. Docieplone budynku styropianem gr. 10 cm, elewacja wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym. Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne. Sciany szczytowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm. Sciany podiuzne usztywnione $cianami poprzecznymi wewnetrznymi
zakonczonymi wiencami. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia ~29%. Wiezba
dachowa drewniana, krokwie wsparte na ptatwiach kratowych oraz murtatach. Platwie wsparte na
drewnianych dzwigarach dwuteowych w rozstawie co ok. 4,00m. Dzwigary dwuteowe oparte na scianach
podtuznych. Nad catym obiektem sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym
podwieszonym do konstrukcji dachu. Fundamenty zwirobetonowe. Kominy wentylacyjne murowane z
cegly ceramicznej petnej zakonczone w poziomie poddasza, nieuzytkowane, wymiana powietrza przez
wywietrzniki dachowe oraz rury wentylacyjne. Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa - stalowa. Dach
docieplony wetng mineralng dr 15 cm pomiedzy krokwiami. Wykonczenie budynku w $rednim
standardzie.

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:

o Powierzchnia zabudowy: 369,50 m?

. Powierzchnia uzytkowa:
parter: 310,10 m?
o Kubatura: 1677,0 m8

(zmiana pow. zabudowy i kubatury wynika z dodatkowej warstwy izolacji $cian zewnetrznych)
Wysokos$é pomieszczen:

- parter —2,80m,

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- C.0. z zasilaniem z kottowni gazowej

- telefoniczna,

- teleinformatyczna,

- alarmowg

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- odgromowa.

Budynek usytuowany w odlegtosci /stan po termomodernizacji/:
- ~18,68 + 18,47 m od granicy pétnocnej dziafki,

- ~4,69 +5,26 m od granicy potudniowej dziafki,

- ~30,17 + 30,60 m od granicy zachodniej dziatki,

- ~ 23,35+ 23,71 m od granicy wschodniej dziafki,

- ~ 29 m od krawedzi jezdni drogi publicznej
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Pomiaréw odlegtosci dokonano na podstawie mapy zasadniczej z Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gréjcu, warto$ci mogg byé obarczone btedami pomiaru.
Przytlacza do budynku:

— przytacze wodociggowe - istniejgce — bez zmian.
— przytacze kanalizacyjne - istniejace - bez zmian.
— przytgcze energetyczne - istniejgce /kablowe/ - bez zmian.
— przylgcze gazowe - istniejgce - bez zmian.
— przytgcze telekomunikacyjne - istniejgce - bez zmian.

3.4.3 Zjazd z drogi, utwardzenia, zielen.

1. Zjazd z drogi.

Zjazd na dziatke istniejgcy utwardzony od strony wschodniej z drogi publicznej /dz. nr 27/.

2. Place utwardzone.

Place wewnetrzne istniejgce utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej. Ciggi piesze - utwardzone z

kostki brukowe;.

3. Miejsca postojowe dla uzytkownikéw i pracownikéw ( w tym oséb niepetnosprawnych ).

Istniejgce miejsca postojowe dla pracownikdw i uzytkownikdw (w tym osoéb niepetnosprawnych)

usytuowane w czesci wschodniej dziafki.

4. Miejsce pojemnik na odpady.

Pojemniki na odpady usytuowane w potudniowej czesci dziafki.

5. Zielen.

W obrebie obszaru objetego opracowaniem wystepuje drzewostan wysoki — pojedyncze drzewa

usytuowane przy potudniowej granicy dziatki. W zwigzku z planowanym zakresem robét nie przewidziano

drzew do wycinki.

6. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopoéw.

v' Masy ziemne z wykopdéw (korytowanie pod opaski), nadwyzka przewidziana do odwiezienia na
miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem budowy

v’ rozebranie istniejgcych elementéw betonowych (istniejgca opaska od strony zachodniej)— rozbiérka,
odwoz i utylizacja rozebranego materiatu do odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza
terenem budowy

7. Kolizje

v przed rozpoczeciem robé6t ziemnych i budowlanych poinformowaé wykonawce robét o przebiegu
uzbrojenia podziemnego i napowietrznego na terenie budowy oraz uprzedzi¢ o mozliwosci
wystgpienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach uzbrojenia podziemnego,

3.5. Dane lokalizacyjne i uwarunkowania.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich
otoczenie.

Projektowana termomodernizacja budynku nie ma negatywnego oddziatywania na Ssrodowisko oraz na
higiene i zdrowie uzytkownikéw istniejgcego obiektu i jego otoczenia. Przedsiewziecie objete niniejszym
opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko i nie podlega
koniecznosci wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
Uwarunkowania w stosunku do os6b trzecich.

Projektowana termomodernizacji budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa
wilasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkéw tgcznosci, nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.
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Dostep dla oséb niepetnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
Budynek posiada dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych poprzez istniejgcg pochylnie z kostki brukowej od
strony potudniowej budynku oraz wejscie na poziomie terenu od strony potnocnej budynku. Miejsca
postojowe dla pojazdéow o0s6b niepetnosprawnych na istniejgcym parkingu usytuowanym przed
budynkiem objetym opracowaniem.

3.6. Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obiekty istniejacy - nie rozpatruje sie spetnienia wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

3.7. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Z uwagi na zakres robot (termomodernizacja budynku ) oraz powierzchnie budynku nie dokonano oceny
warunkow ochrony p.poz. budynku spotkan i integracji spotecznej wynikajgcych z §5 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. z 2015r, poz. 2117/.
Zgodnie z Dz.U.2015.2117 nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego PB z rzeczoznawcag ds.
zabezpieczenh ppoz.

3.8 Charakterystyka ekologiczna, wplyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Obiekt istniejgcy nie wptywa negatywnie na otoczenie.

1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw

- przytacze kanalizacyjne — istniejgce do sieci gminnej,

- przytgcze wodociggowe — istniejgce z sieci gminnej

2. Emisja zanieczyszczeh gazowych i ptynnych.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen.

3. Wytwarzanie odpadéw statych.

Odpady beda sktadowane w istniejgcych pojemnikach i okresowo odbierane przez odpowiednie stuzby.

4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegdélnosci jonizujgcego.

Obiekt nie emituje czynnikéw szkodliwych dla ludzi.

5. Wplyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie przewiduje sie zmian istniejgcej zieleni wysokiej i Srednie;j.

6. Odprowadzenie wod opadowych — rurami spustowymi z dachu do sieci kanalizacyjnej.

Spetnione sg wymogi norm:

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem.

- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

3.9 Uwagi koncowe.

e Z uwagi na zitozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robdét przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé
poszczegolnych elementéw.

e Wbudowywane materiaty muszg posiadaé aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa (B ).

e Roboty budowlano - instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekt jest nieuzytkowany, bez
obecnosci uzytkownikdéw i pracownikow.

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych (w tym dzieci).

e Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

e W trakcie realizacji robo6t termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatéw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢
wykonana robé6t dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robdt
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termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowe] substancji i eksploatacji

budynku.

e Z uwagi na stwierdzone w trakcie ogledzin budynku znaczne ugiecie dzwigarow w czesci nad swietlica
przed rozpoczeciem robot termomaodernizacyinych zaleca sie zarzadey budynku i inwestorowi:
v’ Bezwzglednie zleci¢ wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukgcji wiezby dachowej i
innych elementéw konstrukcyinych (w tym wieszakdéw i konstrukcji podwieszenia stropu) z
uwzdlednieniem dodatkowego obcigzenia wynikajgcego z warstwy termoizolacyjnej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Matej
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budewlanymiw specjalnodci
. komstiukeyjno-budowEREF B Eograniczer;
Nr ewid. MA7/0374/PWBKh/16
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Spotkan i Integracji Spotecznej mieszkancéw w Michrowie,
usytuowanego na dziatce nr 264/10 ark. 2, zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, Pniewy 2,
05-652 Pniewy.

Podstawa opracowania :

e Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

e wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

e wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikdw Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

e Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

e audyt energetyczny sporzadzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A. ul.
Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

e Projekt budowlany wykonania robét budowlanych polegajgcych na remoncie budynku przedszkola
wraz ze zmiang konstrukcji dachu opracowany przez Biuro Projektéw PRO — EWAN Andrzej Duch ul.
Konopnickiej 25, 05-600 Gréjec w 2009 roku.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r poz. 376),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1372 z pozn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U z 2010r. Nr 109,
poz. 719),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Spotkan i Integracji
Spotecznej Mieszkancow w Michrowie. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia wlasciwemu organowi obejmuje:

- czesé opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;

- czesc¢ graficzna.

3.3 Opis stanu istniejacego.
3.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren objety opracowaniem — dziatka nr 264/10 potozona w miejscowosci Michrow, stanowigca wtasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany budynkiem spotkan i integracji spotecznej, na dziatce znajduje
sie réwniez sitownia zewnetrzna. Wejscie gtéwne i zjazd na teren dziatki od strony wschodniej z drogi
publicznej o nawierzchni gruntowej. Nieruchomos$¢ gruntowa ogrodzona, czesciowo utwardzona (zjazd,
parking i czedciowa opaska). Teren dziatki w czesci porosniety zielenig niskg, wystepujg pojedyncze
drzewa w potudniowo — wschodnim narozu dziatki. Dziatka nr 264/10 posiada uzbrojenie sieciowe na
swoim terenie. Sgsiedztwo dziatki — tereny produkcji rolnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno i
wielorodzinnej).

3.3.2.Budynek Spotkan i Integracji Spotecznej — oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym terenu.
Budynek spotkan i integracji spotecznej usytuowany w potudniowej czesci dziatki nr 264/10, niemal
réwnolegle do jej potnocnej granicy. Budynek objety opracowaniem w zabudowie wolnostojgcej, o jedne;j
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony (z poddaszem nieuzytkowym). Bryte budynku tworzy
prostopadtoscian zbudowany na podstawie prostokata, przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu
potaci ~29%, pokrytym blachodachéwkg, ze spadkiem w kierunku poéinoc — potudnie. Budynek

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 15 03
REGON 060313755 www.matej.pl karolina @ matej.pl


http://www.pro-tech.com.pl/

PROJEKT DO IGtOSZENIA ROBOT 14

wybudowany w 1980 r, zmodernizowany w 2009 r wraz ze zmiang przeznaczenia budynku z przedszkola
na biblioteke.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng obiektu stanowig w
czesci obiektu - Sciany murowane gr. 44 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych, w czesci obiektu
Sciany murowane gr 28 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych wzmocnionych trzpieniami oraz
zelbetowymi wiencami. Docieplone budynku styropianem gr. 10 cm, elewacja wykonczona tynkiem
cienkowarstvowym. Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne. Sciany szczytowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm. Sciany podiuzne usztywnione $cianami poprzecznymi wewnetrznymi
zakonczonymi wiencami. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia ~29%. Wiezba
dachowa drewniana, krokwie sparte na ptatwiach kratowych oraz murtatach. Platwie sparte na
drewnianych dzwigarach dwuteowych w rozstawie co ok. 4,00m. Dzwigary dwuteowe oparte na scianach
podtuznych. Nad catym obiektem sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym
podwieszonym do konstrukcji dachu. Fundamenty zwirobetonowe. Kominy wentylacyjne murowane z
cegly ceramicznej petnej zakonczone w poziomie poddasza, nieuzytkowane, wymiana powietrza przez
wywietrzniki dachowe oraz rury wentylacyjne. Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa - stalowa. Dach
docieplony weing mineralng dr 15 cm pomiedzy krokwiami. Wykonczenie budynku w $rednim
standardzie.

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:
o Powierzchnia zabudowy: 369,50 m?

. Powierzchnia uzytkowa:
parter: 310,10 m?
) Kubatura: 1677,00 m3
Wysokos$¢ pomieszczen:
- parter —2,80m,

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- C€.0. z zasilaniem z kottowni gazowej

- telefoniczna,

- teleinformatyczna,

- alarmowg

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- odgromowa.

3.3.3.0pis istniejacych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku:
Dla wykonania opisu elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku oraz oceny stanu
technicznego wykorzystano:
e wizje lokalng budynku - wykonang w maju 2020 roku przez projektanta
e inwentaryzacje budynku z 2020 r.
Ocene stanu technicznego dokonano wytacznie dla potrzeb projektowanej termomodernizacii,
Budynek Spotkan i Integracji Spotecznej - oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym.
Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych:
I. Elementy konstrukcyjne:
- Fundamenty — zwirobetonowe (nie dokonano odkrywek),
- Sciany zewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnej — z pustakéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej, $ciany usztywnione trzpieniami i wiencami zelbetowymi
- Sciany szczytowe — z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapienne;j,
- Sciany wewnetrzne nos$ne i dziatowe z bloczkéw gazobetonowych,
- Nadproza, wiennce — monolityczne, zelbetowe,
- Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana, ptatwie kratowe, dzwigary zbijane dwuteowe,
- Pokrycie dachu — blachodachéwka,
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- Trzony wentylacyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej — nieuzytkowane, zakorczone w
poziomie poddasza, wentylacja odbywa sie przez wywietrzaki dachowe oraz rury wentylacyjne
rozprowadzone w poziomie poddasza,
II. Elementy wykonczeniowe:
— Podlogi i posadzki: w catym obiekcie gres na zaprawie klejowej,
— Sufity podwieszane — w calym obiekcie sufity podwieszane z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
stalowym
— lzolacje termiczne przegrod:
v dach — wetna mineralna gr. 15 cm pomiedzy krokwiami,
v’ $ciany zewnetrzne — styropian gr. 10 cm,
— Stolarka okienna — PVC,
— Stolarka drzwiowa:
v Drzwi zew. stalowe,
v’ Drzwi wew. - plytowe,
— Tynki wewnetrzne:
v' tynki cementowo-wapienne na $cianach, sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych
— Malowanie:
v tynkdéw wewnetrznych — farby emulsyjne,
— Oktadziny scian — w pomieszczeniach kuchni i WC (pom. 8, 9, 10, 12, 15): okitadziny z ptytek
ceramicznych,
— Elementy wykohczeniowe wewnetrzne:
v Parapety - z PVC,
v Kratki wentylacyjne — PVC,
v" W pomieszczeniu nr 16 kominek - nieuzytkowany
lil. Elementy zewnetrzne:
- schody zewnetrzne / podesty:
v’ schody zewnetrzne — z kostki brukowej,
- pochylnie dla niepetnosprawnych - z kostki brukowej na podbudowie cementowo - piaskowej,
- opaski / dojscia wokot budynku - z kostki brukowej z obrzezami betonowymi, z ptyt chodnikowych oraz
wylewane betonowe — opaski z ptyt chodnikowych oraz wylewane w ztym stanie technicznym, opaska
Z kostki brukowej w dobrym stanie, na czesci budynku od strony zachodniej stwierdzono brak opaski
odwadniajgce;j,
- parapety zewnetrzne — stalowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
- system rynnowy - stalowy, w dobrym stanie.
- obrobki blacharskie — w dobrym stanie
- elementy oswietlenia zewnetrznego oraz sygnalizatory alarmowe.
- puszki do ztgczy odgromowych

3.3.4 Ocenia stanu technicznego obiektu.

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét termomodernizacyjnych

na dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku

— dla aktualnego sposobu uzytkowania z uwagi na:

e Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okres$lonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o poszanowaniu energii,

e Tynki zewnetrzne w dobrym stanie, miejscowo widoczne naprawy po uszkodzeniach tynkéw. Od
strony pétnocnej widoczne zacieki. Nie stwierdzono odspojenia tynku od podtoza i znaczacych spekan
tynku.

o Sufit podwieszany z ptyt g-k w dobrym stanie.

e Podczas ogledzin nie stwierdzono braku szczelnosci pokrycia dachowego.

e Stwierdzono widoczne znaczgce ugiecie dachu i stropu w czesci nad pomieszczeniem Swietlicy (nr

16)
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Zalecenia:

1. W trakcie robé6t dokonywaé na biezaco oceny elementédw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. Z uwagi na stwierdzone w trakcie ogledzin budynku znaczne ugiecie dzwigaréw w czesci nad
Swietlicg przed rozpoczeciem robét termomodernizacyjnych zaleca sie zarzadcy budynku i
inwestorowi:

v Bezwzglednie zleci¢ wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji wiezby dachowej i
innych elementéw konstrukcyjnych ( w tym wieszakéw i konstrukcji podwieszenia stropu ) z
uwzglednieniem dodatkowego obcigzenia wynikajgcego z warstwy termoizolacyjnej.

3. Przed utozeniem docieplenia sprawdzi¢ stan i rozstaw zawiesi sufitu podwieszanego,

4. Przed wykonaniem docieplenia wykonaé pomost roboczy — sufity podwieszane nie stanowig
wystarczajgcego oparcia dla pracownikéw. Po zakonczeniu robdt pozostawi¢ pomost inspekcyjny
pozwalajgcy na dostep do obiektu w celu sprawdzenia stanu izolacji i konstrukcji dachu.

5. W trakcie realizacji rob6t termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki
materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢ wykonana
rob6ét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzeh powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robét
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji
budynku.

3.4 Zakladany program roboét termomodernizacyjnych.
Dane ogolne:
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem uzytkowym i audytem
energetycznym zaprojektowano:
A. Roboty termomodernizacyjne w budynku nr 1 /zgodnie z zakresem wykonanego audytu
energetycznego oraz obowigzujgcymi przepisami/ w zakresie:
1. Termomodernizacja budynku:
— Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 8 cm o wspotczynniku
A<0,040 W/(m*K).
— Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym (nad parterem) matami z wetny minerainej
gr. 22 cm o wspotczynniku A<0,040 W/(m*K)
Utozenie warstwy folii paroprzepuszczalne;j.
— Wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi.
Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.
— Wykonanie sufitu podwieszanego o odpornosci ogniowej REIG0 w kottowni wraz z klapg rewizyjng
na poddasze nieogrzewane o odpornosci ogniowej EI30, ocieplonym U< 1,3 W/m2K.
2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:
— demontaz rur spustowych oraz ich ponowny montaz,
— Demontaz i ponowny montaz rur spustowych,
— Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, oraz sygnalizacji alarmowej,
— Wymiana skrzynki gazowej (bez ingerencji w istniejgcg instalacje gazows)
— Demontaz parapetoéw zewnetrznych i wewnetrznych
— Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych umieszczonych na elewacjach
— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.
— Rozbidrka istniejgcych opasek z ptyt chodnikowych oraz wylewanych betonowych.
— Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego w kottowni
3. Roboty branzowe - instalacje sanitarne:
— Zakres robét wg opracowania branzowego
Szczegoly rozwigzan — wg projektu branzy sanitarne;.
4. Roboty branzowe - instalacje elektryczne.
— Zakres rob6t wg opracowania branzowego
Szczegbly rozwigzan — wg projektu branzy elektryczne;j.
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3.5 Szczegétowy zakres robét budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem

wykonanego audytu energetycznego oraz obowigzujgcymi przepisamil.

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- demontaz istniejgcych stalowych rur spustowych,

- demontaz istniejacych elementéw zewnetrznych instalacji elektrycznych /opraw oswietleniowych,
przewodow natynkowych, gniazd wtykowych zewnetrznych/ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
szczegotowe wytyczne robot wg projektu branzy elektrycznej,

- demontaz istniejgcych elementéw zewnetrznych instalacji gazowych /skrzynek gazowych, bez
ingerencji w instalacje/ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — szczegdtowe wytyczne roboét wg
projektu branzy sanitarnej,

- demontaz sygnalizatorow alarmowych, szyldéw, tablic, uchwytéw na flagi,

- demontaz istniejgcych elementow zewnetrznych (kratek wentylacyjnych),

- demontaz istniejgcych puszek obudowy ztgcza instalacji odgromowej /dopuszcza sie demontaz
samych pokryw z zastosowaniem przedtuzenia puszek, tak aby pokrywy znajdowaty sie na
powierzchni nowej warstwy elewacyjnej/

- sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zewnetrznych z ewentualnym skuciem miejsc stabonosnych,
mechaniczne oczyszczenie tynkdw zewnetrznych

- demontaz parapetéw zewnetrznych.

e Roboty budowlane

- oczyszczenia Scian zewnetrznych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodg
lekkg — mokrg z przyklejeniem styropianu do $ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi,
obtozeniem siatkg, utozeniem naroznikéw aluminiowych przy oknach i narozach budynku, utozeniem
listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujgcych i nawierzchniowych — wg
rozwigzan systemowych.

v' materiat izolacyjny:

—  styropian EPS 70 o wspofczynniku A<0,040 W/(m*K) i grubosci 8 cm,
— na osciezach od zewnatrz wykonac izolacje ze styropianu EPS70 o wspofczynniku
A<0,040 W/(m*K) gr. 2 cm,

v' zaznaczy¢ cokdt na wysokosci $rednio 40 cm powyzej poziomu opaski. Wyprawa cokotu tynkiem
dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolor RAL8018 lub zblizony, wg
palety producenta systemu lub kolorystyka wg wskazan Inwestora,

v" na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolor RAL1034 lub zblizony, wg palety producenta systemu lub
kolorystyka wg wskazan Inwestora,

v listwe startowg mocowac na wysokosci ok 2 cm. powyzej poziomu opaski.

- montaz puszek obudowy ztgcza instalacji odgromowej — istniejgca instalacja podtynkowa.

- ulozenie istniejgcych elektrycznych przewoddéw natynkowych pod warstwg izolacji — wg. wytycznych
branzy elektrycznej

- odtworzenie zewnetrznych elementéw instalacji elektrycznych i sanitarnych — montaz /wymiana/
skrzynek gazowych, elementéw zewnetrznych oswietlenia, sygnalizatoréw alarmowych — szczegoty
wg projektéw branzowych,

- montaz nowych obejm rur, z odtworzeniem rur spustowych, rury spustowe do ponownego montazu,

- ponowny montaz elementéw zewnetrznych: szyldow, tablic, uchwytéw na flagi, kratek wentylacyjnych,

2. Wykonanie sufitu podwieszaneqo o odpornosci ogniowej REI60 w kottowni wraz z klapa
rewizyjng na poddasze nieogrzewane 0 odpornosci ogniowej EI30, ocieplonym Us 1,3 W/m?K.

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- demontaz sufitu podwieszanego z ptyt kartonowo — gipsowych

- demontaz rusztu stalowego

- demontaz zawiesi
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e Roboty budowlane

- Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie stalowym systemowego o klasie odpornosci ogniowej
REI60 podwieszanego do istniejacej konstrukcji wiezby dachowej. Sufit wykonaé przy zastosowaniu
poszycia np. z ptyt gkf 3x12,5mm, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem wykazania, ze zastosowane rozwigzanie rownowazne spetni wymagang klase odpornosci
ogniowe;.

- Montaz klapy rewizyjnej na poddasze o wymiarach 60x60cm i odpornosci ogniowej EI30, ocieplonego
U< 1,3 W/m2K.

- W przypadku koniecznosci uszkodzenia istniejgcej izolacji termicznej dachu dla montazu zawiesi,
izolacje nalezy odtworzyc¢.

Wykonanie powtoki malarskiej farbami akrylowymi,

3. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja matami z wetny mineralnej gr. 22 cm, z utozeniem
warstwy folii paroprzepuszczalnej.

e Roboty budowlane

- Sprawdzenie rozstawu zawiesi sufitu podwieszanego i ich ewentualne miejscowe zageszczenie.

- Wykonanie pomostu roboczego (cze$¢ pomostu pozostawi¢ jako pomost inspekcyjny, na catej
diugosci obiektu)

- utozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej o wspotczynniku A nie wigkszym niz 0,040 W/(m*K);
termoizolacja z mat z weilny mineralnej gr. 22 cm uktadanych szczelnie na sucho na suficie
podwieszanym,

- utozenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na wetnie (folie wysoko paro-przepuszczalne min.

2000g/cm?/24h) , folie uktada¢ z wymaganym zaktadem.

Z UWAGI NA ZNACZNE UGIECIE DZWIGAROW W CZESCI NAD SWIETLICA PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH BEZWZGLEDNIE ZLECIC WYKONANIE

EKSPERTYZY BUDOWLANEJ WIEZBY DACHOWEJ I INNYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH (W TYM WIESZAKOW | KONSTRUKCJI PODWIESZENIA STROPU)

POTWIERDZAJACA ZACHOWANIE SUBSTANCJI BUDYNKU ORAZ NIE WYSTAPIENIE AWARII

BUDOWLANEJ POD WPLYWEM DODATKOWEGO OBCIAZENIA WYNIKAJACEGO Z WARSTWY

TERMOIZOLACYJNEJ.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg oznaczen na rzutach kondygnaciji,

- demontaz parapetéw wewnetrznych,

- wykucie istniejgcej stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic,

- wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej i jej demontaz,

- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworéw po demontazu starej stolarki z
ewentualnym czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy.

e Roboty budowlane:

- montaz stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem U<=0,90 W/m?K oraz okna
aluminiowe fabrycznie wykonczone, trzyszybowe z wypetnieniem argonem, szczegoly wg wykazu
stolarki,

- montaz stolarki okiennej wykona¢ w warstwie ocieplenia tzw. ,ciepty montaz”. Mocowanie w otworach
wykonac¢ przy pomocy odpowiednich elementéw mocujgcych (konsole okienne, kotwy mocowane na
kotki rozporowe, dyble, wkrety montazowe) rozmieszczonych w rozstawach wg. rozwigzan producenta
stolarki okiennej. Gtebokos¢ zakotwienia oraz dobdr elementéw mocujgcych w Scianie powinno by¢
zalezne od rodzaju materiatu z jakiego wykonana jest Sciana konstrukcyjna.

- Rozmieszczenie punktéw mocowania ramy i umiejscowienie elementéw nosnych i dystansowych w
zalezno$ci od schematu otwierania okna.

- Szczeline pomiedzy oknem, a osciezami zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody tasmg rozprezng
paroprzepuszczalng /strona zewnetrzna/ oraz przed wnikaniem pary wodnej — folia paroszczelna
/strona wewnetrzna/. Uszczelnienie montowanych elementéw wykonaé za pomoca pianki
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poliuretanowej PU. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé wytycznych producenta

materiatdéw uszczelniajgcych, uwzgledniajgc:

v' Zgodnos$¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

v" Oczyszczenie powierzchni przylegania,

v’ Zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznos$ci od rodzaju materiatu),

- montaz podokiennikdéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia z
inwestorem/,

- montaz parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu gr. 3 cm,

- montaz nawiewnikéw cisnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykonczone, z
wypetnieniem panelami z naswietlem nad drzwiami, U<= 1,30 W/m?K, drzwi wyposazone w 2 zamki
systemowe, samozamykacze, antaby z zamkami antypanicznymi, drzwi do pom. kottowni stalowe
ptaszczowe, szczegolty wg wykazu stolarki drzwiowej,

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych — zaprawa gipsowg oraz gtadzig gipsowg, malowanie farbami
akrylowymi,

- przed zamowieniem stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworéw na budowie.

- Bezwzglednie zachowa¢ minimalne Swiatto przej$cia, w przypadku konieczno$ci poszerzy¢ otwor
symetrycznie z obu stron.

5. Wykonanie nowej technologii kottlowni gazowej z instalacja c.o.

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- Rozbidérka istniejgcego kanatu typu ,Z2”

e Roboty budowlane:

- Wykonanie kanaty Typu ,Z” o przekroju 20x20cm, wylot kanatu na wysokosci 30 cm powyzej istn.
posadzki, wlot kanaty na wysokosci 200cm powyzej poziomu terenu.

¢ Roboty branzy sanitarnej i elektryczne;j:

- szczegotowy zakres robot patrz opracowania poszczegolnych branz.

6. Wykonanie opaski odwadniajacej od strony pétnocnej i zachodniej budynku.
W trakcie wizji lokalnej budynku stwierdzono czesciowy brak opaski odwadniajgcej od strony zachodniej
oraz zty stan opaski betonowej wylewanej oraz z ptyt chodnikowych. Dla prawidiowego funkcjonowania
substancji budynku zaprojektowano opaske odwadniajgca.
Nawierzchnie opaski odwadniajgcej szer. 100 cm (dostosowaé szerokosé proj. opaski do szerokosci
opaski istniejgcej) zaprojektowano z kostki betonowej na podfozu cementowo - piaskowym, obrzeza
chodnikowe 8x30cm. Kostka brukowa gr. 6 cm, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Na catej
powierzchni opasek zaprojektowano podbudowe z piasku stabilizowanego cementem, grubos¢
warstwy podbudowy wynosi 15 cm, o Rm = 2,5MPa.
Roboty rozbiérkowe:
¢ Rozbidrka istniejgcych utwardzen z ptyt chodnikowych oraz opaski betonowej wylewanej,
¢ Rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych,
Roboty nowe:
Niwelacja terenu na catej szerokosci utwardzen.
Wykonanie koryta na catej szerokos$ci utwardzen.
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych
Wykonanie warstw podbudowy
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
Konstrukcja nawierzchni:
o kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1, 50 MPa: 6 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:2 4 cm,
e podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: 15 cm,
¢ roboty ziemne wg PN-S-02205.
Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.
Zachowac¢ spadek min. 1.0 % od budynku.
Powierzchnia opasek —22,30 m2.
taczna dtugosé obrzezy betonowych 8x30 cm — 26,0 m.
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7. Roboty branzowe - instalacje sanitarne:

— Zakres robo6t wg opracowania branzowego
Szczegodly rozwigzan — wg projektu branzy sanitarnej.

8. Roboty branzowe - instalacje elektryczne.
— Zakres robot wg opracowania branzowego
Szczegotly rozwigzan — wg projektu branzy elektrycznej.

3.6 Wytyczne realizacyjne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t budowlanych z

uwagi na specyfikacje projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej

inwestycji ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m,

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej,

- drogi 0 znacznym natezeniu ruchu w poblizu planowanych robé6t budowlanych.

Z uwagi na wyzej wymieniony zakres robét musi by¢ sporzgdzony plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (art.

2la ustli 1a Ustawy Prawo budowlane).

3.7 Wytyczne do organizacji budowy.

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (po szczegétowym zapoznaniu sie
z projektem i terenowymi warunkami jego realizacji) pod kierownictwem osoby posiadajgcej
wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywa¢ po skutecznym zgtoszeniu robét.

Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzgdzen oraz

dostaw materiatéw budowlanych.

Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywaé odbioru robot zakonczonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé

poszczegolnych elementéw.

8. Wbudowane materialty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenstwa (b). Od dostawcow wymagac deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw na wbudowane
materiaty.

9. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

10.Z uwagi na stwierdzone w trakcie ogledzin budynku znaczne ugiecie dzwigaréw w czesci nad
Swietlicg przed rozpoczeciem robét termomodernizacyjnych zaleca sie zarzadcy budynku i
inwestorowi:

v’ Bezwzglednie zleci¢ wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji wiezby dachowej i
innych elementéw konstrukcyjnych ( w tym wieszakéw i konstrukcji podwieszenia stropu ) z
uwzglednieniem dodatkowego obcigzenia wynikajgcego z warstwy termoizolacyjnej.

w

No oA

3.8 Cykl realizacji.

Do zakonczenia budowy zatozono cykl 3 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez
Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w 2021 roku. Istnieje mozliwos¢ etapowania robot w miare
posiadanych srodkéw finansowych.

Uwarunkowania stanu istniejacego:

W zwigzku z projektowang termomaodernizacjg budynku przed rozpoczeciem robot nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy, o$wietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.
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e sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy,
e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy,
e wykona¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia,
e na okres prowadzenia robét wyprowadzi¢ z budynku uzytkownikéw.
Obstuga wykonawstwa
Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajgc uprawnienia
zawodowe.

3.9 Charakterystyka energetyczna obiektéw objetych opracowaniem - wg zatgcznika do projektu.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci

energii w przepisach techniczno — budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. z 2015r poz. 376),

3.10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto okreslajgca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybér dwoéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potfgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

- wg zatacznika do projektu.

3.11 Uwagi koncowe.

e Z uwagi na ziozony charakter obiektu =zaleca sie prowadzenie robé6t przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢é konstrukcji jako catodci, jak tez statecznosc
poszczegdlnych elementow.

e Whbudowywane materialy muszg posiadaé aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenstwa ( B ).

e Roboty budowlano - instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekty sg nieuzytkowane, bez
obecnoéci uzytkownikéw i pracownikow.

e Chronié¢ teren budowy przed dostepem 0sdb postronnych (w tym dzieci).

e Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

e W trakcie realizacji robd6t termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatéw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢
wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robot
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatac;ji
budynku.
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Z uwagi ha stwierdzone w trakcie ogledzin budynku znaczne ugiecie dzwigaréw w czesci nad
swietlica przed rozpoczeciem robot termomodernizacyjnych zaleca sie zarzadcy budynku i
inwestorowi:
v Bezwzglednie zlecié wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukciji wiezby dachowej i
innych elementéow konstrukeyjnych ( w tym wieszakow i konstrukciji podwieszenia stropu ) z
uwzglednieniem dodatkowego obcigzenia wynikajacego z warstwy termoizolacyijnej.

Projektant:

mgr inz. lomasz Matej
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami iw-specjalnosci

Strukcyfieet Fbez-ograniczefi~ ——————

Nt ewid. MBTI0I74/PWRKL/16
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UWAGI 1!
1. Docieplenie $cian nadziemia styropianem EPS70 A<0,040 W/mK gr. 8 cm.
2. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej dokfadnie oczysci¢ istniejqce tynki — nie zakfada sie

koniecznosci usuwania istniejgcej warstwy docieplenia.

3. Zastosowa¢ fqczniki mechaniczne do styropianu w postaci kotkdw z tworzywa sztucznego w ilosci

min. 4 szt./m2, w poblizu narozy budynku oraz krawedzi otwordw zagesci¢ ilos¢ {gcznikéw do 6 szt./m2.

4. Profil startowy montowaé¢ na wysokosci ok. 2 cm powyzej opaski z kostki brukowej, nie zaprojektowano docieplenia
§cian fundamentowych.

5. Na osciezach od zewngtrz wykonaé izolacje termiczng ze styropianu EPS70 A<0,040 W/mK gr. 2 cm.

. Rury spustowe do demontazu oraz ponownego montazu po wykonaniu warstwy elewacyjne].

. Kanat typu "Z" w pomieszczeniu kotfowni do demontazu. wykonaé kanat typu “Z" o projektowanym przekroju.

. Skrzynka gazowa do demontazu, montaz nowej skrzynki gazowej.

9. Projektowang opaske z kostki brukowej dostosowaé do istniejgcej opaski wykonane|j wokdt czesci budynku

10. Przeciwpozarowa klapa rewizyjna o klasie odpornosci ogniowej min. EI30, ocieplony U< 1,3 W/m?*K, dopuszcza sie
zastosowanie klapy o wiekszych wymiarach.

11. Przed przystgpieniem do robdt wykona¢ demontaz zewnetrznych opraw oswietleniowych, oraz sygnalizatorow, po
wykonaniu warstwy elewacyjnej, ponowny montaz sygnalizatoréw alarmowych.

12. W kotfowni — pom. nr 6 — wymiana istniejgcego sufitu podwieszanego na systemowy o odpornosci ogniowej REIGO
np. z poszyciem z ptyt GKF 3x12,5mm lub rozwiqzanie réwnowazne

13. Z uwagi na znaczne ugiecie dzwigardw w czesci nad Swietlicqg bezwzglednie zleci¢ wykonanie ekspertyzy budowlanej
konstrukcji wiezby dachowej i innych elementéw konstrukcyjnych (w tym wieszakdw i konstrukcj podwieszenia stropu)
z uwzglednieniem dodatkowego obcigzenia wynikajgcego z warstwy termoizolacyjne].

[N Ne}

PARTERU
Wykoncze
nie Pow.uzyt
Nri Nazwa posadzki | kowa
1 |Holl gres 9.1 m?
2 |Pom. gres 225 m?
Swietlicy
3 |Biblioteka gres 46.0 m’?
4 |Sala gres 9.1 m?
komputerowa
5 |Komunikacja gres 235 m?
6 |Kottownia gres 8.6 m®
7 |Holl gres 15.5 m?
8 |Pom. gres 20 m’
magazynowe
9 |wC gres 1.8 m?
10 |WC gres 1.9 m?
11 |Pom. gres 458 m’?
Swietlicy
12 |Kuchnia gres 22.2 m*
13 |Komunikacja gres 51 m?
14 |Pom. gres 2.9 m?
magazynowe
15 |WC gres 32 m’
16 |Pom. gres 90.7 m?
Swietlicy
Suma ogdlina: 310.1 m?

OZNACZENIA
[ ] ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE  OCIEPLENIE
STYROPIAN EPS70 A<0,040 W/mK
GR. 8 cm

OCIEPLENIE ISTNIEJACE
STYROPIAN GR 10 cm

‘%%30) STOLARKA PROJEKTOWANA

90
500 STOLARKA ISTNIEJAC A

07ZNACZENIE POMIESZCZEN
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1. Stosowa¢ system montazowy paneli fotowoltaicznych zgodny z wytycznymi producenta paneli.
2. Panele usytuowane rownolegle do potaci dachowej.

3. Wszelkie przejscia przez pokrycie dachowe uszczelnié.

UWAGI 11!
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PRZEKROJ A-A

Skala 1:100
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ot @ drewnione dzwigary 4+
g dwuteowe
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} i%{\%%«\ ) proj. pomost roboczy § % \
\

nadziemia styropianem =
EPS70 2<0,040 W/mK 40
gr. 8 cm

605

\
< | = ' <
QA | 29% gr. 8cm, grer. 50cm \ IS
+3.43 / S ‘
&L ‘ “platwie kratowe |
K vrvvnvvvvvvevvevivvrvssesessenssrsersvnrenyanyuryevyYrYyrsssssssyTTYETYTRYYYYYY |
) 1| 9810001000000 00000000000000000000027.0000000000000000000000000000000000001001100000001 ‘ DA AN NE0NE00A00000000000000N0000000000000000NNNINNINNANNANENNENNANNINNINN | o
Lo ) ! [=) ~
[re) ! 2.80 ! 7% ! Y}
\ \
- | | docieplenie stropu wefng @,‘
. o
> E | | mineralng A<0,040 W/mK ! - [
| 29 | Q
|1 o cm ‘ N
| @ 1 | L 1
| | +0.00 3
© \ \ v
T = Sxsanasnn T = = -
‘ 5
|
docieplenie Scian |
I
Y
T

607

-4

46 592 590

-+

Blachodachowka — istn

taty - istn. ' Gres na zaprawie klejowej — istn. OZNAC ZEN‘A :

Kontriaty — istn. Posadzka cementowo — istn. 1 ELEMENTY ISTNIEJACE
Warstwy podbudowy — istn.

Folia paroprzepuszczalna = istn. FEEEE PROJEK TOWANE  OCIEPLENIE

Krokwie 7x14cm — istn. :
Wefna mineralna pomigdzy krokwiami gr 15 cm — istn. OCIEPLENIE ISTNIEJACE

h B S Tynk cementowo — wapienny — istn. — 90(90+30
Foliaparoizolacyjna = istn. Mur z bloczkéw gazobetonowych — istn. — .200 )STOLARKA PROJEKTOWANA
Tynk cementowo — wapienny — istn. — 90
Tynk cienkowarstwowy — 0,5¢cm — 200 STOLARKA ISTNIEJACA
Zaprawa klejowa zbrojona siatkg — 0,2cm — 0ZNACZENIE POMIESZC ZEN

folia paroprzepuszczalna —
Izolacja termiczna —wefna mineralna, A<0,040W/mK — 22cm
Sufit podwieszany z pfyt g—k na ruszcie stalowym — istn.

Izolacja termiczna — stryopian EPS70, A<0,040W/mK — 8cm —
Tynk cienkowarstwowy — istn. —
izolacja termiczna — styropian 10 cm — istn. —
Mur z bloczkdw gazobetonowych — istn. —
Tynk cementowo—wapienny — istn. — Kostka brukowa — 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa — 4 cm
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — 15 cm
Grunt rodzimy —

UWAGI 11!
1. Docieplenie écian nadziemia styropianem EPS70 A<0,040 W/mK gr. 8 cm.
2. Przed wykonaniem projektowanej warstwy izolacji termicznej doktadnie oczysci¢ istniejgce tynki — nie zakfada si¢ koniecznosci

usuwania istniejgcej warstwy docieplenia.

3. Zastosowa¢ tqczniki mechaniczne do styropianu w postaci kotkdw z tworzywa sztucznego w iloSci

min. 4 szt./m2, w poblizu narozy budynku oraz krawedzi otwordw zagesci¢ ilodci fgcznikdw do 6 szt./m2.

4. Profil startowy montowaé¢ na wysokosci ok. 2 cm powyzej opaski z kostki brukowej, nie zaprojektowano docieplenia Scian

fundamentowych. ] . 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
5. Docieplenie stropu nad parterem wefng Pracqwma Prqlel.(towa tel. +‘_18 Q(I)‘6k61ti'685,fax. Tr4|8. B4 664 75-03|

) Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.p
mineralng A<0,040 W/mK gr. 22 cm. NIP 921-17-50-530

6. Na drewnianych dzwigarach dwuteowych _
wykona¢ pomost roboczy, zapewniajgey dostep do OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN

izolacji termicznej na cate] dfugosci obiektu | INTEGRAC JI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW W MICHROWE
7. Z uwagi na znaczne ugiecie dzwigardw w
czesci nad Swietlicq bezwzglednie zleci¢

INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

wykonanie ekspertyzy budowlane] konstrukc] ADRES BUDOWY | MICHROW 74, 05-652 PNIEWY JLECENE NR : 01/06/2020
wiezby dachowej i innych elementow DZIALKA 264,10 ARK.2 :
konstrukcyjnych (w tym wieszakow i konstrukcj JEDN. EWIDENC YINA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0022 MICHROW | DATA : 01.06.2020
podwieszenia stropu) z uwzglednieniem FAZA OPRAC. | PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100
‘deGWOW‘ego‘ obciqzenia wynikajgcego z warstwy TRESE RYSUNKU | PRZEKRGJ A-A BRANZA :ARCHITEKTONICZNA
ermoizolacyjne]. B S 5 S W P
yineJ PROJEKTANT MGR INZ. B, MATEJ N e S ek NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. T. MATEJ mmw“gﬁ:%wa“&%m‘&ixﬁ“ﬁ/ A 4
W SPEC JALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE '042/19
ASYSTENT PROJ.  |MOR INZ £ WENIO | ———o
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AKSONOMETRIA

Skala

PPKMP

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl

NIP 921-17-50-530

OBIEKT

TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU SPOTKAN
I INTEGRAC JI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW W MICHROWE

INWESTOR

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY

MICHROW 74, 05-652 PNIEWY
DZIALKA 264/10 ARK.2

JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB 0022 MICHROW

ZLECENIE NR :

01/06,/2020

DATA :

01.06.2020

FAZA OPRAC.

PROJEKT DO ZGKOSZENIA ROBOT

SKALA :

1:100]

TRESC RYSUNKU

AKSONOMETRIA

BRANZA :ARCHITEKTONIC ZNA

PROJEKTANT

MGR INZ. B. MATEJ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC JALNOSCI
KONSTRUKC YUNO-BUDOWANE BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSC
ARCHITEKTONCZNE OGRANICZONE UAN-11-8387/17/86

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. T. MATEJ

UPRAVNENIA BUDOMANE DO PROJEKTOWANA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKC YINO-BUDOWLANE. BEZ OGRANICZEN NAZ/0374/PWBKE/16,
W SPECJANOSCL J OGRANICZONE MA/042/19

ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. t. WENIO

NR RYS.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Skala 1:100
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
O0ZNACZENIA 01 02
TYP OKNA - PVC OKNA — ALUMINIUM
SCHEMAT
SKALA 1:100
70 70
B s se—
140
+—

Wymiary w Swietle 140 57
osciezy [cm] H 170 168
IL0SC SZTUK || Parter 15 2
RAZEM SZTUK 15 2

SPOSOB WYKONANIA FABRYCZNIE WYKONCZONE | FABRYCZNIE WYKONCZONE

TRZYSZYBOWE Z ARGONEM ALUMINIOWE
WYPOSARZONE W TRZYSZYBOWE Z ARGONEM
NAWIEWNIKI CISNIENIOWE WYPOSARZONE W
Umax<0,90 W/m?* K NAWIEWNIKI CISNIENIOWE
Umax<0,90 W/m?* K

LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

O0ZNACZENIA D1 D2 D3 D4
TYP DRZWI ALU. + NASWIETYLE DRZWI ALU. + NASWIETLE DRZWI ALU. + NASWIETLE DRZWI STAL. PLASZCZOWE
| [Z=2] 2| [ Z” 2| 727
SCHEMAT \
2 - 2 b 2| |
SKALA 1:100 X S S L
/
Wymiary w Swietle S 151 140 118 104
osciezy [cm] H 250 253 253 206
Wymiary w Swietle So 90+30 95 95 90
oscieznicy [cm] Ho 200 200 200 200
PARTER Lewe 1 1 1 1
ILOSC SZTUK | Prawe - - - -

RAZEM SZTUK

1

1

1

SPOSOB WYKONANIA

dwuskrzydfowe aluminiowe w
cafosci wypetnione panelem,
z naswietlem nad drzwiami, 2
zamki systemowe,
samozamykacz 1 szt. antaba
z zamkiem antypanicznym

dwuskrzydfowe aluminiowe w
catosci wypetione panelem, z
naswietlem nad drzwiami, 2
zamki systemowe,
samozamykacz 1 szt. antaba z
zamkiem antypanicznym

Umax<1,3 W/m?K

Umax<1,3 W/m?K

jednoskrzydfowe aluminiowe w
cafosci wypetnione panelem,
z naswietlem nad drzwiami,
2 zamki systemowe,
samozamykacz 1 szt. antaba
z zamkiem antypanicznym
Umax<1,3 W/m?K

typowe stalowe
pfaszczowe z oScieznicq
obejmujgcq
Umax<1,3 W/m?K

UWAGI 1!

1. Przed zamdwieniem stolarki dokonaé
sprawdzenia wymiaru otwordw na budowie.
zaktada sie¢ wymiane stolarki okiennej bez
zmiany wielkosci otwordw w &cianach.

2. Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki

cisnieniowe.

3. Bezwzglednie zachowa¢ projektowane
(minimalne) swiatfo przejscia dla stolarki
drzwiowe], w przypadku koniecznosci
poszerzyc otwdor symetrycznie z obu stron.

PPKMP

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU SPOTKAK

Dopuszcza sie zastosowanie stolarki o
wiekszym Swietle przejscia.

4. Montaz stolarki okiennej w warstwie
ocieplenia tzw. “ciepty montaz” wg
wytycznych producenta systemu

OBIEKT
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