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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1.Podstawa opracowania 

Projekt termomodernizacji budynku domu nauczyciela usytuowanego na działce nr 157 wraz z 
wewnętrzną instalacją gazu,  został opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy. 
Podstawa opracowania :  

• Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r., 

• wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1: 500, 

• audyt energetyczny sporządzony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. ul. 
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, 

• wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracowników Pracowni 
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszów Lub.,   

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 -j.t.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej  (Dz. U. 2015.376), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 -j.t.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 
 
3.3  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek domu nauczyciela w Karolewie. Obiekt nie jest 
obiektem wpisanym do rejestru zabytków.  
Zakresem opracowania objęto działkę nr 157 ark. 1 położoną w miejscowości Karolew, Gmina Pniewy. 
Zakres opracowania niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę od właściwego urzędu (zgodnie z 
Ustawą  Prawo budowlane) obejmuje: 
- część opisową stanu istniejącego i projektowanego;  
- część graficzną. 
 
3.4 Opis stanu istniejącego. 

3.4.1 Istniejący stan zagospodarowania działki. 
Teren objęty opracowaniem – działka nr 157 położona w miejscowości Karolew, stanowiąca własność 
Gminy Pniewy. Teren działki zabudowany budynkiem szkoły podstawowej wraz z przylegającą kotłownią 
gazową, budynkiem wielorodzinnym /dom nauczyciela/ oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość 
gruntowa zagospodarowana również boiskami sportowymi oraz otwartym zbiornikiem retencyjnym. 
Wejście główne i zjazd na teren działki od strony północnej z drogi publicznej. Nieruchomość gruntowa 
częściowo ogrodzona, częściowo utwardzona, użytkowana. Teren działki w części porośnięty zielenią 
niską i wysoką /drzewa liściaste i iglaste/. Działka nr 157 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim terenie. 
Sąsiedztwo działki – tereny produkcji rolnej /sady/ oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. 
 

3.4.2 Budynek domu nauczyciela – oznaczony nr 1 na planszy PZT. 
Budynek objęty opracowaniem usytuowany w północno-wschodniej części działki nr 157. Budynek objęty 
opracowaniem w zabudowie bliźniaczej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, 
z dwoma klatkami schodowymi usytuowanymi w centralnej części każdego segmentu. Bryłę budynku 
tworzy prostopadłościan zbudowany na podstawie wielokąta, przykryty dachem dwuspadowym o 
nachyleniu połaci ~27.5°, pokryty płytami azbestowo - cementowymi, ze spadkiem głównym w kierunku 
wschód-zachód.  Na kondygnacjach nadziemnych znajduje się 8 lokali mieszkalnych, piwnice 
wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze oraz jako węzeł cieplny. Budynek wybudowany w 
latach 1985 – 1986 r. 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcję nośną obiektu stanowią ściany 
trójwarstwowe, murowane gr. 40 cm wykonane z bloczków gazobetonowych, docieplone płytami z wełny 
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mineralnej, wykończone tynkiem cementowo – wapiennym od strony wewnętrznej. Tynk zewnętrzny 
cementowo – wapienny wyłącznie na elewacji zachodniej, z pozostałych stron – brak wyprawy. Ściany 
kolankowe i szczytowe z bloczków gazobetonowych gr. 25 cm. Na ścianach nośnych i żelbetowych 
podciągach oparto strop gęstożebrowy belkowo – płytowy: płyty typu WPS na belkach stalowych. 
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie pochylenia ~27.5°, pokrycie z płyt azbestowo-
cementowych – w złym stanie technicznym. Więźba dachowa tradycyjna, drewniana, płatwiowo – 
kleszczowa. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych betonowych, ściany 
fundamentowe i kondygnacji podziemnych z bloczków betonowych. Kominy wentylacyjne murowane z 
cegły ceramicznej pełnej, powyżej dachu wykończone tynkiem cementowo – wapiennym /stwierdzono 
liczne spękania i uszkodzenia kominów powyżej dachu/. Stolarka okienna kondygnacji piwnic drewniana, 
kondygnacji nadziemnych - PVC, stolarka drzwiowa - drewniana i płytowa. Wykończenie budynku w 
średnim standardzie.  
Dane techniczne budynku - stan istniejący: (wg PN-ISO 9836:1997) 

• Powierzchnia zabudowy:   385.90 m2 

• Powierzchnia użytkowa:  
 piwnice:            304.70 m2   
 parter:            279.10 m2 

 I piętro:            281.80 m2 

  Razem                               865.60 m2 

• Kubatura:                              3215.0 m3 
Wysokość pomieszczeń: 
- piwnice      – 2,15 ÷ 2,30 m,  
- parter       – 2,55 ÷ 2,70 m,    
- I piętro      – 2,55 ÷ 2,70 m,   
Budynek wyposażony w instalacje: 
− elektryczną, 
− wodociągową,  
− kanalizacyjną,  
− co z zasilaniem z kotłowni gazowej znajdującej się przy szkole podstawowej /stan istniejący/, 
− telefoniczną, 
− wentylacji grawitacyjnej, 
− odgromową. 
 

3.4.3 Opis istniejących elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych  budynku: 
Dla wykonania opisu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku oraz oceny stanu 
technicznego wykorzystano: 

• wizję lokalną budynku - wykonaną w maju 2020 roku przez projektanta wyłącznie pod względem 
oceny stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji, 

• inwentaryzację budynku z 2020 r.  
Budynek domu nauczyciela - oznaczony nr 1 na planszy PZT.   
Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: 

I. Elementy konstrukcyjne: 
- Ławy fundamentowe – betonowe, 
- Ściany fundamentowe /ściany piwnic/ - z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 
- Ściany zewnętrzne nośne kondygnacji nadziemnej – trójwarstwowe gr. 40 cm, bloczków 

gazobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej, z ociepleniem z wełny mineralnej, 
- Ściany kolankowe i szczytowe – z bloczków gazobetonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo – 

wapiennej, 
- Ściany wewnętrzne nośne - z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej, 
- Ścianki działowe – z cegły ceramicznej pełnej oraz z bloczków gazobetonowych na zaprawie 

cementowo – wapiennej, 
- Stropy miedzy kondygnacyjne – gęstożebrowe, płytowo – belkowe – płyty WPS na belkach stalowych, 
- Podciągi, belki, nadproża – monolityczne, żelbetowe, 
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- Konstrukcja więźby dachowej – tradycyjna, drewniana, płatwiowo – kleszczowa – w trakcie wizji 
lokalnej stwierdzono liczne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych w wyniku działania 
biokorozji i biodegradacji drewna, 

- Pokrycie dachu – płyty azbestowo – cementowe / w złym stanie technicznym/ - w trakcie wizji 
lokalnej stwierdzono liczne spękania i uszkodzenia pokrycia dachowego, 

- Schody wewnętrzne – żelbetowe, o konstrukcji płytowo – żebrowej, 
- Trzony wentylacyjne – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

powyżej dachu wyprawa tynkiem cementowo – wapiennym, czapki betonowe – w trakcie wizji lokalnej 
stwierdzono odspojenia tynków, spękania i uszkodzenia kominów i czapek betonowych. 

II. Elementy wykończeniowe: 
– Podłogi  i posadzki: zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczenia: płytki gresowe, płytki PVC, 

panele podłogowe, parkiet, wykładzina PVC, 
– Izolacje termiczne przegród: 

� ściany zewnętrzne – wełna mineralna , 
– Stolarka  okienna – PVC /kondygnacje nadziemne/ i drewniana /piwnice, poddasze/,  
– Stolarka  drzwiowa: 

� Drzwi zew. – drewniane,, 
� Drzwi wew. - zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczenia: płytowe, drewniane, 

– Tynki wewnętrzne:  
� tynki cementowo-wapienne na ścianach i stropach – kondygnacje nadziemne, 
� brak tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnic 

– Malowanie: 
� tynków wewnętrznych – farby emulsyjne,  

– Okładziny ścian – zróżnicowane w poszczególnych lokalach i pomieszczeniach: okładziny z płytek 
ceramicznych, tynk dekoracyjny, boazeria, 

– Elementy wykończeniowe wewnętrzne: 
� Parapety -  z konglomeratu, lastrykowe, 
� Balustrady – stalowe rurowo – prętowe, 
� Kraty stalowe wewnętrzne w części pomieszczeń, 
� Kratki wentylacyjne – stalowe i PVC. 

III. Elementy zewnętrzne:  
- schody zewnętrzne / podesty:  

� podesty przy wejściach głównych – betonowe – w złym stanie technicznym,  
- zadaszenie wejść głównych – zadaszenia betonowe, z pokryciem z papy, 
- cokół / tynk zewnętrzny - wykończenie tynkiem cementowo – wapiennym od strony zachodniej, z 

pozostałych stron – brak wyprawy elewacji, 
- opaski / dojścia wokół budynku – brak opasek odwadniających, 
- parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej, 
- system rynnowy - stalowy, obróbki gzymsów i ścian, 
- elementy oświetlenia zewnętrznego, 
 

3.4.4 Inwentaryzacja fotograficzna. 
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3.4.5 Ocenia stanu technicznego obiektów.  
Istniejący budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robót termomodernizacyjnych  
na dzień oględzin nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników i substancji budynku.    

• Budynek nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących aktach prawnych 
mówiących o poszanowaniu energii, 

•  W elementach występują miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementów (spękania 
nawierzchni tynków zewnętrznych, spękania ścian, biodegradacja i biokorozja elementów 
drewnianych więźby dachowej, uszkodzenia pokrycia dachowego). 

Zalecenia: 
1. W trakcie robót dokonywać na bieżąco oceny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

budynku, zwracając uwagę na ich stan techniczny. 
2. Zwraca się uwagę zarządcy budynku na  stan techniczny więźby dachowej i pokrycia z płyt azbestowo 

– cementowych, elementów mogących negatywnie wpływać na substancję i prawidłową eksploatację 
budynku oraz na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 

3. Zaleca się zarządcy budynku ( Inwestorowi ) na etapie przed wykonywaniem robót 
termomodernizacyjnych: 

� Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej konstrukcji więźby dachowej, pokrycia i innych elementów 
konstrukcyjnych budynku mających bezpośredni wpływ na zakres robót termomodernizacyjnych – 
zgodnie z decyzją Inwestora projekt przebudowy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą 
przykrycia – zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania projektowego. 

4.  Zgodnie z zakresem umowy 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r., pomiędzy Gminą Pniewy i Pracownią 
Projektową Karolina Matej-Piecychna oraz dodatkowym pismem z dnia 4.06.2020 r. niniejszy projekt 
wykonano zgodnie z: 

� audytem energetycznym sporządzonym przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. 
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  

5. W trakcie realizacji robót termomodernizacyjnych i remontowych mogą się ujawnić wady ukryte, ubytki 
materiałów, uszkodzenia itp. nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana 
robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie.  

6. Usunięcie stwierdzonych wad i uszkodzeń powinno być wykonane po konsultacji z projektantem robót 
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji 
budynku.  

3.5 Zakładany program robót termomodernizacyjnych.  
Dane ogólne: 
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego audytem energetycznym budynku 
wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku domu nauczyciela: 
A. Roboty termomodernizacyjnych w budynku nr 1 /zgodnie z zakresem wykonanego audytu 
 energetycznego/  w zakresie: 
1. Termomodernizacja budynku z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu: 

– Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych styropianem ekstrudowanym gr. 13 cm 
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

– Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 13 cm. 
– Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją matami z wełny mineralnej gr. 18 cm. 
– Wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi. 
– Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
– Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowej kotłowni  z kotłem gazowym 

kondensacyjnym. 
– Wykonanie nowej instalacji c.o. 
– Modernizacja instalacji c.w.u.  

2. Roboty rozbiórkowe związane z ww. robotami: 
– demontaż rur spustowych, 
– rozbiórka obróbek blacharskich ścian, 
– demontaż instalacji odgromowej - zwody pionowe, 
– demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, anten telewizyjnych, internetowych, 
– demontaż zewnętrznych elementów instalacji gazowej, 
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– demontaż parapetów zewnętrznych, 
– rozbiórka żelbetowych zadaszeń wejść głównych, 
– rozbiórka części opaski betonowej przy wejściach do budynku, 
– rozbiórka drewnianych balustrad balkonów, 
– demontaż krat stalowych w oknach kondygnacji piwnic, 
– rozbiórka posadzki na gruncie w pomieszczeniu kotłowni gazowej, 
– demontaż części stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej. 

3. Roboty branżowe - instalacje sanitarne – wg projektu branżowego. 
4. Roboty branżowe - instalacje elektryczne – wg projektu branżowego. 
 
3.6 Szczegółowy zakres robót budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem 

wykonanego audytu energetycznego /. 
1. Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowych. 
• Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- rozbiórka istniejących podestów betonowych przy wejściach do budynku, 
- sprawdzenie stanu technicznego tynków zewn. ze skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych, 
- odkopanie istniejącej ściany fundamentowej odcinkami ( z zabezpieczeniem wykopów, 

odprowadzeniem wód opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejść do budynku ). Ściany 
fundamentowe należy odkopać / odcinkami / na całej jej wysokości do poziomu ław, 

- osuszenie ścian – pozostawienie murów do wyschnięcia. 

• Roboty  budowlane: 
- wykonanie /uzupełnienie/ cementowego tynku zewnętrznego, 
- oczyszczenie ścian piwnic i ścian cokołu, 
- w przypadku stwierdzenia występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, mchem, 

grzybem, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające przy użyciu preparatu 
grzybobójczego, 

- wykonanie izolacji pionowej na tynku / murze ściany fundamentowej – do wysokości 30 cm ponad 
poziom terenu - 1 x dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierający rozpuszczalników. Technologia 
wykonania – wg wytycznych producenta, 

- wykonanie ocieplenia–metoda „lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS o współczynniku 
λ≤0,040 W/(m*K) i gr. 13 cm z przyklejeniem styropianu do ściany /na całej jej wysokości/. Powyżej 
poziomu terenu /cokół/ - mocowanie styropianu na klej z obłożeniem siatką, ułożeniem narożników 
aluminiowych przy narożach budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw 
wyrównawczych, gruntujących i nawierzchniowych cokołu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm – 
wg rozwiązań systemowych  /dopuszcza się zastosowanie innych materiałów wykończeniowych 
elementów zewn. cokołu wg rozwiązań dostępnych na rynku/, 

- wykonanie izolacji pionowej na siatce / do  poziomu terenu/ - 2 x dyspersyjny lepik asfaltowy, 
niezawierający rozpuszczalników, 

- ułożenie folii kubełkowej fundamentowej gr. 8 mm /poniżej poziomu terenu /, 
- zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zagęszczeniem warstwami gr. do 20 cm. 
Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych doprowadzić do osuszenia ścian, prace prowadzić w porze 
suchej, ściany chronić przed dodatkowym zawilgoceniem. 
 
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych (kondygnacji nadziemnych) z odtworzeniem instalacji 

odgromowej).  
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż istniejących przewodów instalacji odgromowej ( z zapewnieniem tymczasowej, zastępczej  

ochrony odgromowej budynku )  
- demontaż istniejących stalowych rur spustowych, obróbek blacharskich, 
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- demontaż istniejących elementów zewnętrznych instalacji elektrycznych /skrzynek elektrycznych, 
sztyc przyłącza napowietrznego/ z zachowaniem szczególnej ostrożności, szczegółowe wytyczne 
robót wg projektu branży elektrycznej, 

- demontaż istniejących elementów zewnętrznych instalacji gazowych /skrzynek gazowych/ z 
zachowaniem szczególnej ostrożności – szczegółowe wytyczne robót wg projektu branży sanitarnej, 

- demontaż parapetów zewnętrznych 
- demontaż  sygnalizatorów, szyldów, tablic, opraw oświetleniowych, anten TV i internetowych, 
- demontaż istniejących elementów zewnętrznych – wywiewek kanalizacyjnych w ścianach, 
- rozbiórka istniejących zadaszeń wejść głównych – daszków betonowych, 
- demontaż drewnianych balustrad balkonów, 
- sprawdzenie stanu technicznego tynków zew. ze skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych, 
- demontaż parapetów zewnętrznych. 
• Roboty  budowlane. 
- uzupełnienie brakujących tynków zewnętrznych – wykonanie tynków cementowo – wapiennych z 

gruntowaniem środkami wzmacniającymi podłoże (dostosować rodzaj wyprawy do istniejącej),  
- uzupełnienie odspojonych żelbetowych elementów konstrukcyjnych /belek/ - odsłonione pręty 

zbrojeniowe należy obłożyć siatką  metalową, a następnie wykonać „obrzutkę” z zaprawy cementowej 
naprawczej, 

- oczyszczenia ścian zewnętrznych i ścian cokołu, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodą 

lekką – mokra z przyklejeniem styropianu do ściany, dodatkowym mocowaniem kołkami plastikowymi 
w ilości min. 6 szt./m2, obłożeniem siatką, ułożeniem narożników aluminiowych przy oknach i 
narożach budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących i 
nawierzchniowych – wg rozwiązań systemowych. 
� materiał izolacyjny: 

– styropian EPS 70 o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K) i grubości 13 cm, 
– na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację ze styropianu EPS 70 o współczynniku 

λ≤0,040 W/(m*K) gr. 2 cm, 
– ocieplenie stropu nad powierzchnią balkonów wykonać ze styropianu EPS 70 o 

współczynniku λ≤0,040 W/(m*K) gr. 2 cm, 
� na ścianach powyżej cokołu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 

mm, wyprawa typu „baranek”, kolorystyka wg wskazań Inwestora, 
- wykonanie obróbek blacharskich ścian attykowych powyżej dachu – obróbka z blachy płaskiej gr. 0.50 

mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, 
- wykonanie obróbek blacharskich balkonów – obróbka z blachy płaskiej gr. 0.50 mm w kolorze do 

uzgodnienia z Inwestorem, 
- odtworzenie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: ułożyć przewody odprowadzające i 

uziemiające w rurkach RL-28 pod warstwą docieplenia, połączenia przewodów odprowadzających ze 
zwodami wykonać jako śrubowe lub zaciskane, przewody odprowadzające połączyć z istniejącym 
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocą zacisków kontrolnych ZK zainstalowanych w 
typowych skrzynkach kontrolnych, wykonać badania skuteczności instalacji odgromowej. 

- odtworzenie zewnętrznych elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych – montaż skrzynek 
elektrycznych, skrzynek gazowych, elementów zewnętrznych oświetlenia, szyldów, kanałów 
nawiewnych, anten telewizyjnych – szczegóły wg projektów branżowych, 

- montaż nowych obejm rur, z wykonaniem nowych rur spustowych Ø100, obróbek blacharskich, z 
blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 mm  w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,  

- montaż nowoprojektowanych daszków nad wejściami do budynku /wg rzutu dachu/ - daszki 
wspornikowe jednospadowe /dopuszcza się montaż elementów ze ściągami/, konstrukcja zadaszenia 
stalowa, ze stali nierdzewnej chromowanej lub z profili stalowych malowanych proszkowo, pokrycie z 
poliwęglanu komorowego lub poliwęglanu litego, posiadającego aprobaty ITB, klasyfikujące go jako 
materiał niezapalny, niekapiący, nieopadający pod wpływem ognia. Szerokość 287 cm, wysięg 142 
cm. Montaż elementu – wg wytycznych producenta systemu. Zaleca się dostosowanie 
nowoprojektowanych daszków do istniejących zadaszeń wejść głównych budynku szkoły. 
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- montaż nowoprojektowanych balustrad zewnętrznych – balustrady stalowe, wys. 1,10 m, ze stali 
kształtowej okrągłej, malowane farbami chlorokauczukowymi, z poręczami,  wypełnienie balustrad z 
prętów pionowych /o rozstawie maksymalnym do 12cm/,  dopuszcza się wykonanie balustrad ze stali 
szlachetnej. 

 
3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją matami z wełny mineralnej gr. 18 cm. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- rozbiórka istniejących szachtów komunikacyjnych przestrzeni poddasza, z demontażem istniejących 

fragmentów ocieplenia z wełny mineralnej, 
- oczyszczenie nawierzchni stropu gęstożebrowego, 
- sprawdzenie stanu nawierzchni stropu nad I piętrem ( likwidacja ewentualnych spękań, ubytków itp. ), 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej i jej demontaż – drzwi na kondygnację poddasza nieużytkowego, 
- dopasowanie stolarki drzwiowej do wymiarów otworów po demontażu starej stolarki z częściowym 

podkuciem istniejących ościeży. 
• Roboty  budowlane 
- oczyszczenie nawierzchni stropu z wykonaniem ewentualnych napraw i uzupełnieniem ubytków, 
- ułożenie warstwy folii paroizolacyjnej na stropie – folia PE o grubości 0,2 mm, 
- ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej o współczynniku λ nie większym niż 0,040 W/(m*K); 

termoizolacja z płyt z wełny mineralnej gr. 18 cm układanych szczelnie na sucho, 
- ułożenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na wełnie – folia wysoko paro-przepuszczalne min. 

2000g/m2/24h, folię układać z wymaganym zakładem. 
- wykonanie rusztu drewnianego z płyty OSB 3 /gr. 22 mm/ w przejściach komunikacyjnych /szer. 60 

cm/ od schodów na poddasze do wyłazu na dach oraz wzdłuż kalenicy budynku. Szacht 
komunikacyjny mocować na gwoździe do legarów drewnianych 8x18cm, układanych na nawierzchni 
stropu. 

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi stalowe, płaszczowe, fabrycznie wykończone, drzwi 
ppoż. o klasie odporności ogniowej EI 15, U<= 1,30 W/m2K,  szczegóły wg wykazu stolarki drzwiowej.  

- uzupełnienie tynków wewnętrznych – tynki cementowo – wapienne kat. III z wyprawą gipsową od 
strony klatki schodowej, malowanie farbami olejnymi i farbami akrylowymi – wykończenie dostosować 
do stanu istniejącego klatki schodowej. 

 
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg oznaczeń na rzutach kondygnacji, 
- demontaż krat stalowych wewnętrznych, parapetów wewnętrznych, 
- wykucie istniejącej stolarki okiennej, drzwi balkonowych z wyjęciem ościeżnic i parapetów 

zewnętrznych blaszanych, 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i jej demontaż, 
- poszerzenie otworów w ścianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, założenie 

belek stalowych nad otworami w ścianach, 
- przesunięcie otworów drzwi balkonowych w ścianach konstrukcyjnych /oznaczonych na rzutach 

kondygnacji/, założenie belek stalowych nad otworami w ścianach, 
- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej do wymiarów otworów po demontażu starej stolarki z 

częściowym podkuciem istniejących ościeży. 

• Roboty  budowlane: 
- montaż stolarki okiennej kondygnacji parteru / I piętra - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem 

U<=0,90 W/m2K, szczegóły wg wykazu stolarki, 
- montaż stolarki okiennej kondygnacji parteru oraz I piętra wykonać w warstwie ocieplenia tzw. „ciepły 

montaż”. Mocowanie w otworach wykonać przy pomocy odpowiednich elementów mocujących 
(konsole okienne, kotwy mocowane na kołki rozporowe, dyble, wkręty montażowe) rozmieszczonych 
w rozstawach wg. rozwiązań producenta stolarki okiennej. Głębokość zakotwienia oraz dobór 
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elementów mocujących w ścianie powinno być zależne od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest 
ściana konstrukcyjna. 

- Rozmieszczenie punktów mocowania ramy i umiejscowienie elementów nośnych i dystansowych w 
zależności od schematu otwierania okna. 

- Szczelinę pomiędzy oknem, a ościeżami zabezpieczyć przed wnikaniem wody taśmą rozprężną 
paroprzepuszczalną /strona zewnętrzna/ oraz przed wnikaniem pary wodnej – folia paroszczelna 
/strona wewnętrzna/.  Uszczelnienie montowanych elementów wykonać za pomocą pianki 
poliuretanowej PU. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać wytycznych producenta 
materiałów uszczelniających, uwzględniając: 
� Zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 
� Oczyszczenie powierzchni przylegania, 
� Zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

- montaż stolarki okiennej kondygnacji piwnic / poddasza - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem 
U<=1,40 W/m2K, szczegóły wg wykazu stolarki, 

- montaż podokienników blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia 
z Inwestorem/, 

- montaż parapetów wewnętrznych – z konglomeratu gr. 3 cm - w oknach kondygnacji parteru oraz I 
piętra, 

- montaż nawiewników ciśnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej kondygnacji parteru oraz I 
piętra, 

- częściowe zamurowanie przesuniętych otworów drzwi balkonowych – zamurowania wykonać z 
bloczków gazobetonowych odmiany „500” gr. 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej M5, 

- wykonanie nadproży stalowych w miejscach poszerzonych / przesuniętych otworów drzwiowych - 
nadproża wykonać z ceowników 2 x C160 oraz z ceowników 2 x C120 ze stali S235. Prace należy 
rozpocząć od wykucia bruzd /gniazd/ o głębokości minimum 1,2 razy głębszej od szerokości stopki 
montowanej belki stalowej  w ścianie. Belki stalowe należy opierać na długości min. 25 cm dla 
ceowników C160 oraz min. 20 cm dla ceowników C120, z obu stron ponad projektowaną szerokość 
otworu. Pod oparcie belek stalowych wykonać poduszki betonowe z betonu klasy C16/20 gr. 10cm. 
Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem. W bruzdach ułożyć belki stalowe z oparciem na 
wykonanych poduszkach z betonu, przestrzeń między belką, a murem należy wypełnić bezskurczową 
zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15 - M20 mocno ubijając. Drugą belkę osadzamy 
identycznie jak pierwszą, po uzyskaniu przez zaprawę 75% wytrzymałości. Po osadzeniu belek  
i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercić na wylot co 50cm i 
skręcać śrubami min. M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. 
Przy poszerzaniu otworów drzwi balkonowych nadproża stalowe opierać na ścianach konstrukcyjnych 

istniejących. Zabrania się opierania belek stalowych na projektowanych zamurowaniach. 

Przy poszerzaniu otworu i wykonywaniu nadproża bezwzględnie dokonać bieżącej oceny elementów! 

- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykończone, z 
wypełnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30 W/m2K, 2 zamki systemowe, antaby, 
samozamykacze, szczegóły wg wykazu stolarki drzwiowej, 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych – zaprawa gipsową oraz gładzią gipsową, malowanie farbami 
akrylowymi, 

- odtworzenie istniejących krat wewnętrznych, wbudowanie elementów w otwory po wymianie stolarki 
okiennej. Stalowe elementy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi, po wcześniejszym 
oczyszczeniu podłoża stalowego do stopnia czystości ( St2 ). Zaleca się stosowanie farb 
chlorokauczukowych – kolor uzgodnić z Inwestorem. 

- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
 

5. Wykonanie nowej kotłowni gazowej z instalacją c.o.  
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych w kotłowni, 
- całkowita rozbiórka posadzki betonowej i podkładów w pomieszczeniu kotłowni ( pom. nr 0.5.2 ),  
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- wykonanie robót ziemnych pod warstwy posadzkowe, w sposób zapewniający odpowiednią wysokość 
pomieszczenia kotłowni tj. min. 220 cm – stan po wykończeniu, 

- oczyszczenie ścian i stropów pod projektowane prace budowlane, 
- przebicia ścian, kominów i stropów pod projektowane kanały wentylacyjne, przewody powietrzno – 

spalinowe itp. 
• Roboty  budowlane: 
- wykonanie nowoprojektowanej ściany, wydzielającej kotłownię, z cegły ceramicznej pełnej kl.15 gr. 12 

cm na zaprawie cementowej M5 ze zbrojeniem poziomym 2#8 w co drugiej spoinie, (stal B500SP), 
zbrojenie kotwić w istniejących ścianach na głębokość min. 10 cm, 

- wykonanie nadproża drzwiowego z prefabrykowanej belki żelbetowej L-19 o długości 120cm, oparcie 
belek na murze, na poduszkach betonowych C12/15 gr. 10 cm, głębokość oparcia - 10 cm, 

- ściany nowoprojektowane oraz istniejące, wydzielające kotłownię, należy otynkować tynkiem 
cementowo-wapiennym kat. III. Gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi podłoże. 
Wykończeniem ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do pełnej wys. pomieszczenia. 

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kotłowni, wg układu warstw: 
� gres na zaprawie klejowej, antypoślizgowy, cokoliki      - gr. 2 cm, 
� posadzka cementowa zbrojona siatką metalową zgrzewaną    - gr. 6 cm, 

min. ø3,5 o wymiarach oczek 15 x 15 cm, 
� izolacja pozioma – 2 x folia PE gr. 0.5 mm         - gr. 1 mm, 
� podkład betonowy C12/15 (B15)            - gr. 10 cm, 
� podbudowa z piasku zagęszczonego o Is≥0.98        - gr. 15 cm, 

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi stalowe, płaszczowe, fabrycznie wykończone, drzwi 
ppoż. o klasie odporności ogniowej EI 30, zamek rolkowy, klamka antypaniczna,  szczegóły wg 
wykazu stolarki drzwiowej. Przed wykonaniem otworów w świetle muru należy ustalić producenta 
stolarki drzwiowej.  Dostosować  wymiary otworów wg wytycznych producenta. 

- zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu gęstożebrowego typu WPS do klasy odporności ogniowej 
REI 60 – zaprojektowano sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF o klasie odporności 
ogniowej REI 60 na profilach kapeluszowych, obudowa z płyt GKF gr. 2 x 15 mm. 

• Roboty branży sanitarnej i elektrycznej: 
- szczegółowy zakres robót patrz opracowania poszczególnych branż. 
 
6. Remont kominów wentylacyjnych. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż istniejących sztyc instalacji odgromowej ( z zapewnieniem tymczasowej, zastępczej  

ochrony odgromowej budynku )  
- demontaż istniejących obróbek blacharskich, anten telewizyjnych, 
- przebicia kominów, pokrycia dachowego pod projektowane kanały wentylacyjne, przewody powietrzno 

– spalinowe, 
- sprawdzenie stanu technicznego tynków zew. ze skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych, 
- sprawdzenie stanu technicznego kominów wentylacyjnych /murów, tynków/, czapek kominowych ze 

skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych, 
• Roboty  budowlane 
- naprawa lokalnych pęknięć / zarysowań / kominów wentylacyjnych: wykonanie w miejscach 

stwierdzonych uszkodzeń tynków cementowych kategorii II, 
- uzupełnienie odspojonych żelbetowych elementów czapek kominowych - odsłonione pręty 

zbrojeniowe należy obłożyć siatką  metalową, a następnie wykonać „obrzutkę” z zaprawy cementowej 
naprawczej, 

- wykonanie rusztu z płyty OSB 3 gr. 25 mm pod obudowy kominów wentylacyjnych, 
- wykonanie obudowy kominów z blachy płaskiej na rąbek stojący gr. 0,50 mm, wykonanie obróbek 

blacharskich kominów z blachy płaskiej gr. 0,50 mm -  w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, 
- montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych na kominach – kratki metalowe, 
- montaż wywiewki wentylacyjnej, przewodu powietrzno – spalinowego ponad pokrycie dachu – 

szczegóły wg branży sanitarnej, 
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- istniejące elementy drewniane znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów 
spalinowych obłożyć 2 x płyta GKF gr. 15 mm, 

- odtworzenie elementów instalacji odgromowej – wg branży elektrycznej, 
- montaż anten telewizyjnych. 
• Roboty branży sanitarnej i elektrycznej: 
- szczegółowy zakres robót patrz opracowania poszczególnych branż. 

 
7. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku. 
W trakcie wizji lokalnej budynku stwierdzono brak opaski odwadniającej wokół budynku. Dla 
prawidłowego funkcjonowania substancji budynku zaprojektowano opaskę odwadniającą. 
Nawierzchnię opasek odwadniających szer. min. 80 cm zaprojektowano z kostki betonowej na podłożu 
cementowo - piaskowym, obrzeża chodnikowe 8x30cm. Kostka brukowa gr. 4 cm, kolorystyka do 
uzgodnienia z Inwestorem. Na całej  powierzchni opasek zaprojektowano podbudowę  z piasku  
stabilizowanego cementem,  grubość  warstwy  podbudowy wynosi  20 cm, o Rm = 2,5MPa.    
Roboty rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących utwardzeń z płyt betonowych, 
• Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych,  

Roboty nowe:  
• Niwelacja terenu na całej szerokości utwardzeń. 
• Wykonanie koryta na całej szerokości utwardzeń. 
• Ustawienie obrzeży  na ławach betonowych 
• Wykonanie warstw podbudowy  
• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 

Konstrukcja nawierzchni:  
• kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa:  4 cm, 
• podsypka cementowo- piaskowa 1:2          4 cm, 
• podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa:  20 cm,  
• roboty ziemne wg PN-S-02205. 

Obrzeża chodnikowe 8x30 cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
Zachować spadek min. 1.0 % od budynku. 
Powierzchnia opasek  – 88,00 m2. 
Łączna długość obrzeży betonowych 8x30 cm – 107,0 m. 
 
8. Roboty branżowe - instalacje sanitarne – wg projektu branżowego. 

 
9. Roboty branżowe - instalacje elektryczne – wg projektu branżowego. 
 
3.7 Wytyczne realizacyjne. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z 
uwagi na specyfikację projektu budowlanego. 
Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej 
inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 
- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku  

z wysokości powyżej 4,0 m, 
- czynny obiekt użyteczności publicznej,   
- drogi o znacznym natężeniu ruchu w obrębie planowanych robót budowlanych. 
- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,20 m (wykopy 

przy ścianach piwnic ).  
- Wykonywaniu robót w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia w 

odległości ~10 m od okapu dachu budynku objętego pracowaniem. Przy wykonywaniu robót w 
sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych zachować szczególną ostrożność. 

 Z uwagi na wyżej wymieniony zakres robót musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 
21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane). 
 
3.8 Wytyczne do organizacji budowy. 
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1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym zapoznaniu się 
z projektem i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia zawodowe.  

2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 
3. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu 

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz 
dostaw materiałów budowlanych. 

4. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy. 
5. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż.  
6. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 
7. Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako  całości,  jak  też  stateczność  

poszczególnych elementów. 
8. Wbudowane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i 

bezpieczeństwa (b). Od dostawców wymagać deklaracji zgodności lub certyfikatów na wbudowane 
materiały. 

9. Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem 
technicznym. 
 

3.9 Cykl realizacji. 
Do zakończenia budowy  założono cykl 3 miesięcy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez 
Inwestora rozpoczęcie inwestycji przewidziano w 2021 roku. Istnieje możliwość etapowania robót w miarę 
posiadanych środków finansowych. 
Uwarunkowania stanu istniejącego: 
W związku z projektowaną termomodernizacji budynku przed rozpoczęciem robót należy:  

• ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną. 

• sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie 
planowanej zabudowy, 

• uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy,   

• wykonać stosowne zabezpieczenia instalacji wewnętrznych, posadzek, okien itp. przed możliwością 
uszkodzenia, 

• na okres prowadzenia robót wyprowadzić z budynku użytkowników. 
Obsługa wykonawstwa 
Zaleca się sprawowanie nadzoru inwestorskiego branżowego przez osoby posiadając uprawnienia 
zawodowe. 
 
3.10 Charakterystyka energetyczna obiektów projektowanych - wg załącznika do projektu. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności 
energii w przepisach techniczno – budowlanych: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 
 

3.11 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określająca: 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków,  

b) dostępne nośniki energii,  

c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,  

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego 



PROJEKT BUDOWLANY 

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685 
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszów Lubelski fax +48 84 664 75 03 
REGON 060313755 www.matej.pl karolina@matej.pl 
 

26 

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię  
- wg załącznika do projektu.  
 

3.12 Uwagi końcowe. 

• Z   uwagi   na   złożony   charakter  obiektu  zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę  
posiadającą  doświadczenie  w wykonawstwie.  

• Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność 
poszczególnych elementów.  

• Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności  do  stosowania  i 
bezpieczeństwa ( B ).  

•  Roboty budowlano – instalacyjne prowadzić w okresach, gdy obiekty są nieużytkowane,  

• Chronić teren budowy  przed dostępem osób postronnych ( w tym dzieci ).  

• Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami  BHP i pod fachowym   
nadzorem technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynku istniejącego.  

• W trakcie realizacji  robót termomodernizacyjnych i remontowych  mogą się ujawnić wady ukryte, 
ubytki materiałów, uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność 
wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 
stwierdzonych wad i uszkodzeń  powinno być  wykonane po konsultacji z projektantem  obiektu i 
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

• Zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie robót w sąsiedztwie napowietrznych linii 
energetycznych średniego napięcia w odległości ~10 m od okapu dachu budynku objętego 
pracowaniem. Przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
zachować szczególną ostrożność. 

              
4. OBLICZENIA STATYCZNE  

Obliczenia statyczne dołączono do egzemplarza archiwalnego. 
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Skala  1 : 100
I1

RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNIC

Nr Nazwa Powierzchnia
0.1 Klatka schodowa 3.8 m²

0.2 Korytarz 10.2 m²

0.3 Pom. gospodarcze 4.2 m²

0.4 Pom. gospodarcze 4.5 m²

0.5 Pom. gospodarcze 37.1 m²

0.6 Pom. gospodarcze 5.7 m²

0.7 Pom. gospodarcze 18.5 m²

0.8 Pom. gospodarcze 18.0 m²

0.9 Pom. gospodarcze 6.8 m²

0.10 Pom. gospodarcze 12.9 m²

0.11 Pom. gospodarcze 6.1 m²

0.12 Pom. gospodarcze 11.2 m²

0.13 Pom. gospodarcze 12.5 m²

0.14 Klatka schodowa 3.6 m²

0.15 Korytarz 10.5 m²

0.16 Pom. gospodarcze 12.8 m²

0.17 Pom. gospodarcze 11.3 m²

0.18 Pom. gospodarcze 6.0 m²

0.19 Pom. gospodarcze 13.4 m²

0.20 Pom. gospodarcze 7.0 m²

0.21 Pom. gospodarcze 17.1 m²

0.22 Pom. gospodarcze 19.5 m²

0.23 Pom. gospodarcze 5.7 m²

0.24 Pom. gospodarcze 37.6 m²

0.25 Pom. gospodarcze 4.9 m²

0.26 Pom. gospodarcze 4.0 m²

Suma ogólna: 304.7 m²
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Skala  1 : 100
I2

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr Nazwa Powierzchnia
1 Wiatrołap 2.6 m²

2 Klatka schodowa 13.5 m²

3 Pom. gospodarcze 4.3 m²

4 Korytarz 9.4 m²

5 WC 1.1 m²

6 Kuchnia 8.4 m²

7 Łazienka 5.0 m²

8 Pokój 11.6 m²

9 Pokój 18.9 m²

10 Korytarz 9.1 m²

11 Pokój 17.9 m²

12 Pokój 12.5 m²

13 Łazienka 3.8 m²

14 Pokój 10.6 m²

15 WC 1.4 m²

16 Kuchnia 9.1 m²

17 Wiatrołap 2.5 m²

18 Klatka schodowa 10.9 m²

19 Korytarz 8.8 m²

20 WC 1.4 m²

21 Kuchnia 9.4 m²

22 Pokój 11.0 m²

23 Łazienka 3.3 m²

24 Pokój 13.3 m²

25 Pokój 18.0 m²

26 Przedsionek 1.7 m²

27 Korytarz 6.4 m²

28 Pokój 18.7 m²

29 Pokój 12.7 m²

30 Kuchnia 7.4 m²

31 WC 1.4 m²

32 Pokój 8.3 m²

33 Łazienka 4.8 m²

Suma ogólna: 279.1 m²
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Skala  1 : 100
I3

RZUT I PIĘTRA - INWENTARYZACJA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA

Nr Nazwa Powierzchnia
101 Klatka

schodowa
16.4 m²

102 Pom.
gospodarcze

4.3 m²

103 Korytarz 9.4 m²

104 Kuchnia 8.4 m²

105 WC 1.2 m²

106 Łazienka 5.0 m²

107 Pokój 11.5 m²

108 Pokój 18.9 m²

109 Korytarz 8.8 m²

110 Pokój 17.9 m²

111 Pokój 15.2 m²

112 Łazienka 3.5 m²

113 Pokój 10.6 m²

114 WC 1.4 m²

115 Kuchnia 9.2 m²

116 Klatka
schodowa

15.9 m²

117 Korytarz 8.8 m²

118 WC 1.4 m²

119 Kuchnia 9.3 m²

120 Pokój 11.0 m²

121 Łazienka 3.3 m²

122 Pokój 13.3 m²

123 Pokój 18.0 m²

124 Korytarz 9.1 m²

125 Pokój 18.7 m²

126 Pokój 12.0 m²

127 Łazienka 5.1 m²

128 WC 1.4 m²

129 Kuchnia 8.6 m²

130 Pom.
gospodarcze

4.5 m²

Suma ogólna: 281.8 m²
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Skala  1 : 100
I4

RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
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D.1

ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY    BELKOWO-PŁYTOWY (WPS)

POSADZKA NA GRUNCIE - WARSTWY ISTNIEJĄCE

D.1

Płyty azbestowo-cementowe - istn.
Łaty drewniane - istn.
Krokwie 6x12cm - istn.

Sz.1Sz.1

Sz.1

Tynk cementowo-wapienny - istn.
Mur z gazobetonu - 12.0cm
Wełna mineralna - 4.0cm
Mur z gazobetonu - 24.0cm
Tynk cementowo-wapienny - istn.

Sf.1

Tynk cementowo-wapienny - istn.
Mur z bloczków betonowych - 40.0cm

Sf.1

Sf.1

St.1

St.1

Posadzka cementowa - istn.
Strop gęstożebrowy belkowo-płytowy (WPS) - istn.
Tynk cementowo-wapienny - istn.

ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY    BELKOWO-PŁYTOWY (WPS)

Skala  1 : 100
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PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA
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ELEWACJE - INWENTARYZACJA
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D
w
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30
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I 
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Kanał nawiewny
200x200mm

wlot: 2.0m n.p.terenu
wylot:0.3m n.p.posadzki

Studnia
schładzająca

∅500

Sufit podwieszany na profilach kapeluszowych
2x płyta GKF gr. 15mm - REI 60

min. 220cm  ponad poziom posadzki

Przewód powietrzno-spalinowy
dn110/160 - projektowany

Przebudowa posadzki
w pom. nr 0.5.2

100 102 159
361

Istniejący strop
żelbetowy REI60

L-19
N/120

SZ

B-B

6.2

B-B

6.2

OZNACZENIA :

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

STOLARKA PROJEKTOWANA

STOLARKA ISTNIEJĄCA

90
200O

.3

90
200

.

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ7

OTWORY DO ZAMUROWANIA
/ ŚCIANY PROJEKTOWANE

DOCIEPLENIE PROJEKTOWANE

SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANYSZ

Skala  1 : 100
2

RZUT PIWNIC

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNIC

Nr Nazwa Powierzchnia
0.1 Klatka schodowa 3.8 m²

0.2 Korytarz 10.2 m²

0.3 Pom. gospodarcze 4.2 m²

0.4 Pom. gospodarcze 4.5 m²

0.5.1 Pom. gospodarcze 23.6 m²

0.5.2 Kotłownia gaz. 13.1 m²

0.6 Pom. gospodarcze 5.7 m²

0.7 Pom. gospodarcze 18.5 m²

0.8 Pom. gospodarcze 18.0 m²

0.9 Pom. gospodarcze 6.8 m²

0.10 Pom. gospodarcze 12.9 m²

0.11 Pom. gospodarcze 6.1 m²

0.12 Pom. gospodarcze 11.2 m²

0.13 Pom. gospodarcze 12.5 m²

0.14 Klatka schodowa 3.6 m²

0.15 Korytarz 10.5 m²

0.16 Pom. gospodarcze 12.8 m²

0.17 Pom. gospodarcze 11.3 m²

0.18 Pom. gospodarcze 6.0 m²

0.19 Pom. gospodarcze 13.4 m²

0.20 Pom. gospodarcze 7.0 m²

0.21 Pom. gospodarcze 17.1 m²

0.22 Pom. gospodarcze 19.5 m²

0.23 Pom. gospodarcze 5.7 m²

0.24 Pom. gospodarcze 37.6 m²

0.25 Pom. gospodarcze 4.9 m²

0.26 Pom. gospodarcze 4.0 m²

Suma ogólna: 304.3 m²

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
52/98/Za

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

PPKMP

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWĄ DASZKÓW

GMINA PNIEWY

NAD WEJŚCIAMI ORAZ BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA NR 157 ARK. 1

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIWNIC ARCHITEKTURA
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OZNACZENIA :

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

STOLARKA PROJEKTOWANA

STOLARKA ISTNIEJĄCA
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200O
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OZNACZENIE POMIESZCZEŃ7

OTWORY DO ZAMUROWANIA
/ ŚCIANY PROJEKTOWANE

DOCIEPLENIE PROJEKTOWANE

SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANYSZ

Skala  1 : 100
3

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr Nazwa Powierzchnia
1 Wiatrołap 2.6 m²

2 Klatka schodowa 13.5 m²

3 Pom. gospodarcze 4.3 m²

4 Korytarz 9.4 m²

5 WC 1.1 m²

6 Kuchnia 8.4 m²

7 Łazienka 5.0 m²

8 Pokój 11.6 m²

9 Pokój 18.9 m²

10 Korytarz 9.1 m²

11 Pokój 17.9 m²

12 Pokój 12.5 m²

13 Łazienka 3.8 m²

14 Pokój 10.6 m²

15 WC 1.4 m²

16 Kuchnia 9.1 m²

17 Wiatrołap 2.4 m²

18 Klatka schodowa 10.9 m²

19 Korytarz 8.8 m²

20 WC 1.4 m²

21 Kuchnia 9.4 m²

22 Pokój 11.0 m²

23 Łazienka 3.3 m²

24 Pokój 13.3 m²

25 Pokój 18.0 m²

26 Przedsionek 1.7 m²

27 Korytarz 6.4 m²

28 Pokój 18.7 m²

29 Pokój 12.7 m²

30 Kuchnia 7.4 m²

31 WC 1.4 m²

32 Pokój 8.3 m²

33 Łazienka 4.9 m²

Suma ogólna: 279.1 m²

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
52/98/Za

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

PPKMP

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWĄ DASZKÓW

GMINA PNIEWY

NAD WEJŚCIAMI ORAZ BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA NR 157 ARK. 1

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PARTERU ARCHITEKTURA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

3
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OZNACZENIA :

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

STOLARKA PROJEKTOWANA
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OZNACZENIE POMIESZCZEŃ7

OTWORY DO ZAMUROWANIA
/ ŚCIANY PROJEKTOWANE

DOCIEPLENIE PROJEKTOWANE

SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANYSZ

Skala  1 : 100
4

RZUT I PIĘTRA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA

Nr Nazwa Powierzchnia
101 Klatka

schodowa
16.4 m²

102 Pom.
gospodarcze

4.3 m²

103 Korytarz 9.4 m²

104 Kuchnia 8.4 m²

105 WC 1.2 m²

106 Łazienka 5.0 m²

107 Pokój 11.5 m²

108 Pokój 18.9 m²

109 Korytarz 8.8 m²

110 Pokój 17.9 m²

111 Pokój 15.2 m²

112 Łazienka 3.5 m²

113 Pokój 10.6 m²

114 WC 1.4 m²

115 Kuchnia 9.2 m²

116 Klatka
schodowa

15.9 m²

117 Korytarz 8.8 m²

118 WC 1.4 m²

119 Kuchnia 9.4 m²

120 Pokój 11.0 m²

121 Łazienka 3.3 m²

122 Pokój 13.3 m²

123 Pokój 18.0 m²

124 Korytarz 9.1 m²

125 Pokój 18.7 m²

126 Pokój 12.0 m²

127 Łazienka 5.1 m²

128 WC 1.4 m²

129 Kuchnia 8.6 m²

130 Pom.
gospodarcze

4.5 m²

Suma ogólna: 281.8 m²

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
52/98/Za

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

PPKMP

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWĄ DASZKÓW

GMINA PNIEWY

NAD WEJŚCIAMI ORAZ BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA NR 157 ARK. 1

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT I PIĘTRA ARCHITEKTURA

1:100

01.06.2020

01/06/2020

4

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

JEDN. EWIDENCYJNA: 140609_2 PNIEWY; OBRĘB: 0016 KAROLEW
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Przewód powietrzno-spalinowy
dn110/160 - projektowany

Daszek projektowany
z poliwęglanu komorowego

287 x 142cm

Daszek projektowany
z poliwęglanu komorowego
287 x 142cm

Daszek żelbetowy
do rozbiórki

Daszek żelbetowy
do rozbiórki

Obróbka z blachy
płaskiej gr. 0.50mm

Obróbka z blachy
płaskiej gr. 0.50mm

Kanał wentylacji wywiewnej
z pomieszczenia piwnic

Skala  1 : 100
5

RZUT DACHU

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
52/98/Za

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

PPKMP

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWĄ DASZKÓW

GMINA PNIEWY

NAD WEJŚCIAMI ORAZ BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY

DZIAŁKA NR 157 ARK. 1

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT DACHU ARCHITEKTURA

1:100

01.06.2020

01/06/2020
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D.1

ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY    BELKOWO-PŁYTOWY (WPS)

POSADZKA NA GRUNCIE - WARSTWY ISTNIEJĄCE

D.1

Płyty azbestowo-cementowe - istn.
Łaty drewniane - istn.
Krokwie 6x12cm - istn.

Sz.1
Sz.1

Sz.1

Tynk cienkowarstwowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa, zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.040W/mK - 13.0cm
Tynk cementowo-wapienny - istn.
Mur z gazobetonu - 12.0cm
Wełna mineralna istniejąca - 4.0cm
Mur z gazobetonu - 24.0cm
Tynk cementowo-wapienny - istn.

Sf.1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Folia kubełkowa fundamentowa - poniżej terenu - 8.0mm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - poniżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatką z włókna szklanego - 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,040W/mK - 13.0cm
Dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 30cm ponad teren - 1.0mm
Tynk cementowy - istn. - do uzupełnienia
Mur z bloczków betonowych - 40.0cm

Sf.1

Sf.1

St.1

St.1

Szacht komunikacji - płyta OSB 3 - 2.5cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna - 0.2mm
Izolacja termiczna projektowana - wełna mineralna λ=0.040W/mK - 18.0cm
Folia paroizolacyjna PE - 0.2mm
Posadzka cementowa - istn.
Strop gęstożebrowy belkowo-płytowy (WPS) - istn.
Tynk cementowo-wapienny - istn.

ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY    BELKOWO-PŁYTOWY (WPS)

Obrzeże bet.
8x30cm

Obrzeże bet.
8x30cm

Ut.1

Kostka brukowa wibroprasowana - 4.0cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 - 4.0cm
Podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa - 20.0cm

Ut.1

Ut.1

Szach komunikacji
z płyt OSB 3

+5.88+5.88
St.1

+5.40

+2.55

-0.30

Okna zamontować
w warstwie ocieplenia
tzw. "ciepły montaż"

Okna zamontować
w warstwie ocieplenia
tzw. "ciepły montaż"

Skala  1 : 100
6

PRZEKRÓJ A-A

SKALA :

DATA :

NR RYS.
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OBIEKT
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PROJEKTANT
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SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI
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Pracownia Projektowa
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GMINA PNIEWY
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POSADZKA NA GRUNCIE - ISTN.

ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY    BELKOWO-PŁYTOWY (WPS)

Obrzeże bet.
8x30cm

Obrzeże bet.
8x30cm Pg.1

Pg.1

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka cementowa - 6.0cm
Izolacja pozioma - 2x folia PE 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy C12/15 - 10.0cm
Piasek zagęszczony mechanicznie Is>=0,98 - 15.0cm

-2.45
-2.63-2.63

+0.00 +0.00

-0.30
-0.21

-0.43
Ut.1

Ut.1

Kanał nawiewny
200x200mm

wlot: 2.0m n.p.terenu
wylot:0.3m n.p.posadzki

Sufit podwieszany na profilach kapeluszowych
2x płyta GKF gr. 15mm - REI 60
220cm  ponad poziom posadzki

Przebudowa posadzki
w pom. nr 0.5.2

Istniejący strop
żelbetowy REI60

REI 60

30
13

22
0

15
0

30
15

55
16
3

15
0

30
23

3

Sz.1 Sz.1

Sf.1

L-19
N/120 13

20
7

22
0

Ut.1

Kostka brukowa wibroprasowana - 4.0cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 - 4.0cm
Podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa - 20.0cm

Sf.1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Folia kubełkowa fundamentowa - poniżej terenu - 8.0mm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - poniżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatką z włókna szklanego - 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,040W/mK - 13.0cm
Dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 30cm ponad teren - 1.0mm
Tynk cementowy - istn. - do uzupełnienia
Mur z bloczków betonowych - 40.0cm

Sz.1

Tynk cienkowarstwowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa, zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.040W/mK - 13.0cm
Tynk cementowo-wapienny - istn.
Mur z gazobetonu - 12.0cm
Wełna mineralna istniejąca - 4.0cm
Mur z gazobetonu - 24.0cm
Tynk cementowo-wapienny - istn.

Skala  1 : 100
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Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
I KOLORYSTYKI

ELEWACJA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
KOLOR GŁÓWNY

MIEJSCE MATERIAŁ KOLORYSTYKA

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.17cm
λ=<0.040 W/mK

JASNY BEŻ
ZBLIŻONY DO RAL 9010

ELEWACJA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PASY MIĘDZYOKIENNE

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.17cm
λ=<0.040 W/mK

SARNOWY BRĄZ
ZBLIŻONY DO RAL 8007

ELEWACJA
ŚCIANA COKOŁOWA

TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN EPS gr.17cm
λ=<0.040 W/mK

MAHONIOWY BRĄZ
ZBLIŻONY DO RAL 8016

UWAGI !!!
KOLORY DOBRANE WG WZORNIKA RAL. PRZY WYKONANIU ELEWACJI NALEŻY
UZGODNIĆ KOLORY ELEWACJI DANEGO PRODUCENTA Z INWESTOREM. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
PODLEGA WCZEŚNIEJSZEMU UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

RURY SPUSTOWE
OBRÓBKI BLACHARSKIE

BLACHA STALOWA
POWLEKANA

CZERWONY
ZBLIŻONY DO RAL 3020

Skala 1 : 150
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ELEWACJE

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA POŁUDNIOWA
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Skala
8

AKSONOMETRIA
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OKNA - PVC
O.1

120
145

SCHEMAT
SKALA 1:100

TYP
OZNACZENIA

SWymiary w świetle
H

SPOSÓB WYKONANIA

ościeży [cm]

RAZEM SZTUK

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

Parter
ILOŚĆ SZTUK

-

24

Piętro

48

0.2

90
145

-

4

8

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤0,90 W/m² K
NAW. CIŚNIENIOWY

OKNA - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤0,90 W/m² K
NAW. CIŚNIENIOWY

DRZWI - ALUM. + NAŚWIETLE
Dz.1

150

202
120 (90+30)

210

SCHEMAT
SKALA 1:100

TYP
OZNACZENIA

SWymiary w świetle
H
So
Hoościeżnicy [cm]

Wymiary w świetle

SPOSÓB WYKONANIA

ościeży [cm]

RAZEM SZTUK 2

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Lewe

PraweILOŚĆ SZTUK
PIWNICE -

-

Lewe

PraweILOŚĆ SZTUK

1

1

ALUMINIOWE PROFILOWE
FABRYCZNIE WYKOŃCZONE

DWUSKRZYDŁOWE
W GÓRNEJ CZĘŚCI SZKLONE

W DOLNEJ PANEL
Umax≤1,30 W/m²K

SAMOZAMYKACZ: 2 szt.

1

1

102

200
90
207

STALOWE PŁASZCZOWE
FABRYCZNIE WYKOŃCZONE

JEDNOSKRZYDŁOWE
ZAMEK ROLKOWY

KLAMKA ANTYPANICZNA
PPOŻ. KL. EI 30

SAMOZAMYKACZ: 1 szt.

Dw.1

-

-

-

DRZWI /STAL./ PPOŻ EI 30

Poddasze

Piwnice

0.3

90
90

-

6

16

OKNA - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤0,90 W/m² K
/parter, piętro/

Umax≤1,40 W/m² K
/poddasze/

NAW. CIŚNIENIOWY

0.4

85
55

24

-

24

OKNA - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

Umax≤1,40 W/m² K

-

-

8

2

4

-

24

-

Db.1

90
225

-

4

7

DRZWI BALKON. - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

W CAŁOŚCI SZKLONE
Umax≤0,90 W/m² K

3

-

Db.2

75
225

-

-

1

DRZWI BALKON. - PVC

FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

W CAŁOŚCI SZKLONE
Umax≤0,90 W/m² K

1

-

- -

- -

Lewe

PraweILOŚĆ SZTUK
I PIĘTRO

PARTER

2

-

92

200
80
207

STALOWE PŁASZCZOWE
FABRYCZNIE WYKOŃCZONE

JEDNOSKRZYDŁOWE
W CAŁOŚCI PANEL
PPOŻ. KL. EI 15

Umax≤1,30 W/m²K
SAMOZAMYKACZ: 2 szt.

Dw.2

-

-

-

DRZWI /STAL./ PPOŻ EI 15

1

1

Skala  1 : 100

ZESTAWIENIE STOLARKI
9

UWAGI !!!
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY:
- DOKONAĆ SPRAWDZENIA WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- USTALIĆ PRODUCENTA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
- USTALIĆ Z INWESTOREM SYSTEM OTWIERANIA OKIEN.
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
2. SAMOZAMYKACZE ZAINSTALOWANE W DRZWIACH WG WSKAZAŃ NA RYSUNKACH.
3. PODANE WYMIARY W ŚWIETLE DRZWI OZNACZAJĄ WYMIAR PO OTWARCIU DO KĄTA
90°, PRZY CZYM ANI UCHWYTY ORAZ INNE ELEMENTY NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ
ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
4. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
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