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2. SPIS ZAWARTOSCI

1. KARTA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. CZESC GRAFICZNA

A. Inwentaryzacja budowlana
Branza architektoniczno-budowlana

1. rzut piwnic 1:100
2. rzut parteru 1:100
3. rzutl pietra 1:100
4. rzutdachu 1:100
5. przekroj A-A 1:100
6. elewacje 1:150
B.Czesé¢ architektoniczno - budowlana ( termomodernizacja ) :
2. rzut piwnic 1:100
3. rzut parteru 1:100
4. rzut | pietra 1:100
5. rzut dachu 1:100
6. przekroj A-A 1:100
6.2 przekréj B-B /pom. kottowni/ 1: 100
7. elewacje 1:150
8. aksonometria b/s
9. zestawienie stolarki 1:100
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku domu nauczyciela usytuowanego na dzialce nr 157 wraz z
wewnetrzng instalacjg gazu, zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy.
Podstawa opracowania :

e Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

e wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

e audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A. ul.
Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

e wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikow Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 -j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 -j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek domu nauczyciela w Karolewie. Obiekt nie jest
obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 157 ark. 1 potozong w miejscowosci Karolew, Gmina Pniewy.
Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe od wlasciwego urzedu (zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:

- czesc opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;

- czes$¢ graficzna.

3.4 Opis stanu istniejacego.
3.4.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren objety opracowaniem — dziatka nr 157 potozona w miejscowosci Karolew, stanowigca wiasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany budynkiem szkoty podstawowej wraz z przylegajgcg kottownig
gazowg, budynkiem wielorodzinnym /dom nauczyciela/ oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomo$c¢
gruntowa zagospodarowana réwniez boiskami sportowymi oraz otwartym zbiornikiem retencyjnym.
Wejscie gtdéwne i zjazd na teren dziatki od strony pétnocnej z drogi publicznej. Nieruchomo$¢ gruntowa
czesciowo ogrodzona, czesciowo utwardzona, uzytkowana. Teren dziatki w czesci porosniety zielenig
niskg i wysoka /drzewa lisciaste i iglaste/. Dziatka nr 157 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim terenie.
Sagsiedztwo dziatki — tereny produkciji rolnej /sady/ oraz tereny zabudowy mieszkaniowe;.

3.4.2 Budynek domu nauczyciela — oznaczony nr 1 na planszy PZT.

Budynek objety opracowaniem usytuowany w potnocno-wschodniej czesci dziatki nr 157. Budynek objety
opracowaniem w zabudowie blizniaczej, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w cato$ci podpiwniczony,
z dwoma klatkami schodowymi usytuowanymi w centralnej czesci kazdego segmentu. Bryte budynku
tworzy prostopadtoscian zbudowany na podstawie wielokata, przykryty dachem dwuspadowym o
nachyleniu potaci ~27.5°, pokryty ptytami azbestowo - cementowymi, ze spadkiem gtéwnym w kierunku
wschod-zachéd.  Na kondygnacjach nadziemnych znajduje sie 8 lokali mieszkalnych, piwnice
wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze oraz jako wezet cieplny. Budynek wybudowany w
latach 1985 — 1986 r.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng obiektu stanowig sciany
trojwarstwowe, murowane gr. 40 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych, docieplone ptytami z wetny
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mineralnej, wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym od strony wewnetrznej. Tynk zewnetrzny
cementowo — wapienny wytgcznie na elewacji zachodniej, z pozostatych stron — brak wyprawy. Sciany
kolankowe i szczytowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 25 cm. Na $cianach nosnych i zelbetowych
podciggach oparto strop gestozebrowy belkowo — ptytowy: ptyty typu WPS na belkach stalowych.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia ~27.5°, pokrycie z ptyt azbestowo-
cementowych — w ztym stanie technicznym. Wiezba dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo —
kleszczowa. Posadowienie budynku bezposrednie, na fawach fundamentowych betonowych, $ciany
fundamentowe i kondygnacji podziemnych z bloczkéw betonowych. Kominy wentylacyjne murowane z
cegly ceramicznej petnej, powyzej dachu wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym /stwierdzono
liczne spekania i uszkodzenia kominéw powyzej dachu/. Stolarka okienna kondygnaciji piwnic drewniana,
kondygnacji nadziemnych - PVC, stolarka drzwiowa - drewniana i ptytowa. Wykonczenie budynku w
Srednim standardzie.

Dane techniczne budynku - stan istniejacy: (wg PN-ISO 9836:1997)

. Powierzchnia zabudowy:  385.90 m?
) Powierzchnia uzytkowa:
piwnice: 304.70 m*
parter: 279.10 m?
| pietro: 281.80 m?
Razem 865.60 m*
e  Kubatura: 3215.0m®
Wysokos$¢ pomieszczen:
- piwnice —-2,15+2,30 m,
- parter —-2,55+270 m,
- | pietro —-2,55+270 m,

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- co z zasilaniem z kottowni gazowej znajdujgcej sie przy szkole podstawowej /stan istniejgcy/,
- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa.

3.4.3 Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku:

Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku oraz oceny stanu

technicznego wykorzystano:

e wizje lokalng budynku - wykonang w maju 2020 roku przez projektanta wylacznie pod wzgledem
oceny stanu techniczneqo dla potrzeb projektowanej termomodernizaciji,

e inwentaryzacje budynku z 2020 r.

Budynek domu nauczyciela - oznaczony nr 1 na planszy PZT.

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykohczeniowych:
l. Elementy konstrukcyjne:

- tawy fundamentowe — betonowe,

- Sciany fundamentowe /$ciany piwnic/ - z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;,

- Sciany zewnetrzne no$ne kondygnacji nadziemnej — tréjwarstwowe gr. 40 cm, bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej, z ociepleniem z wetny mineralnej,

- Sciany kolankowe i szczytowe — z bloczkéw gazobetonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo —
wapienne;j,

- Sciany wewnetrzne nos$ne - z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapienne;j,

- Scianki dzialowe — z cegty ceramicznej pelnej oraz z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej,

- Stropy miedzy kondygnacyjne — gestozebrowe, ptytowo — belkowe — ptyty WPS na belkach stalowych,

- Podciagi, belki, nadproza — monolityczne, zelbetowe,
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Konstrukcja wiezby dachowej — tradycyjna, drewniana, ptatwiowo — kleszczowa — w_trakcie wizji
lokalnej stwierdzono liczne uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych w wyniku dziatania
biokorozji i biodegradaciji drewna,
Pokrycie dachu — ptyty azbestowo — cementowe / w_zlym stanie technicznym/ - w_trakcie wizji
lokalnej stwierdzono liczne spekania i uszkodzenia pokrycia dachowego,
Schody wewnetrzne — zelbetowe, o konstrukcji ptytowo — zebrowej,
Trzony wentylacyjne — murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
powyzej dachu wyprawa tynkiem cementowo — wapiennym, czapki betonowe — w trakcie wizji lokalnej
stwierdzono odspojenia tynkow, spekania i uszkodzenia kominéw i czapek betonowych.
Il. Elementy wykonczeniowe:
Podtogi i posadzki: zr6znicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: ptytki gresowe, ptytki PVC,
panele podtogowe, parkiet, wyktadzina PVC,
Izolacje termiczne przegréd:
v’ §ciany zewnetrzne — wetna mineralna ,
Stolarka okienna — PVC /kondygnacje nadziemne/ i drewniana /piwnice, poddasze/,
Stolarka drzwiowa:
v Drzwi zew. — drewniane,,
v Drzwi wew. - zroznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: ptytowe, drewniane,
Tynki wewnetrzne:
v’ tynki cementowo-wapienne na $cianach i stropach — kondygnacje nadziemne,
v brak tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach piwnic
Malowanie:
v tynkdw wewnetrznych — farby emulsyjne,
Oktadziny $cian — zroéznicowane w poszczegdlnych lokalach i pomieszczeniach: oktadziny z piytek
ceramicznych, tynk dekoracyjny, boazeria,
Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:
v Parapety - z konglomeratu, lastrykowe,
v’ Balustrady — stalowe rurowo — pretowe,
v Kraty stalowe wewnetrzne w czesci pomieszczen,
v’ Kratki wentylacyjne — stalowe i PVC.
Elementy zewnetrzne:
schody zewnetrzne / podesty:
v’ podesty przy wejsciach gtownych — betonowe — w ztym stanie technicznym,
zadaszenie wejs¢ gtdwnych — zadaszenia betonowe, z pokryciem z papy,
cokdt / tynk zewnetrzny - wykonczenie tynkiem cementowo — wapiennym od strony zachodniej, z
pozostatych stron — brak wyprawy elewacji,
opaski / dojscia wokot budynku — brak opasek odwadniajgcych,
parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej,
system rynnowy - stalowy, obrobki gzymsoéw i Scian,
elementy oswietlenia zewnetrznego,

3.4.4 Inwentaryzacja fotograficzna.
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3.4.5 Ocenia stanu technicznego obiektow.

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robé6t termomodernizacyjnych

na dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku.

e Budynek nie spetnia warunkdéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o poszanowaniu energii,

e W _ elementach wystepuja miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw (spekania
nawierzchni_tynkéw zewnetrznych, spekania $cian, biodegradacja i biokorozja elementéw
drewnianych wiezby dachowej, uszkodzenia pokrycia dachoweqo).

Zalecenia:

1. W trakcie robét dokonywa¢ na biezgco oceny elementow konstrukcyjnych i wykohczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. Zwraca sie uwage zarzadcy budynku na stan techniczny wiezby dachowej i pokrycia z ptyt azbestowo
— cementowych, elementéw mogacych negatywnie wptywac na substancije i prawidtowg eksploatacije
budynku oraz na bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.

3. Zaleca sie zarzadcy budynku (  Inwestorowi ) na etapie przed wykonywaniem robdt
termomodernizacyjnych:

v’ Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej konstrukcji wiezby dachowej, pokrycia i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku majgcych bezposredni wplyw na zakres robét termomodernizacyjnych —

zgodnie z decyzja Inwestora projekt przebudowy konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang
przykrycia — zostanie wykonany wg oddzielneqgo opracowania projektoweqo.

4. Zgodnie z zakresem umowy 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r., pomiedzy Gming Pniewy i Pracownig
Projektowg Karolina Matej-Piecychna oraz dodatkowym pismem z dnia 4.06.2020 r. niniejszy projekt
wykonano zgodnie z:

v' audytem energetycznym sporzadzonym przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa

5. W trakcie realizacji rob6t termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki
materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢ wykonana
robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie.

6. Usuniecie stwierdzonych wad i uszkodzenh powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robét
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploataciji
budynku.

3.5 Zakladany program robét termomodernizacyjnych.

Dane ogélne:

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku

wykonanie robét budowlanych termomodernizacji budynku domu nauczyciela:

A. Roboty termomodernizacyjnych w budynku nr 1 /zgodnie z zakresem wykonanego audytu

energetycznego/ w zakresie:

1. Termomodernizacja budynku z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu:

— Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji podziemnych styropianem ekstrudowanym gr. 13 cm
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

— Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 13 cm.

— Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej gr. 18 cm.

— Woymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami cisnieniowymi.

— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.

— Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb nowej kottowni z kottem gazowym
kondensacyjnym.

— Wykonanie nowej instalacji c.o.

— Modernizacja instalacji c.w.u.

2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:

demontaz rur spustowych,

— rozbiodrka obrobek blacharskich Scian,

— demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,

demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych, anten telewizyjnych, internetowych,

— demontaz zewnetrznych elementoéw instalacji gazowej,
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demontaz parapetow zewnetrznych,
— rozbiodrka zelbetowych zadaszeh wejs¢ gtéwnych,
rozbidrka czesci opaski betonowej przy wejsciach do budynku,
rozbidrka drewnianych balustrad balkonéw,
— demontaz krat stalowych w oknach kondygnaciji piwnic,
rozbiérka posadzki na gruncie w pomieszczeniu kottowni gazowej,
— demontaz czesci stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej.
3. Roboty branzowe - instalacje sanitarne — wg projektu branzowego.
4. Roboty branzowe - instalacje elektryczne — wg projektu branzowego.

3.6 Szczegotowy zakres robot budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem
wykonanego audytu energetycznego /.

1. Docieplenie $cian _zewnetrznych kondygnacji podziemnych z wykonaniem _izolacji
przeciwwilgociowych.

¢ Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

- rozbidrka istniejgcych podestow betonowych przy wejsciach do budynku,

- sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zewn. ze skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych,

- odkopanie istniejagcej $ciany fundamentowej odcinkami ( z zabezpieczeniem wykopow,
odprowadzeniem wéd opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wej$¢ do budynku ). Sciany
fundamentowe nalezy odkopac / odcinkami / na catej jej wysokosci do poziomu taw,

- osuszenie Scian — pozostawienie muréw do wyschnigcia.

¢ Roboty budowlane:

- wykonanie /uzupetnienie/ cementowego tynku zewnetrznego,

- oczyszczenie Scian piwnic i $cian cokotu,

- w przypadku stwierdzenia wystepowania porazenia grzybami rozktadu ple$niowego, mchem,
grzybem, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego,

- wykonanie izolacji pionowej na tynku / murze Sciany fundamentowej — do wysokosci 30 cm ponad
poziom terenu - 1 x dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierajacy rozpuszczalnikéw. Technologia
wykonania — wg wytycznych producenta,

- wykonanie ocieplenia—metoda ,lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS o wspotczynniku
A<0,040 W/(m*K) i gr. 13 cm z przyklejeniem styropianu do $ciany /na catej jej wysokosci/. Powyzej
poziomu terenu /cokot/ - mocowanie styropianu na klej z obtozeniem siatkg, utozeniem naroznikéw
aluminiowych przy narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw
wyréwnawczych, gruntujgcych i nawierzchniowych cokotu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm —
wg rozwigzan systemowych /dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw wykonczeniowych
elementéw zewn. cokotu wg rozwigzan dostepnych na rynku/,

- wykonanie izolacji pionowej na siatce / do poziomu terenu/ - 2 x dyspersyjny lepik asfaltowy,
niezawierajgcy rozpuszczalnikéw,

- ulozenie folii kubetkowej fundamentowej gr. 8 mm /ponizej poziomu terenu /,

- zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zageszczeniem warstwami gr. do 20 cm.

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych doprowadzi¢ do osuszenia $cian, prace prowadzi¢ w porze
suchej, Sciany chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem.

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych (kondygnacji nadziemnych) z odtworzeniem _instalacji
odgromowej).

¢ Roboty rozbidrkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- demontaz istniejgcych przewoddw instalacji odgromowej ( z zapewnieniem tymczasowej, zastepczej
ochrony odgromowej budynku )

- demontaz istniejgcych stalowych rur spustowych, obrébek blacharskich,
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- demontaz istniejacych elementéw zewnetrznych instalacji elektrycznych /skrzynek elektrycznych,
sztyc przytagcza napowietrznego/ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, szczegoétowe wytyczne
robét wg projektu branzy elektrycznej,

- demontaz istniejgcych elementdw zewnetrznych instalacji gazowych /skrzynek gazowych/ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — szczegétowe wytyczne robét wg projektu branzy sanitarne;j,

- demontaz parapetow zewnetrznych

- demontaz sygnalizatoréw, szyldow, tablic, opraw oswietleniowych, anten TV i internetowych,

- demontaz istniejgcych elementéw zewnetrznych — wywiewek kanalizacyjnych w $cianach,

- rozbiorka istniejgcych zadaszen wejs¢ gtownych — daszkéw betonowych,

- demontaz drewnianych balustrad balkonow,

- sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zew. ze skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych,

- demontaz parapetéw zewnetrznych.

¢ Roboty budowlane.

- uzupetnienie brakujgcych tynkéw zewnetrznych — wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych z
gruntowaniem srodkami wzmacniajgcymi podtoze (dostosowac rodzaj wyprawy do istniejgcej),

- uzupetnienie odspojonych Zzelbetowych elementéw konstrukcyjnych /belek/ - odstonione prety
zbrojeniowe nalezy obtozy¢ siatkg metalowg, a nastepnie wykonac ,obrzutke” z zaprawy cementowej
naprawczej,

- oczyszczenia Scian zewnetrznych i Scian cokotu,

- ocieplenie Scian zewnetrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodg
lekkg — mokra z przyklejeniem styropianu do sciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi
w ilosci min. 6 szt/m? oblozeniem siatkg, utozeniem naroznikdw aluminiowych przy oknach i
narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujgcych i
nawierzchniowych — wg rozwigzan systemowych.

v' materiat izolacyjny:
— styropian EPS 70 o wspofczynniku A<0,040 W/(m*K) i grubosci 13 cm,
— na osciezach od zewnatrz wykonac izolacje ze styropianu EPS 70 o wspétczynniku
A<0,040 W/(m*K) gr. 2 cm,
— ocieplenie stropu nad powierzchnig balkonéw wykonac ze styropianu EPS 70 o
wspotczynniku A<0,040 W/(m*K) gr. 2 cm,
v' na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora,

- wykonanie obrébek blacharskich scian attykowych powyzej dachu — obrébka z blachy ptaskiej gr. 0.50
mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,

- wykonanie obrébek blacharskich balkonéw — obrébka z blachy ptaskiej gr. 0.50 mm w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem,

- odtworzenie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: utozy¢ przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce w rurkach RL-28 pod warstwg docieplenia, potaczenia przewodow odprowadzajgcych ze
zwodami wykonaé jako srubowe lub zaciskane, przewody odprowadzajgce potaczy¢ z istniejgcym
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocg zaciskéw kontrolnych ZK zainstalowanych w
typowych skrzynkach kontrolnych, wykona¢ badania skuteczno$ci instalacji odgromowe;j.

- odtworzenie zewnetrznych elementéw instalacji elektrycznych i sanitarnych — montaz skrzynek
elektrycznych, skrzynek gazowych, elementéw zewnetrznych os$wietlenia, szyldéow, kanatow
nawiewnych, anten telewizyjnych — szczegdty wg projektéw branzowych,

- montaz nowych obejm rur, z wykonaniem nowych rur spustowych @100, obrébek blacharskich, z
blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,

- montaz nowoprojektowanych daszkéw nad wejsciami do budynku /wg rzutu dachu/ - daszki
wspornikowe jednospadowe /dopuszcza sie montaz elementéw ze $sciggami/, konstrukcja zadaszenia
stalowa, ze stali nierdzewnej chromowanej lub z profili stalowych malowanych proszkowo, pokrycie z
poliweglanu komorowego lub poliweglanu litego, posiadajgcego aprobaty ITB, klasyfikujgce go jako
materiat niezapalny, niekapigcy, nieopadajgcy pod wptywem ognia. Szerokos¢ 287 cm, wysieg 142
cm. Montaz elementu — wg wytycznych producenta systemu. Zaleca sie dostosowanie
nowoprojektowanych daszkéw do istniejgcych zadaszenh wejs¢ gldwnych budynku szkoty.
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- montaz nowoprojektowanych balustrad zewnetrznych — balustrady stalowe, wys. 1,10 m, ze stali

ksztattowej okragtej, malowane farbami chlorokauczukowymi, z poreczami, wypetnienie balustrad z

pretéw pionowych /o rozstawie maksymalnym do 12cm/, dopuszcza sie wykonanie balustrad ze stali
szlachetne;.

3. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja matami z wetny mineralnej qr. 18 cm.

¢ Roboty rozbidrkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- rozbiorka istniejgcych szachtow komunikacyjnych przestrzeni poddasza, z demontazem istniejgcych
fragmentéw ocieplenia z wetlny mineralnej,

- oczyszczenie nawierzchni stropu gestozebrowego,

- sprawdzenie stanu nawierzchni stropu nad | pietrem ( likwidacja ewentualnych spekan, ubytkéw itp. ),

- wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej i jej demontaz — drzwi na kondygnacje poddasza nieuzytkowego,

- dopasowanie stolarki drzwiowej do wymiaréw otworow po demontazu starej stolarki z czeSciowym
podkuciem istniejacych osciezy.

¢ Roboty budowlane

- oczyszczenie nawierzchni stropu z wykonaniem ewentualnych napraw i uzupetnieniem ubytkow,

- utozenie warstwy folii paroizolacyjnej na stropie — folia PE o grubosci 0,2 mm,

- utozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej o wspotczynniku A nie wiekszym niz 0,040 W/(m*K);
termoizolacja z ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm uktadanych szczelnie na sucho,

- ulozenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na welnie — folia wysoko paro-przepuszczalne min.
20009/m2/24h, folie uktada¢ z wymaganym zaktadem.

- wykonanie rusztu drewnianego z ptyty OSB 3 /gr. 22 mm/ w przejsciach komunikacyjnych /szer. 60
cm/ od schodéw na poddasze do wylazu na dach oraz wzdtuz kalenicy budynku. Szacht
komunikacyjny mocowaé na gwozdzie do legaréw drewnianych 8x18cm, ukfadanych na nawierzchni
stropu.

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi stalowe, ptaszczowe, fabrycznie wykonczone, drzwi
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej El 15, U<= 1,30 W/m°K, szczegdty wg wykazu stolarki drzwiowe;.

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych — tynki cementowo — wapienne kat. Il z wyprawg gipsowg od
strony klatki schodowej, malowanie farbami olejnymi i farbami akrylowymi — wykonczenie dostosowac
do stanu istniejgcego klatki schodowe;.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

¢ Roboty rozbidrkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg oznaczen na rzutach kondygnaciji,

- demontaz krat stalowych wewnetrznych, parapetéw wewnetrznych,

- wykucie istniejgcej stolarki okiennej, drzwi balkonowych z wyjeciem oS$cieznic i parapetow
zewnetrznych blaszanych,

- wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej i jej demontaz,

- poszerzenie otwordw w Scianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, zatozenie
belek stalowych nad otworami w Scianach,

- przesuniecie otworéw drzwi balkonowych w $cianach konstrukcyjnych /oznaczonych na rzutach
kondygnaciji/, zatozenie belek stalowych nad otworami w $cianach,

- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworow po demontazu starej stolarki z
czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy.

¢ Roboty budowlane:

- montaz stolarki okiennej kondygnaciji parteru / | pietra - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem
U<=0,90 W/m’K, szczegdty wg wykazu stolarki,

- montaz stolarki okiennej kondygnaciji parteru oraz | pietra wykona¢ w warstwie ocieplenia tzw. ,ciepty
montaz”. Mocowanie w otworach wykona¢ przy pomocy odpowiednich elementéw mocujgcych
(konsole okienne, kotwy mocowane na kotki rozporowe, dyble, wkrety montazowe) rozmieszczonych
w rozstawach wg. rozwigzan producenta stolarki okiennej. Gtebokos$¢ zakotwienia oraz dobér
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elementéw mocujagcych w Scianie powinno byé zalezne od rodzaju materiatu z jakiego wykonana jest
$ciana konstrukcyjna.

- Rozmieszczenie punktéw mocowania ramy i umiejscowienie elementéw nosnych i dystansowych w
zalezno$ci od schematu otwierania okna.

- Szczeline pomiedzy oknem, a osciezami zabezpieczyé przed wnikaniem wody tasmg rozprezng
paroprzepuszczalng /strona zewnetrzna/ oraz przed wnikaniem pary wodnej — folia paroszczelna
/strona wewnetrznal. Uszczelnienie montowanych elementow wykonaé za pomocag pianki
poliuretanowej PU. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
materiatdw uszczelniajgcych, uwzgledniajac:

v’ Zgodnos$¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatow,
v' Oczyszczenie powierzchni przylegania,
v/ Zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- montaz stolarki okiennej kondygnacji piwnic / poddasza - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem
U<=1,40 W/m’K, szczegdbty wg wykazu stolarki,

- montaz podokiennikdw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia
z Inwestorem/,

- montaz parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu gr. 3 cm - w oknach kondygnaciji parteru oraz |
pietra,

- montaz nawiewnikéw cisnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej kondygnacji parteru oraz |
pietra,

- czesciowe zamurowanie przesunietych otworéw drzwi balkonowych — zamurowania wykonac¢ z
bloczkéw gazobetonowych odmiany ,500” gr. 24 cm na zaprawie cementowo — wapiennej M5,

- wykonanie nadprozy stalowych w miejscach poszerzonych / przesunietych otworéw drzwiowych -
nadproza wykona¢ z ceownikow 2 x C160 oraz z ceownikow 2 x C120 ze stali S235. Prace nalezy
rozpoczg¢ od wykucia bruzd /gniazd/ o gtebokosci minimum 1,2 razy gtebszej od szerokosci stopki
montowane] belki stalowej w $cianie. Belki stalowe nalezy opiera¢ na dtugosci min. 25 cm dla
ceownikéw C160 oraz min. 20 cm dla ceownikéw C120, z obu stron ponad projektowang szerokos$¢é
otworu. Pod oparcie belek stalowych wykona¢ poduszki betonowe z betonu klasy C16/20 gr. 10cm.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. W bruzdach utozy¢ belki stalowe z oparciem na
wykonanych poduszkach z betonu, przestrzen miedzy belkg, a murem nalezy wypetni¢ bezskurczowg
zaprawg lub wilgotng zaprawag cementowa marki M15 - M20 mocno ubijajgc. Drugg belke osadzamy
identycznie jak pierwszg, po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci. Po osadzeniu belek
i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewierci¢ na wylot co 50cm i
skreca¢ srubami min. M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.

Przy poszerzaniu otworow drzwi balkonowych nadproza stalowe opierac na Scianach konstrukcyjnych
istniejgcych. Zabrania sie opierania belek stalowych na projektowanych zamurowaniach.
Przy poszerzaniu otworu i wykonywaniu nadproza bezwzglednie dokonac biezgcej oceny elementéw!

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykonczone, z
wypetnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30 W/m?K, 2 zamki systemowe, antaby,
samozamykacze, szczegoty wg wykazu stolarki drzwiowej,

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych — zaprawa gipsowg oraz gtadzig gipsowag, malowanie farbami
akrylowymi,

- odtworzenie istniejgcych krat wewnetrznych, wbudowanie elementéw w otwory po wymianie stolarki
okiennej. Stalowe elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami malarskimi, po wczesniejszym
oczyszczeniu poditoza stalowego do stopnia czystosci ( St2 ). Zaleca sie stosowanie farb
chlorokauczukowych — kolor uzgodnic¢ z Inwestorem.

- przed zamowieniem stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworéw na budowie.

5. Wykonanie nowej kotlowni gazowej z instalacja c.o.
Roboty rozbiérkowe:
- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,
- sprawdzenie droznosci istniejgcych kanatdw wentylacyjnych w kottowni,
- catkowita rozbiérka posadzki betonowej i podktadéw w pomieszczeniu kottowni ( pom. nr 0.5.2 ),
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- wykonanie robét ziemnych pod warstwy posadzkowe, w sposob zapewniajgcy odpowiednig wysokos$é
pomieszczenia kottowni tj. min. 220 cm — stan po wykonczeniu,

- oczyszczenie Scian i stropow pod projektowane prace budowlane,

- przebicia $cian, komindw i stropéw pod projektowane kanaty wentylacyjne, przewody powietrzno —
spalinowe itp.

e Roboty budowlane:

- wykonanie nowoprojektowanej $ciany, wydzielajgcej kottownie, z cegty ceramicznej petnej kl.15 gr. 12
cm na zaprawie cementowej M5 ze zbrojeniem poziomym 2#8 w co drugiej spoinie, (stal B500SP),
zbrojenie kotwi¢ w istniejgcych $cianach na gtebokosé min. 10 cm,

- wykonanie nadproza drzwiowego z prefabrykowanej belki zelbetowej L-19 o dtugosci 120cm, oparcie
belek na murze, na poduszkach betonowych C12/15 gr. 10 cm, gtebokos¢ oparcia - 10 cm,

- $ciany nowoprojektowane oraz istniejgce, wydzielajace kottownie, nalezy otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym  kat. Ill. Gruntowanie tynkéw $rodkami wzmacniajgcymi podtoze.
Wykonczeniem Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do petnej wys. pomieszczenia.

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kottowni, wg uktadu warstw:

v/ gres na zaprawie klejowej, antyposlizgowy, cokoliki -gr.2cm,

v' posadzka cementowa zbrojona siatkg metalowg zgrzewang -gr. 6 cm,
min. 83,5 o wymiarach oczek 15 x 15 cm,

v izolacja pozioma — 2 x folia PE gr. 0.5 mm -gr. 1 mm,

v' podktad betonowy C12/15 (B15) -gr.10 cm,

v' podbudowa z piasku zageszczonego o 1s20.98 -gr. 15 cm,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi stalowe, ptaszczowe, fabrycznie wykonczone, drzwi
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej El 30, zamek rolkowy, klamka antypaniczna, szczegdty wg
wykazu stolarki drzwiowej. Przed wykonaniem otworéw w Swietle muru nalezy ustali¢ producenta
stolarki drzwiowej. Dostosowa¢ wymiary otworow wg wytycznych producenta.

- zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu gestozebrowego typu WPS do klasy odpornosci ogniowej
REI 60 — zaprojektowano sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych GKF o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 na profilach kapeluszowych, obudowa z ptyt GKF gr. 2 x 15 mm.

¢ Roboty branzy sanitarnej i elektrycznej:

- szczegobtowy zakres robdt patrz opracowania poszczegdlnych branz.

6. Remont kominéw wentylacyjnych.

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

- demontaz istniejgcych sztyc instalacji odgromowej ( z zapewnieniem tymczasowej, zastepczej
ochrony odgromowej budynku )

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, anten telewizyjnych,

- przebicia kominéw, pokrycia dachowego pod projektowane kanaty wentylacyjne, przewody powietrzno
— spalinowe,

- sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zew. ze skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych,

- sprawdzenie stanu technicznego komindéw wentylacyjnych /muréw, tynkéw/, czapek kominowych ze
skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych,

¢ Roboty budowlane

- naprawa lokalnych peknie¢ / zarysowan / kominéw wentylacyjnych: wykonanie w miejscach
stwierdzonych uszkodzen tynkéw cementowych kategorii 11,

- uzupetnienie odspojonych Zzelbetowych elementéw czapek kominowych - odstonione prety
zbrojeniowe nalezy obtozy¢ siatkg metalowa, a nastepnie wykonac ,obrzutke” z zaprawy cementowej
naprawczej,

- wykonanie rusztu z ptyty OSB 3 gr. 25 mm pod obudowy kominéw wentylacyjnych,

- wykonanie obudowy kominéw z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy gr. 0,50 mm, wykonanie obrobek
blacharskich kominéw z blachy ptaskiej gr. 0,50 mm - w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,

- montaz kratek wentylacyjnych zewnetrznych na kominach — kratki metalowe,

- montaz wywiewki wentylacyjnej, przewodu powietrzno — spalinowego ponad pokrycie dachu —
szczegdty wg branzy sanitarne;,
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- istniejgce elementy drewniane znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewodow
spalinowych obtozy¢ 2 x ptyta GKF gr. 15 mm,
- odtworzenie elementdw instalacji odgromowej — wg branzy elektrycznej,
- montaz anten telewizyjnych.
¢ Roboty branzy sanitarnej i elektrycznej:
- szczegobtowy zakres robot patrz opracowania poszczegdlnych branz.

7. Wykonanie opaski odwadniajgcej wokét budynku.
W ftrakcie wizji lokalnej budynku stwierdzono brak opaski odwadniajgcej wokot budynku. Dla
prawidtowego funkcjonowania substancji budynku zaprojektowano opaske odwadniajgca.
Nawierzchnie opasek odwadniajgcych szer. min. 80 cm zaprojektowano z kostki betonowej na podtozu
cementowo - piaskowym, obrzeza chodnikowe 8x30cm. Kostka brukowa gr. 4 cm, kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem. Na catej powierzchni opasek zaprojektowano podbudowe z piasku
stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy podbudowy wynosi 20 cm, o Rm = 2,5MPa.
Roboty rozbiérkowe:
¢ Rozbiodrka istniejgcych utwardzenh z ptyt betonowych,
¢ Rozbiodrka istniejgcych obrzezy betonowych,
Roboty nowe:
¢ Niwelacja terenu na catej szerokosci utwardzen.
e Wykonanie koryta na catej szerokosci utwardzen.
o Ustawienie obrzezy natawach betonowych
¢ Wykonanie warstw podbudowy
¢ Utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
Konstrukcja nawierzchni:
¢ kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa: 4 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:2 4 cm,
e podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: 20 cm,
e roboty ziemne wg PN-S-02205.
Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.
Zachowaé spadek min. 1.0 % od budynku.
Powierzchnia opasek — 88,00 m?.
taczna dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30 cm — 107,0 m.

8. Roboty branzowe - instalacje sanitarne — wq projektu branzowego.

9. Roboty branzowe - instalacje elektryczne — wq projektu branzowego.

3.7 Wytyczne realizacyjne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z

uwagi na specyfikacje projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowane;j

inwestycji ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m,

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej,

- drogi o znacznym natezeniu ruchu w obrebie planowanych robét budowlanych.

- wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20 m (wykopy
przy Scianach piwnic ).

- Wykonywaniu robét w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych srednieqo napiecia w
odlegtosci ~10 m od okapu dachu budynku objetego pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w
sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych zachowaé szczeqdélng ostroznosé.

Z uwagi na wyzej wymieniony zakres robdt musi byé sporzadzony plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych (art.

21a ust1i 1a Ustawy Prawo budowlane).

3.8 Wytyczne do organizacji budowy.
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Realizacje budowy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym zapoznaniu sie

z projektem i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadajgcej

wymagane uprawnienia zawodowe.

2.  Roboty wykonywac¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz

dostaw materiatéw budowlanych.

Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywac¢ odbioru robot zakonczonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznosé konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos¢

poszczegodlnych elementéw.

8. Whbudowane materialy musza posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenstwa (b). Od dostawcéw wymagaé deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw na wbudowane
materiaty.

9. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

w —_

No oA

3.9 Cykl realizacji.

Do zakonczenia budowy zatozono cykl 3 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez

Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w 2021 roku. Istnieje mozliwos¢ etapowania robot w miare

posiadanych srodkow finansowych.

Uwarunkowania stanu istniejacego:

W zwigzku z projektowang termomodernizacji budynku przed rozpoczeciem robét nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.

e sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy,

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy,

e wykona¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia,

e na okres prowadzenia robét wyprowadzi¢ z budynku uzytkownikow.

Obstuga wykonawstwa

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajgc uprawnienia

zawodowe.

3.10 Charakterystyka energetyczna obiektéw projektowanych - wg zatgcznika do projektu.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci

energii w przepisach techniczno — budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

3.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw,

b) dostepne nosniki energii,

¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwbéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego
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e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
- wg zalgcznika do projektu.

3.12 Uwagi koncowe.

e Z uwagi na Zziozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robot przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé
poszczegoblnych elementéw.

o Wbudowywane materialy muszg posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i
bezpieczenhstwa ( B ).

¢ Roboty budowlano — instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekty sg nieuzytkowane,

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych ( w tym dzieci ).

e Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

o W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatéw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznosc¢
wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

o Zwréci¢ szczeqdélng uwage na_ wykonywanie robot w sagsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych srednieqo napiecia w_odleqgtosci ~10 m od okapu dachu budynku objetego
pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w_sasiedztwie napowietrznych linii_energetycznych
zachowa¢ szczeqdlng ostroznosé.

4. OBLICZENIA STATYCZNE
Obliczenia statyczne dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Projektant:
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JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100)
TRESC RYSUNKU | RZUT I PIETRA — INWENTARYZACJA BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MCR INZ. B. MATEJ D A S NR RYS.
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SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. T. MATEJ Mﬂxww“&mm%w“aﬁ/ | 3
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Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWA DASZKOW
NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
INWESTOR GMINA PNIEWY

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
DZIALKA NR 157 ARK. 1
JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | RZUT DACHU — INWENTARYZAC JA BRANZA :  ARCHITEKTURA
UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER
PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SPECIANOS0] KONSTRKCYANO-8UDOMANES NR RYS.
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PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA
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Piyty azbestowo—cementowe — istn.
Loty drewnione — istn.
Krokwie 6x12cm — istn.

Tynk cementowo—wapienny — istn.
Mur z gozobetonu — 12.0cm
Wetna mineralna — 4.0cm

Mur z gazobetonu — 24.0cm
Tynk cementowo—wapienny — istn.

Posadzka cementowa — istn.
Strop gestozebrowy belkowo—pfytowy (WPS) — istn.
Tynk cementowo—wapienny — istn.

&)

Tynk cementowo—wapienny — istn.
Mur z bloczkéw betonowych — 40.0cm

PPKMP

22-600 Tomaszdw Lubelski; ul. Lwowska 17

Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@atej.pl; www.ratej pl
NIP 921-17-50-530

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU

NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWA DASZKOW

NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W RAMACH

TERMOMODERNIZAC JI BUDYNKU

INWESTOR

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY

KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK. 1

ZLECENIE NR : 01/06/2020

JEDN. EWIDENC YUNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | PRZEKRGJ A—A — INWENTARYZAC JA BRANZA :  ARCHITEKTURA
UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ CGRANICZER
PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SIS KT CUMAE NR RYS.
SPRAWDZAJACY MGR ‘NZ ARCH T MATEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC JALNOSC!

KONSTRUKC YINO-BUDOWLANE. BEZ OGRANICZEN MAZ/0374/PWBKb/16,
LNOSCI ARCHITEKTONCZNE) OGRANICZONE MA/042/13
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RZUT PIWNIC

1232

Skala 1:100
A-A
6
R 3525 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC
. 510 .8 102 , 8 , 13 ., 8 , 105 , 8 134
. ' ) ' ' ' ' ' N N Powierzchnia
13%25# 390 %38% 370 #30% 360 #38% 463 24# # %24 r azwd O
2
Sufit podwieszany na profilach kapeluszowych Istniejgcy strop @ @ @ @ 0.1 |Klotka schodowa 5.8 m
2x plyta GKF gr. 15mm — REl 60 zelbetowy REIBO - - - 0.2 |Korytarz 10.2 m?®
min. 220cm  ponad poziom posadzki B8 28 318 3(8 0.3 |Pom. gospodarcze 4.2 m?
N o] N oo TN A oo -4
| | | l 0.4 |Pom. gospodarcze 45 m’
- 2
Z/// hp= 145 ho= 145 ho= 145 ho= 145 0.5.1|Pom. gospodarcze 23.6 m2
X7 = 09 0.5.2|Kotfownia gaz. 131 m
Kanat nawiewny - _2@45 & 0.6 |Pom. gospodarcze 57 m?
200x200mm - o _ 2
wlot: 2.0m n‘p.terenu. REI 30 I I REI 30 Przebudowa posadzki I o I 0.7 |Pom. gOSpOdOI’CZG 18.5 I’ﬂz
wylot: 0.3m n.p.posadzki . \ / w pom. nr 0.5.2 0.8 |Pom. gOSpOdOFCZG 18.0 m
. 2
— s .8 0.9 |Pom. gospodarcze 6.8 m
N ) ’ & 0.10 |Pom. gospodarcze 12.9 m?
04 85 g 7 ; 0.11 |[Pom. gospodarcze 6.1 m?
. i 2
55 2 7 N Przewsd powietrzno-spalinowy 0.12 |Pom. gospodarcze 1.2 mz
SN o i dn110/160 — projektowany 0.13 |Pom. gospodarcze 12.5 m
Studnia A e} >
sch’(odz(;jgég : //’ OUJ S8 . /H ”_\ - 0.14 |Klatka schodowa 3.6 mz
“REI 30 S‘g& RE 30 @# / " : ' S 812 EOWWFZ - 1(2)2 mz
I . om. gospodarcze 8 m
o4 85| | |2 = L 0.11 3 o8P 2
/55 I N/120 -2.63 L M o o 0.17 |Pom. gospodarcze 11.3 m
—1 100 102% 159 ' v i ﬂu — ) |_§ @ 0.18 |Pom. gospodarcze 6.0 m?
361 4 B o B M 0.19 |Pom. gospodarcze 13.4 m?
{ - — N 0.20 |Pom. gospodarcze 7.0 m?
] BEEEEEEE N N I e [P pp—— 0.21 |Pom. gospodarcze 17.1 m?
| :: o1 0.22 |Pom. gospodarcze 19.5 m?
0.5.1 - 0.13 0.12 0.23 |Pom. gospodarcze 57 m?
Fp="145 ‘ 0.24 |Pom. gospodarcze 37.6 m’
Z0g7 M 0.25|Pom. gospodarcze 49 m’
v t 0.26 |Pom. gospodarcze 40 m’
als | hp= 145 p=145 | | hp=145 \ hp= 145 hp= 145 Suma ogélna: 304.3 m?
- | | ]
o - Ny .
[foXite]
[celiite]
%
S -
1338, 157 1338, 334 24 171338, 248 /3813 315 24 304 2 4 04 306 24 326 1338, 236 (3803 128 24 341 (3813 157 3813
Tr T T T T T T T T T T T Tr T T T T T Tr T T
; 96 ; 85 %27% 142 ; 85 | 67 ; 85 %53% 85 % 350 ; 166 ; 85 ; 244 ; 8 | 190 , 85 ; 236 ; 85 ; 175 ; 338 l% 85 ; 70 , 8 ; 66 ; 85 ; 141 %27# 85 ; 96 ;
| 208 , 526 , 350 | 1351 | 338 | 544 . 208 |
T T T T T T T T
; 3525 ;
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22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

e-mail: kardlina@matej.pl; www.matej.pl

O/NACZENIA

OTWORY DO ZAMUROWANIA

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

PPKMP

s / SCIANY PROJEKTOWANE NIP 921-17-50-530
[ ] SCIANY, ELEMENTY ISTNIEJACE OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWA DASZKOW
NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH
DOC IEPLENIE PROJEK TOWANE TERMOMODERNIZAC Jl BUDYNKU
STOLARKA PROJEKTOWANA INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
STOLARKA ISTNIEJACA ADRES BUDOWY | KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/08,/2020
OINACZENIE POMIESZCZEN 3EZSZKK€W\%F3EN1(?ZJ!5§K‘1110609 2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
A SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANY : - =  OBRE: g
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA 11100
TRESC RYSUNKU  [RZUT PIWNIC BRANZA @ ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. F. LASOCHA | o imcomnes oa o NR RYS.
SPRAWDZAJACY  [MGR INZ. ARCH. M. KOZLOWSKI me:’%'mﬂ“"aoc‘f%n‘w 2




RZUT PARTERU
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Skala 1:100
A-A
6 ~
3531 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Y Y
. 416 ) 866 ) 448 52, 467 ) 866 ) 416 . o ' -
T T T T T T T T
125 120 38, 120 114 120 .38, 120 96 120 38, 120 100 138 120 .38, 120 32,52 ,36, 120 38, 120 153 101 120 38, 120 108 120 38, 120 101 120 38, 120 129 Nr Nazwa Powierzchnia
1340, 363 1340, 377 26 357 L4073 435 24 4 04 454 1340, 360 26 374 L4013 363 L4013 1 |[Wiatrofap 2.6 m?
T T T T — — T — —~ T T WBT/T m T\T\WS T T — — T — — T TT T TT 2 K‘Gtko SChOdOWO 13'5 mZ
e 6 e G e G S ENE) 5 Pom. gospodarczs 45w
Balustrada 8 g 8 g R‘Sﬁ]OO 8 g 8 g Balustrado Balustrada 8 g 8 g RS 2100 8 g 8 g Balustrada 4 KO?’thI rz 9.4 m?
— h=110cm - - s h=110cm T v h=110cm - - H h=110cm — 4 5 WC 11 m2
- - . 2
@ — &J hp=90 <t hp= 90 hp=90 =4  hp= 90 lu — — @ @ LL hp=90 hp= 90 hp= 90 hp= 90 M — — 6 Kuc.hmo 8.4 mz
o o |- 90 Dhl = bl 90 o o o = |- 90 ° ° bl 90 —|-» o o 7 |tazienka 50 m
S SI2 1 295 - 225" S SIS SI2 82 | /225 7 2541 8|2 Q¥ 8 |Poko] 1.6 m’
2x C120 2x C120 52 2x C120 2x C120 9 Pokéj 18.9 mZ
L=1500mm L=1500mm L=1500mm L=1500mm 5
ho= 90 hp= 90 ho= 90 ho= 90 hp= 90 hp= 90 hp= 90 ho= 90 10 |Korytarz 91 m
11 |Pokdj 17.9 m?
12 |Poks] 12.5 m?
(8] 13 |tazienka 3.8 m’
14 |Poko] 10.6 m?
15 |WC 1.4 m?
16 |Kuchnia 9.1 m?
17 |Wiatrotap 2.4 m’
18 |Klatka schodowa 10.9 m”
% g 19 |Korytarz 8.8 m’
20 |WC 1.4 m?
0.0 21 |Kuchnia 9.4 m?®
22 [Poksj 1.0 m?
253 |tazienka 3.3 m’
24 [Poksj 13.3 m’
25 |Pokd] 18.0 m?
N AeZ 26 |Przedsionek 1.7 m?
i — N 27 |Korytarz 6.4 m?
097 \ C \ 28 |[Poksj 18.7 m’
hp=90  hp=90 hp= 90 hp= 90 v \_hp=150 hp= 90 hp= 90 29 |Pokd] 12.7 m?
- % 30 |Kuchnia 7.4 m?
o0 ol ol o0 o|w ol G To) To) ol ol ] _ 17 olo ol olw 31 |WC 14 m
ST S|F = S ST Sl SlF w8y 8¥ s S hp=120 Sk SIS S|E 32 |Pokd) 8.3 m?
— — e — — ~ o ~ ~ — — e — — - >
& G ©, @ & @ © 2 @ O === @ @ & ! 33 |todienks 49 m
RS 2100 gls RS 0100 Suma ogélina: 279.1 m?
2x C160 o | 2x C160
L=2900mm @ o — [=2900mm
1340, 155 1340, 330 26 1713 25 13 312 26, 302 52, 300 30, 323 13,225 268 2513 123 28 342 4013 155 4013
T T T T T T T 17 T T T T T T T T T T T T T TT
83 90 35, 95 120 ,38, 120 ,38, 90 2538 78 120 .38, 120 109 90 ,38, 90 118 90 ,38, 90 120 120 ,38, 120 66 . 90 150 3828 90 ,50, 120 ,38, 120 98 35, 90 , 83
s 208 i 526 i K 1345 i 344 s 544 K 208 K
T T T T T T T T
. 3531 '
T T
A-A
< OZNAC ZEN‘A . . . 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
. PPKMP Pracownia Projelktowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
77777777 OTWORY DO ZAMUROWANIA Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@metej.pl; www.natej.pl
A/ SCIANY PROJEKTOWANE NIP 921-17-50-530
SCIANY, ELEMENTY ISTNIEJACE OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWE Z BUDOWA DASZKOW
NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALAC JI GAZOWEJ W RAMACH
DOCIEPLENIE PROJEKTOWANE TERMOMODERNIZAC Jl BUDYNKU
STOLARKA PROJEKTOWANA INWESTOR CMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
STOLARKA lSTNlEJACA 3 ADRES BUDOWY KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
OZNACZENIE POMIESZCZEN DZIALKA NR 157 ARK. 1
7 SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANY JEDN. EWIDENCYJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW | DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | RZUT PARTERU BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MR INZ. ARCH. F. LASOCHA | o ez s owwteh NR RYS.
UPRAVNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC JALNOSC!
SPRAWDZAJACY | MOR INZ. ARCH. M. KOZLOWSKI AT oo 3
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N 416 . . 467 866 . 416
T T T T
125 120 38 120 114 120 38 120 120 120 100 138 38 120 120 153 120 38 120 108 120 38 120 101 120 120
1340, 363 1340, 377 26, L4013 454 360 26, 374 L4013 363
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Balustrada NI NI ST s Balustrada Balustrada =+ NIT RS@ZOO ST s Balustrada
4 h=110cm - A h=110cm h=110cm . h=110cm —
[ e ) O | : L
— o (= — —
= @ | hp= 90 hp=90 hp= 90 AN ~/ =g @ =90 hp= 90 hp=90 hp=90 @ @
STo o T2 0Dy g 2251 = SEa STo Dbl) = gl Do) Ct S STo
< Q| 1N 225 ) = E Q| < 295" I Q| Q<
- A nadproze - 1 — | Y oy s
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hp= 90 hp= 90 hp= 90 hp= 90 hp= 90
107 108 125
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SRS QL S hp= 105 S Q2 S 2 S SIS p=108  hp=105 S8 82 I
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RS 10 s R UK RS 2100
Daszek projektowany i > il ? N Daszek projektowany
z poliweglanu komorowego\ < <°i «“ z poliweglanu komorowego
287 x 142cm e S = 287 x 142cm
1340, 155 1340, 330 260 17 13 280 5~ 13 312 26 302 S0 13,725 268 2513 123 28 342 L4013 L4013
T T T T T T T T T 1T T T T T T T T T T T T T T
83 90 35 95 120 38 120 38, 90 2540 90 78 120 38 120 109 38, 90 90 120 76 90 48 90 ,40.28 90 50 120 38 120 98 35 83
208 N 26 N 356 N N 344 N 54 N
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O/NAC/ZENIA

OTWORY DO ZAMUROWANIA
/ SCIANY PROJEK TOWANE
SCIANY, ELEMENTY ISTNIEJACE

DOCIEPLENIE PROJEKTOWANE
STOLARKA PROJEKTOWANA

STOLARKA ISTNIEJACA

0ZNACZENIE POMIESZCZEN
sz SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANY

RZUT | PIETRA

4

Skala 1:100
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIE TRA
Nr Nazwa Powierzchnia
101 Klatka 16.4 m’
schodowa
102 Pom. 43 m’
gospodarcze
103 Korytarz 9.4 m?
+ 104 Kuchnia 8.4 m?
105 WC 1.2 m?
106 tazienka 50 m?
107 Pokd ] 11.5 m?®
108 Pokd] 18.9 m?*
109 Korytarz 8.8 m?
110 Poké 17.9 m?
111 Poké 15.2 m?
12 tazienka 3.5 m’
113 Pokd] 10.6 m?
114 WC 1.4 m?*
115 Kuchnia 9.2 m?
116 Klatka 15.9 m?
schodowa
® 117 Korytarz 8.8 m?
= 118 we 1.4 m?
119 Kuchnia 9.4 m?
120 Pokd ] 11.0 m?®
121 tazienka 3.3 m’
122 Pokd] 13.3 m’
123 Pokd] 18.0 m?
124 Korytarz 9.1 m?
125 Pokd] 18.7 m”
126 Pokd] 12.0 m”’
127 tazienka 51 m?
128 WC 1.4 m?*
129 Kuchnia 8.6 m?
130 Pom. 45 m?
gospodarcze
s Suma ogélna: 281.8 m?

Pra ia Projekt
PPKMP ' arola M Piecychra

22-600 Tormaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWA DASZKOW

NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W RAMACH

TERMOMODERNIZAC JI BUDYNKU
INWESTOR GMINA PNIEWY

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY | KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06,/2020

DZIALKA NR 157 ARK. 1
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1252

571

681

1032

110

110

RZUT DACHU

5

Skala 1:100
A-A
N 39531 N
T T
38, 1720 24 171 .38,
T T T T T T
RS 9100 RS @100
9 9 4 <+ 4+ 4
15,84 L&B“ +5.84
Q) e} =
Obrobka z blachy N~ ,\ Obrdobka z blachy Eel
ptaskiej gr. 0.50mm N o~ pfaskiej gr. 0.50mm
A N
Kanat wentylacji wywiewnej o~
+8.81 z pomieszczenia piwnic +8.81 18.81 ';o-)
B 2kl NI -+
Przewdd powietrzno—spalinowy ~
dn110/160 — projektowany 0
u 5 _oono somss o 1| [ & ooseo |
LQ Y| Q] N
& iy 5
N 3
+6.41 +6.41
it J:7 — == J; 77777 -
| — —
| |
| +5.84 i +5.84 +5.84 } 2
N NSRRI PRty EA R *L *********** - T e *E ********************* | M *L ************ = +
0]
| | | |
RS 2100
! +5.26 } ! +5.26 } 2
= L 777777 J: 77777 J L 77777 ‘[ 7777777 J - -
RS 100" T Daszek zelbetowy Daszek zelbetowy | TRS 100
| do rozbibrki do rozbiorki & | X
Daszek projektowany ] L L | Daszek projektowany
7 poliweglanu komorowego—— " | [F—————z poliweglanu komorowego
287 x 142cm 287 x 142cm
#38# 163 4 526 + 570 + 1331 + 558 b 544 4 163 #38#
.38, 1720 24 m .38,
T T T T T T
N 39531 i
T T
A-A
i i 22-600 Tormaszow Lubelskd; ul. Lwowska 17
| 1 Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
I I l :' I Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE Z BUDOWA DASZKOW
NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W RAMACH
TERMOMODERNIZAC JI BUDYNKU
INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06/2020
DZIALKA NR 157 ARK. 1
JEDN. EWIDENC YUNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT DACHU BRANZA : ARCHITEKTURA)
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC JALNOSCI
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. F. tASOCHA ARGHTEKTONGZIE) BEZ OGRANGZER NR RYS.
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698.5
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PRZEKROJ A-A

Skala 1:100

6

. .
! 571 R 571 !
T T T

O [re}
>
IS

+8.81

T
635

145

140

~| r~
D O
N[ o
Szach| komunikacji
z|ptyt 0SB 3
+5.84 , +5.88 +5.88
afiching ;
") o M
©
i ST +5.40 +5.40 \ T
N \
Okna zamontowac © © :E;\ k 0
w warstwie ocieplenia Al S ™ ™ — ~ —
tzw. "ciepty montaz” Q - Q Q
4 Y -1 i || 4l
o
E S S : a
+2.85 +2.85 {18zl 2
g Bla STNEJACY STROP CESTOZEBRONY | BELKOWO-PLYTOWY (WPS) S o
o
& +2.55 +2.55 o 2
o~ M
A
el el 0
< <
| oo o o - Okna zamontowa¢ —
3\ A N N w warstwie ocieplenia
-+ T r -+ = tzw. “cieply montaz” -
S S
= g +0.00 +0.00 B
@ 5 = ISINJEJACY STRQP GFSTOZEBROWY 3| BELKOWO-PEYTOWY (WPS) =3 = S
-+ t, [eR S 7 Sf1 -+
0 o -0.30 -0.30 R -
el Fe] Fe] el
e 3 4+ 9 e
o) o) o) I
= RN & Li 4
o . =) ['s) 5
el Obrzeze bet. S il il = : ol ol o
8x30cm . - .45 .45 ] Obrzeze bet™| | <
e - Utl 8x30cm -+ +
r \ \ [ POSADZKA NA GRUNCIE — WARSTWY [STNIEJACE \ ol
Lo L L
Tynk cienkowarstwowy — 2.0mm Szacht komunikacji — ptyta 0SB 3 — 2.5cm
Zaprawa klejowa, zbrojona siatkq z widkna szklanego — 3.0mm Folia wysokoparoprzepuszczalna — 0.2mm
Izolacja termiczna — styropian EPS70 A=0.040W/mK — 13.0cm Izolacja termiczna projektowana — wefna mineralna A=0.040W/mK — 18.0cm
Tynk cementowo—wapienny — istn. Folia paroizolacyjna PE — 0.2mm
Mur z gazobetonu - 12.0cm Posadzka cementowa — istn.
Wetna mineralna istniejgca — 4.0cm Strop gestozebrowy belkowo—piytowy (WPS) — istn.
Mur z gazobetonu — 24.0cm Tynk cementowo—wapienny — istn.
Tynk cementowo—wapienny — istn.

Sl Kostka brukowa wibroprasowana — 4.0cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 = 4.0cm
Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm Podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa — 20.0cm
Folia kubetkowa fundamentowa — ponizej terenu — 8.0mm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdw — ponizej terenu — 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatkq z widkna szklanego — 0.5cm
Izolacja termiczna — styropian fundament XPS A\=0,040W/mK - 13.0cm
Dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 30cm ponad teren — 1.0mm
Tynk cementowy — istn. — do uzupefnienia
Mur z bloczkéw betonowych — 40.0cm

. . 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
@ PPKMP Pracownia Projelktowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
’ Karolina Matej-Piecychna e-muil: larolina@ratej.pl; www.ratej.pl
Piyty azbestowo—cementowe — istn. NIP 921-17-50-530
taty drewniane — istn. OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWE Z BUDOWA DASZKOW
Krokwie Bx12¢m — istn. NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W RAMACH
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PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/05/2020
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC JALNOSCI
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. F. LASOCHA HENTHTINGDE) B oSS NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MOR INZ ARCH. M. KOZEOWSKI | ™" oimcoucnet e ommiozss 6
WBPP/ZNB /LUB /113/3.17/40/80




PRZEKROJ B-B /pom. kotiowni/

6.2

Skala 1:100
Sufit podwieszany na profilach kapeluszowych
2x ptyta GKF gr. 15mm - REI 60
220cm  ponad poziom posadzki
P4C> o
L Le
Istniejqcy strop
‘ 4+0.00 L +0.00 = zelbetowy REIB0
' S/ S| ISTNEJACY STROP GESTOZEBROWY _\ BELKOWO-PCYTOWY (WPS) R0
— %
T o 3 g 7 -0.21
e N/120 @
1 2]
i ™ ~| <
Obrzeze bet. : o Y m IS N
- ©
8x30cm j - Pyl 945 Obrzeze bet.
Sf1 | -263 —2.65 M ; 8x30cm
1) - - _ - ; T
L T FOSADZKA NA GRUNCE =~ SN L L
Kanat nawiewny Przebudowa posadzki
200x200mm w pom. nr 0.5.2
wlot: 2.0m n.p.terenu
wylot:0.3m n.p.posadzki

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm

Posadzka cementowa — 6.0cm

Izolacjo pozioma — 2x folia PE 0.5mm - 1.0mm
Podkfad betonowy C12/15 — 10.0cm

Piasek zageszczony mechanicznie 1s>=0,98 — 15.0cm

Tynk cienkowarstwowy — 2.0mm

Zaprawa klejowa, zbrojona siatkq z widkna szklanego — 3
Izolacja termiczna — styropian EPS70  A=0.040W/mK — 1
Tynk cementowo—wapienny — istn.

Mur z gazobetonu — 12.0cm

Wetna mineralna istniejgca — 4.0cm

Mur z gazobetonu — 24.0cm

Tynk cementowo—wapienny — istn.

@)

Kostka brukowa wibroprasowana — 4.0cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 - 4.0cm

Podbudowa z piasku

stab. cementem Rm=2.5MPa — 20.0cm

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm

.Omm | Folia kubetkowa fundamentowa — ponizej terenu — 8.0mm

3.0cm | 2x dyspersyjny lepik

asfaltowy bez rozpuszczalnikdw — ponizej terenu — 2.0mm

Zaprawa klejowa zbrojowa siatkq z widkna szklanego — 0.5cm

Izolacja termiczna — styropian fundament XPS A\=0,040W/mK - 13.0cm
Dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 30cm ponad teren — 1.0mm
Tynk cementowy — istn. — do uzupefnienia

Mur z bloczkéw betonowych — 40.0cm

PPKMP

Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@atej.pl; www.ratgj pl

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17

NIP 921-17-50-530

OBIEKT
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NAD WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH

TERMOMODERNIZAC JI BUDYNKU

INWESTOR
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PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
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KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POLNOCNA @ ELEWACJE
Skala 1:150
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[ 1

/ESTAWIENIE. MATERIAFOW
| KOLORYSTYKI

MIEJSCE MATERIAL KOLORYSTYKA

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA TYNK SILIKATOWY JASNY BEZ

SCIANA ZEWNETRZNA | STYROPIAN EPS gr.17cm | ZBLIZONY DO RAL 9010
KOLOR GLOWNY =<0.040 W/mK

ELEWAC JA TYNK' SILIKATOWY SARNOWY BRAZ
SCIANA ZEWNETRZNA | STYROPIAN EPS gr.17cm  |ZBLIZONY DO RAL 8007

= ] —_— s
EEEEE & g FEEE B T EEEE L] s E§ EEEEE

|

PASY MIEDZYOKIENNE =<0.040 W/mK

ELEWAC JA TYNK MOZAIKOWY MAHONIOWY BRAZ
SCIANA COKOrOWA STYROPIAN EPS gr.17cm | ZBLIZONY DO RAL 8016
- - L] | 0040 Wi

" RURY SPUSTOWE BLACHA STALOWA CZERWONY
=

OBROBKI BLACHARSKIE | POWLEKANA ZBLIZONY DO RAL 3020

Il

KOLORY DOBRANE WG WZORNIKA RAL. PRZY WYKONANIU ELEWACJI NALEZY
UZGODNIC KOLORY ELEWACJ DANEGO PRODUCENTA Z INWESTOREM. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
PODLEGA WCZESNIEJSZEMU UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala 1:100
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
0ZNACZENIA 0.1 0.2 0.3 0.4 Db.1 Db.2
TYP OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC OKNA - PVC DRZWI BALKON. — PVC | DRZWI BALKON. — PVC
SCHEMAT
SKALA 1:100
Wymiary w Swietle S 120 90 90 85 90 75
osciezy [cm] H 145 145 90 55 225 225
& ‘ Piwnice - - 24 - -
LOSE STTuK [ Parter 24 4 6 - 4 -
| Pigtro 24 4 8 - 3 1
‘ Poddasze - - 2 - - -
RAZEM SZTUK 48 8 16 24 7 1

SPOSOB  WYKONANIA

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM
Umax<0,90 W/m” K
NAW. CISNIENIOWY

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM
Umax<0,90 W/m” K
NAW. CISNIENIOWY

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM
Umax<0,90 W/m” K
/parter, pigtro/

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM
Umax<1,40 W/m” K

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM
W CALOSCI SZKLONE
Umax<0,90 W/m” K

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM
W CALOSCI SZKLONE
Umax<0,90 W/m” K

Umax<1,40 W/m? K
/poddasze/
NAW. CISNIENIOWY

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIA Dz Dw.1 Dw.2
TYP DRZW — ALUM. + NASWIETLE |DRZWI /STAL/ PPOZ El 30| DRZW /STAL/ PPOZ EI 15
= s
SCHEMAT D7 |17 ]
SKALA 1:100 A
| 1 1
| —
# < ~ 338 SEIEE .
$0 54 slslTEEO
3 o < E o
Wymiary w Swietle S 150 102 92 g § § E g S S =
osciey [cm] H 210 207 207 = g HS 3 2
Wymiary w Swietle | So 120 (90+30) 90 80 v¥ .ﬂ'% z . x
oscieznicy [cm] Ho 202 200 200 % & ﬁ 32 wi o]
n << [} < | N
PIWNICE Lewe - 1 - 3 @ %) i; gl =2 z
IL0SC SZTUK [ Prawe - - - g °5 |52 N|S|o]e
PARTER | Lewe 1 - - 83 LAE g & g
E No<T j=] g |8
ILOSC SZTUK | Prawe 1 - - § % T |luo 2 b be
= == ~ iz 228
| PIETRO Lewe - - 1 N ge © i
L0SC SZTUK | Prawe - - 1 = 3 Figgne
2 @ ELEFRE
RAZEM SZTUK 2 W 2 s =3 i §5 s
< m LRSS
SPOSGB WYKONANIA ALUMINIOWE PROFILOWE STALOWE PLASZCZOWE STALOWE PLASZCZOWE g -F:J =5 =) 22 327
FABRYCZNIE WYKONCZONE FABRYCZNIE WYKONCZONE |  FABRYCZNIE WYKONCZONE o |25 £ g
DWUSKRZYDEOWE JEDNOSKRZYDEOWE JEDNOSKRZYDLOWE § é 9 £ = £ g
W GORNEJ CZESC! SZKLONE ZAMEK ROLKOWY W CALOSCI PANEL % .= S o
W DOLNEJ PANEL KLAMKA ANTYPANICZNA PPOZ. KL EI 15 & g 22 o N - =
Umax<1,30 W/m’K PPOZ. KL. EI 30 Umax<1,30 W/m’K s> 282 zZIE 2 |3
SAMOZAMYKACZ: 2 szt. SAMOZAMYKACZ: 1 szt. SAMOZAMYKACZ: 2 szt. E E - 29 Li z - 2 2 g
= x g ® & ~ X ‘7 |5 <
UWAGL 111 8§90 233 algEzz|E0=
- > < 3 2 |
1. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI NALEZY: & 5 2=3 T8b35|5|60 2|z
— DOKONAC SPRAWDZENIA WYMIAROW NA BUDOWIE. EoEE 0 negale|2|E
— USTALIC PRODUCENTA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEL. Q_ Sus & JE<dc Y|y
A m a3 |ul<| ==
~ USTALIC Z INWESTOREM SYSTEM OTWIERANIA OKIEN. Nozl25/2228|0 =
— STOLARKE, OKIENNA | DRZWIOWA UZGODNIC Z INWESTOREM. 2 cZFoalvanla|NIEIE
2. SAMOZAMYKACZE ZAINSTALOWANE W DRZWIACH WG WSKAZAN NA RYSUNKACH. :z ~ _
A >
3. PODANE WYMIARY W SWIETLE DRZWI OZNACZAJA WYMIAR PO OTWARCIU DO KATA S S22
90°, PRZY CZYM ANI UCHWYTY ORAZ INNE ELEMENTY NIE MOGA ZAWEZAC Q— e |2 AR
SWIATEA PRZEJSCIA. A = 1§ lg |2lgl=E
4. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W SWETLE OSCIEZY. © s |5 =




