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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia 
określone w pkt. 1.1 . 
Zakres robót obejmuje: 
1. Termomodernizacja budynku: 

– docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm o współczynniku 

λ≤0,040 W/(m*K). 

– docieplenie cokołu oraz fragmentu ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 8 cm o 

współczynniku λ≤0,032 W/(m*K). 

– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją matami z wełny mineralnej gr. 24 cm o 

współczynniku λ≤0,037 W/(m*K). 

– docieplenie balkonu styropianem gr. 2 cm o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K). 

– docieplenie ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi styropianem 

EPS70 gr. 6 i 12cm o współczynniku λ≤0,040 W/(m*K). 

– wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi. 

– wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

– wykonanie nowej technologii kotłowni gazowej z kotłem kondensacyjnym 

– wymiana instalacji c.o. w sali gimnastycznej i części mieszkalnej  

– modernizacja instalacji c.w.u. – montaż elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych 

wspomaganych nowoprojektowaną instalacją fotowoltaiczną. 

– wykonanie posadzki na gruncie w kotłowni 

– wykonanie nowych tynków i okładzin ścian w kotłowni 

– wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 

– montaż instalacji fotowoltaicznej 

– wykonanie okładziny schodów zewnętrznych do piwnicy 

– wykonanie schodów wejściowych do części mieszkalnej 

2. Roboty rozbiórkowe związane z ww. robotami: 

– demontaż i ponowny montaż rur spustowych, 

– rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów, 

– skucie ceglanych gzymsów, 

– skucie odstających fragmentów tynku, 

– demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, 

– demontaż zewnętrznych elementów instalacji gazowej wraz ze skrzynką gazową, 

– demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– rozbiórka schodów betonowych do części mieszkalnej, 

– demontaż stolarki okiennej, i części stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

– demontaż i ponowny montaż krat okiennych, 

– zamurowanie otworów w przyziemiu budynku od strony zachodniej, 

– demontaż instalacji c.o. w części mieszkalnej i sali gimnastycznej 

– odcięcie przyłącza ciepłowniczego 

– skucie istniejących tynków wewnętrznych w kotłowni 
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Zakresem opracowania objęto działkę nr 36 położoną w miejscowości Jeziora gmina Pniewy, powiat 
Grójecki.   
Szczegółowe określenie wymaganego standardu wszystkich robót oraz wymaganej jakości ich 
wykonania przedstawiają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące kontynuację 
niniejszej STWiORB i obejmują: 

B-01 Roboty rozbiórkowe 
B-02 Stolarka i ślusarka budowlana 
B-03 Tynki i okładziny zewnętrzne 
B-04 Izolacje termiczne 
B-05 Rusztowania zewnętrzne 
B-06 Tynki i okładziny wewnętrzne 
B-07 Roboty murowe 
B-08 Roboty malarskie 
B-09 Posadzki 
B-10 Roboty brukarskie 
S-01 Instalacje sanitarne  
E-01  Roboty elektryczne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym 
i niniejszą STWiORB.  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających uzupełnienia przedstawionej dokumentacji 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przygotować niezbędne rysunki i przedstawić je do 
akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 
- urządzenie, utrzymanie i demontaż zaplecza budowy, 
- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
- montaż, demontaż i pracę rusztowań (czas pracy), 
- inne wykazane w SST. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych. 
Roboty budowlane będą prowadzone na działce nr 36 położonej w miejscowości Jeziora gmina Pniewy, 

powiat Grójecki.   

Uzbrojenie terenu: 

− sieć kanalizacyjna, 

− sieć gazowa 

− energia elektryczna,  

− sieć telekomunikacyjna, 

Właścicielem działki nr 36 jest Gmina Pniewy. 

Wykonawca wykona i umieści na budowie w miejscu widocznym tablicę informacyjną budowy. 
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracować projekt organizacji 
robót i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi nadzoru.   

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie trwania 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca w obrębie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń  
i elementów powierzchni ziemi oraz za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
uzyska od eksploatatora będącego właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
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mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

W przypadku konieczności przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych prace te muszą zostać 
uzgodnione z Zamawiającym i zarządcą instalacji. 

Wykonawca ma obowiązek informowania Inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
urządzeń podziemnych lub instalacji i dokonać natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostaną 
rozliczone stosownie do okoliczności w jakich nastąpiła szkoda. 

 
1.4.3 Ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej 

 
1.4.4 Warunków bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
z uwzględnieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbać o jego realizację. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie prowadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie teren na urządzenie zaplecza socjalnego. Koszty 
urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we własnym zakresie w uzgodnieniu  
z Użytkownikiem sieci z których będzie korzystał. Po zakończeniu robót udostępniony teren zostanie 
przekazany w stanie nie pogorszonym. 

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Z tytułu realizacji robót określonych w pkt 1.1. nie przewiduje się zajęcia pasa drogowego. 
Organizacja ruchu na terenie budowy winna przewidywać wyłącznie wjazd i wyjazd na drogę 

publiczną zlokalizowaną na wschodzie lub południu. 
 

1.4.7 Ogrodzenia. 
Istniejące ogrodzenie należy utrzymać w stanie uniemożliwiającym dostęp osób trzecich na teren 

budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych 
uniemożliwiających dostęp osób trzecich w obszar robót oraz wykonanie zabezpieczeń wynikających  
z projektu organizacji ruchu. 
 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Nie przewiduje się prowadzenia robót w pasach drogowych.  
 
1.5  Nazwy i kody; 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
a w szczególności: 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45321000-3  Izolacje cieplne 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45442100-8 Roboty malarskie 
45233260-9 Drogi piesze 
45262500-6 Roboty murarskie. 
45262320-0 Wyrównywanie  
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych. 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 

definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.  Stosowane: 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera ogólne 

wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera 

szczegółowe wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  
w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem każdego 
materiału Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) informację  
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. 

Akceptacja udzielona dla partii materiałów z danego źródła nie stanowi akceptacji całości 
materiałów pochodzących z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów lub prób 
materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, w celu bieżącego 
udowodnienia spełnienia wymagań stawianych w odpowiedniej SST.   

Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub wyrobów zamiennych, 
innych niż przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie 
wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na własny koszt przed wbudowaniem 
propozycji zamiennej. 

Materiały uznane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszą być przez 
Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)  
i instrukcjami producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby materiały i wyroby budowlane tymczasowo 
składowane na terenie budowy, były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewnić utrzymanie 
ich jakości i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montażu. Musi 
zapewnić w każdej chwili dostęp do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili 
ich użycia. 

Tereny przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych będą zlokalizowane  
w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

Zamawiający (Inspektor  nadzoru) może w każdym czasie kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SST. 
Zamawiający (Inspektor nadzoru) upoważniony jest do pobierania i badania próbek materiału lub wyrobu 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych badań stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości 
danej partii. W czasie przeprowadzania badań przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru): 
a. niezbędne wsparcie i pomoc, 
b. dostęp do tych miejsc gdzie materiały lub wyroby budowlane są wytwarzane (jeżeli są wytwarzane 

przez Wykonawcę).  
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajności sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót lub umowie. 

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny  
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytku. 

Sprzęt i maszyny nie gwarantujące zachowania warunków SST lub umowy zostaną wykluczone  
i niedopuszczone do robót. 

 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie i SST w terminach wynikających z harmonogramu lub umowy.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy zostaną wykluczone i usunięte  
z terenu budowy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy.  

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym, umową, 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



 8 

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i SST, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  

Zaleca się Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady przestrzegania bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b.  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 

 Raporty z prób i badań 
Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 
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Kontrole należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Normach wskazanych w SST. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Dokumenty z prób i badań 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do innych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie/zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
6.2 Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i SST oraz muszą posiadać certyfikacje, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów  
i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontroli jakości wykonania robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót zgodnie  
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami poszczególnych SST,  norm lub aprobat technicznych.  

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w SST i normach 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Dla umów ryczałtowych obmiar dokonuje się poprzez szacunkowe określenie zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. Obmiar robót ma za zadanie określić zakres wykonanych 
robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu należy przeprowadzić bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem 

Zasady przedmiarowania robót należy przyjmować z publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych, wskazane w przedmiarze robót do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 
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8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy (przejściowy) robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 
8.4 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót. Odbioru robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych wyników badań i pomiarów, certyfikatów i deklaracji 
zgodności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniem do 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
SST. 

 
10.2 Inne dokumenty. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne które w jakikolwiek sposób związane są  
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji 
robót. 

Do najważniejszych aktów prawnych związanych z realizacją robót należy zaliczyć: 
a. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 293 z późn. zm.). 

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1396 z późn. 
zm.) 

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 797 z późn. zm). 
e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami 
wykonawczymi. 

 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru: 
a. robót rozbiórkowych elementów obiektu, 
b. demontażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z paraperami, 
c. demontażu rur spustowych, 
d. demontażu opraw oświetleniowych zewnętrznych, 
e. pogłębienie posadzki w piwnicy 
f. wywozu materiałów z rozbiórki, 
Ze względu na konieczność użytkowania obiektu przez mieszkańców roboty wykonać po dokładnym 
zabezpieczeniu dostępu na teren budowy osób trzecich. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

2.1 Materiały do wykonania robót  
Dla robót rozbiórkowych objętych specyfikacją materiały nie występują. 
 
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem i transportem.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 



zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały pochodzące z rozbiórki do czasu wywozu będą 
składowane na placu budowy, posortowane na typy. 
 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- ręcznego demontażu  i ponownego montażu rur spustowych 
- demontażu i ponownego montażu elementów zewnętrznych (oświetlenia zewnętrznego) 
- pogłębienie posadzki w piwnicy 
- wywozu materiałów z rozbiórki 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Materiały sypkie należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie /o ile takie instalacje i uzbrojenie występują w 
miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych/. 

 
5.6. Wywóz materiałów z rozbiórki. 
1. Materiał z rozbiórek posegregować na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów 

przewidzianych do wtórnego wykorzystania.  
2. Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie. 

3. Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 
4. Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
5. Posegregowany materiał z rozbiórki i wykopów załadować na środek transportu i wywieźć w 

miejsce jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania.  
6. Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót.   
7. Transport gruzu i gruntu prowadzić środkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami 

uniemożliwiającymi zanieczyszczenie dróg. 
 

1. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości wykonania robót 
1.1. Roboty rozbiórkowe  
1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 
2. Kontrola wykonanych rozbiórek  
- dokładność wykonania rozbiórek, 
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów, 
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach, 
 
 
3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów  
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek, 
- prawidłowość załadunku i wywozu ,  



- miejsca wywozu, 
- stopnia uprzątnięcia terenu. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3  - wykopy, zasypki, transport ziemi i gruzu, rozbiórki 
- m2 - humusowania 
- m  -  dla elementów liniowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
3. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu. 
 
4. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić zgodnie z STWiORB. 
 
5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
5.1. Normy 
 
5.2. Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02   STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót obejmujących: 
a. montaż stolarki okiennej oraz drzwi balkonowych z profili PVC, 
b. montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej z profili aluminiowych oraz drzwiowej zewnętrznej stalowej 

płaszczowej 
c. montaż klap rewizyjnych 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 

a) okna PCV, wg wykazu, fabrycznie wykończone, trzyszybowe, z argonem U<=0,90W/m2*K, 

profil 6 komorowy ciepły, nawiewniki ciśnieniowe:    

- wymiary  zgodnie z wykazem stolarki, przed zamówieniem sprawdzić wielkość otworów na 
budowie 
- ramiak z PVC w systemie sześciokomorowym, o głębokości zabudowy min. 60 mm, z 
podwójnym uszczelnieniem zewnętrznym, ocynkowane wzmocnienie stalowe wewnątrz profilu, 
- okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze 
skrzydłem rozwieralno-uchylnym, objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, 
sprawność działania skrzydła – przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być 
płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna,  
- fabrycznie wykończone, trójszybowe, z argonem,  U =<0,90 W/m2*K, 
- montaż stolarki okiennej wykonać w warstwie ocieplenia tzw. „ciepły montaż”. Mocowanie w 
otworach wykonać przy pomocy odpowiednich elementów mocujących (konsole okienne, kotwy 



mocowane na kołki rozporowe, dyble, wkręty montażowe) rozmieszczonych w rozstawach wg. 
rozwiązań producenta stolarki okiennej. Głębokość zakotwienia oraz dobór elementów 
mocujących w ścianie powinno być zależne od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest 
ściana konstrukcyjna. 
- Szczelinę pomiędzy oknem, a ościeżami zabezpieczyć przed wnikaniem wody taśmą 
rozprężną paroprzepuszczalną /strona zewnętrzna/ oraz przed wnikaniem pary wodnej – folia 
paroszczelna /strona wewnętrzna/. Uszczelnienie montowanych elementów wykonać za 
pomocą pianki poliuretanowej PU. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać 
wytycznych producenta materiałów uszczelniających, uwzględniając: 

• Zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 

• Oczyszczenie powierzchni przylegania, 

• Zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- izolacyjność akustyczna Rw=35dB, do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg 
PN-78/B-13050,  
- wymiary wewnętrzne (przejścia) zgodnie z wykazem stolarki, 
- okucia objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła 
– przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części okna,  

b) Drzwi balkonowe, wg wykazu, fabrycznie wykończone, trzyszybowe, z argonem 

U<=0,90W/m2*K, profil 6 komorowy ciepły, nawiewniki ciśnieniowe:    

- wymiary  zgodnie z wykazem stolarki, przed zamówieniem sprawdzić wielkość otworów na 
budowie 
- ramiak z PVC w systemie sześciokomorowym, o głębokości zabudowy min. 60 mm, z 
podwójnym uszczelnieniem zewnętrznym, ocynkowane wzmocnienie stalowe wewnątrz profilu, 
- okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym objęte Polskimi 
Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła – przy zamykaniu lub 
otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne 
części,  
- fabrycznie wykończone, trójszybowe, z argonem,  U =<0,90 W/m2*K, 
- montaż stolarki wykonać w warstwie ocieplenia tzw. „ciepły montaż”. Mocowanie w otworach 
wykonać przy pomocy odpowiednich elementów mocujących (konsole okienne, kotwy 
mocowane na kołki rozporowe, dyble, wkręty montażowe) rozmieszczonych w rozstawach wg. 
rozwiązań producenta stolarki. Głębokość zakotwienia oraz dobór elementów mocujących w 
ścianie powinno być zależne od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest ściana 
konstrukcyjna. 
- Szczelinę pomiędzy ramiakiem, a ościeżami zabezpieczyć przed wnikaniem wody taśmą 
rozprężną paroprzepuszczalną /strona zewnętrzna/ oraz przed wnikaniem pary wodnej – folia 
paroszczelna /strona wewnętrzna/. Uszczelnienie montowanych elementów wykonać za 
pomocą pianki poliuretanowej PU. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać 
wytycznych producenta materiałów uszczelniających, uwzględniając: 

• Zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 

• Oczyszczenie powierzchni przylegania, 

• Zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- izolacyjność akustyczna Rw=35dB, do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg 
PN-78/B-13050,  
- wymiary wewnętrzne (przejścia) zgodnie z wykazem stolarki, 
- okucia objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła 
– przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części,  

c) Drzwi zewnętrzne wejściowe – aluminiowe, w całości wypełnione panelem, U<=1,3W/m2*K, 

profil ciepły, minimum 2 zamki systemowe, samozamykacz, antaba z zamkiem antypanicznym, 

malowane proszkowo  

- skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą 
termiczną o głębokości 60mm, 
- skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą zespoloną lub panelem z blach stalowych 
ocynkowanych, ocieplonym izolacją   
- rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo, 
- wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej, 
- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, 
- wymiary wewnętrzne (przejścia) zgodnie z wykazem stolarki, 



- okucia objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła 
– przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części,  

 
d) Drzwi stalowe płaszczowe, malowane proszkowo, ocieplone U<=1,3W/m2*K, 

- skrzydło drzwiowe może być wypełnione panelem z blach stalowych ocynkowanych, 
ocieplonym izolacją   
- drzwi i ościeżnica malowane są proszkowo, 
- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, 
- wymiary wewnętrzne (przejścia) zgodnie z wykazem stolarki, 
- okucia objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła 
– przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części,  

e) Klapa rewizyjna  
- klapa o wymiarach o 60x60cm, 
- klasa odporności ogniowej min EI15 
- ocieplona U<=1,3W/m2*K,  
- klapa wykonana z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo – kartonowej GKF,  
- klapa wyposażona w uszczelkę przeciwpożarową piankową 

 
f) Samozamykacze wg PN-EN 1154:1999P, PN-EN 1154:1999/A1:2004P – dostosowane do wagi 

skrzydła drzwiowego. 

g) Pianka poliuretanowa montażowa – wg atestu PZH 

h) Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała – wg atestu PZH. 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 
Ogólne warunki zostały określone w STWiORB. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Nowa stolarka powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej 
następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną 
- nr Aprobaty Technicznej 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
- znak budowlany. 
Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
a. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

b. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami  producenta. 

c. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

 



5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 
a. Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i 

pomalowana. 
b. Montaż stolarki winien być prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta. 
c. montaż stolarki okiennej wykonać w warstwie ocieplenia tzw. „ciepły montaż”. Mocowanie w 

otworach wykonać przy pomocy odpowiednich elementów mocujących (konsole okienne, kotwy 
mocowane na kołki rozporowe, dyble, wkręty montażowe) rozmieszczonych w rozstawach wg. 
rozwiązań producenta stolarki okiennej. Głębokość zakotwienia oraz dobór elementów mocujących 
w ścianie powinno być zależne od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest ściana konstrukcyjna. 

d. Po zamontowaniu okna w ścianie zakładane są skrzydła okienne, następnie przeprowadzana jest 
dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Różnica przekątnych skrzydeł nie 
powinna być większa niż 3 mm. Dla szerokich skrzydeł dopuszcza się większą różnicę długości 
przekątnych, np. 4 do 5 mm czyli tzw. „przekoszenie” skrzydeł. 

e. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po 
zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

f. Szczelinę pomiędzy oknem, a ościeżami zabezpieczyć przed wnikaniem wody taśmą rozprężną 
paroprzepuszczalną /strona zewnętrzna/ oraz przed wnikaniem pary wodnej – folia paroszczelna 
/strona wewnętrzna/. Uszczelnienie montowanych elementów wykonać za pomocą pianki 
poliuretanowej PU. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać wytycznych producenta 
materiałów uszczelniających, uwzględniając: 
- Zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 
- Oczyszczenie powierzchni przylegania, 
- Zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

 
5.3 Powłoki malarskie. 
a. Powłoki malarskie stolarki  winne odpowiadać warunkom określonym w pkt 2. 
b. Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
c. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
d. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów stolarki aluminiowej wg PN-80/M-02138 
- sprawdzenie stolarki okiennej wg PN-B-10085:2001 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka zgodnie z pkt 2, 
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Ocena powinna obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów otworów, czy mają wymiary z odpowiednią tolerancją; dokładność 

wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z dokładnością 1 mm. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia podokiennika. 
- sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb, 
- sprawdzenie jakości i jednolitości powłok malarskich, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i funkcjonowania nawiewników. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVC i 
aluminiowej , PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Roboty podlegają odbiorom. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 



7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2 – drzwi, okien i ścian 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 
1. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia - Wartości 
3. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
5. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
6. PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
7. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok.  
8. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok na działanie mgły solnej.  
9. PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki.  
10. PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej.  
11. PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne.  
12. BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy.  
13. PN-B-05000:1996.  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
14. PN-EN 10210-2:2006(U)  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2 Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne.  

15. PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, złącza i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne – symbole 
i definicje terminów stosowanych w normach wyrobu 

16. PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odporności 
na ręczny atak 

17. PN-EN 10219-1:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
niestopowej – Część 1 Warunki techniczne dostawy 

18. PN-EN 10219-2:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
niestopowej – Część 2 Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

19. PN-EN 10029:1999  Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje 
wymiarów, kształtu i masy 

20. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – 
Tolerancje wymiarów, kształtu i masy.  Zmiana Ap1 

 
10.2 Inne dokumenty. 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-03 TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkarskich zewnętrznych. 
Zakres robót określony w opracowaniem obejmuje: 
1. wykonanie tynków zewnętrznych silikatowych cienkowarstwowych,  
2. wykonanie tynku dekoracyjnego, żywicznego mrozoodpornego, 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. roztwór gruntujący – wg aprobaty technicznej  
b. podkład tynkarski – wg aprobaty technicznej 
c. farba gruntująca do wypraw tynkarskich, biała  – wg aprobaty technicznej 
d. wyprawa tynkarska silikatowa „baranek”, grubość ziaren do 2,0mm  - wg aprobaty technicznej 
e. tynki dekoracyjne na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z grysami marmurowymi lub 

kwarcowymi gr. 3mm (średnioziarnisty) typu Marmolit, mrozo- i wodo-odporny – wg  PN-B-
10106:1997, PN-B-10106:1997/Az-1:2002 lub aprobaty technicznej 

f. tynki dekoracyjne na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z grysami marmurowymi lub 
kwarcowymi gr. 1,5mm (drobnoziarnisty) typu Marmolit mrozo- i wodo-odporny – wg  PN-B-
10106:1997, PN-B-10106:1997/Az-1:2002 lub aprobaty technicznej 

g. kształtowniki do systemów ociepleń zewnętrznych – kątowniki, listwy startowe – wg rozwiązań 
systemowych  

h. siatka z włókien szklanych o oczkach 4x4mm – wg aprobat technicznych, świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie 



- odporność na zerwanie 1500N – w warunkach laboratoryjnych 
- odporność na zerwanie 600N – w wodnym roztworze cementowym 
- odporność na środowisko alkaliczne 

i. parametry techniczne płyt styropianowych: 
 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 
Przechowywanie i składowanie 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
 
Transport 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 
- długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 
- krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy 
- krótka paca do wyprowadzania wzoru 
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i 
- wykonywania połączeń 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- Poziomica 
- Paca zębata 
- Wiertarki 
- Młotki 

 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 



Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Prace przygotowawcze - tynki cementowe. 
a. Miejsca wykonania tynków należy oczyścić z ziemi, brudu, kurzu, odtłuścić. Odspojony istniejący 

tynk odbić, a podłoże oczyścić z nierówności i pozostałości starego, odspojonego tynku.  
b. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
c. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. 

d. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

e. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

f. Sprawdzić głębokości osadzenia konstrukcji kratek wentylacyjnych i wentylatorów a w przypadku 
ich braku dokonać osadzenia. 

 
5.2 Wykonanie tynków cienkowarstwowych z izolacją termiczną 
5.2.1 Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
a. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
c. Podłoże musi być równe, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń oraz wykazywać równomierną 

chłonność. Ubytki wyrównać. 
d. Wykonaną warstwę przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego należy zagruntować preparatem 

gruntującym. 
 
5.2.2 Wykonywanie tynków cienkowarstwowych 
Wykonanie warstwy podkładowej. 
a. Wykonaną izolację termiczną z siatką malowanie farbą gruntującą (podkładową) - ułatwiającą 

pracę, ujednolicającą kolorystykę podłoża, polepszającą przyczepność. Barwienie wykonać wg 
wskazań producenta dla barw docelowych określonych w projekcie. 

b. Przy stosowaniu farby (podkładu) powierzchnia materiału budowlanego musi posiadać otwarte pory, 
być czysta, sucha i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do obróbki powierzchnie należy 
pomalować wałkiem ww. preparatem podkładowym. 

c. Zużycie preparatu należy ustalić podczas próbnego malowania na wyznaczonych 
reprezentatywnych powierzchniach. 

 
Wykonanie tynków silikatowych 
a. Tynk cienkowarstwowy należy rozmieszać w pojemniku mieszadłem na niskich obrotach. 
b. Tynk należy nakładać zespołowo, sukcesywnie na całej powierzchni, a następnie ściągać na 

grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynk zacierać pacą ze stali szlachetnej, packą 
tynkarską z tworzywa sztucznego lub packą poliuretanową. 

c. W celu uniknięcia różnic w miejscach połączeń pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią 
liczbę pracowników na każdym poziomie rusztowania. Powierzchnię obrabiać metodą „mokrym na 
mokre”. Unikać przerw w pracy na wydzielonych, jednorodnych płaszczyznach, pracować zawsze 
na powierzchniach, na których wyprawę tynkarską można wykonać w jednym ciągu roboczym. 

d. Warstwa tynku musi być chroniona podczas fazy schnięcia i wiązania przed szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi (bezpośrednie nasłonecznienie, silny wiatr, deszcz). W razie konieczności 
rusztowania osłonić plandekami ochronnymi. W czasie chłodnych pór roku należy liczyć się z 
wydłużonym okresem wysychania. 

 
Wykonanie tynku dekoracyjnego 
a. Zależnie od wskazań producenta podanych na opakowaniu produktu można nakładać ręcznie lub 

mechanicznie przez natrysk. 



b. Tynk dekoracyjnych stosować na podłoża wodoodporne. W przypadku nadmiernej chłonności wody   
podłoże gruntować środkami wskazanymi przez producenta. 

c. Niewielką porcję tynku wyjmuje się z wiadra łopatką, po czym nakłada się ją na pacę stalową 
wzdłuż jej dłuższej krawędzi.  

d. Masę tynkarską naciągać na podłoże, tworząc warstwę o grubości kruszywa, a następnie wygładza 
się ją tą samą pacą. Podczas wygładzania tynku ściąga się nadmiar masy i wrzuca z powrotem do 
wiadra.  

e. Nałożoną masę trzeba wygładzić równomiernie, w tym samym kierunku. Należy unikać przerw w 
pracy, nie wolno bowiem dopuścić do zaschnięcia wygładzonej powierzchni przed nałożeniem tynku 
na dalszą część podłoża. W przeciwnym wypadku krawędź takiego połączenia będzie widoczna. 

 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać 

w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
b. Kontrola robót tynkarskich: 
- przygotowanie podłoża pod tynki 
- przyczepność tynku do podłoża 
- grubość tynku 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- trwałość i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
- kontrola jednolitości barwy tynku zewnętrznego 
c. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania tynków i docieplenia z 

dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

d. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót tynkarskich i impregnacyjnych,  



Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze  
2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 
3. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 
4. PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04   IZOLACJE TERMICZNE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych cieplnych oraz 
akustycznych: 
- docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym i nad poddaszem użytkowym matami z wełny 

mineralnej  
- docieplenie styropianem ścian zewnętrznych 
- docieplenie styropianem ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od 

nieogrzewanych 
- docieplenie cokołów styrodurem 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 

Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
Kategoria robót: 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45321000-3  Izolacja cieplne 
45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45261410-1  Izolowanie dachu 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 
a. Maty z wełny mineralnej o grubości 24 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej 

λ≤0,037 W/mK.  

b. Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm – aprobata techniczna, atest ITB 
c. Folia paroprzepuszczalna min. 2000g/cm2/24h 
d. Izolacje z płyt styropianowych: 
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- styropian  EPS70 ; λ=0,040[W/mK] gr. 12cm (ściany wewnętrzne) 
- styropian  EPS70 ; λ=0,040[W/mK] gr. 6cm (ściany wewnętrzne) 
- styropian  EPS70 ; λ=0,040[W/mK] gr. 2cm (balkon) 
- styropian  XPS ; λ=0,032[W/mK] gr. 8cm (ściany cokołu) 

 
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych 
Przechowywanie i składowanie 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny posiadać oznakowanie zawierające co 
najmniej: 
a. nazwę i adres zakładu produkującego wyrób, 
b. określenie wyrobu lub nazwę handlową 
c. numer aprobaty techniczne (jeżeli dotyczy wyrobu) 
d. datę produkcji, identyfikację partii wyrobu 
e. znak budowlany 
f. podstawowe informacje odnoście warunków stosowania, magazynowania i transportu. 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych. 
 
Transport 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu dowolnego sprzętu zapewniającego wykonanie 

odpowiedniej jakości robót przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 

ogólnych określonych w STWiORB. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1 Wykonanie izolacji z płyt lub mat z wełny mineralnej oraz płyt styropianowych na 

ścianach. 
a. Pierwszym etapem związanym z wykonaniem ocieplenia jest dokładne sprawdzenie powierzchni 

ściany oraz właściwa ocena stanu technicznego podłoża. W tym celu, należy sprawdzić czy 
podłoże jest nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, 
tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o 
słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) 
trzeba usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować. W przypadku występowania w podłożu 
ubytków i nierówności (rzędu 5÷15 mm) powinno się je wyrównać dzień wcześniej zaprawą, a po 
jej wyschnięciu całą powierzchnię zagruntować. 

b. Przygotowaną zaprawę klejącą układać na obrzeżach płyty (od strony przyklejanej) pasmami o 
szer. ok. 3÷6 cm, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" o średnicy 
8÷10 cm. Pasma zaprawy układać po obwodzie w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty. Na płycie 
o wymiarach 100x50 cm należy nałożyć w 8÷10 "placków" zaprawy. Bezpośrednio po nałożeniu 
zaprawy płytę przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć aż do uzyskania 
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 
40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie może przekraczać 10 mm. 

c. Wełnę mineralną i styropian należy przyklejać w mijankowym układzie płyt. W narożach wklęsłych 
i wypukłych płyty trzeba mocować na zakład. 

d. Po dostatecznym związaniu zaprawy klejącej (min. po 24 h) przyklejoną płytę należy zamocować 
do podłoża odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. Wiercenie otworów pod kołki wykonuje się 
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Przy ocieplaniu należy stosować 4 kołki /m2. 

e. Minimalna głębokość kołkowania w podłożu z betonu i cegły pełnej wynosi 5 cm, natomiast w 
podłożu z cegły kratówki i gazobetonu - 9cm. Należy stosować łączniki mechaniczne z prętem z 
tworzywa sztucznego - wbijanym lub wkręcanym. Poprzez wywiercony w płycie otwór wkłada się 
łącznik plastikowy i lekko dobija, a następnie wbija rdzeń do momentu aż jego główka nie tworzy 
równej płaszczyzny z płytą.  

f. Całą powierzchnię zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy przeszlifować pacą z 
gruboziarnistym papierem ściernym.  
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g. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów 
okiennych i drzwiowych prostokątnymi pasami siatki szklanej (o wym. 20x35 cm) zatopionymi w 
zaprawie klejącej. Następnie nałożyć zaprawę klejącą na powierzchnię zamocowanych, 
przeszlifowanych i odpylonych płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości ok. 3÷4 mm (pasami 
pionowymi lub poziomymi) na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast 
wtopić w nią siatkę z włókien szklanych. Zatapiana siatka powinna być równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w poziomie) na 
zakład nie mniejszy niż 10 cm. 

h. Na krawędziach ościeży i ścian budynku stosować narożniki aluminiowe z siatką z włókien 
szklanych. 

i. Po wyschnięciu zaprawy z zatopioną siatką na jej powierzchnię nanieść cienką warstwę (o gr. ok. 
1 mm) zaprawy klejącej jednocześnie wyrównując i wygładzając całą powierzchnię warstwy. 

j. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. W części 
parterowej ocieplanych ścian zaleca się zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne 
przez zastosowanie w warstwie zbrojonej dwóch warstw siatki z włókien szklanych.  
 

5.2. Docieplenie stropu nad parterem budynku matami z wełny mineralnej o grubości  
24 cm.  Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ≤0,037 W/mK.  
 
a. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej z filii PE gr. 0,3mm w miejscach wskazanych w projekcie 

b. Ułożenie mat z wełny mineralnej gr 24 cm o wsp. ≤0,037 W/mK, maty należy przycinać na 
wymiar, układać szczelnie, bez zbędnej kompresji wełny przy krawędziach ścian.   

c. Ułożenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na całej powierzchni stropu z wykonaniem 
odpowiednich zakładów na długości połączenia poszczególnych pasm izolacji. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 

 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować potwierdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Podczas robót sprawdzeniu powinna zostać następujące elementy: 
Dla izolacji styropianem i wełną : 
a. Stan podłoża na którym ma zostać ułożona warstwa izolacji cieplnej. 
b. Dokładność ułożenia płyt styropianowych: szczeliny, płaszczyzna górna, przyklejenia zakładek, 
c. Grubość warstw izolacyjnych. 
d. Dokładność przyklejenia płyt do podłoża. 
Przebieg robót oraz ich zgodność z dokumentacją sprawdza Inspektor nadzoru. 
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą SST jest: 

- m2  - dla robót izolacyjnych i pokrywczych 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego elementów jak w pkt 6.3. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy. 
1. PN-ISO 8301:1998  Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości 
strumienia cieplnego.  

2. PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 
związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłonięta płyta grzejną.  

3. PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określenie 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.  

4. PN-EN 1609+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 
nasiąkliwości wodą metoda częściowego zanurzenia  

5. PN-EN ISO 1182:2002  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. badanie niepalności. 
6. PN-B 24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
7. PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
8. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna  
10.2 Inne dokumenty 

Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

http://www.pkn.pl/PNAdm1/


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-05   RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru  rusztowań zewnętrznych. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB, w tym czas pracy rusztowań. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne dopuszczone do 

stosowania na rynku polskim. 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Przechowywanie i składowanie 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed ciągłym 
zawilgoceniem. 
Transport 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 



4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wykonanie rusztowań 
a. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

- o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
- podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s 

b. Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.  
c. Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu 

zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe 
powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: 

W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie 
- dla rusztowań drewnianych 2.50 m 
- dla rusztowań z rur stalowych 2.00 m 

w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
- dla rusztowań drewnianych 1.50 m 
- dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 

d. Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m (zalecane dla rusztowań od wysokości 
9m) należy umocować do stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie 
większych niż 6,0 m. W szczególności: 
- Pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą 

się nad podłożem. 
- Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań. 
- Stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania. 
- Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami 

stężonymi nie powinna przekraczać 6.00 m 
- Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji. 
- Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5.0 m. 
- Rusztowania o długości większej niż 10.0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. 

Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. 
- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm. 

Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej  iż 
3.0m a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie więcej niż 1.5 m. 

- W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady. 
- Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

- Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić i sporządzić 
protokół zerowania. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń, 



- stabilność konstrukcji 
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - ustawionych rusztowań 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Pracę rusztowań należy uwzględnić w 
kosztach pośrednich. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Inne dokumenty 
- Określone w STWiORB  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-06 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych. 
Zakres robót określony w opracowaniem obejmuje: 
1. wykonanie tynków cem. – wap., 
2. wykonanie okładzin z płytek ściennych, 
3. wykonanie okładzin z tynku mozaikowego. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 
a. cement hutniczy i portlandzki CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 

197-4:2005 
b. wapno hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002 
c. piasek – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,   

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

d. woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 



Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

e. roztwory gruntujące wskazane przez producentów wypraw tynkarskich – wg aprobaty technicznej  
f. płytki ceramiczne szkliwione (glazura) – PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO 

10545-2:1999  
g. kleje i zaprawy klejowe do płytek –PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 
h. zaprawa spoinująca – aprobata techniczna 
i. Listwy wykańczające z PVC narożnikowe wklęsłe i wypukłe kolorowe – wg atestu PZH 
Wyroby wykończeniowe muszą posiadać atest higieniczny PZH. 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 
Przechowywanie i składowanie 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
Transport 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Do wykonania tynków maszynowych wymagany jest agregat tynkarski zgodny z zaleceniami 
producenta mas tynkarskich. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 
5.1.1 Prace przygotowawcze. 
a. stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
c. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. 

d. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

e. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

f. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

g. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
h. Sprawdzić głębokości osadzenia konstrukcji kratek wentylacyjnych i wentylatorów. 
 
5.1.2 Wykonywanie tynków cementowo – wapiennych  

a. Natrysk zaprawą tynkarską wykonywać od góry do dołu na ścianie, przy rzadkiej konsystencji - 
możliwie wysokim ustawieniu dopływu wody do maszyny tynkarskiej. 

b. Przerwy w wykonywaniu natrysku nie powinny przekraczać 10 minut; w przeciwnym wypadku 
mieszarkę, pompę i węże należy opróżnić. 

c. Zaprawę rozprowadzać za pomocą długiej łaty typu h, a po upływie ok. 80 - 100 minut (zależnie 
od rodzaju podłoża) - ściągnąć (powierzchnia nieco szorstka), wyprowadzić narożniki. 

d. Po zwilżeniu powierzchni za pomocą pacy gąbkowej  wytworzyć dostateczną ilość mleczka 
gipsowego i wyrównać niewielkie nierówności.  



e. Po wyschnięciu powierzchni tynk wygładzić za pomocą stalowej pacy, czynność ewent. 
powtórzyć.  

f. Dla prawidłowego procesu wysychania tynku zadbać o sprawne wietrzenie. 
g. Sufity zaleca się tynkować wyłącznie jednowarstwowo. 
h. Podłoże pod klejenie płytek należy sprawdzić zgodnie z zaleceniami producenta kleju. 
i. Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji 

odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego.  
j. Zaprawa cementowo–wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm 

zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej 
powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą. 

k. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m. 

l. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
5.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych. 
a. Płytki układać zgodnie z PN-75/B-10121 
b. Podłoże pod płytki ceramiczne gruntować preparatami gruntującymi wg zaleceń producenta środka 

gruntującego. 
c. Zaleca się by środek gruntujący i zaprawa klejowa była tego samego producenta. 
d. Podłoże do gruntowania winno być suche i odkurzone 
e. Środek gruntujący nanosić w ilości i przy użyciu narzędzi wymaganych przez producenta  
f. Podczas wykonywania okładzin z płytek szkliwionych należy wyrównać ewentualne nierówności 

podłoża, przy klejeniu podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń.  
g. Pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie wypoziomowany.  
h. Płytki układać szpachlą ząbkowaną od pasa dolnego na klej lub zaprawę klejową. Każdą płytkę 

dociskać i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń. Prace prowadzić w 
temperaturze co najmniej 15°C 

i. Przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju. Po 
osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami.  

j. Spoiny powinny być grubości 2 lub 3 mm. Po wyschnięciu spoiny wypełnić specjalną masą do 
fugowania, spoiny wypełnić za pomocą pędzla lub szpachli gumowej.  

k. Po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą a po wyschnięciu, przetrzeć 
suchymi szmatami.  

 
5.3 Osadzenie listew wykańczających. 
a. Listwy wykańczające ścienne osadzić w narożnikach ścian na zaprawie klejowej przed układaniem 

płytek. 
b. Grubość listwy powinna odpowiadać grubości płytki cokołowej. 
c. W narożnikach listwy schodzące się przycinać skośnie, w sposób zachowujące wartości estetyczne 

listwy. (w narożnikach 90o listwy przycinać pod kątem 450). 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 



odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać 

w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych, 

b. Kontrola robót tynkarskich (gładzi) obejmuje: 
- przygotowanie podłoża pod tynki 
- przyczepność tynku do podłoża 
- grubość tynku 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- trwałość i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
- kontrola jednolitości barwy tynku zewnętrznego 
c. Kontrola robót okładzinowych z płytek: 
- przygotowanie podłoża  
- dokładności wykonania gruntowania, 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich  
- prawidłowość przebiegu i wypełnienie spoin 
- grubość warstwy kompozycji klejowej pod płytką 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami 
- prawidłowość osadzenia listew narożnych. 
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót tynkarskich i okładzinowych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  
2. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
3. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
4. PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i badania 
5. PN-EN 459-2:2002(U) Wapno budowlane – Część2: Metody badań 
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze  
7. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 
8. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 
9. PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie 



10. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni 

11. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – wymagania i 
badania przy odbiorze 

12. PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek 
 
10.2 Inne dokumenty. 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

http://www.pkn.pl/PNAdm1/


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-07  ROBOTY MUROWE  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. zamurowanie otworów w przyziemiu budynku od strony zachodniej, 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45262500-6 Roboty murarskie. 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Materiały do wykonania murów. 
1. Woda do zapraw - PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
2. Bloczki z betonu min. B25 – wg PN–B 19306:2004 
3. Cement  portlandzki 32,5 –  PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005 
4. Wapno hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002  
5. Piasek zwykły, uszlachetniany, do zapraw – PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w 

szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
6. Zaprawa cementowo-wapienna M2 i M5 – PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 
 
 



 cement :  ciasto wapienne :  piasek 
 1  : 1 : 6 
zaprawy M2 1  :  1  :  7 
 1 :  1,7  :  5  
zaprawy M5 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5 :  4,5 
  
 cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
zaprawy M2 1  :  1  :  6 
 1  :  1  :  7  
zaprawy M5 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5 :  4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 – PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 
 cement :  piasek 
zaprawy M5 1  :  4 
zaprawy M10 1 :  2 
  
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
 



5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Wymagania ogólne. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z SST B-01. 
 
5.2 Wymagania ogólne robót murowych. 
a. Roboty murowe muszą spełniać wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024. 
b. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
c. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
d. W otworach przewidzianych do zamurowania z istniejącego muru należy usunąć tynk i okładziny oraz 

wykonać strzępia. 
 

5.3 Ścianki z pełnych bloczków betonowych. 
a. Wiązanie bloczków powinno być zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  
b. Grubość spoin poziomych z zaprawy cementowej w murach powinna wynosić 12mm - 15mm,  

a  grubość spoin pionowych-10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin 
poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych  +- 5mm.  

c. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z projektem.  

 
5.4 Osadzanie elementów prefabrykowanych. 
 Obsadzanie podokienników wewnętrznych 
a. Podokienniki wewnętrzne osadzić na zaprawie cementowej M5 w gniazdach okiennych na głębokości 

min. 2cm.  
b. Podokienniki o długości równej szerokości okna usztywnić poprzez stosowanie podpór kątowych 

systemowych, w ilości co najmniej 2 szt. na każdy podokiennik.  
c. Podokienniki o długości większej o co najmniej 8 cm od wnęki okna usztywnić poprzez wykonanie 

bruzd i osadzenie ich w ościeżach na głębokość min. 4cm z uzupełnieniem bruzdy zaprawą M5. 
d. Barwa podokiennika powinna być jednolita, bez widocznych odprysków, ubytków czy zadrapań.  
e. Styki podokiennika ze stolarką okienną uszczelnić silikonem w kolorze białym. 
 
Trzony wentylacyjne   z pustaków z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej, łączonych na zaprawę 
montażową. 
Trzony spalinowe – przewody koncentryczne zbiorcze 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Zakres kontroli i badań. 
6.2.1 Materiały. 
Przy odbiorze materiałów i prefabrykatów należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zanieczyszczenia 
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Dla elementów prefabrykowanych dokonać sprawdzenia wymiarów zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatów lub 
deklaracji zgodności. 
 
6.2.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 



6.2.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 
6.2.4 Kontrola osadzenia elementów prefabrykowanych. 
Kontrolą należy objąć: 
- sztywność osadzenia prefabrykatów, 
- osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagań, 
- dokładność wykonania uszczelnień silikonowych, 
- dokładność wypełnienia betonem elementów stalowych 
- prawidłowość osadzenia elementów na podporach 
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2 – ściany,  
- m3 – muru 
- szt. – osadzonych prefabrykatów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 
1. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
3. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
4. PN-97/B-30003  Cement murarski 15.  
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
7. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw 
8. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
9. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
10. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  



11. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
12. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
13. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń   

w postaci gliny.  

14. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane − Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

15. PN-EN 459-2:2003  Wapno budowlane − Część 2: Metody badań  
16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
18. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 2: Zaprawa murarska 
 
10.2 Inne dokumenty. 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-08  ROBOTY MALARSKIE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
- malowanie tynków farbami, akrylowymi, 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Woda  - PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

b. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – wg PN-C-81914:2002. 
c. Farby akrylowe do ogólnego stosowania, do malowania tynków – wg aprobaty technicznej, 
Wszystkie wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia PZH. Kolory farb stosować wg projektu 
technicznego. 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i mrozem (temperatura optymalna +5˚C do 35˚C. Należy unikać kontaktu opakowań z wodą oraz 
agresywnymi substancjami. W trakcie aplikacji otwarte opakowania nie należy trzymać dłużej jak  
podaje producent w deklaracji. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi. 
 



3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze. 
a. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
b. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C.  

c. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

d. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2 Przygotowanie podłoży 
a. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

b. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń.  
5.3 Gruntowanie. 
a. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.4 Wykonywania powłok malarskich. 
a. Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
b. Powłoki z farb silikatowych  
- powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
- barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 



Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
b. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
c. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

d. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
e. Badania powłok przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
f. Badania powłok powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót  malarskich 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
2. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-09  POSADZKI  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru posadzek. 
Zakres robót określony w opracowaniem obejmuje: 
1. wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, 
2. wykonanie posadzek z płytek na zaprawie klejowej, 
3. wykonanie cokolików na zaprawie klejowej, 
4. okładziny schodów zewnętrznych,    
5. obsadzenie listew wykańczających. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45262320-0 Wyrównywanie  
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 
a. woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

b. piasek , cement – zgodnie z SST B-03 
c. roztwory gruntujące – wg aprobaty technicznej,  
d. zaprawa klejowa, elastyczna, mrozoodporna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków – PN-

EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003, 
e. płytki ceramiczne prasowane na sucho , gresowe, gat.I do stosowania wewnątrz pomieszczeń – wg 

PN-ISO 13006 : 2001, PN-EN ISO 10545-2 



f. płytki ceramiczne prasowane na sucho 30x30cm, gres, gat.I, skuteczność antypoślizgowa co 
najmniej R11, nasiąkliwość <0,5%,– wg PN-ISO 13006 : 2001, PN-EN ISO 10545-2 

g. płytki ceramiczne prasowane na sucho cokołowe, gres, odpowiadające płytkom podłogowym, 
h. zaprawa spoinująca do spoin gr. 3 i 4 mm  – aprobata techniczna, PN-EN 13888:2004, 
i. listwy wykańczające z tworzywa sztucznego w kolorze odpowiadającym płytkom podłogowym – wg 

dopuszczenia PZH, 
1. Podłogi i posadzki : 
- gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Podłoża betonowe pod posadzki  

/ zdylatowane / szczeliny wypełnione materiałem plastycznym /, 
- panele połogowe o kl. ścieralności co najmniej AC5 na podkładzie  gr. co najmniej 5 mm z pianki lub 

płyt podkładowych, cokoliki z tworzyw sztucznych   
- posadzka cementowa, 
- gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże, 
- przy zakańczaniu posadzki przy schodach wykonać pas płytek w innym, łatwo zauważalnym kolorze, 
- Podłoża pod posadzki cementowe (miksokret) zdylatowane przy dużych powierzchniach oraz z 

dylacją piankową przy ścianach.  
- Dodatkowo w miejscach przebiegu przewodów instalacyjnych należy posadzkę wzmocnić siatkami 

zbrojeniowymi Ø4. 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wykonanie warstw wyrównawczych, posadzki cementowe na ostro 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej M10, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
a. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
b. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
c. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
d. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy.  
e. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C.  
g. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
h. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
i. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

j. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  



k. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

l. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2 Wykonanie posadzek z płytek 
a. Posadzka powinna spełniać wymagania normy PN-63/B-10145. 
b. Podłoże pod płytki ceramiczne gruntować preparatami gruntującymi wg zaleceń producenta środka 

gruntującego, 
c. Zaleca się by środek gruntujący i zaprawa klejowa była tego samego producenta, 
d. Podłoże do gruntowania winno być suche i odkurzone 
e. Środek gruntujący nanosić w ilości i przy użyciu narzędzi wymaganych przez producenta  
f. Płytki układać na warstwie kleju o grubości 5 – 7mm.  
g. Po kilku dniach od ułożenia płytek wykonać spoiny. Spoiny winne być  jednakowej szerokości tj. 3 lub 

4 mm. Spoiny zaimpregnować środkami ograniczającymi ich odbarwianie.  
h. Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm.  
i. Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie 

powinno być większe niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki 
 
5.3 Wykonanie cokolików z płytek 
a. Płytki cokołowe na ścianie układać jak płytki podłogowe w pkt 5.2. 
b. Płytki należy układać na ścianie otynkowanej. 
c. Płytki na cokole wykonać zaraz po ułożeniu płytek podłogowych. 
d. Układanie płytek rozpocząć od przyklejenia płytek brzegowych. 
e. Spoinowanie płytek cokołowych wykonać jednocześnie ze spoinowaniem płytek podłogowych. 
 
5.4 Osadzenie listew wykańczających 
a. Listwy wykańczające przypodłogowe osadzić w narożnikach podłóg na zaprawie klejowej przed 

układaniem cokołu. 
b. Listwy wykańczające ścienne (narożników ścian i górnej krawędzi cokołu) osadzić na zaprawie 

klejowej w trakcie układania płytek cokołowych. 
c. Grubość listwy powinna odpowiadać grubości płytki cokołowej. 
d. W narożnikach listwy schodzące się przycinać skośnie, w sposób zachowujące wartości estetyczne 

listwy. (w narożnikach 90o listwy przycinać pod kątem 450. 
 

5.5. Okładziny schodów zewnętrznych 
- Schody zewnętrzne - gres antypoślizgowy na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, spoinowany 

zaprawą wysokoelastyczną,  
- Balkony -  gres antypoślizgowy mrozoodporny na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, 

mrozoodpornej, spoinowany zaprawą wysokoelastyczną, mrozoodporną,  
- Przed układaniem gresu należy zastosować grunt a następnie elastyczną powłokę uszczelniającą lub 

folia w płynie.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty 
technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 



6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać  

w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
b. Kontrola posadzek: 
- przygotowanie podłoża  
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  
a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- prawidłowość przebiegu, grubości i wypełnienie spoin 
- grubość warstwy kompozycji klejowej pod płytką 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i osadzenia listew wykańczających; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla posadzek 
- m - cokołu 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych - 

Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw  
3. PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie  
4. PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne Definicje klasyfikacje , właściwości i znakowanie  
5. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
6. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni 
7. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek 
8. PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek (zamian A1) 
9. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne (PS-E) 

(Zmiana Az1) 
10. PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

http://www.pkn.pl/PNAdm1/
http://www.pkn.pl/PNAdm1/


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-10  ROBOTY BRUKARSKIE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM  

I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE  
INWESTOR: GMINA PNIEWY 
   PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 
ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY 
   DZIAŁKA 36, ARK.1 
   JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY 
   OBRĘB 0010 JEZIORA 
   POWIAT GRÓJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykonania schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej. 
Zakres robót obejmuje: 
a. ustawienie obrzeży betonowych, 
b. wykonanie warstw podbudowy 
c. wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej gr. 4 cm, 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
1.5  Nazwy i kody; 
Grupa 
45233260-9 Drogi piesze 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Piasek do wykonania podsypek – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005, 
b. Cementy  CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002 
c. Woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

e.   Kostka  grubości 4 cm – aprobata techniczna,  
Struktura wyrobu powinna być bez rys, pęknięć plam i ubytków 
Powierzchni górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2mm. Tolerancje wymiarowe: na długości +-3mm, na szerokości +- 3mm, na 
grubości +-5mm. Wytrzymałość kostki na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 50MPa. 
Nasiąkliwość powinna odpowiadać PN-EN 206-1:2003 i wynosić nie więcej nić 5 %. 
Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego  powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
f. Obrzeża chodnikowe palisadowe prostokątne – aprobata techniczna  

 



g. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej. 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 
Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż 35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-88/B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-88/B-04481, % 

 
od 30 do 70 

 
BN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 
do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 
30 

 

 
 

PN-EN 1097-2 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
%(m/m),  
nie więcej niż 

 
5 

 
PN-EN 1367-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),  
nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

 

80 

 

 



b) przy zagęszczeniu IS  1,03 120 PN-S-06102 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Roboty ziemne 
a. Podbudowę przygotować z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa   
5.2 Roboty przygotowawcze 
a. Przed rozpoczęciem robót brukarskich należy wykonać roboty pomiarowe i ziemne. 
b. Wyznaczenie osi, punktów głównych i przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 

nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

c. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. 

d. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

5.3 Ustawienie obrzeży chodnikowych, krawężników i palisad. 
a. Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 

grubości warstwy zgodniej z projektem budowlanym. 
b. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą.  
c. Betonowe obrzeża chodnikowe palisadowe prostokątne należy ustawiać na ławie betonowej na 

wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

d. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

e. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

f. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
g. Przy ustawieniu elementów betonowych należy sprawdzić: 

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, które może wynosić  0,5 cm na każde 10 m długości 
obrzeża, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 0,5 cm na 
każde 10 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

h. Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek można stosować: 
- krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 
- przy krawężnikach mogą występować ściek. 



- Krawężniki i ścieki mogą być ustawiane na ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 
spełniających wymagania normowe.  
 

5.4 Ustawienie obrzeży chodnikowych, krawężników i palisad. 
a) pod schody – na ławie betonowej  
- wykonanie koryta wg PN-S-02205.  
- na  całej  powierzchni schodów podbudowa z gruntu  stabilizowanego cementem,  grubość  

warstwy  podbudowy wynosi  20  cm, o Rm=2,5MPa. 
5.5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 
a. Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
b. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
c. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
d. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.  
e. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
f. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

g. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.  

h. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  

i. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamieść 
nawierzchnię. 
 
5.6 Wbudowywanie i zagęszczanie podbudowy. 
Podbudowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa 
się z więcej niż jednej warstwy, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do wbudowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  



6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Sprawdzenie robót ziemnych  
- grubości warstwy gruntu do stabilizacji 
- wstępne zachowania spadków 
b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podsypkę 
- sposób i jakość zagęszczenia 
- prawidłowość ułożenia. 
- prawidłowości wypełnienia spoin 
- zachowanie spadków 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót nawierzchniowych 
- m  - dla wykonania obrzeży  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

    powszechnego użytku  
6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1:Wymagania, 

  właściwości, produkcja i zgodność 
9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu  
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S- 01 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

OBIEKT:  BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA Z PUNKTEM PRZEDSZ KOLNYM  

    I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE 

INWESTOR:  GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 

ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, DZIAŁKA 36 ARK. 1   

 

1.2. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie termomodernizacji budynku: 

- instalacji c.o.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż odbiorników ciepła, 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację przedstawiono w STWiORB. 

 

1.5. Nazwy i kody 

CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45332200-5 – Hydraulika 

CPV 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego   

 

1.6. Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę poj ęć i okre śleń nigdzie wcze śniej 

niezdefiniowanych 

Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją. projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy 



Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą. zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według  wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

2.2. Instalacja c.o.  

2.2.1. Przewody 

a) Z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie 

galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. Połączenia 

wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – 

propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. 

kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu „M”. 

Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego 16 bar. Stosować 

elementy w typoszeregu średnic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 

76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm. 

b) Izolacja rur z otuliny izolacyjnej z płaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdłużnym 

rozcięciem oraz taśmą klejącą ułatwiającą montaż. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.2.2. Grzejniki 

a) grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem bocznym odpowiadające wymogom norm PN-EN 442-1:1999 

(21) oraz PN-EN 442-2:1999/Al :2002 (22).  

Do montażu grzejników zastosować podpory systemowe. Numery nastaw wstępnych zaworów 

termostatycznych opisano w części rysunkowej P.B.  

 

2.2.3. Armatura 

− zawory grzejnikowe termostatyczne spełniające wymogi norm PN-90/M-75011 (23) oraz PN-EN 

215:2005(U) (24) lub równoważne. Nastawy zgodnie z dokumentacją projektową, 

− zawory odcinająco–spustowe odpowiadające wymogom normy PN-90/M-75003 (25),  



− automatyczne odpowietrzniki pływakowe PN-91/B-02420 (26) 

 

2.2.4. Izolacja termiczna 

Wykonane będą przy użyciu otuliny izolacyjnej z płaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdłużnym 

rozcięciem oraz taśmą klejącą ułatwiającą montaż. Grubość otuliny: 

Rodzaje przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 

0,035W/(m⋅K) 

Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1 – 4 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 – 4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 
½ wymagań z poz. 1 – 4 

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) 40 mm 

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) 80 mm 

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku ½ wymagań z poz. 1 – 4 

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 100% wymagań z poz. 1 – 4 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy: 

̶  samochód dostawczy do 0,9 t 

̶  samochód skrzyniowy do 5 t 

̶  spawarka elektryczna wirująca 300A 

̶  giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do Ø 100 mm 

̶  gwinciarka 

̶  wózki platformowe o nośności do 2 t z napędem elektrycznym 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonania robót. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych producenta. 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 

muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 

jakości. 

Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy: 

̶  samochód dostawczy do 0,9 t 

̶  samochód skrzyniowy do 5 t 

̶  samochód beczkowóz do 4 t 

̶  przyczepa dłużycowa do 10 t 

 

4.2 Rury 

Transport rur i przewodów– środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż 

środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału 

 

4.3. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 

na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 

jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 

ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 

transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem. 

 

4.4. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowania producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach tub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.5. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej 

powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Monta ż ruroci ągów 

Instalacja c.o.  

- ruroci ągi stalowe 

Zaprojektowano instalację c.o. z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. 

Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – 

propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. 

kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu „M”. 

Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego 16 bar. Stosować 

elementy w typoszeregu średnic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 

76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm. 

Miejsca montażu armatury przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Projektuje się instalację wodną 

dwururową systemu otwartego. Przewody należy prowadzić po ścianach budynku na uchwytach 

mocowanych do ścian.  Przewody poziome powinny być oparte na podporach ruchomych umieszczonych w 

odstępach: 

Średnica rurociągu 
Największa odległość 

pomiędzy podporami 

mm m 

15 2,0 

20 2,5 

25 3,0 

32 3,0 

40 3,5 

50 4,0 

Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla średnic powyżej 40 

mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. Przejścia przez 

ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych od grubości 

przegrody budowlanej. Armatura nie może być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty 

odcinek przed i za armaturą  powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D – średnica zewnętrzna rurociągu) 

 

5.2. Monta ż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralne ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 



powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 

grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

5.3. Monta ż armatury i osprz ętu 

Rurociągi łączone będą. z armaturą i osprzętem za pomocą. połączeń gwintowanych z 

zastosowaniem kształtek. 

Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- nagwintowanie końcówek, 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na 

pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-

02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem 

stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja c.o. 

a) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

b) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 

wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

c) Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

d) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 

e) Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 

0ºC. 

f) Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 

szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. 

ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 

szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 

12 barów. 



g) Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

h) Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

i) Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

j) Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próby na gorąco, przy najwyższych w 

miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. 

k) Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 

termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 

przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 

nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 

więcej niż o - 5 do +10 mm. 

 

5.6. Demonta ż istniej ącej instalacji 

Przed przystąpieniem robót montażowych należy dokonać przeglądu i demontażu  istniejącej instalacji. 

Zdemontowane urządzenia należy zagospodarować w porozumieniu z inwestorem. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANCYH 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną. fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór instalacji c.o. 

Odbiór materiałów, elementów i urz ądzeń. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 



odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. 

Badanie szczelno ści na zimno. 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 

ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację 

podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna 

jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą 

zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 

za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr 

tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa). 

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 

10o powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 

zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 

części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 

prac. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 

wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 

"Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów 



ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w 

stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 

dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i 

inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 

przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 

uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 

niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Regulacja działania. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi 

oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane 

wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 

zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 

montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 

gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość 

odpowietrzenia zładu. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 

dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w 

odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

pomiaru ± 0,5°C, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i 

powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 

promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 

większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany 

zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 

ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności 

odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim 

oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 



Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, 

lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na: 

• skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu 

ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 

72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 

godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury 

powrotu, 

• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w 

pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 

(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza. 

• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 

porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); 

dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego spadku ciśnienia, 

• skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 

wody przez piony i grzejniki, 

• określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów 

konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 

Odbiory mi ędzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwo rów, 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót 

instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Odbiory ko ńcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 



• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, - prawidłowość wykonania połączeń, 

• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, - wielkość spadków przewodów, 

• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

• prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

• prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

• prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, - prawidłowość zainstalowania grzejników, 

• jakość wykonania izolacji cieplnej, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 

wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób 

 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót". 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne informacje dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót". 

Podstawą płatności będzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejników i armatury 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S- 02 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI O MOCY 50kW 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

OBIEKT:  BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA Z PUNKTEM PRZEDSZ KOLNYM  

    I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE 

INWESTOR:  GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 

ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, DZIAŁKA 36 ARK. 1   

 

1.2. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie termomodernizacji budynku: 

- technologii kotłowni gazowej o mocy 50kW 

W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- technologii kotłowni gazowej 50kW 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację przedstawiono w STWiORB.  

 

1.5. Nazwy i kody 

CPV 45331110-0  - Instalowanie kotłów 

 

1.6. Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę poj ęć i okre śleń nigdzie wcze śniej 

niezdefiniowanych 

Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją. projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy 

Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 



Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą. zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według  wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

2.1. Technologia kotłowni 

2.1.1. Przewody 

a) Z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie 

galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. Połączenia 

wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – 

propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. 

kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu „M”. 

Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego 16 bar. Stosować 

elementy w typoszeregu średnic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 

76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm. 

b) Izolacja rur z otuliny izolacyjnej z płaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdłużnym 

rozcięciem oraz taśmą klejącą ułatwiającą montaż. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.1.2. Armatura 

Nr Nazwa elementu Ilość 

1. Kocioł gazowy kondensacyjny 50kW wyposażony w pompę kotłową zawór bezpieczeństwa naczynie wzbiorcze 1 

2. Regulator kotła 1 

3. Stacja demineralizacji 3,6m3/h 1 

4. Filtr do wody (wkład 20MIK,uchwyt,klucz) 1 

5. Neutralizator z tworzywa sztucznego, z półką neutralizującą, zawiera granulat neutralizujący kondensat 1 

6. 
Zawór napełniający korpus odporny na odcynkowanie, kołpak sprężyny z tworzywa, membrana i uszczelki ze 
wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G¾”, Tmax = 70 ºC Zawór zawiera regulator ciśnienia, zawór 
zwrotny i zawór odcinający z końcówką do węża 

1 

7. System powietrzno-spalinowy fi80/110mm 1 



8. Kurek kulowy do gazu 1'' 0,5MPa 1 

9. Filtr siatkowy do gazu siatka z oczkami 0,18mm 1'' 1 

10. Zawór kulowy gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6 4 

11. Zawór zwrotny prosty, gwintowy, Rp  1 1/4”, PN 6 1 

12. Zawór kulowy gwintowy, PN 10 , Rp 1/2'' do wody pitnej 8 

 

2.4.3. Izolacja termiczna 

Wykonane będą przy użyciu otuliny izolacyjnej z płaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdłużnym 

rozcięciem oraz taśmą klejącą ułatwiającą montaż. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną. o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy: 

̶ samochód dostawczy do 0,9 t 

̶ samochód skrzyniowy do 5 t 

̶ spawarka elektryczna wirująca 300A 

̶ giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do Ø 100 mm 

̶ gwinciarka 

̶ wózki platformowe o nośności do 2 t z napędem elektrycznym 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonania robót. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych producenta. 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 

muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 

jakości. 

Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy: 

̶ samochód dostawczy do 0,9 t 

̶ samochód skrzyniowy do 5 t 

̶ samochód beczkowóz do 4 t 

̶ przyczepa dłużycowa do 10 t 

4.2 Rury 

Transport rur i przewodów– środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż 

środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 



dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 

izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Monta ż ruroci ągów 

− ruroci ągi stalowe 

Zaprojektowano instalację c.o. z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. 

Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – 

propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. 

kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu „M”. 

Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego 16 bar. Stosować 

elementy w typoszeregu średnic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 

76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm. 

Miejsca montażu armatury przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Projektuje się instalację wodną 

dwururową systemu otwartego. Przewody należy prowadzić po ścianach budynku na uchwytach 

mocowanych do ścian.  Przewody poziome powinny być oparte na podporach ruchomych umieszczonych w 

odstępach: 

Średnica rurociągu 
Największa odległość 

pomiędzy podporami 

mm m 

15 2,0 

20 2,5 

25 3,0 

32 3,0 

40 3,5 

50 4,0 

Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla średnic 

powyżej 40 mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm 

dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Armatura nie może być instalowana na łukach i 

załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za armaturą powinien wynosić przynajmniej 1,5 D 



(gdzie D – średnica zewnętrzna rurociągu) 

Monta ż przyborów i armatury  

Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania 

w budownictwie. 

Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 

Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji przy 

użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż 

armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

 Monta ż armatury i osprz ętu 

Rurociągi łączone będą. z armaturą i osprzętem za pomocą. połączeń gwintowanych z 

zastosowaniem kształtek. 

Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- nagwintowanie końcówek, 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na 

pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-

02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem 

stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 

termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 

przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 

nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 

więcej niż o - 5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANCYH 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 



robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór instalacji c.o. 

Odbiór materiałów, elementów i urz ądzeń. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. 

Badanie szczelno ści na zimno. 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 

ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację 

podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna 

jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą 

zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 

za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr 

tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa). 

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 

10o powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 

zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 

części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 

prac. 



Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 

wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 

"Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w 

stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 

dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i 

inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 

przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 

uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 

niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Regulacja działania. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi 

oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane 

wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 

zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 

montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 

gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość 

odpowietrzenia zładu. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 

dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad 

ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

pomiaru ± 0,5°C, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i 

powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 



promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a 

przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 

pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 

pomiarowymi - 10 m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 

ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 

dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, 

po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia 

czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie 

najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na: 

 skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu 

ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co 

najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury 

w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż 

± 2°C, 

 skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury 

powrotu, 

 skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w 

pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 

(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury 

powietrza. 

 skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 

porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 

pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10% obliczeniowego 

spadku ciśnienia, 

 skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

 przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 

wody przez piony i grzejniki, 

 określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 

elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 

usunąć te przyczyny. 

Odbiory mi ędzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 



 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót 

instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Odbiory ko ńcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, - prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, - wielkość spadków przewodów, 

 odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

 prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, - prawidłowość zainstalowania grzejników, 

 jakość wykonania izolacji cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 

wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót". 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne informacje dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót". 

Podstawą płatności będzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejników i armatury 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

E-01 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Nazwa zamówienia. 

OBIEKT:  BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA Z PUNKTEM PRZEDSZ KOLNYM  

    I SALĄ GIMNASTYCZNĄ W JEZIORZE 

INWESTOR:  GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY 

ADRES BUDOWY:  JEZIORA 45, DZIAŁKA 36 ARK. 1   

 

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlany ch  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót elektrycznych.                                                                                                                                                                 

1.3 Zakres prac elektrycznych  

– Montaż złącza nap. ZN-1, w.l.z-cai przebudowa tablicy T-G, 

– Wymiana opraw oświetleniowych , 

– Przebudowa tablic licznikowych, zasilanie pojemnościowych podgrzewaczy wody, 

– Instalacja zasilania i sterowania kotłowni , 

– Instalacja fotowoltaiczna, 

– montaż iglic na dachu płaskim 

– Pomiary i uruchomienia, 

– Odbiory robót. 

1.4  Wyszczególnienie prac towarzysz ących  

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji elektrycznych należą: 

– Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy, 

– Wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodów, 

– Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach o odporności ogniowej 

EI60, 

– Montaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe). 

1.5 Informacje o terenie budowy  

Informacja o terenie budowy zawiera wytyczne zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony     

środowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji pracy na budowie. 

a) Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP, 

a) Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego 

wykonawcy w zakresie BHP, 

b) Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, 

c) Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych istniejącej instalacji elektrycznej 

wewnętrznej należy odłączyć ją od napięcia, 

d) Należy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny, 

e) Prace prowadzić zgodnie z normami [10.2.8]. 



1.6 Nazwy i kody robót CPV  

       45300000 – 0  –  Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

       45310000 – 3  –  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

       45311000 – 0  –  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

       45311100 – 1  –  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

       45311200 – 2  –  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

       45315000 – 8 -    Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach, 

       45315100 – 9  –  Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 

       45315300 – 1  –  Instalacje zasilania elektrycznego, 

       45315600 – 4  –  Instalacje niskiego napięcia, 

       45317000 – 2  –  Inne instalacje elektryczne, 

       45317300 – 5  –  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 

      45223110 – 0 –   Instalowanie konstrukcji metalowych. 

1.7 Określenia podstawowe  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

– Polskimi Normami [10.3], 

– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych wydanymi przez 

–  COBR Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż. 

            Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia  

wykonawcy od ich stosowania. 

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elek trycznych  

– Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nie używane). 

– Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie 

wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 

– Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie 

można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 

– Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, przewody, 

materiały do wykonania przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć 

wraz ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. 

2.2.  Niezbędne wymagania zwi ązane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobów   

             stosowanych przy  budowie instalacji e lektrycznych 

2.2.1.Wymagania ogólne  

– Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i 

zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

– Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża. 

– Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów 

atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 



– Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

2.2.2. Transport materiałów.  

– Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

– Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za 

pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią. 

– Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych 

należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

– W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

a)    transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz     

               przesuwaniem się wewnątrz ładowni, 

b)  aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub       

      uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp.. 

– Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

– W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej 

powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z 

tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 

2.2.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń – kontrola jako ści  

– Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. 

– Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie 

używane). 

– Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

– Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 

– Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, przewody, 

urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 

lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność 

stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

– Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości 

– Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, 

części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość 

wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp. 

2.2.4. Składowanie materiałów.  

– Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiałów powinny 

być dostosowane do rodzaju materiałów. 



– Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

– Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 

a) kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach  

zamkniętych o temperaturze nie niższej niż –150C i nie wyższej niż +250C w pozycji pionowej, w 

wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w pkt. a), w 

kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie  większej 

niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 

c) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 

d) urządzenia elektryczne itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 

zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach, 

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować w pomieszczeniach suchych, z 

odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 

f) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z 

zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP; pomieszczenie powinno być 

przewietrzane (wlot powietrza z dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu 

powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice 

ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową, 

g) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i 

gipsu; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn przewidzianych do wykonania robót 

3.1 Maszyny i urz ądzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektryczny ch  

– Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

– Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 

być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

– Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 

aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

– Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

– Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

– Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą zapewnić dostarczenie materiałów    

potrzebnych do wykonania robót budowlanych. 



5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.1 Wymagania ogólne dotycz ące wykonywania instalacji elektrycznych  

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach suchych 

lub wilgotnych. 

Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych na 

uchwytach odstępowych, 

– przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych pod tynkiem, 

– przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach natynkowych oraz korytkach kablowych, 

– przewodami kabelkowymi pod tynkiem. 

Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, instalacji ochrony od 

porażeń i instalacji odgromowej. 

5.1.1. Rozdzielnice elektryczne. 

– Rozdzielnice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez przykręcenie do 

kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

– Rozdzielnice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 

– Rozdzielnice zlokalizowane we wnękach powinny mieć odizolowane drzwi od konstrukcji. 

– Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed korozją przez 

malowanie. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15 cm. 

– Aparatura modułowa powinna być osłonięta od frontu maskownicami. Konstrukcje rozdzielnic połączyć 

metalicznie i uziemić. 

– Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny. 

– Rozdzielnice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnych (piwnica, pomieszczenie rozdzielaczy, 

kotłownia) powinny być wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (tworzywo 

samogasnące) o stopniu ochrony IP65 w II klasie izolacji. 

5.1.2. Trasowanie  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Korytka 

instalacyjne mocować do wsporników ściennych lub sufitowych w odległości 30 cm od gotowej 

powierzchni sufitu. 

5.1.3. Kucie bruzd  

– Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie. 

– Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

– Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 

między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

– Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

– Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 

– Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych. 

– Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta 

tynkiem. 



– Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnym łukiem. 

– Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, 

aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie podłogi. 

        5.1.4. Wykonanie przebi ć 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą 

być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania się kucia przebić i instalowania 

przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych 

         5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebi ć 

– Po ułożeniu rur, wciągnięciu przewodów i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić tynkiem. 

– Po ułożeniu przewodów podtynkowych postąpić j.w. 

– Zaprawę tynków wykonać zaprawą cementowo – wapienną kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc 

powinna być gładka. 

         5.1.6. Monta ż konstrukcji wsporczych i uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 

rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 

budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji. 

         5.1.7. Układanie rur  

– Na przygotowanej wg p. 5.1.2. trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 

osadzonych w podłożu wg p. 5.1.5. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 

krawędzi. 

– Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w 

otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

– Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia 

wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur 

należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych 

wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu 

nieszczelnym). 

– Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów 

kompensacyjnych. 

– Promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów 

– Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Średnica 

znamionowa 

rury [mm] 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku 

[mm] 
190 190 250 250 350 450 

– Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5 mm. 

– Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

         



5.1.8. Instalowanie puszek  

– Puszki dla instalacji natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

– Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach (przed 

ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo – piaskowej bądź 

gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami. 

– Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce 

wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 

– Puszki o IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 

– Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować puszki wielokrotne. 

– W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44. 

         5.1.9. Układanie przewodów  

– Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. 

– Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

– Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 

można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

– Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

a)   izolacje żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony powinny mieć kolor 

żółto – zielony, 

b)   izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski, 

c)   izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów wymienionych 

wyżej, czyli niebieskiego i żółto–zielonego. 

– Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V~. 

       5.1.10. Układanie przewodów w rurach  

– Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

– Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 

instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować 

przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

       5.1.11. Układanie przewodów w tynku  

– Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi. 

– Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 

Przewód PE powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

– Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 

– Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

– Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 

– Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić 

żył przewodu. 



– Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. 

– Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 

pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. Zabrania się układania przewodów 

bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. 

– Przewody układane w tynku powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm [5.1.4.]. 

       5.1.12. Układanie przewodów na drabinkach i korytkach kablowych  

Na poziomych ciągach drabinek czy koryt przewody mogą być układane bez mocowania. Na pionowych 

trasach przewody należy mocować do drabinek i koryt. 

       5.1.13. Łączenie przewodów  

– W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. 

– Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

– Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany. 

– Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

– Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

– W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

– Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

     5.1.14. Podejścia do odbiorników i przył ączenie odbiorników  

– Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w 

sposób estetyczny. 

– Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać na 

tych podłożach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach – w zależności od miejsca montażu 

odbioru. 

– Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

– W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą 

być chronione. 

       5.1.15. Monta ż gniazd wtyczkowych i ł ączników  

– Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzanie. 

      Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych: 

a) łączniki instalacyjne 10 (16) A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych, 

b) gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych, 

– Do lewego bieguna gniazda należy doprowadzić przewód fazowy, a do prawego bieguna przewód 

neutralny. 

– Pojedyncze gniazda wtyczkowe należy instalować w takim położeniu, aby styk ochronny występował u 

góry. 



– Łączniki kołyskowe powinny mieć w całym obiekcie jednakowe położenie dla stanu załączenia i 

wyłączenia. 

– Gniazda i łączniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposażonych w wannę lub prysznic instalować poza 

pierwszą i drugą strefą. Gniazda instalowane w trzeciej strefie powinny być zabezpieczone wyłącznikiem 

różnicowo – prądowym o prądzie różnicowym ≤ 30 mA. 

– Dla łączników zgrupowanych stosować ramki wielokrotne. 

       Dla pomieszczenia kotłowni stosować osprzęt instalacyjny: 

a) puszki odgałęźne z tworzywa sztucznego natynkowe, 

a) łączniki instalacyjne 16A – 230VAC natynkowe IP44, 

b) gniazdo wtyczkowe 3 – biegunowe o znamionowym prądzie pracy 16A i polaryzacji L+N+PE, 

znamionowe napięcie pracy 230V, stopień ochrony IP44, wykonanie natynkowe. 

      5.1.16. Monta ż opraw o świetleniowych  

Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

a) wyznaczenie miejsca przykręcenia, 

a) przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 

b) czyszczenie oprawy, 

c) otwarcie i zamknięcie oprawy, 

d) obcięcie i zarobienie końców przewodów,                                                                                                                               

e) zamontowanie oprawy, 

f) podłączenie przewodów, 

g) uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

– Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w 

metalowy kołek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie 

dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

– Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi 

uziemionymi elementami budynku. 

– W pomieszczeniu kotłowni należy stosować oprawy na tynkowe pyłoszczelne i kroploszczelne o stopniu 

ochrony IP65 wykonane z niepalnego poliestru. 

        5.1.17. Monta ż aparatów  

– Aparaty należy mocować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta najczęściej na kołkach 

rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montażu aparatu wykorzystać wszystkie otwory 

przewidziane do tego celu. 

– Odchylenie aparatu od pionu nie może przekraczać 50, jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej. 

– Podłączenie aparatów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i norm[6.7]. 

       5.1.18. Uziomy i przewody uziemiaj ące 

       Wykonanie instalacji uziemiających i dobór wyposażenia, powinien być taki, aby: 

– wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z zasad 

bezpieczeństwa i funkcjonalnych, 

– prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich oddziaływania 

cieplnego i dynamicznego, 

– o ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki zabezpieczające. 

– Jako uziomy mogą być stosowane: 



        a)     pręty i rury metalowe umieszczone w ziemi, 

b)  taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczone w ziemi. 

– Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów: 

a) rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka, aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie 

powodowało zwiększenia rezystancji powyżej wymaganych wartości, 

a) zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na uszkodzenia 

mechaniczne i korozję. 

– Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile 

są zakopane w ziemi, powinny mieć przekroje zgodne z tablicą: 

Znormalizowane przekroje przewodów uziemiających 

 
zabezpieczone przed uszkodzeniem 

mechanicznym 

nie zabezpieczone przed 

uszkodzeniem mechanicznym 

zabezpieczone przed 

korozją 
jak przewody ochronne 

16 mm2 Cu 

16 mm2 Fe 

nie zabezpieczone przed 

korozją 

25 mm2 Cu 

50 mm2 Fe 

– Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny i trwały, 

zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zacisków, nie 

powinny one powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiającego. 

– Przewody uziemiające ułożyć w rurze ochronnej w ścianie budynku do poziomu 0,8 m od terenu. na tej 

wysokości zainstalować złącza kontrolne. Połączenia z uziomem wykonać bednarką. 

       5.1.19. Połączenia wyrównawcze miejscowe  

– Połączeniami wyrównawczymi należy objąć: 

a) przewód ochronny obwodu rozdzielczego, 

a) korytka kablowe, 

b) metalowe elementy konstrukcyjne i ciągi wentylacyjne. 

– Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń możliwie 

jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku. 

– Przewody połączeń wyrównawczych łączące ze sobą dwie części przewodzące powinny mieć przekroje 

nie mniejsze niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z tych części. 

       5.1.20. Przekroje przewodów ochronnych 

Minimalne przekroje przewodów ochronnych wg tablicy: 

Przekrój przewodów 

fazowych instalacji 

S (mm2) 

Minimalny przekrój 

odpowiadającego przewodu 

ochronnego 

S (mm2) 

S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 

S > 35 

2S 

S 

S/2 

W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, dobrany przewód musi  mieć 

konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to wynika z doboru według tablicy. 

O ile przewód ochronny nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być mniejszy niż: 



a) 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

a) 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

      5.1.21. Rodzaje przewodów ochronnych  

       Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 

– żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych, 

– izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi. 

      5.1.22. Wymogi instalacyjne dla przewodów och ronnych  

               Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest spełnienie 

następujących wymagań: 

– przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i elektrodynamicznymi, 

– połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia kontroli i badań, 

– w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej, a kontrolne połączenia 

rozbieralne powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy użyciu narzędzi, 

– w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących ciągłość przewodów 

ochronnych, 

– o ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym, to 

przewody ochronne powinny być prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najbliższym 

sąsiedztwie. 

      5.1.23. Ochrona przepi ęciowa  

Dla układu sieci TN –C- S aparaty ochrony przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, L2, L3, N.Na 

wejście ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j. w., a wyjście przyłączyć do szyny PE 

rozdzielnicy, w której są instalowane te aparaty. 

      5.1.24. Zabezpieczenia po żarowe  

 Wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego tam, gdzie występują,   

 powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI60. Na przejściach tych zastosować należy atestowane 

rozwiązania dopuszczone przepisami pod tym względem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych o 

odporności ogniowej 60 minut. W przypadku dużej ilości przewodów przechodzących przez ścianę 

oddzielenia pożarowego przejście przewodów wykonać w kasecie ognioszczelnej. Łączny przekrój kabli w 

kasecie nie powinien przekraczać 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaż 

przepustów powinna wykonać firma specjalistyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia do tego typu 

prac. Zastosowane materiały powinny mieć atesty. 

      5.1.24. Próby pomonta żowe  

Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowiązany jest do         

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 

pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp.Wykonawca robót przeprowadza próby 

pomontażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność jest ujęta w pozycjach 

kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. Wyniki prób montażowych 

powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku 

budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę 

do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

Zakres podstawowych prób montażowych: 



a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

– określenie obwodu, 

– oględziny instalacji, 

– sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 

– odłączenie odbiorników, 

– pomiar ciągłości obwodu, w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy wykonać przy użyciu 

źródła prądu 4¸24V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, prądem minimum 0,2 A, 

– podłączenie odbiorników: 

a) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy 

przewodami czynnymi (L1,L2,L3,N) oraz między przewodami czynnymi a ziemią (przewody PE należy 

traktować jako ziemię)  –  rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego 

powinna być większa od 0,5 MΩ, 

a) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłączników różnicowo – prądowych: 

– sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania –próba działania wyłącznika różnicowoprądowego, 

– pomiar wyłączenia I∆ (prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego powinien być mniejszy od 

znamionowego Iδn), 

a) pomiar impedancji pętli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania), 

a) pomiar rezystancji uziemienia  –  rezystancja nie powinna być większa od 10Ω dla uziemienia przewodu 

PEN i nie powinna być większa od 10Ω dla uziomu instalacji odgromowej, 

b) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocą omomierza lub mostka 

do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego 

na gałęziach urządzenia w pobliżu agregatu chłodniczego. 

       Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy       

       załączyć  instalację pod napięcie i sprawdzić czy : 

– punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

– w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 

 

          6. Instalacje elektryczne, wykonanie i mo ntaż urządzeń 

         6.2.1. Budowa rozdzielnic elektrycznych  

             -  Dla budynku przedszkola  zostaną wykonane rozdzielnice: 

             -  T1 – Rozdzielnica elektryczna  4x24 IP 43 zlokalizowana na korytarzu na parterze budynku.   

             -  Obudowa typu monoblok z zestawem do montażu aparatury modułowej, 

             -  T2 – Rozdzielnica elektryczna trzyrzędowa 3x18  zlokalizowana na korytarzu I piętra budynku.    

             -  Obudowa typu monoblok z zestawem do montażu aparatury modułowej, wykonana z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony IP43. 

        6.2.2. Zasady budowy instalacji elektryczny ch  

Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi z żyłami miedzianymi LgY, YDY/750V~ . Instalacje      

prowadzić w podtynkowo. 

         6.2.3. Instalacja o świetleniowa  

 Montaż opraw  na suficie. 

              Wyłączniki pozostają te same 

 Stosować oprawy w pomieszczeniach  parteru : 



– A 1  - oprawa oświetleniowa ze źródłem LED 662mm 4000k  2620 lm 22 W,   

              certyfikat CE, 

- B1 - oprawa oświetleniowa ze źródłem  LED 1572mm 4000k 6550 lm 49 W,  

              certyfikat CE, 

- C1 - oprawa oświetleniowa ze źródłem  LED 1272mm 4000k 5440 lm 40W, 

              certyfikat CE, 

- D 1, oprawa oświetleniowa ze źródłem LED 1455 mm  4000k 4860lm 38 W 

              certyfikat CE 

- E 1 - oprawa oświetleniowa ze źródłem LED 4000k 2180lm 17W, 

              certyfikat CE, 

- F1 - oprawa oświetleniowa ze źródłem LED 4000k 2850 lm 23 W,     

              certyfikat CE , 

- G1   -  oprawa oświetleniowa ze źródłem  LED 1165mm 4000k 3876lm 44 W,  

              certyfikat CE. 

- H1 -  oprawa oświetleniowa ze źródłem  LED 1165mm 4000k 3940lm 31 W,  

              certyfikat CE. 

- I1   -  oprawa oświetleniowa ze źródłem  LED  4000k 1500lm 16 W,  

              certyfikat CE. 

- K1   -  oprawa oświetleniowa ze źródłem  LED 4000k 9W,  

              certyfikat CE. 

 

         6.2.4. Instalacja ochrony p. po ż. 

Z uwagi na wymóg przepisów ochrony p. poż. ewentualne wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany i 

stropy oddzielenia pożarowego – tam gdzie występują – powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI60. 

Na przejściach tych zastosować należy atestowane rozwiązania dopuszczone przepisami pod tym względem 

np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odporności ogniowej 60 minut. W sytuacji zagrożenia 

pożarowego obiektu będzie wyłączona rozdzielnica kotłowni przy użyciu 

wyłącznika głównego p. poż.. 

 

        6.2.5. Instalacja miejscowych poł ączeń wyrównawczych  

Kołki ochronne gniazd, korpusy metalowe urządzeń technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, 

obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urządzeń, itp. umieszczone w sąsiedztwie metalowych 

instalacji wod. – kan. przyłączyć przewodem PE do tych instalacji (DY 4/6 mm2 itp.). 

 

        6.2.6. Ochrona przepi ęciowa  

Zgodnie z PN obowiązuje stosowanie dodatkowej ochrony przepięciowej na wewnętrznych instalacjach 

elektrycznych. W tym celu w projektowanej rozdzielnicy TG należy zamontować ochronnik przepięciowy 

klasy B+C, który przyłączyć po stronie wtórnej do zacisku PE tej rozdzielnicy. Rezystancja przewodów 

odprowadzających < 10 Ω. 

 

         



 6.2.7. Ochrona od pora żeń 

Obowiązuje samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN–C–S z zastosowaniem wyłączników 

różnicowoprądowych. Istniejący układ kablowej sieci zasilającej TN. Nową instalację wykonać w układzie 

TN–C–S t.j., L1+L2+L3+N+PE dla linii 3 – fazowej oraz L+N+PE dla linii 1 – fazowej. Podstawowym środkiem 

ochrony jest szybkie wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie upływu 30 mA . Przewody N izolować na równi z roboczymi, natomiast przewody PE przyłączyć do 

kołków ochronnych gniazd, korpusów metalowych urządzeń technologicznych, obudów metalowych opraw 

oświetleniowych oraz innych urządzeń elektrycznych. 

 

         7. Kontrola, badania oraz odbiór robót 

           7.1. Rozdzielnice elektryczne  

– Rozdzielnice powinny mieć klasę izolacji i stopień ochrony IP zgodnie z opracowaniem projektowym a 

także z warunkami lokalizacji. 

– Aparatura łączeniowa i sterownicza zainstalowana w rozdzielnicy powinna być dobrana i zainstalowana 

zgodnie z opracowaniem projektowym. 

– Aparaty do odłączenia izolacyjnego powinny spełniać wymagania PN. 

– Poszczególne obwody powinny być opisane w sposób trwały (szyldziki) i czytelny. 

           7.2.Trasowanie kucie bruzd i przebi ć 

– Trasowanie powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami i powinno przebiegać w liniach 

poziomych i pionowych oraz powinno być zgodne z PN . 

– Przebicia nie powinny narażać elementów konstrukcyjno–budowlanych na osłabienia. 

           

7.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty  

Konstrukcje wsporcze powinny być o wytrzymałości odpowiedniej do mocowanych na nich elementach. 

          7.4. Układanie rur i osadzanie puszek  

              Trasa ułożonych rur powinna być zgodna z PN. 

          7.5. Oprzewodowanie  

            Linie zasilające powinny mieć właściwy przekrój spełniający wymogi: 

– obciążalności długotrwałej PN, 

– ochrony przed prądem przetężeniowym PN, 

– dla przewodów ochronnych PN, 

– wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą 

być chronione przed uszkodzeniami, 

– wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 

można stosować rury z tworzyw sztucznych, 

– przewody powinny mieć kolor izolacji zgodny z PN, 

– ułożenie przewodów powinno umożliwić ich wymienialność. 

          7.6. Łączenie przewodów  

Stosować połączenia skręcane (lutowane). 

          



 7.7. Podej ścia do odbiorników  

Zasilanie odbiorników powinno być zgodne z wytycznymi producenta i PN. 

           7.8. Osprz ęt elektryczny  

Zainstalowany osprzęt powinien być odpowiedni do warunków środowiskowych. 

           7.9. Uziomy i przewody uziemiaj ące 

Uziomy i przewody uziemiające powinny mieć wymiary zgodne z PN. 

           7.10. Połączenia wyrównawcze  

Wymagania dla przewodów ochronnych podano w p. 5.1.20. 

– Połączenia wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z PN. 

– Przekroje przewodów wyrównawczych powinny być zgodne z PN. 

– Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

          7.11. Przewody ochronne  

Wymagania dla przewodów ochronnych podano w p.5.1.23. 

– Przekroje przewodów ochronnych powinny być zgodne z PN. 

– Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

          7.12. Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

Zainstalowane aparaty ochrony przepięciowej powinny zapewniać ograniczenie napięcia udarowego do      

1,5 kV (wytrzymałość udarowa kategorii II) zgodnie z PN. 

         7.13. Zabezpieczenie po żarowe  

Wszystkie przejścia ogniochronne powinny mieć tabliczki opisane z nazwą firmy wykonującej te 

zabezpieczenia. 

 

         7.2. Próby monta żowe i rozruchowe 

         7.2.1. Instalacja elektryczna  

 Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 

pomiarów i dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakość instalacji. 

 Wymogi dla pomiarów: 

– rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być większa od 

50 Ω, 

– pomiar wyłączenia I∆ (prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego powinien być mniejszy od 

znamionowego I∆n), 

– pomiar impedancji pętli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania), 

– pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna być większa od 10 Ω) 

– pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej (rezystancja nie powinna być większa od 10 Ω), 

– pomiar rezystancji podłogi  –  rezystancja nie powinna być mniejsza od 50 kΩ i nie powinna być większa 

od 1 MΩ, 

– rezystancja przewodów łączonych do szyny PE nie powinna być większa od 0,2 Ω. 

– Próby i pomiary powinny odpowiadać PN. 

 

       8. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznych są: 



– przewody  –  mb, 

– rury ochronne  –  mb, 

– osprzęt  –  szt., 

– oprawy oświetleniowe  –  szt., 

– przebicia i przekucia  –  długość (cm) i średnica (cm) 

Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych KNNR. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora 

nadzoru. 

 

        9. Sposób odbioru robót 

               9.1 Wymagania ogólne.  

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe. 

               9.2 Odbiór mi ędzyoperacyjny.  

– Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i 

brygadzistów. 

– Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 

dokumentacją projektowo–kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku 

budowy. 

– Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany 

przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które 

powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego 

powinny być wpisane do dziennika budowy (robót). 

               9.3 Odbiór cz ęściowy.  

– Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 

Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

– Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia 

jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony 

komisyjnie, w obecności zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o 

odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Z odbioru robót ulegających 

zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym 

również wyniki oceny jakości. 

– Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora. W skład 

komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy 

robót i ewentualnie inne powołane osoby. 

– Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

– Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 

dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiór pousterkowy) stwierdzając to w oddzielnym protokole z 

równoczesnym wpisem do dziennika budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

– Odbiorom częściowym podlegają; 



a) osadzone konstrukcje wsporcze, 

a) ułożone rury, 

b) instalacje przed załączeniem pod napięcie, 

c) instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

d) inny fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu 

robót montażowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak 

wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 

              9.4 Odbiór ko ńcowy.  

– Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

– Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z 

odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

– Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakończenie 

i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

– Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać z opinii 

komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz 

kompetentnych organów. 

– Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru: 

a) oświadczenie o zakończeniu robót, 

b) umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami, 

c) protokołów z dokonanych pomiarów, prób montażowych i prac rozruchowych, 

d) dziennika budowy (robót), 

e) ewentualnych opinii rzeczoznawców, 

f) projektów z naniesionymi poprawkami. 

– Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo–kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

b) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach, 

c) stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany 

lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

– Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach 

odbioru. 

– Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki 

oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 

przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub 

w przypadku przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest 

odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 



 

         

10. Rozliczenie prac towarzysz ących 

Prace towarzyszące przedstawiono w p. 1.4. 

Prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. Odbiory częściowe opisano w p. 9.3. 

Prace towarzyszące wyszczególnione w p.1.4. będą rozliczone na ogólnych zasadach przyjętych w 

umowie na realizację robót. 

 

         



11. Dokumenty odniesienia 

        11.1 Dokumentacja projektowa  

              Projekt  budowlany  wewnętrznej instalacji elektrycznej   

        11.2 Rozporz ądzenia 

        11.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz .U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 

1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718 

        11.2.2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 

poz. 1156) 

        11.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie 

systemów oceny zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728) 

        11.2.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 

107/98  poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

       11.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072) 

                 11.2.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów   

               bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) 

        11.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

       11.2.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912). 

 

         12. Normy   

PN – EN 12464 – 1: 200 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 

PN – IEC 364 – 4 – 481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony, w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN – IEC 60364 – 1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

PN – IEC 60364 – 3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

Charakterystyk PN-IEC 60364 – 441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN – IEC 60364 – 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN – IEC 60364 – 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 



PN – IEC 60364 – 4 – 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN – IEC 60364 – 4 – 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

PN – IEC 60364 – 4 – 444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) 

w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN – IEC 60364 – 4 – 45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN – IEC 60364 – 4 – 46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN – IEC 60364 – 4 – 47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN – IEC 60364 – 4 – 473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym. 

PN – IEC 60364 – 4 – 482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

PN – IEC 60364 – 5 – 51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN – IEC 60364 – 5 – 52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN – IEC 60364 – 5 – 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN – IEC 60364 – 5 – 53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN – IEC 60364 – 5 – 534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN – IEC 60364 – 5 – 537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego 

i łączenia. 

PN – IEC 60364 – 5 – 54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN – IEC 60364 – 6 – 61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorcze. 

PN – IEC 60364 – 5 – 559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 



PN – IEC 60364 – 7 – 701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy. 

PN – 91/E – 05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN – IEC 61024 – 1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN – IEC 61024 – 1 – 1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN – IEC 61024 – 1 – 2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

PN – IEC 61312 – 1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN – IEC 61312 – 2: 2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cześć 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN – 86/E – 05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN – 89/E – 05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN – 92/E – 05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. OcPN – EN50173 z 01.1999 

(ISO11801) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grup y, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  

 


