

Pniewy, 12 czerwca 2023 r.

In.271.21.2023

Przedłużenie terminu składania ofert.

Gmina Pniewy informuje, że termin składania ofert w postępowaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie znak: In.271.21.2023 **zostaje przesunięty do 16 czerwca 2023 r, do godziny 14.00.**

Jednocześnie termin wykonania dokumentacji zostaje wydłużony do 11 września 2023r.


WÓJT
Ireneusz Szymczak