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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ochudno ul. 
Projektowana gmina Rząśnik, 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuję wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych ogólnymi specyfikacjami (OST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
 Charakterystyka techniczna robót: 
Sieć wodociągowa: 
Wodociąg z rur PVC PN10 DN 110                             - 235.00 m  
Hydranty nadziemne w zestawie  Dn 80   - 2  szt. 
Zasuwa DN 110                 - 1 szt.  
Tabliczki metalowe i skrzynki uliczne                          - 3 szt. 
Bloki oporowe betonowe                                          - 3 szt. 
Sieć kanalizacji sanitarnej: 
Rura PVC DN 200x5,9 klasy ,,SN 8"                          - 237,00 m 
Studzienka (PP,PE,PVC) DN 1000                            - 6 szt. 
Rura osłonowa stalowa DN  273                             - 17.00 mb 

 
 Przykrycie wodociągu 1.5 m.  
 
 

 
1.4. Podstawowe określenia 
 

*Obiekt budowlany                           - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami    
                                                                                                 technicznym, 

                                                   - budowla stanowiąca całość techniczno 
użytkową  wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 

                                                    - obiekt małej architektury. 
 

*Budowla                                                - obiekt budowlany, nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury stanowiący 
całość techniczno-użytkową. 

 

*Budowa                                            - wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, 



nadbudowa obiektu budowlanego. 
 

*Roboty budowlane                                - budowa, a także prace polegające na 
przebudowie, montaż, remont, rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

 

*Urządzenia budowlane                     - urządzenia techniczne związane z 
obiektem zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące                                                                    
oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place na śmietniki. 

 

*Teren budowy                                   - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

*Pozwolenie na budowę                     - decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu  budowlanego. 

 

*Dokumentacja budowy                       - pozwolenie na budowę wraz załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, 
odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty                                                                                                              
geodezyjne, książki obmiaru robót. 

 

*Dokumentacja                            - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami powykonawcza dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 

*Aprobata techniczna                           - pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzająca  jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

 

*Wyrób budowlany                                - wyrób w rozumieniu przepisów o cenie  
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

*Dziennik budowy                               - dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie 
wykonania robót. 

 

*Kierownik budowy                             - osoba wyznaczona przez Wykonawcę 
robót, upoważniona do kierowania robotami i 



do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

*Księga obmiaru                           - akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze  obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.  

 

*Laboratorium                                 - laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do  
przeprowadzenia badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

 
 

 
 

*Materiały                                             - materiał naturalne i wytwarzanie jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
*Odpowiednia zgodność            - zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone z 
przeciętnymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

 
 

*Inspektor nadzoru inwestorskiego    - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on Jego interesy na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również odbiorze gotowego 
obiektu.  

 

*Polecenie Inspektora nadzoru          - wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu 



realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

 

*Projektant                                          - uprawniona osoba prawna lub fizyczna 
będąca autorem  projektu budowlanego. 

 

*Część obiektu, etap wykonania     - część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno- użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

*Ustalenia techniczne                           - ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 

*Istotne wymagania                          - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 

 

*Przedmiar robót                             - zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 

*Zarządzający realizacja                  - osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich 
zgodność z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
              Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 



              Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy uwzględniają podział na dokumentację: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę, 

 
1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową i ST 
              Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
były w całej dokumentacji. 
              W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach mowy”.  
              Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach 
kontraktowych, a co ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
              W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 
projektem budowlanym i SST. 
              Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
              W przypadku, gdy materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
              Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz za 
organizację i zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego na grogach 
zabezpieczenie na drogach. 
              Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody 
społeczności. 
              Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i 
przykuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
              Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
              Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
              W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń majątku osób 



fizycznych lub stanowiących własność społeczną, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstających w następstwie jego sposobu działania.  
              Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 
      -zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznym, 
      -zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
      -możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
              Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane 
silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenieniem się iskier. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
              Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
              Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń 
uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich 
przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora 
nadzoru. 
              Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania. 
              Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
              Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
              Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
              Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i 
urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie przepisów prawa 



              Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
              Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
              Wykonawca przedstawił Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
              Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST. 
 
              Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
              Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów ze złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
              Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
              Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
              Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów, chyba, że postanowienia umowy stanowią 
inaczej. 
              Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
              Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
              Każdy rodzaj robót, do wykonania, którego zastosowano niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 
 



2.4. Przechowywanie i składanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
              Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
              Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. 
              Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  
 

3. SPRZĘT 
 

              Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływy na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi być 
w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót, oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania 
przewiertu sterowanego winien być używany sprzęt specjalistyczny. 
              Sprzęt techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
              Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkownika. 
              Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
 

4. TRANSPORT 
              Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. 
              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki 
transportowe winny być dostosowane do rodzaju przetworzonych materiałów (np.: 
samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały w czasie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre 
materiały należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych 
opakowaniach (rury PVC i PE). 
              Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia 
dróg publicznych oraz dojazdów do terenu spowodowanego przez jego środki 
transportowe. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



 projekt organizacji budowy. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
              Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
              Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
              Decyzje Inspektora nadzoru dotyczącego akceptacji lub odrzucenia 
materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także na normach i 
wytycznych. 
              Polecenia Inspektora nadzoru dotyczącego realizacji robót powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
pod groźbę wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi 
Wykonawca.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
              Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
SST. 
              Program zapewnia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecać 
prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 



próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
              Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie potrzebna pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
              Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, na podstawie wyników badań przez niego 
dostarczonych będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
              Inspektor nadzoru może dopuścić tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
      -Polską Normą lub, 
      -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. i które 
spełniają wymogi SST.  
              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, 
przez SST, każda dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
              Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy Dziennik Budowy 
              Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonującego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
              Zapisy w dzienniku budowy muszę być dokonywane na bieżąco i 
powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw. 
              Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru. 
             
              Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 



o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
o zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych ostatecznych odbiorów robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
o  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 
              Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika 
budowy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się, Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Wykonawcy podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
              Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
        
              Książka obmiarów 
              Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub SST. 
 
              Dokumenty laboratoryjne 
              Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
              Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

              Przechowywanie dokumentów budowy 
              Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
              Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 



w formie przewidzianej prawem. 
              Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądy na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
              Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
              Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
              Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w SST nie 
zwalnia Wykonawca od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
              Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacji technicznej lub 
KNR-ach i KNNR-ach. 
              Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
              Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiadać ważne świadectwa 
legalizacji, jeżeli takie są wymagane. 
              Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w okresie trwania robót.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
              W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi technicznemu częściowemu, 
 odbiorowi technicznemu końcowemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
              Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót musi być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
              Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być 



przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
              Jakość i ilość ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
              Odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych, w 
tym: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 wykonanie przewiertów sterowanych, 

 próby szczelności przewodów, 

 ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
              Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.               
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 projekt budowlany, 
 dziennik budowy, 
 dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi 

PN i aprobat techniczny, 
 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
 specjalne ustalenia użytkowania (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące 

jakości robót. 
              Badania przy odbiorze częściowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją, 
 zbadaniu szczelności przewodu. 

              Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych 
powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy lub dołączone do niego w sposób trwały.  
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
 
Zasady odbioru końcowego robót 
              Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad 
podanych w PN. 
              Zakończenie robót oraz gotowości do odbioru końcowego musi być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym 



powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót 
musi nastąpić w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa niżej. 
              Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje 
oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i SST. 
              W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
              W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
              Dokumenty do odbioru końcowego 
              Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
              Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 dokumentacją powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno- wysokościowej, 

wykonywaną przez uprawnionego geodetę, 
 protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań wody, oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z SST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

              W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



              Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
              Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenie o: 

 wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
              Ustalenia ogólne 
              Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez 
wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
              Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
              Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
              Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 pomiary i badania, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
              Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
              Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
              Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

o opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, 

o opłaty/dzierżawy terenu, 
o przygotowanie terenu, 
o konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
o tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

              Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

   Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



              Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz.2016 z późn. zm.). 
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177). 
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881). 
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronione przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. 
 z 2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 
62, poz. 627 z późn. zm.). 
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). 
 
10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania 
europejskich aprobat oraz trybu ich udzielenia uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr 
209. poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 



bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, 
II, III, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 


