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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoly podstawowej ze
zmiang sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania og6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i1 nalezy je stosowaé w
powigzaniu z szczegblowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczgciem robot utrwalajgcej istniejacy stan
obiektéw i elementow zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych
roszczen odszkodowawczych wtascicieli nieruchomosci w zwiagzku z prowadzonymi robotami,

- obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w osrodku
kartograficznym UM przed odbiorem kofcowym i przejgciem robot,

- dokumentacja powykonawcza,

- program zapewnienia jakoSci,

- uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

- zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych, a ktére

sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST 1 przewidzianych do

wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.5 Plac budowy

- Na terenie placu budowy realizowane bedg prace budowlane. Zamawiajacy na terenie
okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi,
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i
wspotrzedne gtéwnych punktow budowy.

- Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji
odwodnienia Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow podanych w niniejszej specyfikacji,

dokumentacji projektowej i informacji BIOZ.

- Przed rozpoczeciem robdt, Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

- Umiejscowienie gtdéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie
Budowy przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanie$¢
Gtowna Rzedna Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.

- Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas
prowadzenia rob6t. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zarowno glownej

rzednej niwelacyjnej, jak 1 tymczasowych punktow niwelacyjnych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu trwalych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,



Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Kontrakt/Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robdét, Dokumentacje Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty,
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze umow¢ W rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisOw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Specyfikacje - oznaczaja dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robot’”, wlaczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastapi¢ okresleniem: “’Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t”
1 wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
»Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét.

Inwestor - Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do
zorganizowania procesu budowy w sposob §cisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego.
Jednostkami mogg by¢ osoby fizyczne, koscioly i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe,
zaklady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego, firmy deweloperskie, itp.
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamdowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy - podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. S3 to zardwno osoby fizyczne,
prawne jak i nie posiadajace osobowosci prawnej organizacje.

Inzynier - Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
Nadzoru nad realizacjg Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje funkcje ,Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora”
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”

Projektant - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcj¢ techniczne w budownictwie, ktora
opracowala projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialnos$ci i obowigzki okresla Ustawa z
dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 119 z 2006r z po6zniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi



Materiaty - wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robdt oraz urzadzenia i instalacje zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza
by¢ fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokos$ci przemarzania.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary catego zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ - program zapewnienia jako$ci — opracowywany przez wykonawce program kontroli i
zapewnienia jakos$ci prowadzonych robot budowlanych, dostaw materialow itp. — spis procedur i
wytycznych niezbednych do zapewnienia nalezytej jakoS$ci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robdt - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN
BIOZ sporzadza si¢ w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30
dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub
pracochtonnos$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczg$ciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do
prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiorka obiektow budowlanych).
Na tym terenie znajduja si¢ zarowno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe:
budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatow, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe
dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10

z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wskazuje, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long norma lub innymi dokumentami normatywnymi.



Kraj - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie
maja by¢ wykonane Roboty State.

Prawo - oznacza prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z2006r. Nr 156
poz. 1118 ze zm.) i1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorke obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany i1 udzielajacej pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz.U z 2003r nr 120 poz.1133 ze zm.)
Pozwolenie na budowe - oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1
prowadzenie budowy.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja  Projektowa - dokumentacja shluzagca do opisu przedmiotu zamowieni
dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2002,
poz. 2072).

Przedmiar Roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem 1iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska

dla nich akceptacje, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiladz, atak ze odpowiednich

uzytkownikoéw 1 wiascicieli:

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Organizacji technologii Rob6t (Program Robot) spdjny z PZJ, obejmujacy min: wybor
Materialow, kolejno$¢ prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania
Robot 1 badan powykonawczych

- Propozycje Robdt dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji 1
wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikow, znajdujacych sie w strefie
oddziatywania Robot

- Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

- Procedura zglaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupehlienie ogdlnych

zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robot, dla ktorych bedzie to niezbedne

(odwodnienie wykopdéw, umocowanie wykopdw, drogi dojazdowe 1 inne), w przypadku kiedy

Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca

Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robot, opracowaé projekty

wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegdly) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia

i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te

Wykonawca ujmie kosztach robot towarzyszacych.



1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB),

specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztukg budowlang.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i1 administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji §cickow

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie

budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia,

porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody

spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa
budowlang i wykonawcza

dostarczang przez:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

- protokoty odbioréw

- inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej (warsztatowej) dla

ktorej dostawca wyda o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja
oraz przepisami i



odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez
Zamawiajacego przez

okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-
wykonawczymi, polskimi

normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig

czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym znich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby

zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona

w ,,0goblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne

i wykazywa¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wptynie to na

niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

- Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt. Zaplecze
budowlane winno spetnié

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego
wyznaczonym.

Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczno$ci Wykonawca zlokalizuje czgs§¢
elementow zaplecza poza

Terenem Budowy.

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig iloS¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest

odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety musza

by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robot.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie

optaty z tym zwigzane.



- Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzystaé z energii elektrycznej,
wody 1 kanalizacji dla

potrzeb budowy 1 do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobieraé energie
elektryczng po zamontowaniu

wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca
energii. Wykonawca

zobowigzany bedzie do wskazania w okre§lonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

- Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyltaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po
zamontowaniu urzadzenia

pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe z dostawcg mediow na
korzystanie z wody i

kanalizacji dla potrzeb budowy 1 do celow socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do
wielko$ci przeptywu

wody, musi by¢ nowy badZz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng. Ilo§¢ §$ciekow przyjeta do
rozliczania bedzie rowna

ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastagpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem
urzadzen pomiarowych

nalezy je okaza¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przylaczy po
zakonczeniu robot.

Wykonawca na swdj koszt wtasciwa ochrong placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondenc;ji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia
Robot lub Protokot

Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbednego dostgpu do Placu Budowy.
Wykonawca zadba o to, by

nie spowodowaé zniszczen drog przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda
naprawiane na koszt

Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkod.

1.8.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

- odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i
wywozone na biezgco

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wiasnosci

spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



- mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem

0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji

robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robot
instalacji na powierzchni

ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore

majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz

bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca

bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna,
umywalni, jadalni,

suszarni 1 ustepow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez Wykonawceg z

istniejagcych na  terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen higieniczno-sanitarnych
Zamawiajacego. Palenie tytoniu na



terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przygotowanym

pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet

1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda
jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkoéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu
ochrony osobiste;j.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan
dla zapewnienia

jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w peini stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania
kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robot. Wykonawca zapewni, ze
wszystkie czynnos$ci

wykonywane beda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace
prawidlowo. Przestrzeganie

zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca
zapewni wszelkie

niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace
przepisy. Wykonawca

udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem 1 powiadomi o
jakichkolwiek wypadkach czy

obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robdt nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia
zdarzenia. Wykonawca

podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe¢ przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie droég ewakuacyjnych dla os6b przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca
wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki 1
budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz.
1152, z2000r. Nr 19

poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o
zmianie ustawy —

Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28
marca 1972r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13,



poz. 43)

- Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny

by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych

szczegolnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebne;j

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki

sposob, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i

wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych

praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robot zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce

jak rowniez z Normami Polskimi, ktéore w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do Robdt od
dziatan podejmowanych w

ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy
stosowa¢ si¢ do Norm

Europejskich. Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z nastepujagcymi polskimi regulacjami
prawnymi:

- Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci



- Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o odpadach

- Prawo energetyczne i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze

- Prawo wodne i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

- Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réwniez jako§¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
miejscowym Prawem

Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami
miejscowych Norm lub

odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa,  zgodna =z
dokumentacjg projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe 1 rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego
projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materialy, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu

1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych

przepisow 1 dokumentoéw technicznych— w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certytikacji

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnosci z

miejscowg Norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan

podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanych, bedacych

zalagcznikiem do rozporzadzenia

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regulami

sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadczenie wskazujagce Ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Calos¢ dostarczanych materiatéw 1 wyrobow zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materialowe 1 rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego
projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i1 Projektanta.

Materialy 1 wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyrob do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wlasne,
znaki towarowe lub by¢

podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjaé je
jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajagce wymagania opisane w ST, a
ktore uzyskaty

akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomigdzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do

zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow

technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowa Normg lub z

aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a),
majacych istotny wplyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub

krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki



budowlane;j.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materialy nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach
produkcyjnych i przy zakupie

wymagac¢ atesty na zakupione materialy. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek

zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty
dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatlow do

innych robdt, niz te dla ktérych =zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez

Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do

uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego



odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate
techniczng wydang przez

uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreS$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika ( np.

materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania ~wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od

wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu,

albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢

pdzniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wilasne,
znaki towarowe lub by¢

podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je
jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajagce wymagania opisane w ST, a
ktore uzyskaty

akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomigdzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do

zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto  materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom = miejscowych  norm
wyszczegolnionych w pkt. 10, a

urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem
Unijnym, zgodnym z

odno$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.



Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

- zuraw budowlanych samochodowych

- weiggarek mechanicznych,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do
gestoplastycznej,

- wibratory pograzane,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki

betonowej,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych

takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

- deskowania z tarcz S$redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z
ramami drewnianymi z

krawedziakow,

- deskowania systemowe,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gictarka mechaniczna,
itp.,

- elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu podrecznego,

- mieszarka do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

- pojemniki 1 wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w ogOlnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi



w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz do przewozu nietypowych tadunkow
1w sposob ciagly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce

pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
- Samochod dostawczy

- Ciaggnik kotowy

- Srodek transportowy

- Samochéd dtuzycowy

- Samochod skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku Iub kruszyw budowlanych stosowane beda samochody
samowytadowcze- wywrotki w

sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte Srodki
transportu musza by¢

sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy
ztgczne powinny by¢

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub
srodkami drogowymi

nalezy dostosowaé¢ si¢ do ograniczenia wymiardw 1 masy elementow wysytkowych
zwigzanych z mozliwo$ciami

srodkow transportu 1 obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4, TRANSPORT  MATERIALOW DO ROBOT  ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych
nalezy uzyc¢

nastepujacych srodkéw transportowych:

- betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas
pomigdzy wymieszaniem

betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 min.)

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrgbie placu budowy na podwoziu
samochodowym,

- cementow6z do zaopatrzenia w cement,

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 1 duzyc

- samochody ci¢zarowe do przewozu prefabrykatow



4.5. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

Stolarke 1 S$lusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na
stojakach, ustawione w

pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem cigzarowym z pompa do
betonu tzw. (gruszka) z

wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktore nie

spowoduja:

- Segregacji sktadnikow,

- Zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki

- Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technicznych

Moze by¢ zorganizowany rowniez wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWY WANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
odpowiada za jakos¢

zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich

elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub uwagami

przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu wykonywanych

robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz

inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o$wietlonym i
oznaczonym.



5.1.1. Warunki przystgpienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia: drog dowozu materialéw, miejsc
sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢é z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w
media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.1.2. Wytyczenie obiektow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do
odpowiedniego wytyczenia,

projektowania 1 dokumentacji Robdt. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robot
powinny obejmowac

wyznaczenie lokalizacji 1 poziomu wspétrzednych dla obiektow, wyznaczenie lokalizacji 1 badanie
poziomu podczas

realizacji Robot, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektow w dwoch
egzemplarzach i jednym

egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spetnia¢é wymogi okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz

czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r.,
Dz.U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca ustali tymczasowe repery 1 punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na
Placu Budowy i podczas

kolejnych etapow realizacji Robot bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy znakow
wysoko$ciowych i wspolrzedne

punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii 1 pozioméw odniesienia. Tymczasowe
repery i punkty

pomiarowe powinny znajdowa¢ si¢ w bezpiecznej odlegtosci od Robot budowlano -
inzynieryjnych, chyba, ze

postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki 1 shupki geodezyjne. Wykonawca
naprawi na wlasny koszt

uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie
ich do istniejacych

obiektow 1 wilasciwa Interpretacjc Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki
przewodow kanalizacyjnych

1 rurociagdw oraz poziomy dna kanaléw i innych obiektow wodnych. Potozenie obiektow
przewidzianych jako czgs¢

Robot zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcow mierniczych umieszczonych w betonie
lub innych

zatwierdzonych znacznikdéw ustalonych przez Wykonawce, ktory réwniez okre§li wspotrzedne
znacznikdéw 1 ich

odlegtosci od sasiadujacych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspotrzedne odniesienia wzdhuz wszystkich przewodow
kanalizacyjnych 1

gtownych rurociggow w odstepach nie wigkszych niz 500 m i1 te punkty powinny by¢
umieszczone i wyraznie



oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomoca
szpilek mierniczych

umocowanych w betonie.

W celu wykonania Rob6t pomiarowych i1 wytyczenia Robot zgodnie z opisem zawartym w
Kontrakcie, Wykonawca

zatrudni wykwalifikowanych 1 doswiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe muszg by¢ odpowiednie do realizowanych
przez niego Robot i

muszg by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do
prowadzenia wszystkich

pomiarOw muszg posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji wydane przez wiasciwe wiadze (do
wgladu na Placu

Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzaé, cc szes¢ miesigcy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynnos$ci pomiarowych
wymienionych powyzej

powinny by¢ udostgpnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu robdt pomiarowych.
Wykonawca zapewni niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang sit¢ roboczg i materialy
dla umozliwienia mu

sprawdzenia i zatwierdzenia pozioméw i wytyczenia linii zabudowy i polozenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypa¢ ziemig zagg¢szczona do tego samego stopnia
zageszczenia, jak otaczajacy

je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyréwna¢ do istniejgcego poziomu terenu i
uporzadkowac tak, aby uzyskaé

aprobate.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektow

Wykonawca nie dokona zadnej rozbiorki i1 nie usunie zadnych istniejacych budynkéw,
konstrukcji czy innych

obiektoéw, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie.
Wykonawca podejmie

wszelkie starania i $rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy,
budynki, ptoty czy

drzewa, ktore znajduja si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomos$ci potozone w bliskim sasiedztwie realizacji Roboét nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem, ktore

mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazdow, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos¢ musi
osiggna¢ stan, jaki

mial przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepisow.

Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i1 przepiséw okreslonych ponize;j.

Roboty prowadzone beda zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania
ogolne oraz PN-88/B-

0448 1 Grunty budowlane badania prébek gruntow

Roboty ziemne bedg wykonywane:

- sposobem mechanicznym



- sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Do rozparcia $cian

wykopu stosowaé materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ za pomocg sprzetu odpowiedniego do wielkos$ci robot 1 kategorii
gruntu, przy czym

ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybieraC recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopow
musi zosta¢ odebrane

przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodno$ci parametréw wystepujacych
gruntdw z parametrami

przyjetymi do wymiarowania fundamentow. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w taki sposob,
aby kazdorazowo -

tam, gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezbedna do zasypki ilo$¢ gruntu w poblizu wykopu,
natomiast jego nadmiar

transportowac 1 sktadowac¢ na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntow i grunty nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest
wywiez¢ na wybrane przez

siebie miejsce sktadowania, ponoszac wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na
wlasny koszt i bedzie

eksploatowal system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.
W  przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntow nieno$nych, badz
odbiegajacych od podanych w

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykona¢ pod fundamentami dodatkowe badania
gruntu.

Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony na legalne sktadowiska mas ziemnych.
Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa o odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty programu
zapewnienia jakosci, w

ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ Robot,

- sposoby 1 procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢
uzywane),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
proponowany sposob i

form¢ przekazywania tych informacji,

b) czes¢ szczegdbtowa opisujacy kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilo$ci $rodkéw transportu i1 urzadzen do zatadunku Materialdow oraz sposob
magazynowania Materiatlow



- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwosé, legalizacja i sprawdzanych urzadzen,
itp.) prowadzonych

podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

- sposoOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom zapisanym w
Dokumentacji

Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni

system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatléw oraz

robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej,

Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja

wlasng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury

badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i
badania materiatow u

zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta



materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢

materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wilasnych
badaniach przy ocenie

zgodnos$ci materialdow 1 robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak

niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
1 zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzié
badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to

Zamawiajacy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych

badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacjg

przetargdw projektow Specyfikacja Techniczng, a koszty powtornych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialdow do stosowania

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do wuzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie
dokumenty dopuszczenia

materialéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy

wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

l)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska

aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

albo

2) umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;,

albo



3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do ustawy ,,Wyroby

budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostal wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

nakladéw rzeczowych 1 jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu warto$ci ryczaltowej
dla catego zadania.

Przedmiar robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiarow.
Ewentualne btedy i

braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego
wynagrodzenia ryczattowego

Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego robot

dodatkowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdot zgodnie z
dokumentacja przetargowa,

Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacja

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy 1 ukonczenia

wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii

osiowej. Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda

wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez S$redni przekrdj. Ilosci, ktore maja byc
obmierzone wagowo, beda

wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji techniczne;.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez

Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia

pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w

sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
beda uzupeinione



odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w

formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior begdzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja przetargowa,

projektéw Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych cze$ci robodt, stanowigcych
zakonczony odrebny

element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru
czgsciowego robot

dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego

zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego
robot dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny iloSciowej 1 jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow,

wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg przetargowa i

Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru kofcowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorow cze$ciowych.



8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robodt

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymagane] jakoS$ci
elementéw robot w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC

TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie
niezb¢dne do wykonania

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy ujaé w cenie ryczaltowej ustalonej dla catego
zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla calego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢
na wykonanie

przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w
obowigzujacych

przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, a konieczne s3 do

prawidlowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w cenie
ryczattowej.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen

obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz
informacji branzowych.



Powinny by¢ one traktowane jako integralna czgs¢ i czytane tacznie ze Specyfikacjami
technicznymi oraz

Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢
stosowane ostanie wydanie

Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy Scistym
przestrzeganiu Polskich Norm

lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm,
ktore sg wigzace w

zwigzku z wykonywaniem Robot w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na
rownych warunkach z

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami
tych norm. Wykonawca

powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i
regulacjami

Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposdb odnoszg sie¢ do wykonywanych Robot lub
dziatan podejmowanych

w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie
materiaty 1 artykuly byty

wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami
Dopuszcza si¢ stosowania

przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniaja
lub przewyzszaja

minimum wymagan wg przepisOw 1 Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w
niniejszym opracowaniu

beda stanowily wytyczne w zakresie wymogow jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza
stosowanie innych

nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub
Standardow  proponowanych

przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za speinianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat

zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych

wymaganych $wiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z

pOzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozn. zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9



listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pézniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz

Z pOZniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji w

budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju zakresu

opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie ( Dz. U.

1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
2001 nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wymagan

jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz.
1156)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie wWzorow

wnioskoOw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich
aprobat technicznych

oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237
poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu

budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U.
2003 nr 120 poz.

1134)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.

2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy

ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr
138 poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji  z dnia 16 lipca 2009 .
zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U.
2009 nr 119 poz. 998)

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow

technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.
U. 1999 nr 30 poz.

297)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i

nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
szkodliwe dla zdrowia,

wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach
przeznaczonych na

pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

- Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z po6zn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz

planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2004r. Nr

130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i1 formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY
Podczas wykonywania Robo6t w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan
1 instrukcji Norm



miejscowych, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm z

zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok
2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materialow i
artykuléw zgodnie

z miejscowymi Normami lub okre$lone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robot
stosuje si¢ Normy

UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegdlniono podstawowe Polskie Normy, ktore
powinny by¢ stosowane dla

Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Normga.
M.P.04.7.117 - Wykazy

norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”™—

wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy
zarzadzania jakoscig —

Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika

1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom

szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je
przeprowadzit

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

- Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong

umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przy zamianie materialbw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-
projektanta.

Rejestr obmiarow robdt dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w

kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnos$ci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci

materiatléw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Powinny
by¢ udost¢pnione na

kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych
wyzej, nastepujace

dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustalen

korespondencj¢ na budowie.

AN

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe



odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacj¢ powykonawcza
nalezy rozumiec¢

dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy,

protokoly odbiorow czesciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty

geodezyjne 1 ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze
dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkow kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strong tytutowa

2. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wpykaz urzadzen: ilo§¢ doktadng nazwg¢ wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery
fabryczne poszczeg6lnych

urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przylaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw
lub innych urzadzen

(UDT)

8. Protokolty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnos$ci wykonania z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz

potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadaja
wszelkie niezbedne

uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji przed przystapieniem do Robot.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru
robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty rozbiorkowe



Spis tresci
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451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia

umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka istniejacych
okladzin, obrobek,

pokrycia.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i rozbidrkowych:
- Deski iglaste obrzynane

- Gwozdzie budowlane

Drewno na stemple budowlane,

Tlen techniczny sprezony,

Acetylen techniczny rozpuszczony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wilacznie z
ewentualnymi

rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem
zapewniajagcym

spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot

sprzgt nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak

hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéow.
Potrzebny sprzet:



Zuraw samochodowy,

Samochod samowytadowczy,

Samochdd skrzyniowy,

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow z rozbidrek musi odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkow

ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postegpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany
do kontenerow

znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i
wywozony na

autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych

pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych

obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na

wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- upewni¢ sig, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne
zabezpieczenia w miejscach

przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢
W Sposob

uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ oséb nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych i
oznakowa¢ tablicami

ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami

BHP, Architektem 1 Inwestorem.

5.3. Roboty rozbidrkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Po zakonczeniu prac rozbidrkowych wykopy zasypaé, teren uprzatnaé i usung¢ caly gruz.

- Prace rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia

budowlane.



- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po
ich montazu

zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robot rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta
robotami oraz tereny

okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktérych osiadt pyt

wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach
1 na okolicznych

terenach.

- Z tego tytutlu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wlasny koszt

wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ci¢zarowe

dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB.
Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢
robot oblicza si¢ wedhug

sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i

projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robot rozbiorkowych sa:

- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m 3 ] metr sze$cienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m 3 ] metr sze$cienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci,

jako$ci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa

1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty ziemne
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451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkotly podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia

umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone

poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [mg/m 3 |

pds maksymalna gesto$¢ objegtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach

ziemnych.

Wskaznik rdéznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d 60 S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm)]

d 10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w

czasie budowy i obejmuja:

- odkopanie fundamentéw wokot budynku

- odkopanie fundamentéw i wykopy pod nowe wewnatrz budynku



- zasypanie fundamentow

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ ocen¢ stanu technicznego
sasiednich budynkow z

uwzglednieniem szczegdlowe] inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy
nalezy obserwowaé stan

techniczny sasiednich budynkoéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystapieniem do
wykonania robdt ziemnych

nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem

wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te

nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie
ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, SST,

obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow

2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowaé piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm,

faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowe] do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawarto$¢ czastek

organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty 1 bez

zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci

gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopow

Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0,6m 3 . W ostatniej fazie
robot ziemnych (20

cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:

- lopaty,

- kilofy itp.

Do wykonania wykopow pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody cigzarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zaggszczenia podloza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.



4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w

obrgbie pasa robdt ziemnych, jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych

powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze

by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie

zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca

bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
si¢ z dokumentacja

projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podtozu,

nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy

zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare

mozliwo$ci  okres$li¢ ich rzeczywiste potozenie. W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja a

faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia

sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa,
ktéry ma obowigzek

potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos$¢ uktadu warstw gruntowych i
parametrow

geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w

posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu roboét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich

elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli



zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram 1 technologia prowadzenia robo6t ziemnych
powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gloéwnego
Urzedu Geodezji i

Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okres§lone w dokumentacji pokrywaja si¢ z
rzgdnymi w terenie, jesli

Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora ktory podejmie
wlasciwa decyzje

w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w trakcie trwania

robot

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowigzkow

Wykonawcy

Punkty glowne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu palikow
drewnianych. Repery nalezy

wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robdt zwigzanych z
wykonanie obiektu. Jako

repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniejacych budynkach.

Repery nalezy zaklada¢ w postaci stupkéw betonowych Iub stalowych osadzonych w
stabilnym gruncie bez

mozliwo$ci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez

Inwestora. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i posrednich w odlegtosciach
zaleznych od

charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie
powinno przekracza¢ 2cm.

Rzegdne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1cm.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzg¢dzi recznych.

Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbgdnego dla wykonawstwa wykonujac
skarpy wykopu o

odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o
strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzgednej dna wykopu: = 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje

odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu.



5.4. Odkfady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi

uzyskaé zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme¢ o wysokosci 1,5
m, pochyleniu skarp

1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania
fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania

gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu r¢cznym - 20 cm

- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wilasny koszt,
W miejsce pozyskane

przez siebie 1 uzgodnione z Inzynierem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu

do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas,

gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty

za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow

lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objgtosci

gruntow przydatnych ze zrédet wilasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Inzynier

moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu

zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczace zaggszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace

minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie

maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukeji fundamentow nalezy
je dogesci¢ do ww.

wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre§lone powyzej nie moga byc¢
osiggnigte przez bezposrednie

zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntdw podtoza,
umozliwiajace uzyskanie

wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jako$ci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania robot

pomiarowych 1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikow do

Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan

dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos$¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze

od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklegsnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywacé do:
- protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre§lonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdéci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w
czasie odbioru

przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej
jego korony, a w

dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych

warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty [m 3 ],

- podktady z ubitych materiatow sypkich [m 3 ],

- zasypanie wykopoéw [m 3 ],

- zageszczenie nasypow [m 3 ],



- wywoéz ziemi na sktadowisko [m 3 ],
- utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego

elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢
za niezgodne z

dokumentacja projektowa 1 Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
Z wymaganiami i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zapftacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Cena 1 metra szesciennego [m 3 ] wykonania wykopdéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- opfaty utylizacyjne,

- koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zageszczenie nasypow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow

zageszczenia,

- wymiang¢ gruntu wraz z jego zageszczeniem,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

- wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie két samochoddow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie

ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

- koszty zwigzane z geotechniczng obslugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czgs$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje zelbetowe
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452-1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST

,, Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o ggstosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na

probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie glebokosci
penetracji wody pod

ci$nieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta
procedura badawcza

jak rowniez sposob okre§lania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci

na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych,

przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie.

Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng oznaczong na probkach walcowanych
0 wysokosci

300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.



1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji

betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Szczegbdlowa

specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z

przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem

zbrojenia, ukladaniem 1 zageszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu. Powyzsza
szczegotowa specyfikacja

techniczna obejmuje:

- wykonanie elementéw konstrukcji podciagoéw, rygli, nadprozy, stupdw, $cian, stropéw

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i

poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem 1 montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi

Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-

EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25mm, za$ 0,7mm dla

pretow o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,



- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy

kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych

dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wickszego niz
Smmnalm

dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg

wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie

w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlhasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — widkna stalowe

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza

by¢ przymocowane do pretow.
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2.3. Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniaé nastgpujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po

150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.



Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej

jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbg¢dng urabialno$¢

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie

stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wicksza od dopuszczalne;,
ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie

charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymato$ci

betonu z mieszanek o roéznych wartoSciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w
mieszance mozna

skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednig wymagang wytrzymatos¢ na
$ciskanie nalezy

okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250
nie powinna

przekraczaé:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa

do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie

moga przekraczaé:



- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Zaprojektowano fundament bezposredni — tawy fundamentowe, posadowione na chudym

betonie C12/15 gr. min 10cm. Ich wymiary zgodnie z cze$cig graficzng. Dla projektowanego
obiektu zatozono druga

kategorie geotechniczng

Lawy wykona¢ z betonu C25/30 WS i stali klasy S500SP. Otulina zbrojenia min. 5S0mm. Zbrojenie
zrealizowaé wg proj.

wykonawczego. Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i inspektora budowlanego
Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji monolityczne;j.

Zastosowany beton C25/30. Zbrojenie gtowne 1 konstrukcyjne ze stali BS0O0Sp.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania og6lne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory musza miec

aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o

wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65

odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé

wymagania obowigzujagce w budownictwie ogolnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki,

prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancjg i
instrukcj¢ obstugi. Sprzet

powinien spetlnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca

lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio

przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania

ogolne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). [los¢

,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu,



czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do

betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogdélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje

(kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.



Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
pismem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymato§ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy

jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z

drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do lgczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna

zastosowacé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwroci¢

szczegOlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Stazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji

projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien

normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki

stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkoéw rdzy,
kurzu i biota. Prety

zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami

rozpuszczajacymi tluszcze.



Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie badz tez

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong

mozna zmy¢ strumieniem wody. Prgty oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe
sg rOwniez inne

sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym

celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez cigcie palnikiem

acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d [ 12mm. Prety o $rednicy d
> 12 mm powinny

by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i1 zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety

zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy

odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrodci¢ szczeg6lng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam

pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia

w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcji

mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zablocone;j

1 oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

0,025m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.



Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest

niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/
w warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzagdzen wytworczych i

montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub

z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut

wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12m, przy
srednicach wigkszych

nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a

pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu,

ktéry moze zapewnié¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu

sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra
spada. W

przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu

pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

- pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsoOw, wspornikéw, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych
stosowaé wibratory

wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz

0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8
cm w warstwe

poprzednig 1 przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie

wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego

dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroOwnania powierzchni betonu plyt
pomostow 1

charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosié¢

od 30 do 60s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci
iod1,0do 1,5m

w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe

pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych



okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢

odbywac¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest

wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikac

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie

odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i1 dostateczne
warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach,

jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora

nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego

elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania

betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za

pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania

rozpoczaé pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3

razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co

najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:



- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa,

przetomami i1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-

10260; wypuktosci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje

specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy

wszystkie wystajgce nierdéwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7. Wykonanie nadbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie

technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy ulozy¢ siatki zgrzewane szerokosci 50 cm, zwracajac
uwage na to, aby prety

poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaly si¢ na spodzie, a siatka byla ulozona symetrycznie
wzgledem styku ptyt. W

przypadku, gdy styki ptyt sg dluzsze niz 5.0 m, nalezy siatki uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastgpnie
nalezy utlozy¢ na

prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpigtosci stropu. Nalezy zwroci¢ uwage na to, ze w
miejscu uktadania pretow

poprzecznych nie wystepuja siatki na styku prefabrykatéw. Dalej nalezy ulozy¢ siatki gorne,
Zwracajac uwage na

zaklady siatek. Zabetonowac strop do projektowanej grubosci. Beton plastyczny, kruszywo 0-16
mm. Do betonowania

nalezy uzywac¢ tylko wibratorow wglebnych. Po uptywie 14 dni mozna zdemontowaé potowe
stemplowania stropu. Po

uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowac catkowicie stemplowanie stropu.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem

wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania

betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpoér, dzwigaréw 1 innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowania

bocznego 1 stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukeji.
Usuwanie podpor

rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we
Wznoszonej

konstrukc;ji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych
zasad:



- usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest

niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu mogg by¢ usunigte tylko
czesciowo, gdyz pod

wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w
odlegtosci nie

wiekszej niz 3 m,

- catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych

stropow zalozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

- konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni

oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w

Scianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach

i 10 MPa w $cianach,

- dla belek i podciggdéw o rozpigtosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o

rozpigtosci powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
starannie, czy nie

wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementoéw, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi
przyczepnosc

betonu,

- ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.



Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby
na tym precie,

- r6znica w rozstawie miedzy pretami gldownymi nie powinna przekracza¢ £0,5cm,

- r6éznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +£2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i

bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy

przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w

uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pbézniejszym, lecz nie

dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od

28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki

o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy
przechowywa¢ w warunkach

laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.



Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu

moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu

oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubo$ci nie

wiekszej niz 160mm 1 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukceji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub

inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jako$ci betonu

dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane

aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych

zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Rodzaj badania

Metoda badania

wedhug

Termin lub cz¢stos¢ badania

Badania

sktadnikow betonu

1) Badanie cementu

- czasu wigzania

- stato$¢ objetosci

- obecnosci grudek

- wytrzymato$ci

PN-EN 196-3

JwW.

PN-EN 196-6

PN-EN 196-1

Bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

jw. 2) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego

- ksztaltu ziaren

- zawartos$ci pytow



- zawarto$ci zanieczyszczen
- wilgotnosci

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-9

PN-B-06714/12

PN-EN 1097-6

JW.

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow

1 domieszek

PN-B-06240

I Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki

betonowej

Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmian¢ robocza

Jjw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.

Badanie betonu

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na

probkach

JwW.

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

kazdej partii betonu

Jjw. 2) Wytrzymato$¢ na

Ssciskanie - badania nieniszczace

PN-B-06261

PN-B-06262

W przypadkach technicznie

uzasadnionych

jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukeji i raz na

5000 m3 betonu

jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.

Jjw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dzialania korygujace.

System odniesienia.



Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjna

stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-

87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

- £ 10mm przy klasie tolerancji N1,

- = 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢

wigksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdéw 1 $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej)

nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i1 $cian w planie w
stosunku do stupow i

$cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

- £ 15mm przy klasie tolerancji N1,

- + 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno

by¢ wieksze niz:

- £ 20mm przy L < 30m,

- £0,25 (L+50) przy 30m <L <250m,

- £0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa Iub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie

powinny by¢ wieksze niz:

- = h/300 przy klasie tolerancji N1,

- £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, = Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji
budynku na

wysokosci Ych1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
- Yh1/300n przy klasie tolerancji N1,

- Y¢h1/400n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1, + 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno

by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy Hi [20m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20m <K < 100m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny

bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢

wigksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1,

- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wigksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1,

- 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny

by¢ wigksze niz:

- Smm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wigksze



niz:

- 6mm przy klasie tolerancji N1,

- 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w

plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 ~ 20mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:
- 4mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory 1 wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci -
1,5mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub shupa na catej wysokosci - 10,0mm,

odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia tych belek
-2,5mm,

odchytki od rozpigtosci projektowych:

belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

- plyty w przekryciach zebrowych = 10mm.

Odchylki osi $cian i stupow od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji

nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.6. Tolerancja wykonania prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

- W pionie: +/- 6mm

- W poprzek: +/- 6mm

- wzdhuz: +/- 6mm

Sprawdzeniu podlega:

- osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie

- szeroko$¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidlowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykona¢ ich ztacza.
Stwierdzone odchytki

przekraczajace warto$ci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
lub zakwalifikowane

do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych

sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.



Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie

potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm 2 ].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek
montazowych ani drutu

wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o

srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacija
techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia

robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne".
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i1 okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.



PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato§ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajacej

si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliow w

domieszkach.

PN-EN-206-1 Beton zwykty.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci

betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik

ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i

nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.



PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat 1 gldwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne

wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i
zapewnienie

jakosci.

Inne przepisy

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru
robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje murowe
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452-2 KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia

umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw
z ceramiki budowlanej,

betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych lgczonych
przy uzyciu zapraw

budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych
laczonych przy uzyciu zapraw

budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi

obcigzenia,

$cianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze

stropow wyzszych kondygnacji, dzielagca wngtrze.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
A0 wykonaniem $cian murowanych z bloczkéw Ytong

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6élne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne,



oleje i mutl.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta

betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy

wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura

przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od

1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej

mieszanki suchej.

Mieszanka taka sklada si¢ ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i1 wapna), spoiw
polimerowych,

drobnoziarnistych wypetliaczy mineralnych (piasku) o wuziarnieniu do 1.0mm oraz z
dodatkéw 1 domieszek

technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ roOwniez spoiwo wapienne. Najczgscie] s3
stosowane domieszki

uplastyczniajace i zwigkszajace przyczepnos¢ zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do rgcznego laczenia elementéw murowych, pustakéw 1 bloczkow
wg zasad okreslonych

w PN-B/03002/1999. Wigkszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewngtrznych w
pomieszczeniach w

srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murdéw zewng¢trznych, nadziemnych
otynkowanych lub w inny

sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu



Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie
spoiny, nie powinny
przekraczaé¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci +£1,5mm (zalecane £1,0mm).

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposOb zabezpieczone

przed uszkodzeniami, utratg statecznos$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu

dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna

by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca
si¢ sktadowanie w

jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 o grubosci spoin, do
pionu i sznura z

zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie

wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wngki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac

jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane

tylko przy temperaturze powyzej 0 o C.



W  przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papg). Przy

wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdow, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich

warstw cegietl 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczyS$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokéw

W przypadku systemu bloczkéw wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.
Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé¢ wszelkie nierdwnosci podloza i
otrzymac¢ idealnie rowng i

wypoziomowang goérng powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet
systemu pidro - wpust w

nastgpnych warstwach §ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2mm.

W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢

si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastgpujacego schematu:

- nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- ukladanie bloczkéw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

5.4. Scianki dziatowe

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie

tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy
zakotwi¢ do $ciany

no$nej przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykonac na

kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

za pomoca gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory

miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow
Bloczki
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:



- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach 1 bloczkach z zamdéwieniem i
wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie,

- wymiaroéw i ksztattu bloczku,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest m 2 $ciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot zgodnie z tolerancjami wymiarowymi
W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

protokot odbioru robdt zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z

wymaganiami SST i1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: hydroizolacje
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452-3 Hydroizolacje
1. WSTEP



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki plyn lub ciato state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow 1 ich
pochodnych, rozpuszczalne w

dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewngtrznych, pionowych, poziomych
obiektu, przy uzyciu

materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ =z
dokumentacjg projektowa, SST.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
»Wymagania og6élne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
- izolacja

- emulsja gruntujgca

- zaprawa cementowa z dodatkiem

- papa termozgrzewalna

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogo6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot



Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem

1 zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i1 dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem

okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed

mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
ogolnej specyfikacji

techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp.

elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza



Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu,

krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci
fundamentow nalezy

potraktowaé ze szczegélng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne
obnizajace przyczepno$¢

czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narz¢dzi np. rgcznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyrownaé zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrzec, ale

nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw

oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowaé) za$§ naroza
odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosié¢

maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢é z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe

wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podioza.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia  paroprzepuszczalna pelni  funkcje  zabezpieczenia izolacji  termicznej  przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotno$¢ wewnatrz

przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana

jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni
bez pofalowan i

zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukltada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu wod.
Szczelnos¢ uktadow

zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladéow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i
obustronnie klejaca. Zaktad

arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementow

okalajagcych tasmag klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac laty z
zastosowanej folii klejone

tasma dwustronna.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym

lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekraczaé 5%.



Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢

naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu

powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowe;j

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pgdzlem,
szczotkg dekarskg z

twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podloza i1 otoczenia w czasie
wykonywania prac 20°C.

Materialu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podioze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podtoza

Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze
stanem podtoza, dokonaé

pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow,
przepustow, wielkos¢

spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac

rozlozenie poszczegdlnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materialow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rtOwnomiernie
roztozong masg¢

asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke
gruboziarnista, wzdhuz jednego

brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowe] szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa

sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap

modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki beda

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy

prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas

opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z

zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do diluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow

zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktdrym
bedzie zgrzewana, a

nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé
ja z dwoch koncow



do $rodka. Miejsca zakladow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy

podgrza¢ palnikiem i przeciaggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szeroko$ci zaktadu
(12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu

zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu
jest wyplyw masy

asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cmna catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie
pojawi si¢ samoistnie

wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do

papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw

masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podhuzny 8cm,

- poprzeczny 12-15cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaklady nalezy
wykonywaé ze szczegdlng

starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
zgrzewoOw. Miejsca

zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegbdlnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby
unikna¢ zgrubien papy

na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla

poszczegbdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m 2 ].



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidr
podioza odbywa si¢ po

dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podloza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakoS$ci 1
zarzadzania systemami

zapewnienia jakos$ci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegodlnych producentéw



Szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne
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452-4 1ZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji

cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegroéd zewngtrznych i

wewngetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- Izolacji cieplnych,

- Izolacji akustycznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ =z
dokumentacjg projektowa, SST.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t
- welna mineralna
- styropian

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogolnej specyfikacji
techniczne;.



3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego 1 elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem

1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow

przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem

okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu

powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na
zasadach 1 w warunkach

odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.



5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i

okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych  nalezy  stosowaé materialy w  stanie
powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz
zarobowa. Ukladanie

masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot

w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie

uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny

by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej iloSci warstw ptyt.
Do taczenia materialéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe,

lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skladniki spoiw nie powinny zawieraé
sktadnikow dziatajacych

szkodliwie na materiat izolacyjny 1 na podtoze.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich

bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywacé si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang

w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki 1 uskoki powinny by¢ wyrdwnane
zaprawg cementowg lub

przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego

jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym S$ciana, przeznaczona do obtozenia ma
na swym licu odchyiki,

nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10
plackéw o $rednicy



6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubo$¢ pasa i plackéw nie powinna
przekraczaé 2 cm,

aby po doci$nigciu material klejacy nie byl wyciskany poza obrys plyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej.
Plyte z naniesionymi

plackami podnosi si¢ 1 lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac polozenie plyty, czyli
dosuna¢ ja do krawedzi

juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym milotkiem przez prosta tatg doprowadza sie do
doktadnego zlicowania

ptaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zmontowang plyta.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia

podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metodg¢ klejenia ptyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej,

Na plyte naktada si¢ cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa
paca z z¢bami. Klej

powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi plyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo

rzadki, co ulatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i1 funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i

odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ 1 sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie

przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
wspolczynnika

wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢
odpowiednio wicksze

od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegdélowo

okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe
stuzagce do kotwienia

muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly
bez przyklejania (lub z

przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢
potozone na warstwie

paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej

ocieplanej powierzchni powinny $ci§le do siebie dochodzi¢ inie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu

mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogo6lne podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.



6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami

technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod

wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

- rOwno$¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- naprezenia Sciskajace plyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i1 akceptowane
przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m 2 |.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,



- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie

nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami

prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawegdzie przycigcia plaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  powierzchni i1  krawedzi  okladzin  nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca

ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w

dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢

wykonany z doktadno$cia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i1 krawedzi od kierunku:
Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wigksza niz 2mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5mm

- ogotem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokos$ci

- nie wigcej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2mm

- ogotem nie wigkszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

- nie wieksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i
plyty

Instrukcje wybranych producentow.



Szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robot: zabudowy STG
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452-5 ZABUDOWY STG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia

umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

poszycia z plyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obudow, zastepujacego tynki
Scian, w systemie lekkiej

zabudowy szkieletowej, do ktorego wykonania zostaly uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne

Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztow S$cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki
zimnogiete z blachy stalowe;j,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1l:

1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- grubo$cig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg

PN-EN 10142+A1: 1997),



- przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

- Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do Iaczenia ksztalttownikow konstrukeji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- laczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wlokna szklanego, perforowana
papierowa — do

wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej
do 10mm — do

uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i
warunki stosowania

okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do  ksztaltownikdow nos$nych, Iaczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm,

@ 3,5mm x 35mm,

0 3,5mm x 45mm,

@ 3,5mm x 55mm,

0 4,2mm x 70mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25mm,

@ 3,5mm x 35mm,

@ 3,5mm x 45mm,

9 3,9mm x 11mm,

9 3,5mm x 9,5mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wilasno$ci mechaniczne czg$ci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje.

Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢

stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania
plyt powinna by¢



stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas

szpachlowych okre$laja instrukcje Producentéw dla poszczegolnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtokna szklanego

Ta$ma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem

mechanicznym zawilgoceniem 1 zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich

przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow rgcznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb
zmechanizowany

przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposodb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym

opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym

podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo
na podktadach



dystansowych. Pierwsza plyta speilnia rolg opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasma
stalowg. Wysokos¢
sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dhugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstegpnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie

4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 o C
pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 o C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny plyty.
Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych 1 akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
fatami wklada si¢ welng

mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubosé
welny i ewentualna

pustka powietrzna). Mozna to osiaggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikéw) dystansowych.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu

montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu polaczenie rusztu z podlozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego

rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wilasciwos¢ ta moze zostaé jeszcze
podwyzszona przez polozenie

pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposob
zdecydowany podnosi tez

obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rdwniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej

migdzy wetna mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.



5.4. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptlaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku

naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi

ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki

kroétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy
je tak rozmies$cic,

aby na krancach rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do polowy dlugosci
piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong

do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt

nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy no$nymi

elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia

rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami

wstrzeliwanymi musza spetlnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gegstosé
kotwienia pionowych

elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych
125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5mm. Jesli
wymagaja tego warunki

ogniowe, na okladzine stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci
12,5mm. Plyty gipsowo-

kartonowe moga by¢ mocowane do elementoéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do
nich dhuzszymi

krawegdziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkregtami.

5.5. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne)
podlega korekcie na etapie

przykrgcania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych,
uklada si¢ izolacje

termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien



wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm.
Plyty nie powinny sta¢

na podlozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina
Smm dla zapewnienia

kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w

drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢gciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakéw lub dhugich
wkretow wkrecanych

w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o
szeroko$ci 60cm lub mniej w

przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony S$ciany uzyskuje si¢ ostateczng
stabilno$¢. Przy wysokosci

Sciany wigkszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i
od dotu. Sztukowki

nie powinny by¢ krotsze niz 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sgsiednich

ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg

szpachlowa 1 wci$nigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy
szpachlowej na

szerszej powierzchni i na wyschnieta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiacej podktad pod

farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypetnienie

spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i

analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Réznica polega na

wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40cm dla
»rozciagniecia” szpachlowanej

spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty

nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
W porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zas§wiadczenia o
jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:



- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny
by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” .
Jednostkg obmiaru jest Im 2 wykonanej obudowy $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z

kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary

1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podloza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o

kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
pltaszczyzny, powinny by¢

katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawegdzie przyciecia plaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin

zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym

miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonany z

doktadnos$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastgpujace:



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26  Ksztaltowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu U

na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27  Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C

na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtlasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-[B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakos$ci 1 zarzadzania

systemami zapewnienia jako$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,
Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997



Szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru
robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: docieplenie
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452-6 DOCIEPLENIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji  technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych

wykonaniem elewac;ji:

- Docieplenie powierzchni poziomych i pionowych w systemie lekka mokra

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
styropian
welna

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wilasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio

przygotowa¢ podioze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajace
lub tez wrecz

uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych.



Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje
potrzebe zwickszenia

wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéow elektrycznych. Na
nowo trzeba bedzie tez

zamocowa¢ niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze
determinuje w znacznym

stopniu jakos$¢ calego systemu. Aby uzyskaé trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé¢ od
rozpoznania podioza i

jego wiasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym
lub otynkowanej, ale

praktycznie na kazdej §cianie wzniesionej] w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze powinno
by¢ nosne, stabilne,

czyste 1 o niewielkim stopniu chlonno$ci. Przygotowanie podloza polega tez czgsto na jego
wyrownaniu. Czynnos¢ ta

ma na celu osiggniecie wilasciwego powigzania plyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym
zminimalizowaniu zuzycia

zaprawy klejace;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez

wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyréwnang i
zagruntowang powierzchni¢

nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do
przyklejania nalezy

uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok.
lem. Po doktadnym

docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki

styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W
przypadku podtoza

mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego
zarysowanie ostrym

narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podloza tatwo si¢ krusza i
odspajaja mozna je uznaé za

stabe. Jesli za$§ podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy
betonowych lub

tynkowych nalezy zwroci¢é uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych,
bedacych efektem procesu

wigzania cementu.

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno

zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju.
No$nos¢ problematyczna

posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub
luszczenia si¢, ponadto

$ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz
wszystkie $ciany

otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podloza problematyczne
nalezy przygotowac do

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez
zagruntowanie emulsjg.

Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane s3a na bazie
spoiwa cementowego. W



procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chlonno$¢ mocno nasigkliwych podiozy
powinna by¢, wigc

zredukowana. Najprostsza metoda oceny chionnosci polega na spryskaniu $ciany woda i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka

ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to,
ze nalezy ograniczy¢

chlonno$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci
penetracji emulsja wnika

silnie w podloza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze
przyczepnos¢ kolejnych

warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujaca nalezy wypetnic¢ niewielkie
ubytki tynku badz

wyrownaé wystepujace w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy

cokotowej, dajacej pewne, trwale 1 estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztaltownik

dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej
papierowa tasma malarska

zabezpieczy okno przed zabrudzeniem 1 jednocze$nie nie zmniejszy dostgpu Swiatla do
pomieszczen w budynku. Folia

jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydio drzwi zewngtrznych i oddzielnie ich o$cieznice (drzwi
musza si¢ przeciez

otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ dokladnie uszczelniony. W tym miejscu
czgsto wystepuje tzw.

mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workow
po cemencie, czy tez

zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy je usung¢.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu 1 starych "uszczelniaczy", nalezy
wymies¢ pozostaty pyl i

doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oScieznicy i S$ciany. Pianka montazowa uszczelni i
dodatkowo ustabilizuje

oscieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdluz lica
oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wiaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wylgczeniu
napigcia zasilajacego,

poshugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylgcznik oddali si¢
od $ciany, nalezy

przedhuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym za
posrednictwem kostki

przyltaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez
wykonany w denku

otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny
mozna zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z
wlokna szklanego —

tej samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa lapka do wyrywania
gwozdzi. Podlozona

pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.



3.3. Kotkowanie

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podloza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢
potrzeba dodatkowego

mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego.
W przypadku

dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywaé po
catkowitym zwigzaniu

kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glebokos¢
otworu powinna by¢

o 1 cm wigksza od dhugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale
nie mniejsza niz 4

szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte.
Kotek nalezy osadzi¢

w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajace. Jezeli wystapia

trudnos$ci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwoér i ponownie
wbi¢ trzpien.

Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo
osadzonych kotkach

plastikowych ich glowki powinny licowa¢ si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzj¢, co do
koniecznosci wykonania

kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow
technicznych (podioze, strefa

klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

3.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia

styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C. Jezeli

jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., woéwczas nie nalezy przyklejac
siatki zbrojacej

nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na
catej powierzchni

docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldwnym zadaniem
jest ochrona izolacji

1 stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejacej i

wtopionej w nig siatki z wlokna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozciaganego,
przenoszacego naprezenia

powstate w plaszczyznie S$ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzegac

nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki na zaklad o szerokos$ci ok. 10cm. Zaktady te
musza, by¢ stosowane

zardbwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna znajdowaé si¢ w

warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa
zbrojona powinna

mie¢ grubo$¢ 3mm. Partie budynku szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a
wiec Sciany parteru do



wysokosci 2m powyzej terenu oraz S$ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢
wykonczona ze szczegdlna,

staranno$cig. Wszelkie niedociagni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem
siatki zbrojacej,

nalezy zaszpachlowaé i przeszlifowaé¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong
po calkowitym

zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podkladowa masa, tynkarska odpowiednia, do
nakladanego pdzniej tynku.

Podklad ten oddziela chemicznie warstw¢ zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiagkliwo$¢ oraz
zdecydowanie zwigksza

przyczepno$¢ tynku  wykonczeniowego. W  przypadku poznego terminu robot i
niesprzyjajacych warunkoéw

atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowa, masa tynkarska, $ciany moga, by¢
pozostawione do sezonu

letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawg¢ nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szerokos$¢ siatki z wiokna
szklanego) gtadka strong

pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Naktadanie zaprawy zaczyna si¢ od
naroznika budynku. Po

natozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" ja zcbata

strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyskaé jednakowa grubos¢ zaprawy na calej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé  warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu

siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do

wykonywania podktadu tynkarskiego.

3.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w

temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pegdzla lub
watka malarskiego. Czas

wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych 1 wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa

ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (zima)

nie jest mozliwe natozenie tynkow .W celu uzyskania rdwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzy¢ si¢ deska,

prowadza roéwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i
przybi¢ z jednej strony

naroznika, wzdhiz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §ciang woda. Zaprawe narzuca si¢
kielnig 1 wstepnie

wyrownuje pacg¢ stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i
zatrze¢ pacg drewniang

lub styropianowa wzdhuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac
1 przybi¢ z drugiej

strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i
usuni¢ciu deski,

naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk
szlachetny, powinna



by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych
potaczen. W szczeling

pomiedzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR.
Po umieszczeniu w

szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposdb
uszczelnienia skompensuje

ruchy os$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji
dachu, nalezy uszczelni¢

silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien
by¢ wykonany w

sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy
okienng a dociepleniem

rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed woda opadowa nalezy
wykona¢ z masy trwale

plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska
podokiennika.

3.6. Naktadanie tynkow

Materiat nalezy naciggnag¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy

stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciggnaé rowniez paca stalowa gltadka do warstwy o
grubos$ci zaciera¢ ruchami

okreznymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze

drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okrgznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich

jest ograniczony 1 wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy glownie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci,

nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwrocic¢
uwage na zakup towaru z

jednakowa datg produkcji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ST.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i1 odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3mm i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m i nie
wieksze niz 4mm na

wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:

- [m 2 ] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,



6. ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w
ogolnej specyfikacji

technicznej ,,Wymagania og6lne”.

Odbior czegsciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowaé

prawidtowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania naroznikow,
prawidlowos¢

wykonania uszczelnieh. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje dokonany odbidr
koncowy, ktory poza

wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru
kolorystycznego wg

projektu, estetyke wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robdt — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST 1 PB.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Plyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i
wytrzymato$ci na zginanie



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrycie dachu
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452-7 POKRYCIE DACHU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z

wykonaniem pokrycia dachowego z:

A0 Papy termozgrzewalnej,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materiaty
blacha trapezowa

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”



4.2. Transport materialow

Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy o
$rednicy nie

mniejszej niz 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem.

Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

- nazwg 1 adresem producenta

- oznaczeniem

- wymiarami

- datg produkcji

- napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowac¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach .
Nie rozwijac i nie

stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstega papieru co
najmniej 60cm z

nadrukiem zawierajagcym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
W miejscu

zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierac

nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz
80cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ $srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej zabezpieczone

przed przewracaniem si¢ i1 uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢
przemieszczanie si¢ rolek

papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Blacha

Zasadniczo, nalezy zwraca¢ uwage na to, aby produkty byly zawsze sktadowane i transportowane w
warunkach

suchych i wentylowanych. Dlatego powinno si¢ unika¢ transportu otwartego, w szczegdlnosci przy
zmiennej pogodzie.

W celu optymalnego sktadowania na placu budowy nalezy domagac si¢ pomieszczenia suchego i
przewietrzanego.

W przypadku niestosowania si¢ do tych regul, nalezy liczy¢ si¢ z powstawaniem wodorotlenku
cynku - biatej koroz;ji.

Ponadto nalezy unikac:

- nakrywania krggow blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania

- powstawania punktu rosy na okryciu

- magazynowania na wilgotnym gruncie

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

- zbyt $cistego ulokowania materialu w transporcie i sktadowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.



5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoélne:

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i

muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

- Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z

rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
0C.

- Robot pokrywezych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych

na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy
krycie.

- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu.

- Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18 0 C, a

nastepnie rozwinigta z rolki i ulozona na plaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢
tworzenia si¢ garbow po

utozeniu jej na dachu.

- Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan nalezy prace

prowadzi¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednocze$nie podgrzewaty podloze 1 wstege papy
od strony przektadki

adhezyjnej (po jej usunigciu),

- plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien

kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢

przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej

zapalenia,

- palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw

powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej
nadtapiania(paskiem

szeroko$ci 10cm na calej szerokosci wsteggi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio
przed rozwijang

papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podloza



watkiem o dlugos$ci réwnej szeroko$ci walka papy.

Przygotowanie podtoza:

- podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie obcigzen
przewidywanych w

czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

- podloze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody,
przyczepnosci papy

1 estetyki wykonania pokrycia,

- podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapito uszkodzenie

pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

- rolk¢ papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie

podgrzewa calg spodnig strong papy i podtoze jednocze$nie wolno rozwijajac rolke

- folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ 1 nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podioza,

- zaklad wzdhuizny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdhuz
brzegu wstegi papy

pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12cm,

- zaklad wzdhluzny 1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokosci jak w papie

wierzchniego krycia,

- zaklady papy nalezy wykona¢ ze szczeg6lng staranno$cia, gdyz jako$¢ ich wykonania w duzym
stopniu decyduje o

szczelno$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0cm na catej dlugosci
zgrzewu potwierdza

prawidtlowos$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka,
co poprawi wyglad

estetyczny dachu,

- wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé pape
spodnig zaktadu, tak,

by posypka gruboziarnista wtopila si¢ w asfalt 1 nie pogarszata jakosci zgrzewu,

- zaktady poprzeczne papy nalezy przesungé tak, by na sagsiednich wstggach nie
wystepowaly w jednej linii, a

zaklady wzdluz wstegi papy podktadowej i wierzchniej musza by¢é przesunicte wzgledem
siebie o polowe

szerokosci rolki,

- w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub

z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zalamaniu papy pod katem 90° klin
styropianowy nalezy

zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowane;j
powierzchni

pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy
na powierzchni

pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwa dociskowa aluminiowa mocowang na
kotki 1 doszczelnié

uszczelniaczem dekarskim,

- do obrobek ogniomurow, swietlikow, komindéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na

dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystepowanie duzych ruchéw termicznych i
dynamicznych na



polaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap
z asfaltem

modyfikowanym,

- w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z

dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

5.5. Mocowanie blachy

Obrobka (cigcie)

Blachy trapezowe dostarczane sag w dlugo$ciach przycietych na pozadany wymiar. W niektérych
przypadkach, na przyklad przy zbiegu spadéw, na zalamaniach i przepustach dachu, zachodzi
konieczno$¢ obrobki

arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cigcia jest niewiele, mozna postuzy¢ si¢ pita do metalu
lub nozycami do

blachy. Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu
recznej pity

cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy .

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne

nagrzewanie si¢ blachy w miejscu cigcia powoduje nadpalenie si¢ ochronnej warstwy cynku, bez
ktorej stal wystawiona

jest na niekorzystne dzialanie warunkdéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier 1 stopione czastki
stali uszkadzaja

powloke ochronng warstwy cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
Sposdb montazu

Blachy trapezowe moga by¢ mocowane do tat drewnianych utozonych na kontrlatach, tat stalowych
lub ptatwi

stalowych za pomoca odpowiednich wkretéw samonawiercajacych — innych do konstruke;ji
drewnianych (wkrety

farmerskie) 1 innych do konstrukcji stalowych (wkrety o przewiercalnos$ci odpowiednio dobranej do
grubosci

materialdéw). Rozstaw podpodr zalezny jest od rodzaju profilu blachy, dziatajacych na konstrukcje
obcigzen oraz strefy

obcigzenia $niegiem i wiatrem.

Rozmieszczenie wkretow, ich ilos¢ 1 wielko$¢ powinny zaleze¢ od obcigzen przewidzianych dla
dachu. Mozemy

przyjac srednig ilo$¢ wkretow dla blach trapezowych na poziomie 5 — 6 szt/m 2

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zakladéw poprzecznych blach trapezowych
(na dtugosci arkusza),

minimalna dtugo$¢ zaktadu winna wynosi¢:

- 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

- 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %

- 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jako$ci. Zasady



dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatléw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i

,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych prac z

wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych

sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlne;j

specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne:.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacja

projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje¢ powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot
z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzié program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci materialow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z widkien szklanych.
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w
stanie

ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-ISO-8302 1Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w
stanie

ustalonym. Aparat z ostonieta ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gesto$ci pozorne;.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie

réwnolegle do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci
woda metodg cze$ciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do

izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilno$ci wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci 1

ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej

dachow

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw

sztucznych i1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes$¢ 2:
Wyroby z

tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okres$lenie wtasciwos$ci mechanicznych
przy

rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j

dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronne;j

dachow. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na

podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow.



Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do

izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewniania
jakosci 1 zarzadzanie

systemami zapewniania jakos$ci.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robot: tynki wewnetrzne
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454-1 TYNKI WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa,

wldkien lub innych materialow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow 1 twardnieje po

zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikow, a takze z

innymi sktadnikami 1 woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

tynkow wewnetrznych obiektu:

- tynki cem-wap

- gladzie gipsowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd zawierajacych
thuszcze organiczne,

oleje i mul.



Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego

wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skilad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gltadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
nomy panstwowej i

spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz
SMpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm —

0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na

jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.



4.2. Transport materialow

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci 1 szkodliwymi

wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technik¢ wykonania

powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
W temperaturze nie

nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow

zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w
okresie obnizonych

temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin,
proby $cierania, drapania

(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jako$¢ i trwatosé
gotowego tynku (np.

powstawanie rys).

Nalezy pamicta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi

by¢:

- rOwne,

- nosne 1 mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania
prac tynkarskich,

wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycije
rozwigzania tych

problemow.



5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy

postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

- proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chlonnos¢ podloza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materialy budowlane

dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych

réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed

nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz
Smm. Tego typu

szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetli¢ najpoézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie

stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - so6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podioza, muszg

zostaé bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
drucianej. Jezeli metoda

czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i

przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego

przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Wykonanie tynkéw

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdluz dlugosci i
wysokosci $ciany. Dokota

wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastgpnie
miedzy plackami

narzuca si¢ pasy z zaprawy 1 §cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te speiniajg role
prowadnic przy narzucaniu

1 wyré6wnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub
stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
$cianach 1 45 mm na

suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10
— 12 cm zanurzenia

stozka.



- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubosé

narzutu powinna wynosi¢ 8§ — 15 mm, a gegsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po

naniesieniu narzutu nastgpuje rOwnanie go za pomoca laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomocg pac w ksztalcie

katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm.

Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu 1 mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawg
narzuca si¢ re¢cznie i

rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z
filcem, zaleznie od rodzaju

wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca
pedzla.

5.5. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchni¢ rGwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze
stali nierdzewne;.

W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby
przed wykonaniem gladzi

wypehic¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podlogi do
sufitu, wykonujac ruch

pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowa naklada sie¢ pasami w
kierunku od okna w glab

pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usunaé
papierem $ciernym

lub siatkag do szlifowania. Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i
przeszlifowaé. Czas

otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania

gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwg
wentylacje i przewietrzenie

pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po
wyschnigciu gladzi.

Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez

producenta farby. Przed uktadaniem okladzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé emulsjq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow
przeznaczonych do robot

tynkarskich 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji,

powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatbw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych” .

Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m 2 ].

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym 1 wysokos$ci
mierzonej od podtoza lub

warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupdéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na

plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek,

drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz Im2 i powierzchni otworéw do 3m2,
jezeli oscieza ich sa

tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze



niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na Im i ogdélem nie wigcej niz 4dmm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych
na powierzchni

tynkow, plesni itp.,

- trwale $lady =zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze powstale w
skutek niedostateczne;j

przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokoltem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czg$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego

uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewniania
jakosci 1 zarzadzanie

systemami zapewniania jakos$ci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,

wydane ITB —2003r.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru
robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtég 1 Scian.

Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie phytek.

Branza: budowlana

Zakres robot: okladziny Scian wewnetrznych
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454-2 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
@Y wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. ,, Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
Ptytki ceramiczne

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢
dobra przyczepnoscia

do podtoza i plytek, stabilnos$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyro6b zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg. EN 12004 CI1T
- Przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg¢ i zabrudzenia - zgodna
z CG2 wg PN-EN

13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu, np.: urzadzenia do przycinania
ptytek, narzedzia reczne

takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg

statecznos$ci oraz wplywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob

zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno
trwac jak najkrocej i w

warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna
by¢ zabezpieczona

przed deszczem i wilgocia, kartony nalezy uklada¢ na czystym i suchym podilozu. Kartondéw
nie wolno toczy¢,

przesuwaé, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartondéw z
ptytkami uzywac jako

podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1

gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami

drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed

przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2

mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.



Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza

zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

- przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢
jako$¢ podtoza pod

wzgledem wytrzymato§ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementdw armatury i

uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
$cian) miaty wymiar

wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialdow Sciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w

rownych odstepach ) ze spoinami podlogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zcbata,
mozliwie w jednym

kierunku, na taka powierzchni¢, aby plytki moglty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut.
Po rozprowadzeniu

zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisnaé¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod plytka nie moze
zawiera¢ pustych

miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej ulozono ptytki,
najwczesniej po 24

godzinach. Zaprawg¢ wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;.
Wstepne czyszczenie

powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym

etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czy$ci¢ glazury na

sucho.

- Na krawgdziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe
1 wykonczeniowe

PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.
W naroznikach

stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

Jednostkg obmiaru jest Im 2 wykonanych oktadzin $ciennych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem okladzin $ciennych
podano w specyfikacji

technicznej ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt



- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Kontrakt be¢dzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wtasno$ci mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czgsé
1: Ptyty OSB,

plyty wiorowe i ptyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tacznikow

PN-EN 13986:2004 Plyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wtasciwos$ci, ocena
zgodnosci 1

znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podloga z drewna i parkiet oraz boazeria $Scienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilno$ci

wymiarowej

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje 1 wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtég 1 Scian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, §cian i tapetowanie $cian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty

Branza: budowlana

Zakres robot: posadzki gresowe
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454-3 POSADZKI GRESOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukeji budynku, na ktérym ulozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okre$lonej grubosci, wytrzymatos$ci i suchosci,
na ktorym wykonuje si¢

posadzke zywiczna

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

A" posadzek z ptytek gresowych, i terakoty przemystowe;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialbw do wykonania robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania

0golne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sig¢
dobra przyczepnoscia

do podtoza i plytek, stabilnos$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyro6b zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 CIT
- Przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

QGres



3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narz¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji

klejacych,

- laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Materialy 1 elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m 2 plytek.

- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe¢ 1 adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli

jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2m 2 paneli.

- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe¢ 1 adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli

jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

- Plytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

- Podloge wytozy¢ materiatem wysSciotkowym grubosci ok. Scm.

- Opakowania uktada¢ §cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i
grubos¢ podktadu oraz

rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu 1
zanieczyszczen

oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢

nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta — 5—7 cm

zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci

niezbednej, 1lo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé

wigkszych prze§witdow wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytlej)

nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig

polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C.

Temperatur¢ t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczg¢ciem robdt oraz w
czasie wigzania i

twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co

najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni podidg w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢

spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uklada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze

zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki plytek przy

krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeSci, zathuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
luszczace sie

warstwy zaprawy.



- Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5

MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekni¢c i szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z plytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania

stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza

potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie ulozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy

kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje si¢ lata opierang na plytkach — reperach.
Prawidtowos$¢ ptaszczyzn

ukladanych pdl kontroluje si¢ tata przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢
zaprawg do

spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okladzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podlozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podlogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materialdbw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatoéw zgodnosci

przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghluchego
dzwieku.



- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2
m ( nie powinno

przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na
catej di. taty),

- prawidtowosci przebiegu 1 wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktoéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez

producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- plaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nierownos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz

3 mm na calej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na

dtugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki).

- przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnosciag do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktoéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez

producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy [m 2 ].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor

wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z plytek gresowych

Odbior gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany



dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie
porownania wynikéw badan

kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Oktadziny

powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek §ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie.

Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

Branza: budowlana

Zakres robot: powloki malarskie
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454-4 POWLOKI MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktorej ma

by¢ wykonana powloka malarska.

powtoka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o

wlasciwos$ciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub polptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika 1

réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw

pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- Powlok malarskich przy zastosowaniu farb do podtozy gipsowych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
- Preparat gruntujacy,

- Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe



Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

- mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

- Farba do betonu shuizy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na

zewnatrz 1 wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podlozu barwng, elastyczng powloke
o jedwabistym

potysku. Posiada wysoka odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje si¢ duza odpornosciag na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia 1 fatwo

zmywalna.

Dane techniczne

- Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 1/m2

Temperatura stosowania: +5 do +25C

Czas schniecia: 6 h

Calkowite utwardzenie: 48 h

Stopien potysku: jedwabisty

Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzg¢t budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed

uszkodzeniami.



4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywem warunkow

atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
ogolnej specyfikacji

techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢
roboty budowlane stanu

surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz thustych plam i

kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami (posiadajacymi

aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem 1 zatrze¢ tak aby jej roéwnosé
odpowiadata calej otaczajacej

powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny

by¢ usuni¢te przez wypehlienie odpowiedniag zaprawg cementowa 1 =zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia

tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz
styki plyt powinny by¢

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktéora wydano
aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatow

oraz sposoby usuni¢cia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy a
wyniki odnotowaé w

formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat
spadek temperatury

ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20°C

(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W  przypadku wystagpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich $§wiezo
pomalowane, nie wyschnigte



powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ poditozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wioknisto -

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podiozy

drewnianych nie wigksza niz12%

Najwicksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby

Najwicksza wilgotnos$¢ podioza,

w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

6 4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane
w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- calkowitym wukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania,

gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostala wykonczona

fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew

przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie dwuwarstwowo

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na

niskg wydajnos¢;



- Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie

charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu farb na podloza mineralne, ze wzglgdu na
prostote i duza

wydajnos¢;

- Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie¢, aby pokry¢ wszystkie nierdwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed wuzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkad

dyszg¢ pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
ogolnej specyfikacji

techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i

twardoS$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.



7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m 2 ].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior podiozy

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach

panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajgce drobne

uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng
do robot tynkowych

lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.

Jezeli odbidor podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby,

jednolitego natgzenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek

nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki,

widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci

wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka,

welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do poditoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od

podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez

kilkakrotne potarcie mokrg mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogo6lnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Branza: budowlana

Z.akres robot: stolarka i slusarka
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454-5 STOLARKA I SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i
rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwodch lub wigcej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych

razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dlugosci,

stolarka — wykonanie lub t3czenie obrobionych elementow drewnianych 1 wyrobow
ptytowych. Nie zalicza si¢ tu

konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dzialajagca na zawiasach

przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wylaz — otwér komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu

ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu montaz stolarki i

Slusarski obiektu, ktora obejmuje:

- Stolarke 1 $lusarke okienng

- Stolarke 1 Slusarke drzwiowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na
znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty
objete prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe¢ jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych
z natury wykonczone,

wyposazone w uchwyty montazowe.

Materialy zgodnie z dokumentacja projektowa

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowaé

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem

1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisow

przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ skladowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem

: §rub 1 nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

farb 1 lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowych

Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym

opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,



- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty techniczne;,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materialy 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie

elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok.
Przechowywanie elementdow powinno zapewnia¢ stalag gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢

przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poélotwartych z
bocznymi ostonami

przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow 1 substancji dziatajacych
szkodliwie na metale

takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywacé si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang

w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny

by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub

zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic 1 oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i

osadzanie elementow $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania 1 stan powierzchni konstrukeji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do

robot:

- powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na

podktadkach 1lub listwach. Po wustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢
dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci

nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane s3 przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen

podczas zamykania,



- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowac¢ olkitu poniewaz
wchodzi w reakcj¢ z

PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidlowe

ustawienie skrzydta wzgledem oS$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400mm stosuje si¢ dwa

komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy o$ciezem a

oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac

do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i1 uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposdb, ze najpierw wykuwa
si¢ w oscieznicach

niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do
srodka pomieszczenia

i na tak wykonanym podltozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wigkszym

wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno

wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowa¢ w

taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym

zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzaé si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementow
wyrobu 1 mocowania

wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze

wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w
podtozu. Wklejenie kotkow

mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci



potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, Srubami z

uszkodzonymi tbami.

Dhugosci srub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci tagczonych czescei,
uwzgledniajac naddatek na

podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz o 2 zwoje

gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzng
faczonych czgsci lub

elementow.

Do taczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych,
kotkow kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gigbokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac §rube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do
montazu wyrobow

metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny
by¢ metalowe wkrecane

(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegoétowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonaé zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogolnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i
PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku€.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw

- stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

- wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢
z dokumentacja

techniczna.



Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki 1 §lusarki sa:

- [m 2 ] — montowanych skrzydel drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,

- [m 2 ] — montowanych drzwi aluminiowych,

- [szt.] — montowanych konstrukcji stalowych réznych.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementow wind podano w
ogolnej specyfikacji

technicznej ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne

z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztait,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z

wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.
Klasa: 45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262400-5 Wznoszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjne;.

Branza: budowlana

Zakres robot: platforma elektryczna
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454-7 PLATFORMA ELEKTRYCZNA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- montazem windy osobowe;j

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentow
niz sugerowani pod

warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé
warunki zgodnie z ust. o

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.SPRZET
Sprzet wg instrukcji obstugi producenta.

3.TRANSPORT
Materialy 1 elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4, WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymagania og6lne

Montaz wykona¢ $cisle wg instrukeji oraz zgodnie z PB. Montazu dokona¢ powinna firma polecona
przez producenta

lub posiadajaca odpowiednig autoryzacj¢ dostawcy urzadzenia. Montaz i instalacj¢ sprzetu nalezy
realizowac zgodnie z

prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan
szczegOlnych odnoszacych

si¢ do tego sprzetu, dotyczacych w szczegodlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji.
Wszystkie elementy



metalowe dostarczone powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST 1 PB.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest kpl. montowanej windy.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji w
obecnosci Inwestora i

Architekta.

Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia prob.

Wszystkie proby kontrolne i1 proby prawidlowego dzialania bedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Generalnego

Wykonawcy.

Szczegdtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce i
przedtozony do akceptacji

Architektowi, ktory wyznaczy date przeprowadzenia prob.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedure
odbioru na placu

budowy, przed montazem.

Kontrole 1 proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny obejmowac
mig¢dzy innymi:

- Odbior urzadzen na placu budowy, przed montazem.

- Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodno$ci z niniejszym kosztorysem, planami
oraz obowigzujagcymi

normami.

- Po przeprowadzeniu poétgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapié
zadne znieksztatcenie

szczatkowe.

- Po przeprowadzeniu proby dzialania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania
przy obcigzeniu

nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac jakiegokolwiek znieksztalcenia trwalego, a
kabina i inne elementy

dzwigu nie mogg wykazywac¢ zadnych uszkodzen.

- Rdznica miedzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym mig¢dzy poziomami
krancowymi, wiacznie z

czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjadu w dot nie powinna przekraczac¢ 5%.

- Srednia predko$é¢ wynikajaca z ilorazu podwojnej jazdy poprzedniej i sumy czasoéw jazdy w gore i
w dot nie powinna

si¢ 16zni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy tolerancji napiecia zasilania 5 % w
stosunku do wartosci

nominalne;j.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do warto$ci nominalne;.

- Proba z pelnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napi¢¢ 1 mocy
potrzebnych do jazdy w

gore z obciagzeniem 1 w dot bez obcigzenia.



- Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obcigzeniem 1/1 przez

10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gorg, bez zatrzymywania
si¢ przy jezdzie w dot,

przeznaczajac 5 sek. na kazdy posto;.

- Proba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy
przeciwciezar spoczywa

na zderzaku, jak rowniez nad przeciwci¢zarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie $cisnietych.

- Proby funkcjonowania automatycznych wurzadzen blokujacych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna

otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swdj bieg, lub tez
od momentu, kiedy

kabina wychodzi  ze stref dokladnego dostawiania. Ta proba bedzie powtdrzona przy
pozostatych drzwiach

przystankowych.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikow oraz
wytacznikéw krancowych i

bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikdw, hamulca i obwodow sterowania calej instalacji.

- Sprawdzanie nat¢zenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustyczne;:

Koszty wszystkich przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préob ponosi
Generalny Wykonawca. Ten

ostatni odda je do dyspozycji Architekta celem przeprowadzenia prob.

Odbior urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu prob i stwierdzeniu, ze s3 one
zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé¢ za zgodne

z wymaganiami ST 1 PB.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Ustalenia ogdlne

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym

odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja montazu wind osobowych 1 platformy dla osoéb niepetnosprawnych wybranego
producenta.



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
Klasa: 77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
Kategoria: 77310000-6 Uslugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych.
77314000-4 Ustlugi utrzymania gruntow.

Branza: budowlana

Z.akres robot: zielen
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455-1 ZIELEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze¢$ci organicznych
Humusowanie - zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za

pomoca walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkoélce z pniami o wysokos$ci
od 1,80 do 2,20m, z

wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika

celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje  wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu

wykonie terenéw zielonych, do ktorych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm

lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- Oczyszczenie gruntu,

- Zalozenie trawnika,

- Pielegnacje trawnikow.

- Pielggnacja istniejacych drzew



1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna 1

pozbawiona kamieni wigkszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych mozna zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada

nastepujacym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 - 70%

- zawarto$¢ fosforu(P205) >20mg/m?2,

- zawarto$¢ potasu (K2 0) >30mg/m?2,

- kwasowos¢ pH  >5,5.

Nawozy sztuczne do pielggnacji trawnikoéw

Nasiona traw

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego

typu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé @ si¢
mozliwoscig korzystania z

nastgpujgcego sprzgtu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

wahu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikdw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed uszkodzeniami,

dowolnymi $§rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie transportu krzewy
muszg by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowa musza
mie¢ opakowane bryty

korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami
transportowymi. W

czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na

miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu

ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania

powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce
powinny by¢ usunigte

przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek

zadba¢, aby odbytlo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilo$ci dymu, to jest

spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania

ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlagcych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a

nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go

w miejsce tymczasowego sktadowania, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu sa

zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta

warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubos$ci, co najmnie;j
30 cm i powinna by¢

odpowiednio wyrdéwnana 1 zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane
pod rowami

odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktéorych odbywa si¢ przeptyw waod
powierzchniowych.

5.2. Pielegnacja

Zalecenia pielggnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posadzeniu drzewa (krzewu):

- sprawdzanie wilgotnosci gleby i w miarg potrzeby podlewanie ro$lin;

- pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w czystosci;

- uzupetnianie brakujgcego materiatu §cidtkujacego;

- nawozenie 2-, 3- krotne nawozami wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi lub
jednokrotne nawozenie

nawozem wielosktadnikowym o wydtuzonym dziataniu, najp6zniej do konca czerwca,;

- poprawianie stelazu — kotkow i tasm (paliki przy drzewach);

- cigcia sanitarne 1 formujace korone, z zabezpieczaniem ran po cigciach

- W razie potrzeby dzialania zwigzane z ochrong przed chorobami i szkodnikami.

5.3. Wykonanie trawnikow

Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikow:

- Przekopanie gleby na gltebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w

- terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zloZzeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem 1

wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem



- terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikoéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
- powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem

nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu,

przy czym czesto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rg¢cznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy

stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni

system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do

prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
sg okreslone w ST 1

normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”™),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.



6.3. Drzewa i krzewy
Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i1 krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielko$ci dotkow pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,
- materialu ro$linnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
- odpowiednich termindéw sadzenia,
- wykonania prawidlowych misek po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior
jest na jesieni,
- prawidlowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie
nie naruszone),
- jakos$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg sa:

- Zabezpieczenie drzew i1 krzewow [szt],

- Pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
- Oczyszczenie terenu pod trawnik [m 3 ],

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m 3 ],

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m 2 |,

- Rozscielenie ziemi urodzajnej [m 3 ],

- Rozs$cielenie ziemi kompostowej [m 3 |,

- Wykonanie trawnikow [ha],

- Pielegnacje trawnikéw [m 2 .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne”.



Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
Kategoria: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdow

Branza: budowlana

Z.akres robot: nawierzchnie utwardzone
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455-2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka

jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- nawierzchnie z kostki

- kraweznikow 1 obrzezy,

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskania i1 skladowania podano w ST
»Wymagania ogblne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa, SST..

2. MATERIALY

PIASEK SREDNIOZIARNISTY gr. 10-20 cm

PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE min 15 cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA gr. 3 cm

KOSTKA BRUKOWA Z BETONU gr 6-8 cm LIBET PODWOJNE T

Kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu,

wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki

Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymalos$ci na $ciskanie,

- nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- $cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-
06250, PN-84/B-



04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny

przekraczaé:

- 2mm, dla kostek o grubosci | 80mm.

Ksztalt i wymiary kostki betonowej

Nalez zastosowac kostke brukowa betonowa o wymiarach grubosci:

- 80mm,

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dlugosci ¢ 3mm,

- na szerokos$ci¢ 3mm,

- na grubosci ¢ Smm.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 i
15x30 cm gatunku 1-

g0, ktore powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 1 BN-80/6775-03/04
oraz posiadac atest

producenta dla kazdej dostarczonej na budowg partii kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien spetniaé nastgpujace warunki:
-nasigkliwos¢ 4%,

-§cieralnos$¢ na tarczy Boehmego — 3mm,

-mrozoodporno$¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkdw, peknigc 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako

pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gleboko$¢ nie moze przekraczad
Smm. Zacieranie

elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny
by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:

-na dtugos$ci ¢ 8mm,

-na szerokos$ci i wysokos$ci ¢ 3mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢ takie,
aby zabezpieczy¢ je

przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikow zewnetrznych na
beton.

Beton na tawg

Beton na tawg¢ z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-

88/B-06250

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 1 wymiarach 6x20, 8x20, 10x20cm.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

- nasigkliwo$¢ [5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci

po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie moze przekracza¢ Smm. Zacieranie
elementow po



wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez
szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotagczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny

dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i
krawedziach elementu. Pomiar

dhugosci 1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do

Imm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadza¢ z doktadnoscia do

Imm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw

wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i1 zmierzenia odchytek z
doktadno$cig do Imm. W razie

wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli

obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

Podbudowa z kruszywa tfamanego

Materialem do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo

famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru

wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Warstwe

podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego
niesortowanego 0/63

mm o uziarnieniu ciggltym.

Kruszywo winno spetniaé nastgpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. 1.
Kontrole nosnosci 1 zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o $rednicy 30cm, wg
PN-S-02205: 1998.

Wartos$¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E 2 >=140MPa,

To mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i1 stwardniala w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan

laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012:1997.

Do wykonania podbudowy z gruntdw stabilizowanych cementem nalezy stosowa grunty
odpowiadajace nastepujacym

wymaganiom:

- uziarnienie:

ziarna przechodzace przez sito # 40 mm: 100 % wagowo

ziarna przechodzace przez sito # 20 mm: > 85% wagowo

ziarna przechodzace przez sito # 4 mm: > 50% wagowo

ziarna pozostajace na sicie # 2 mm: najmniej 30 % (zalecany)

ziarna przechodzace przez sito 0,075 mm: nie wigcej niz 15 % (zalecany)

zawarto$¢ czastek < 0,002 mm: <20 % wagowo

- granica ptynnosci: 40 %

- wskaznik plastycznosci: < 15 %

- odczyn pH: 5-8



- zawarto$¢ czesci organicznych <2 %

- zawarto$¢ siarczandow < 1% (wg PN-B-06714-28)

- wskaznik piaskowy 20-50 (zalecany)

- wskaznik réznoziarnistosci > 5 (zalecany)

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04481.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze

wytrzymato$§¢ na S$ciskanie 1 mrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z
wymaganiami.

Grunty nie spelniajace ww. wymagan moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym,

wapnem lub popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % 1 wskazniku
plastycznosci od 15 do 30 %

moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn,

umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. Decydujacym sprawdzianem
przydatnosci gruntu do

stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci na S$ciskanie probek gruntu stabilizowanego
cementem.

Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do

pisku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynniku wodno-
cementowym 0,25-

0,35.

Piasek na podsypke nalez stosowaé $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do

zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach
przekraczajacych 5%.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cement portlandzki wg PN-EN
179-1:2002.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1
wymaganiom PN-88/B-

32250.

Piasek do wypehienia ztagczy migdzy kostkami zalecany drobnoziarnisty).

2

1 odpowiada¢

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego

typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na

jako$¢é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami projektu

organizacji robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego

tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



Mieszanke  betonu  asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami  samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce

brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do

roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetlieniem warunku
zachowania temperatury

wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwodjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system

0gIZEWCZzy.

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada¢ na

podktadach drewnianych, rzgdami, dtugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego.

Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczeg6élnych sktadnikow i probki materiatéw do wykonania
badan kontrolnych

przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci 1 poréwnaniu wynikdéw z zalozeniami projektowymi.

5.2. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe thuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co

najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania,

Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na odpowiednig glebokos¢, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania

obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i

zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia
nalezy wykona¢ po

jednym na kazde 100m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania
podioza nalezy stosowac

réowniarki lub roboty wykona¢ recznie.

Bezposrednio po profilowaniu podltoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do



+10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek

gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z

dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po

zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm

na poszerzeniach i 15c¢m na zjazdach po zagegszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
W Sposob

zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslone;j

wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o0 20% jej

wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy

wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
0suszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika

no$nosci podbudowy.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢

pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
o0 jednostronnym

spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami
podhuznymi, czgsciowo

naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa

grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania

podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona

woda, zageszczona i wyprofilowana.



5.4. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i

poprzecznymi oraz. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody

Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac

bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP & 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.5. Krawezniki 1 obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe¢ betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez
oporu w szalowaniu.

Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie lawy
nalezy wykonywac

zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne wypetione

bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o

grubosci Scm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowag wg PN-90/B-14501. Spoiny
po ich wykonaniu

nalezy pielegnowaé woda. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczys$cié i
zmy¢ wodg. Co 50m

ustawionego krawe¢znika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi
w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3cm po zageszczeniu Wysokosé
obrzezy nad nawierzchnig

od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5 x6¢cm. Niweleta obrzezy powinna byc¢
zgodna z projektowang

niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza
nalezy ubié. Spoiny

nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmyc¢
woda. Spoiny musza by¢

wypelnione catkowicie na pelng glebokos¢.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposob, aby

szczeliny migdzy kostkami wynosily 2+3mm. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic
piaskiem lub innym

materiatem dostgpnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki). Nastgpnie zamies$¢
powierzchnig¢ utozonych kostek

przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania stosuje si¢

wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.



Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku

poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypeklnienia i zamies¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST ,,Wymagania og6élne” .

6.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza
oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do
akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podano w tablicy.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki

powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy. Dopuszcza si¢
wykonanie badan innymi

roOwnowaznymi metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature mi¢knienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ 1 gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi

w recepcie laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i

odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru ¢ 2 o C. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w

niniejszych WO.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkciji,

zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki

powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica.

Tablica. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, z

tolerancja +5cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
krawgznikiem lub opornikiem w

nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy
na niej potozonej,



nie mniej jednak niz Scm.

Nierownosci podtuzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢

wieksze od podanych w tablicy.

Tablica. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place

Warstwa

$cieralna

Warstwa

wigzgca

Warstwa

wzmacniajaca

1 Drogiklasy A,SiGP 4 6 9

2 DrogiklasyGiZ 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z

zatwierdzong dokumentacja projektowa, z tolerancja < 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg < lcm.

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg Scm.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja ¢ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw

o grubosci projektowej do 2,5cm dla ktorej tolerancja wynosi [=15 mm i warstwy o grubosci od 2,5
do 3,5cm, dla ktorej

tolerancja wynosi < Smm.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
ZYacza w konstrukcji

wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzglegdem siebie co najmniej o 15cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie

zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do
5 mm ponad ich

powierzchni¢. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
konieczno$¢ obcigcia

pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych,

huszczacych si¢ 1 spekanych.

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w niniejszych WO i

recepcie laboratoryjnej.

6.2. Krawezniki betonowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow

betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2.
Pomiary dtugosci 1 glebokosci



uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
Imm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag do 1mm
przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢
przez przytozenie katownika

do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikow betonowych
powinny obejmowac wszystkie

wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla

szeroko$ci wykopu wynosi < 2 m..

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- Zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia

moga wynosi¢ ¢ lcm na kazde 100m tawy.

- Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m lawy.
Tolerancje wymiarow

Wynosza:

o dla wysokosci < 10% wysokosci projektowane;j,

o dla szerokosci < 10% szerokosci projektowane;j,

- Rownos$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100m tawy,

trzymetrowej taty. Prze$wit pomigdzy goérng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze
przekracza¢ lcm.

- Zaggszczenie faw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac

sladu urzadzenia zaggszczajacego. Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn
thucznia, nie powinny

pozwala¢ na wyjgcie ziarna z fawy.

- Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé ¢ 2
cm na kazde 100m

wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

- Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi <
1 cm na kazde 100m

ustawionego kraweznika,

- Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi < lcm na

kazde 100m ustawionego kraweznika,

- Roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch
punktach na kazde 100m

kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy goérng powierzchnig kraweznika i
przylozong tatg nie

moze przekracza¢ lcm,



- Doktadnos$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie
na pelng glebokos¢.

6.3. Obrzeza betonowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych
do ustawienia betonowych

obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.
Pomiary diugosci i glgbokosci

uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadno$cig do
Imm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag do Imm
przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢
przez przytozenie katownika

do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1mm.

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5,

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:

o linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ ¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ 41 cm na kazde 100m dlugosci
obrzeza,

0 wypelnienia spoin, sprawdzane co 10metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej

spoiny na peing glgbokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢
przeprowadzone w wyjatkowych

sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowe
zgodne z pkt. 6.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin

- zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB



PN-B32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96014 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie¢

ulepszong. Wymagania i badania
PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego

kawatkowego

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-14501
PN-B-10021

Zaprawy budowlane zwykte
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych .
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-S-96012
cementem

PN-B-06720
PN-B-06712
PN-B-06711
PN-B-06251

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podiloze z gruntu stabilizowanego

PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych

Badania. Oznaczanie wytrzymalo$ci na miazdzenie
Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
Badania. Oznaczanie zawarto$ci czg$ci organicznych
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Pobieranie probek materiatow kamiennych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigztosci)

PN-B-11213
PN-B-04111
PN-B-04110
PN-B-04102
PN-B-04101
PN-B-11100
PN-S-06100
PN-S-96026
techniczne

Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania



1 badania przy odbiorze

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z

betonu

PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikdéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Normy pomocnicze:

BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw 1 torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk

tramwajowych. Plyty chodnikowe

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw 1 torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drog gruntowych i zuzlowych PRDiM Kedzierzyn-Kozle
04/1999

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie

prawodawstwo.



