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1. OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji technicznej (ST) sa standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych zwigzanych z instalacjag fotowoltaiczng o mocy
49,5 kWp na budynku Szkoty Podstawowej w Skulsku.

Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
zamawiajacego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maja na celu
zdefiniowanie wilasciwosci obiektow. Tego typu wilasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp, pod sankcja uznania kazdej czgsci robot nie spelniajacych
tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowag konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktorego Wykonawca
wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czegsci robot, a w szczegdlnosci wszedzie | zawsze tam, gdzie shuzy¢ to bedzie
osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umowa.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot:
1. Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalacji

fotowoltaicznej na budynku oswiaty - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5
KWp na budynku Szkoty Podstawowej w Skulsku.

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

(dokumentacja techniczna) projektowej  (m.in.  projekt  techniczny instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp), normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze
wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe,
probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji
oraz inne podrgczniki 1 informacje o podobnym
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Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy
Przedstawiciel

Zamawiajacego

Materialy

Odbior czesciowy

Odbior koncowy

Odpowiednia zgodno$¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Roboty stale

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszace

Rysunki

charakterze, do przedlozenia ktéorych zobowigzuje
Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

W rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

oznacza Przedstawiciela Zamawiajagcego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazda osobe przez niego
upowazniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezb¢dne do
wykonania robot zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
49,5 KWp, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego

odbior majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z umowsg
wykonanych elementéw robdt w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci 1 ilo$ci

odbioér przeprowadzony po pomys$lnym zakonczeniu robo6t 1
usunieciu usterek

zgodno$¢  wykonywanych robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢gtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

oznaczaja roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z
umowg

oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprzgtem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot oraz usunigcia wszelkich wad

prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie
zaliczane do robdt tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza

cze$¢ dokumentacji technicznej, ktora wskazuje lokalizacje,
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charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp, specyfikacja techniczng i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robot podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego lub czeSciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w
zadowalajacym stanie, t0 na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajagcego moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementéw robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty 1 roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej 0 mocy
49,5 kKWp i specyfikaciji.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 KWp

1. Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Dokumentacj¢ techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120,
p0z.1133/

2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zadania
(projekt mocowania konstrukcji wsporczej paneli do konstrukcji dachu) oraz
powykonawczej obcigzaja Wykonawce 1 mieszczg si¢ w kosztach poszczegdlnych
elementow robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot powinny by¢
wprowadzane na pismie 1 wylacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego.

Zgodnos¢ robét z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp i
specyfikacja techniczna



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne ze
standardami zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym
instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp.

Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ale
mieszczace si¢ w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatdw lub
elementéw nie znajdowaly sie¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja
techniczng lub specyfikacja techniczng 1 wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢
elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp (dokumentacja
techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja
techniczna, sg istotnymi elementami umowy 1 jakiekolwiek wymaganie wystepujace w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach

Wykonawca nie moze wykorzystat na swoja korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych
btedéw lub brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupehienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY
Przekazanie placu budowy

1.

2.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.
W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejgcej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne

1.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje 1 tablice
informacyjng. Tablica bedzie podawala informacje o budowie zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawceg.

Zabezpieczenie placu budowy

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnic¢
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wszystkie znaki, 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.



3. Koszt wykonania lub dostarczenia 1 zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.
Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia
umowy.
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
a. dat¢ dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5
KWp lub jej czescei,
date przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi 1 polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegoInych elementéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych,
h. ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania probek,
zgloszenie zakonczenia robot,
m. wyniki prob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
N. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nast¢pujace dokumenty:
a. zgloszenie wykonania robot oraz brak sprzeciwu
b. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c. protokoly odbioru robét,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentéow budowy
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA
Przestrzeganie prawa
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1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robdt lub moga wplywaé na sposob
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robdt w obrebie placu
budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych robot
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwic placu budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujagc swoje roboty. Wykonawca okaze wspoOtprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucj¢ uzytkujacg lub bedaca wilascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspolpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.



2. WYKONANIE ROBOT — ZAL.OZENIA OGOLNE

Wymagania og6lne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do prac odlaczyé wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowac
schemat ideowy rozdzielnicy.

2.1.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych 1 pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd:

* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju 1 grubosci
tynku.

» Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajac ich
konstrukcje.

» Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

* Przy przejSciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cala rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

* Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginac¢
fagodnymi tukami.

» Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).

2.1.3 Przejscia przewodow przez Sciany i stropy:

*  Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

* Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

2.1.4 Ukladanie i montaz przewodow:

» Instalacje nalezy wykonywa¢ przewodami wielozylowymi, kabelkowymi w podwdjnej
izolacji okragtymi lub plaskimi.

* Na podlozu z drewna lub innych materialdw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewodd od
Sciany.

* Na podlozu drewnianym lub z innego materialu palnego, przewody ukiada¢ w rurkach
instalacyjnych.

* Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania polfaczen.

* Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

e Zagigcia 1 tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomigdzy zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

* Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.
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* Przewody nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaly, np. za pomoca klamerek
mocowanie nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

* Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

190 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Promien tuku, mm

*  Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

* Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podlogi, w zlgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

* W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca si¢ co
1,5m mocowac¢ przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

*  Wyprowadzenie przewoddéw poza korytko ostoni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjne;.

* Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze si¢ stykaé z
konstrukcja sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjng.

* W budynkach zaleca si¢ przewody montowac¢ rownolegle do $cian 1 sufitu w odlegtosci ok.
10 cm od sufitu.

* Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

2.1.5 Ukladanie rur instalacyjnych:

* Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach.

* Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
Wynosic.

* Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury.

* Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg polaczen jednokielichowych lub zlgczek
dwukielichowych.

2.1.6 Wociaganie przewodow do rur:
Do rur ulozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka 1 z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur
wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow:
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:

* Listwy instalacyjne nalezy mocowaé do podloza za pomoca kotkoéw rozporowych lub
Klejenia.

* Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomoca wkretow do drewna.

* Rozgalezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac
przy uzyciu zaciskow odgaleznych.

* W listwach instalacyjnych mozna uklada¢ przewody jednozylowe lub wielozylowe.
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W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewodow tego samego rodzaju obwodu.
Po ulozeniu i polaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnigciem nalezy
listwy zanikna¢ pokrywami.

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementéw konstrukceji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bgdzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowej montowa¢ w odlegtosci ok. 10 cm od $ciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiggniki §cienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

Rozstaw wysiegnikow oraz szeroko$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

Wysokos¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitow podwieszanych,

- polowa wysokos$ci pomigdzy sufitami,

- w piwnicach w odleglosci ok. 20 cm od sufitu.

* Korytka podlegaja ogdlnym 1 lokalnym systemom potaczen wyréwnawczych.

* Korytka potaczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?.

2.1.10 Pomiary pomontazowe
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nominalnej 330
Wp. Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji.
Panele fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim
swietle sfonecznym jak rowniez w $wietle rozproszonym, a ich sprawno$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 18 %. W instalacji fotowoltaicznej mozna zastosowaé panele fotowoltaiczne o

parametrach rownowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne muszg posiada¢ solidng i trwalg konstrukcj¢ oraz by¢ odporne na
znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowac si¢ nastepujgcymi

gwarancjami i certyfikatami:
- 25 lat gwarancji na produkt
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Charakterystyki elektryczne
STC Moc znamionowa P (W) 330
Prad zwarcia Is; (A) 10,62
Prad przy mocy maksymalnej (A) 10,07
Sprawno$¢ panelu [%] 18,83
Maksymalne napigcie systemu Vmax (V) 1000
Maksymalny prad wsteczny (A) 20
Wspolezynnik temperatury
Wspotezynnik temperaturowy Isc + 0,07 %/°C
Wspotezynnik temperaturowy Vi - 0,34 %/°C
Wspolczynnik temperaturowy Pmp - 0,44 %/°C
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3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy polaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych
inwerterow za pomoca specjalistycznych przewodéow o przekroju 4-6 mm? Na koficach
kazdego kabla solarnego nalezy zamontowaé koncowki dedykowane do przewodow
fotowoltaicznych typu MC-4.

3.3 Inwertery

Zadaniem inwerteréw w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu stalego DC na
przemienny AC. Parametry inwerterow wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiesci¢ w
obudowie o parametrach:

— Prad znamionowy: DC 20A

— Napigcie znamionowe: DC 1000V

— Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - + 120°C

— Kilasa ochronnosci: II

— Stopien ochrony: IP65

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepig¢ DC typu II oraz
rozlaczniki DC.

3.4 Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowa nalezy mocowac¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi dachu z
nachyleniem 20-25° co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Polgczenie konstrukcji z
dachem nalezy zrealizowa¢ za pomoca specjalnych stop i srub wkrecanych do poszycia dachu
1 konstrukcji nos$nej pod poszyciem dachu. Konstrukcja moze si¢ sklada¢ ze stalowych lub
aluminiowych perforowanych profili podluznych, stalowych stelazy ze stopami
montazowymi, §rub mocujacych profile do powierzchni dachu, elementow mocujacych
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowang konstrukcj¢ montazowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami
okreslajacymi wplyw czynnikoéw zewnetrznych dla II strefy obcigzenia opadami $niegu oraz I
strefy obcigzenia wiatrem.

4. MATERIALY

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajagcego) mozliwos¢ zastosowania
materiatow rdwnowaznych lub lepszych posiadajagcych wymagane $wiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wilasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu musza spelnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci.
Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

4.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materialu wymagane przepisami.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materialy przewidziane do wuzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaé odbiorowi jakosciowemu i ilo§ciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
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niewlasciwych cechach zostang usuni¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdow nalezy
zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakos$ci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).
Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakosSci.

Dostarczone na miejscu skladowania (budoweg) materialty 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcey,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czgsci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robdt materialy 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny)
robot.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

Dostawa materiatdow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialty od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury 1 wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa skladowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatos$ci
podtoza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, polfek itp.)
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materialdw, aparatéw 1 urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywow atmosferycznych Ilub
czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawceg robot, jezeli taki
organ zostal powotlany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne
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gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace dany
rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy
sprzet nie odpowiadajagcy warunkom umowy i wymaganiom sformulowanym w
dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp i specyfikacji
techniczne;.

. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie
ich jakosci 1 przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej 1
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzagsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetyczne;j
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng
na wstrzasy 1 drgania,

aparature 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac i1 zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw
itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi wptywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncoéw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj taSma izolacyjng i
polanie zalewg bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub
nalozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku
obwojow z tasmy przylepne;.

Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nast¢pujacych warunkow: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewng¢trzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla,

zaleca si¢ przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw cig¢zarowych lub w
przyczepach,
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- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (0§ bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé; stawienie bebnow
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ begbna w pionie) jest zabronione; kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna
Z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bgbndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywa¢ za pomoca zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialow 1 robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp.

7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajagcego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny
umownej.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdlowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgéci lub calosci robot bez
hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.1 Odbior czesciowy
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Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czes$ci robot,
okreslonej w umowie, to moze 0n wystapi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego 0
dokonanie odbioru czesciowego.

9.2 Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie po6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbidorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robdt Przedstawiciel Zamawiajagcego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

9.3 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajacego informujacego o catkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel
Zamawiajacego dokona odbioru koncowego robot. Procedura odbioru (prob) koncowego
winna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i
Zamawiajacy zawiadomi na pisSmie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wlasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbior koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow:

— Oryginat dziennika budowy,

— Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych, ze instalacje zostaly wykonane zgodnie z
projektem i przepisami Prawa budowlanego,

— Os$wiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez
ograniczen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaly wykonane zgodnie
z projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzgledniajacym mocowanie konstrukcji
wsporczej do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— Certyfikatow 1 deklaracji zgodnoS$ci zastosowanych materiatow,

— Protokotéw z przeprowadzonych badan:

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze powola¢ komisje odbioru zlozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania
2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
4. PN-EN 61173:2002
Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik
5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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