Gmina Skulsk
ul. Targowa 2
62-560 Skulsk

Informacja z otwarcia ofert i o wyniku postgpowania

Skulsk, dn. 28.12.2023 r.

Wojt Gminy Skulsk przekazuje informacj¢ oraz wynik postgpowania w sprawie wylonienia
wykonawcy na ustuge ustluge opracowania

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztow

prac projektowych, planowanych kosztow robot budowlanych oraz opracowanie

koncepcji dotyczacej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Kolonia

Warzymowska.

W terminie do dnia 27.12.2023 r. wplyneto 10 ofert:

Cena
uslugi T : toz s
L.p. Nazwa i adres oferenta ermin zlozenia
(w oferty
brutto)
WOD-MAX Slawomir Lebica 23.12.2023
1. ul. Dworcowa 49 24 600,00 4o, 10:14
z. 10:
62-400 Shupca 8°
KONTRAKT PLAN Artur Roykowski 26.12.2023
. 84 870,00
2. ul. Wiosenna 29 godz. 1406
60-185 Skérzewo
Kan-Invest Mariusz Gocel 26.12.2023
3. Ul. Kawaleréw Maltariskich 13,2 35 670,00
) godz. 16:07
62-020 Rabowice
. 26.12.2023
n PRINO Ja}kub Jakubowicz 50 430,00
62-586 Swiatniki 33 B godz. 16:42
HTS Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia 26.12.2023
. . 110 085,00
5. ul. Cieptownicza 8a ’ godz. 17:56
35-322 Rzeszow
ProNovum Sp.z o.0. 27.12.2023
24 600,00
6. Ul Fredry 1/9 ’ godz. 9:56
67-100 Nowa Sél
Inzynietia Srodowiska ELGA] Leszek Kondratowicz 27.12.2023
. : 40 590,00
7. Zbiersk Cukrownia 68/2 godz. 11:40

62-830 Zbiersk




Biuro Obslugi Inwestycji Ewa Borowiak 2712.2023
8. Polichno 1A 18 450,00
62-710 Whadyslawow godz.13:38
MIDAS HOME SP.Z O.O. 27122023
9. ul. Kozmifiska 54/12 35 000,00
63-700 Krotoszyn godz14:14
MK-H-B2B
Management Konsulting Handel Budownictwo 27.12.2023
10. Business Maciej Klimacki 23 462,00
ul. Lesna 10 godz. 23:35
62-200 Gniezno

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjete kryterium, Zamawiajacy stwierdza,
ze wszystkie zlozone oferty spelniaja wymogi okreslone w zapytaniu ofertowym.

Wojt Gminy Skulsk udziela zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu firmie: Biuro

Obstugi Inwestycji Ewa Borowiak, Polichno 1A, 62-710 Wtadystawéw.

Umowa z wykonawcg zostanie niezwlocznie podpisana po ustaleniu terminu.

Signature Not Verifie

Dokument podpisany {
Operacz; Urzad Gm
Data: 2023.12.28 13-




		2023-12-28T13:38:26+0100




