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STWIOR SK.RRG.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

Specyfikacja Techniczna Ogdélna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
294 i 295 w Chromcu”

Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Ogélna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem zadania z pkt. 1.1.

Specyfikacje techniczng 0gdlng nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu, z zawartymi w opracowaniu,
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robdt objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych Specyfikacjami Technicznymi.

W tresdci Specyfikacji Technicznych powotywane sg dokumenty odniesienia, w tym elementy
dokumentacji projektowej, rysunki, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne, ktére zawsze powinny by¢ czytane fgcznie i traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych.

Roboty wykonane byé muszg w zakresie i zgodnie z Projektem budowlanym, dokumentacjg projektowg
wykonawczg, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, normami i ustawg — Prawo Budowlane

Okreslenia podstawowe:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :

= budynek wraz z instalacjami urzgdzeniami technicznymi

= budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami urzgdzeniami

= obiekt matej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ teki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowle a takze roboty polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej sg prowadzone roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie robdt lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokét odbioréw cze$ciowych
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekt, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiardéw, obmiaréw przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.
Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8
ustawy , PRAWO BUDOWLANE ”
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowania. .

Wykonaweca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujgcg roboty budowlane.
OST - nalezy przez to rozumie¢ 0golng specyfikacje techniczng.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenistwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzenia od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych,

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows,

zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. -
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, Jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejécia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Na etapie realizacyjnym nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce uwagi oraz przestrzega¢ nastepujacych
zalecen:

Roboty ziemne, rozbidrkowe oraz roboty budowlane, konstrukcyjno montazowe, prowadzi¢ nalezy
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami technicznymi i polskimi Normami, w
uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji, na podstawie dokumentacji budowlanej, wykonawczej lub
rozbiérkowej, niezbednej do prawidtowego wykonania robét i pod nadzorem oséb uprawnionych do
prowadzenia robdt konstrukcyjno — budowlanych z zachowaniem zasad nalezytej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie kompleksowo z dokumentacja
budowlana.

Wykonawca nie moze wykorzystywac uproszczen w dokumentacji wynikajgcej z zakresu opracowania
dla wykonania robdt niezgodnie z zamierzeniami projektowymi i niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
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Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wezwa¢ Projektanta i uprawnionego geotechnika w
celu sprawdzenia przyjetych warunkdédw gruntowo —wodnych i przyjetego sposobu posadowienia
fundamentow.

Zasypki fundamentowe oraz warstwy nasypoéw pod posadzkowych - wg Projektu Budowlanego,
wykona¢ nalezy z atestowanych materiatéw, z zageszczeniem celem uzyskania parametrow
geotechnicznych wymaganych przez Projektanta.

Po wykonaniu zasypek fundamentowych i nasypéw pod posadzkowych nalezy potwierdzi¢ uzyskane
parametry podfoza przez uprawnionego geotechnika.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu — wynosi min. 100 cm.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg o raz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg,
w tym z wymaganiami SST i planem Zarzadzania Jakoscig, Projektem Organizacji Rob6t wymaganiami
Konserwatora Zabytkéw, przepisami prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla uzyskania koricowego efektu okreslonego przez przedmiot
zamoOwienia, bez wzgledu na trudnosci i nieprzewidywane okolicznosci jakie mogg wystgpic¢ w trakcie
realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji Projektowej i SST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, tolerancje
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

Decyzje inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonaweca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Zamawiajgcego, ktéry zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje i odpowiednie
doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren placu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
Zgodno$¢ robdt z SST
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w : 0gdlnych warunkach umowy ”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ osobe wyznaczong do kontaktow, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu placu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu placu w okresie trwania realizacji prac az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym
: ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowng

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robdt wykorczeniowych

Wykonawca bedzie :

a) utrzymywat porzadek na terenie placu.
b) podejmowac wszelkie konieczne $rodki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu placu oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla

0s06b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza oraz gruntu
b) mozliwoscig postania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciw poiarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo personel Wykonawcy
1.5.7. Ochrona wtasnosci prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi osobe
wyznaczona do kontaktéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej :
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.10. Dokumentacje rob6t remontowych stanowia:

V' Projekt budowlany ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku” projektant mgr
inz. Wojciech Karwan, asystent mgr inz. Norbert tukaniuk — Pracownia Projektowo — Budowlana
Dynamic 4 z siedzibg w Jeleniej Gdrze przy ulicy Noskowskiego 6/242

v" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v" Orientacyjny Przedmiar ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku”

Uwaga: Zamawiajacy zatacza przedmiary jako materiat nieobowigzujacy. Zataczone przedmiary robot

maja charakter orientacyjny i nalezy je traktowaé jako materiat pomocniczy w szybkim i ogélnym

rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsiewzie¢ objetych projektami i ktére nie sg podstawg
do ustalenia ceny oferty. Orientacyjne przedmiary robét nie stanowia tresci SIWZ. Z uwagi na fakt, ze za
wykonanie przedmiotu zamdwienia przyjeto forme wynagrodzenia ryczattowego, wykonanie
przedmiaru robét do ustalenia wysokosci ryczattu lezy po stronie Wykonawcy

1. MATERIALY
2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu placu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

v" Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiaécicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

v" Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta

v" Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét,

v" Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukonczeniu robét,

v" Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wytaczeniem elementéw
nalezgcych do grupy wykopalisk pozostajgcych w kompetencjach stuzb konserwatorskich

v Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.

v’ Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w
danym terenie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i waéciwoéci do robét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw w obrebie terenu placu w miejscach uzgodnionych z wyznaczona
0soba.
2.4. Wariantowe i rdwnowazne stosowanie materiatéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub specyfikacje Techniczne wskazuja na znaki, nazwy towaréw czy
pochodzenie Wykonawca ma prawo przyjgé rozwigzania réwnowazne. W takim przypadku do
Wykonawcy nalezy wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby, materiaty lub urzadzenia spetniaja
wymagania techniczne / parametry techniczne wyrobdw, materiatowe lub urzadzeri przywotanych
- przez Zamawiajgcego w Dokumentacji projektowej.
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2.5. Materiat rozbidrkowe
Materiaty i czesci z rozbidrki konstrukeji lub czesci robdt stanowiag wtasno$é Zamawiajgcego i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki ostroznosci dla ich zachowania. Niezaleznie od celu,
w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczone materialy i czesci, do ktérych zastrzega sobie prawo
wiasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego.

Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy jego stosowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami— w szczegdlnosci aktualne badania UDT urzgdzen
dzwigowych, oraz zapewni dla rusztowan nietypowych projekt konstrukcyjny a dla systemowych
Dokumentacje Techniczno Ruchowg (DTR) wraz z zapewnieniem uprawnionych montazystow do wznoszenia
rusztowan.

3.5. Jezeli dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ réwnowaznego
zastosowania sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami SST oraz poleceniami inwestora.
Polecenia inwestora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

PZJ — Plan Zapewnienia Jakosci,

BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowi

Projekt organizacji robét i placu budowy

Niezbedng dokumentacje wykonawczg i rozbiérkowg, rysunki montazowe, projekty konstrukcyjne dla
rusztowan nietypowych,

VSN N

Kontrola Jakosci Robét
6.1. Program Zapewnienia jakosci.

6.1.1. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora Programu
Zapewnienia Jakosci dla Robdt, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

6.1.2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ w czesci ogdlne;j:

v" organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét.
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6.2.

6.3.

6.4.

v’ zasady BHP.
v" sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

v Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robét.

v" Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet posiadaja wazng
legalizacje i odpowiadajag wymaganiom norm.

v Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari ponosi Wykonawca.

v" Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajag wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymianom
norm okreslajgcych procedury badan,

Atesty jakosci materiatéw i sprzetu.

6.3.1. W przypadku Materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

6.3.2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi

Dokumenty budowy

9.1.1. Dziennik Budowy

v" Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

v"  Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robét, ,
dokonywane na biezgco, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

v Zataczone do Dziennika dokumenty i protokoty winny posiada¢ kolejny numer zatgcznika oraz opatrzone
podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru,

v" Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

v" Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

v" Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy.

9.1.2. Pozostate dokumenty budowy

v protokét przekazania placu budowy,

v" umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

v" protokoty odbioru robét,

v protokoty z narad,

v operaty geodezyjne,

v" plan BIOZ,

v" korespondencja na budowie,

9.1.3. Przechowywanie dokumentéw . ,

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru -

Strona 8z44



6. Obmiar Robot
6.1 0Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
6.1.1 Obmiar Robot bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z  Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
6.1.2 Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
6.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw.
6.2.1 Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét
7. Odbiér Robét
7.1.Rodzaje odbioréw:
W zaleznosci od ustalern w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a. odbidér Robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
b. odbiér koicowy ostateczny
c. odbiory czesciowe,
d. odbidér pogwarancyjny,

7.2. Odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami umowy. Zadna
cze$¢ Robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng przed Odbiorem.

v odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

v odbiér Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

v Gotowo$¢ odbioru danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia.

v Jako$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng i pozostate ustalenia.

v Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, badan, préb jak réwniez odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

7.3. Odbiér koficowy ostateczny - (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

4 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (
ilosci ) i jakosci.

v Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona na pismie
powiadamiajgcym Inwestora o zakoriczeniu prac przez Wykonawce.

v Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia zakornczenia
prac i przyjeciu dokumentéw z pkt. 7.3.2.

v Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci prac z SST.

v W toku odbioru koicowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw koricowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot -

uzupetniajacych i poprawkowych.
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v

7.3.2.

v

v

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowego )
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
—  szczegobtowe specyfikacje techniczne
— sporzadzong przez Wykonawce dokumentacje projektowg w tym projekty wykonawcze, rysunki
warsztatowe i montazowe, projekty rozbiérki rusztowan niesystemowych,
—  protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét,
— dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,
—  receptury technologiczne,
—  Dziennik Budowy,
— Dokumenty zezwalajgce na dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
materiatow,
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru,
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.2.odbiory czesciowe — polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Taki odbiér dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym (ostatecznym).
7.3.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

v

v

0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci.

0dbidr po uptywie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci bedzie dokonywany na podstawie wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

8. Podstawy ptatnosci
8.1. Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota ) podana przez Wykonawce i przyjeta w dokumentach umownych (
ofercie),

8.2.

Cena powinna obejmowac kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia i by¢ skalkulowane w oparciu o

zatgczong dokumentacje projektowa.

8.3. Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu
zamdwienia oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia okre$lonego Dokumentacjg
projektowg oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie
niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia takich jak:

A NI N N N N NN

koszty zorganizowania placu budowy,

koszty robdt przygotowawczych,

koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét,

koszty uporzgdkowania terenu po wykonaniu robdt,

koszty wykonania niezbednych préb, badan, nadzoréw, uzgodnien, wpiec¢, sprawdzen, opinii,
wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw — jezeli takie wystgpi,
wynagrodzenia dla stuzb geodezyjnych,

wykonanie powykonawczej dokumentacji budowlanej — jezeli taka konieczno$é wystapi,

ubezpieczenie budowy od chwili prokolarnego przekazania budowy do podpisania bézusterkowego
koricowego protokotu odbioru.
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8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

v" Koszt organizacji ruchu obejmuje:
~ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa,
~ przygotowania terenu,
v" Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu,
v" Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu w tym usuniecie tymczasowych
oznakowan i uzgodnien oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Specyfikacja techniczna - Roboty Ziemne

STWIOR SK.RRG.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZIEMNE

Wstep

. Przedmiot STWIOR

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ziemnych.
Zakres stosowania STWiOR

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych STWIOR

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przetargiem.
W zakres tych robdét wchodza:
1.3.1. Wykopy,
1.3.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
1.3.3. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty,
1.3.4. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego,
1.3.5. Nasypy konstrukcyjne,
1.3.6. Zasypki,
1.3.7. Transport gruntu.
Okreslenia podstawowe

1.5:

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospétek:

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robdt wg 1.3.1 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robét wg 1.3.1 materiafy nie wystepujq.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg 1.3.3-1.3.4
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$c¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg 1.3.5 nalezy stosowaé piasek zwykty.
2.4.

Do zasypywania wykopow wg 1.3.6 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, mezamarzmety i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp. -
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
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- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych wg 1.3.5 powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- max. $Srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$c¢ czesdci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- motzliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odporno$¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprawnego sprzetu,
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokoéciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badar geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem
podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

v
v

v

v

v

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projekiu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

v Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
v Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
v" Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
v/ Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
v' Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

v
v

v

v
v

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

WskazZnik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopoéw
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podfoza

materiat uzyty na podkfad

grubosé¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposéb i jako$é zageszczenia.
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6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

-  sposdb ijakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

wykopy — [m’]

podktady i nasypy — [m?]

zasypki — [m’]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg STWIOR podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

3. Specyfikacja techniczna - Zbrojenie Betonu

STWIOR SK.RRG.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ZBROJENIE BETONU
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych w zaprojektowanym obiekcie
1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robdt wchodza:
1.3.1.  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gfadkimi
1.3.2.  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
2.1.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Najwazniejsze wymagania dla walcéwki i pretéw podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a—$rednica
mm MPa MPa % d — probki
5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
6-32 410 min. 590 16 ~d=3a(90)

2.1.3.  Wady powierzchniowe:
v" Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
v Na powierzchni czotowe]j pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
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widoczne gotym okiem.

v" Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretdw o wiekszych $rednicach.
2.1.4.  Odbidr stali na budowie.
-~ Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
—  znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrdébki cieplnej.
- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
— Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkdw.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4, Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

c)

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzagdzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
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— Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — Specyfikacji technicznej ogélnej
8.2. Odbidr koncowy —
8.3. Odbiér zbrojenia
Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

4. Specyfikacja techniczna - Beton

STWIOR SK.RRG.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych STWiOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem w tym:
1.3.1. Betony konstrukcyjne.
1.3.2. Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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b)

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wymaga sie, aby cementy charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$c alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, Na

workach powinien by¢ umieszczony trwatly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie

nazwa wytwadrni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
d) Akceptowanie poszczegblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
v' Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
v" dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
v' dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyfadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
v" Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
v" Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
v" Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
v'  Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

NSRANENE RN
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2.1.2. Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

4,

Beton kl. B7,5 i1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu
v" Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
v" llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne

v' Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
v' Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
v" Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
v" Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). :
v" Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
v Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp -
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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v’ Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

v Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

v Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

v Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

v Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

v Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5—-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

v Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

v" Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

v’ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 sekund.

v’ Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

v’ Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

v Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

v' W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesdniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

¥v" Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

v"  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi STWIOR oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

v" Badania powinny obejmowac¢:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
v Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
v" W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

v' Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

v’ Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

v’ Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

v’ Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

v Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

v Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

v" Woda stosowana do polewania betonu powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen,

v’ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

v Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

v Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

v wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiet miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

v' pekniecia s3 niedopuszczalne,

v' rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

v' pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

v wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

v' raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

v" wyréwnang wg powyzszych zalecer powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usungc¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w

projekcie technicznym.

Podtoze winne byé rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukgji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.
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5. Specyfikacja techniczna - Roboty murowe

1.1.

STWIOR SK.RRG.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot STWIOR

1.2,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
Zakres stosowania STWiOR

1.3,

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych STWIOR

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

1.3.1. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty

. Woda zarobowa do betonu

2.3

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Bloczki z betonu komérkowego

2.4.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Wytrzymatos¢ min 12 MPa

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do iapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznodci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy

murowacd nie wczesniej niz po zakofczeniu $cian gtéwnych. :

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pofgczenia muréw wykonanych

niejednoczednie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Prace murarskie z blokéw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z trzech oséb, z ktérych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdch
murarzy pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw
i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do
ciecia blokdw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

2.1. Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy
muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Jezeli
dtugo$¢ $ciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi konieczno$¢ dociecia blokéw na
budowie. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj.
po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

2.2. Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
v’ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

v" préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty i bloczkéw,

- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub bloczka przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

6. Specyfikacja techniczna — Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

STWIOR SK.RRG.5
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdéw
Rodzaje materiatéw:

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych,
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugoé¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane érednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugoéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,,Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tas$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane

zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzit obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéow
gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiaréw przez Inspektora
2unkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali

drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw parnstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3.0dtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej. OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
woéweczas, gdy Wykonaweca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
roboét.

5.4.Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow i wykopdéw na powierzchni

terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Do wyznaczania krawedzi
nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowacé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi
umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest kilometr [km] remontowanej drogi.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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7. Specyfikacja techniczna — Rozbiérka elementéw drég

STWIOR SK.RRG.5
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidérkg elementéw drég

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z rozebraniem elementéw drég.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Materiaty rozbiérkowe traktuje sie jako gruz.
3. Sprzet
Rozbiérke mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie. Naciecia nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki do cigcia betonu i
masy.
Zalecany sprzet:
— spycharki,
— tfadowarki,

Zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,

mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. Transport

Ma

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
teriaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego. Materiaty przeznaczone do odzysku lub ponownego

wb

udowania nalezy odwie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego .
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5. Wykonanie robét

5.1.  Warunki.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty. Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIOR lub wskazanych przez przedstawiciela Inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbiérkowej, przedstawiciel Inwestora moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreélony w STWIOR lub przez
przedstawiciela inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIOR lub wskazane przez przedstawiciela inwestora.

5.2. Zakres wykonywanych robdét
Roboty oméwione w niniejszej STWiOR obejmuja:
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiérki,
- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu,
- oznakowanie robot,
- naciecia nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, na krawedziach rozbidrki,
- mechanicznej rozbiérki podbudowy z kruszywa,
- mechanicznej rozbidrki nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowe},
- recznej rozbidrki nawierzchnia z ptyt drogowych
- recznej rozbidrki kraweznika betonowego 15x30x100 cm,
- zaftadunek wybranego gruzu z rozbidrki na srodki transportu i wyw6z gruzu uporzagdkowanie miejsca

prowadzonych robét.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego
ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzeni i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég jest:
v dla ciecia nawierzchni - m(metr),
v dla rozbiérki nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
v dla wywozu gruzu — m® (metr szeécienny)

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne
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8. Specyfikacja techniczna — Przepusty

STWIOR SK.RRG.6
PRZEPUSTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod korona drogi

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod korona drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koricowego, pieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg cato$é, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

Przepust zelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujgcej na
obcigzenie pionowe i poziome.

Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje tukowa przenoszgca obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur PP, PE lub zelbetowych.

Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego wprowadzenia wody do przepustu oraz do
podtrzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i cze$ciowego
zabezpieczenia elementdw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiatly
2.1 Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury - nalezy stosowac rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD o wysokiej gestosci o $rednicy
nominalnej 600 mm. Charakterystyka rur :

v
v
v

dobra odpornoscig na dziatanie roztworu soli NaCl,
dobra odpornoscig na oleje mineralne,
ograniczona odpornoscig na benzyne.
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Wiasciwosci fizyko-chemiczne rur przedstawiono w tablicy nr 1
Tablicanr1

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana wartosé

1 Sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3% KPa "
" | nominalnej $rednicy wew. (sztywno$¢ obwodowa)

2. | Odpornos$é na przebicie Mm 1,100

Wytrzymatos¢ na 30% deformacje nominalnej i
3. |, . . - bez uszkodzen
$rednicy wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur musi by¢ uksztattowana w formie usztywniajgcego spiralnego karbu, wymuszajgcego
takze wtasciwa wspétprace rur z otaczajgcym gruntem. Sktadowanie rur odbywac sie powinno $cisle wg zasad
poddanych przez producenta oraz w aprobacie technicznej. Czas sktadowania nie moze przekroczy¢ okresu podanego
przez producenta. Rury musza posiadac¢ aktualna aprobate techniczna.

2.2.2. Ztgczki (tgczniki-opaski zaciskowe). Do fgczenia rur stosuje sie opaski jednodzielne. Ztgczki (tgczniki-opaski
zaciskowe) musza posiadac aktualna aprobate techniczna.

2.2.3. Kruszywo tamane - jako fundament pod elementy rurowe nalezy stosowa¢ warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i grub. 15 cm utozonego na geotkaninie z polipropylenu o
vytrzymatosci na rozcigganie min. 30 kN/m w obu kierunkach. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w SST ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

2.2.4. Pospotka (mieszanka kruszywa naturalnego) - na podsypke pod rury nalezy stosowac pospétke (mieszanke
kruszywa naturalnego) o $rednicy ziaren 0 + 20 mm.

2.2.5. Geotkanina - pod.-fundamentem z kruszywa nalezy utozy¢ geotkanine z polipropylenu o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 30 kN/m w obu kierunkach.

2.2. Sktadowanie materiatéw - rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie
ulegly mechanicznemu uszkodzeniu. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi byé réwne, umozliwiajgce spoczywanie
rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokos$ci max. 3,2 m. Rury uktadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac¢ z podpérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek musi by¢ taki, aby nie
wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na
wolnym powietrzu nie powinien przekraczaé 2 lat.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopoéw gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego. Materiaty przeznaczone do odzysku lub
ponownego wbudowania nalezy odwies$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego .
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe

W oparciu o dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ wszystkie konieczne roboty pomiarowe.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonywaé wg zasad podanych w SST Roboty ziemne. Dno wykopu powinno byé réwne (wyréwnane z
doktadnoscia 2,0 cm) i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przepustu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przepustu
wg Dokumentacji projektowej. W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podtozu gliniastym lub namutach
wymagane jest wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa lub geotekstylii. Napotkane w obrebie wykopu przewody i
kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2.3. Podtoze pod przepust

Podtoze znajdujace sie bezposérednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego. Jako fundament
pod elementy rurowe nalezy stosowaé warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5, grub. 15 cm i szerokoéci réwnej $rednicy rury (d) + 0,60 m, utozonego na geotkaninie z polipropylenu o
wytrzymatoéci na rozcigganie min. 30 kN/m w obu kierunkach. Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom zawartym
w SST ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Na podsypke nalezy uzy¢ pospétki (mieszanki kruszywa naturalnego) o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm. Minimalna
gruboé¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu ztgczki (bezposrednio pod ztaczka) minimum 10 cm. Podsypki nie
wolno wykonywaé na przemarznietym dnie wykopu. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw
wysadzinowych, nalezy pod przepustem wykona¢ dodatkowo warstwe izolacyjna z gruntéw niewysadzinowych o
takich samych parametrach jak wyzej opisana podsypka. Grubos$¢ warstwy musi by¢ réwna co najmniej gtebokosci
przemarzania. Podtoze nalezy uksztattowad w kierunku poprzecznym i podtuznym $cisle wg wymagan producenta.
Podsypke nalezy zagescié¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,98. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak utozona,
aby gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu byta luzna (tak aby karby mogty swobodnie sie w niej
zagtebic).

5.2.4. Uktadanie rur

Utozenie rur nalezy wykonywac¢ $ciéle wg zalecer producenta. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest
dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych (W przypadku
obecnego postepowania przetargowego Zamawiajacy nie przewiduje dopuszczenia do wmontowania odcinkow rur
krétszych niz 6 m). W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub wigkszej liczby rur powinien miec polaczenia
ztgczkami poszczegoinych odcinkéw rur.

taczenie dwéch odcinkdw rur polega na:

— utozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztaczce dwdéch sgsiednich kofcoéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zatozeniu w ztgczce paskdw lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Jezeli kofice rury maja wykonane $ciecia dostosowujgce jego wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata przecigcia osi
przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma taczenie to
nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen. Rura po utozeniu musi zostac
ustabilizowana taki sposéb, aby nie zmieniata swego potozenia w czasie zasypywania. Dopuszczalne tolerancje
dotyczace odchylen utozenia rury w planie oraz rzednych w wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Strona 32z44



5.2.5. Wykonanie zasypki i nadsypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gérna krawedz przepustu nalezy zasypaé
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0-31,5 mm i o wskaZzniku

réznoziarnistosci D>5. Mogg to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo - klincowe. Wymaganie jest aby maksymalna
$rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego.
Jezeli catkowita grubo$¢ naziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka na catej wysokosci musi spetniaé
podane wyzej wymagania.

Szczegd6lnie starannie nalezy wykonac zasypke bezposrednio wspierajagca przepust, w obszarze ograniczonym éwiartkg
kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypke
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostata czeé¢- nasypke — nasyp nalezy wykonac z gruntu kat. I-1l, zwirdw, mieszanek zwirowych, kliricowych.
Zasypke i nasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zageszcza¢. Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien
wynosi¢ 0,98.

5.2.6. Rozkfadanie geotkaniny

Warstwe geotkaniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych

elementéw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W
czasie rozktadania warstwy z geotkaniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w projekcie lub producenta dotyczgce
szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geotkaniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podfoza gruntowego. Po powierzchni warstwy wykonanej z geotkaniny nie moze odbywaé
sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajgc materiaf ,od
czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz
ufozonym materiale.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegdlnosci obejmuja:
- badania dostaw materiatéw
- prawidtowos$¢ wykonania wykopdéw
- prawidtowos$¢ wykonania i zageszczenia podsypki ( podtoza przepustu) i fundamentu z betonu
- utozenie oraz polaczenie rur
- prawidtowo$¢ wykonania zasypki i nadsypki
- prawidtowo$¢ umocnienia wlotéw i wylotéw
6.3 Kontrola nowo wybudowanych obiektéw — przy odbiorze sprawdza sie:
- pochylenie podtuzne — na catej dfugosci; dopuszczalne odchytki wynoszg + 0,05% spadku projektowanego; na dnie
przepustu nie powinny wystepowac zastoiska wody;
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich elementéw przepustu pod katem zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) wykonanych przepustéw.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt o
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- utozone przepusty z rur.

9. Specyfikacja techniczna — Podbudowy z kruszywa tamanego

1.1,

STWIOR SK.RRG.7
PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Wstep

Przedmiot STWIOR

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej w
trakcie przebudowy drég

Zakres stosowania STWIOR

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych STWIOR

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej

mieszanki, ktéra stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

1.5.

definicjami podanymi w SST - Wymagania ogdlne,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2.

Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.

Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa :
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze
przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 gruboéci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa - kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Wymagania
Wiyszezegélnienie Kruszywa Kruszywa lunane Fauzel
Lp. whasciwasci naturalne
Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
micza | micza | micza | micza | micza | nicza
1 | Zawartosc ziam mmejszych cdldo | od2 |odldo| od2 |od2de| od2
niz 0075 mms. %o (mm) 10 do 12 14 do 12 10 do 12
2 | Zawartost nadsiama, 3 10 3 10 3 10
Ya (m/m), nie wiecej m2
3 | Zawartoic ziam meforemmych 33 45 33 40 - -
Yoim/n), mie wisce] niz
4 | Zawartos¢ zanieczyszezen
orgfamc:.zmrdl, “n{mml) nie 1 1 1 1 1 1
wiece] niz
3 | Wekamik piaskowy po piecio- [od30do| od30 |od30do|ed30do
kromym zageszezeniu 0 do 70 70 70 - -
6 | Scieralnosc w bebnie’
a) scieralnesé calkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 a5 30 40 30
b) scieralnodt czesciowa po 13
pelnej Hiezby obroténw, nie
wiecs] miZ 30 40 30 35 30 35
7 | Nasiakliwoss, %e(mm), nie 23 4 3 3 [ 8
wisce] mz
8 | Mrozoodporness, ubytek masy 5 10 5 10 3 10
po 23 r':';%:]zch ZAINTAZANIE,
Yeolm/rn), nie wisgej niz
9 Rozpadl:n&ﬁanmﬂ izela-
zawy lacmmie, % fm/nn), nie - - - - 1 3
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wiece] nif

10 | Zawartode zwiazkow starkd w
przeliczeniu na SOy, %6{mim), 1 1 1 1
nie wiecej nif

11 | Wekamik notnoscl W nxe-
szanki kruszywa, %, nie

a) przy zageszezeniu I >1.00 2o 80 20 60 20 | 60
b} przy zagesrezenin L= 1.03 120 = 120 w 120 -

()
o

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkfadania mieszanki,

¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST - Roboty ziemne. Podbudowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byé
ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowanai
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
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wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloécig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywaé, za zgodg Inspektora, gotowa podbudowe

do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtfasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - Wymagania ogblne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawig wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢é wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestothiwost badan
Minimalna Bezba badan | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezegolnienie badad na dziennej dzialce podbudowy przy-padajaca
roboczej na jedno badanie (m®)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnest nueszanla 2 500

3 | Zageszezenie warstwy 10 prébek na 10000 m™

4 | Badanie wlasciwosal kruszywa wg tab. 1, pkt 233 | dla kazdey partis kruseywa 1 prey kazdej znanie krusrywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inspektorowi.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek

wtérnego modutu E2do pierwotnego modutu odksztatcenia E? jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosci podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm lub o wartos$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg -

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg - 0,5 %.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gruboé¢ do potowy szerokoici pasa ruchu, dowiezienie
materialu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboici, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtgboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena gruboici warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST - Wymagania ogélne pkt 8.

10. Specyfikacja techniczna — nawierzchnia z betonu asfaltowego

STWIOR SK.RRG.8
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej w
trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 294 i 295 w Chromcu.
1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonu asfaltowego:

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z recepty laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST - Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, w SST Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Asfalt

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

Lp. Wtasciwosci Wymagania 50/70
1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99
5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50
7 | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2
9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9
10 |Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8

2.3. Wypetniacz
Tablica 2 Wymagane witasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec

Wiasciwosci wypetniacza wypeltiiacza dia KR2

Uziarnienie zgodnie z tablicg 24
Jako$¢ pytéw; kategoria nie wyzsza niz: MB(10
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m)
Gestos¢ ziaren deklarowana
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu: vV
wymagana kategoria: 28/as
Przyrost temperatury mieknienia, wymagana kategoria: DNres8/25
Rozpuszczalno$é w wodzie, kategoria nie wyzsza niz: WS
Zawarto$¢ CaCoz w wypetniaczu wapiennym; kategoria nie nizsza niz: CCy
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; K.20, K,10,
wymagana kategoria: K.deklarowana
,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria: BNpekiarowana

2.4. Kruszywo
Tablica 3 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

Whtasciwosci kruszywa
¥ kruszyw dla KR2

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: - Gao/15
Zawartos¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: fy
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Flys lub Slys

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej

" & A st s CDeklarowana
w kruszywie grubym, kategoria nie nizsza niz:

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria nie nizsza niz: LAs

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa, kategoria nie nizsza niz: PSVpekiarowana
deklarowana przez

Gestos¢ ziaren
producenta

. deklarowana przez
Gestos¢ nasypowa

producenta
Nasigkliwo$¢, kategoria nie wyzsza niz: Wn0,5%
Mrozoodpornos$¢ w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Frnaci?
»,Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBia

deklarowany przez

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .,
wymagana odpornos¢

powietrzem
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odpornos$¢

Stato$¢ objetosciowa kruszywa z zuzla stalowniczego, kategoria nie ¥
. e 3,5
Wwyzsza niz:
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Tablica 4 Wymagane wiaéciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

P g Wymagania wobec
Whiasciwosci kruszywa

kruszyw dla KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gi85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: 16
Jakos$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego, kategoria nie nizsza niz: EcsDeklarowana
Gestos¢ ziaren deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyzsza niz: mypc0,1

3. sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  skrapiarek,

—  walcow lekkich, srednich i ciezkich,

—  walcéw stalowych gtadkich,

—  walcéw ogumionych,

—  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

—  samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

=Y

. transport
4.1. Asfalt - nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzadzenia grzewcze.

4.2.Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3.Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4.Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca
sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robét
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi ST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.1.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45:76
2,9, 3564
zawartosc
ziaren>2,0 (36:65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 1733
0,18 13+25
8'(1);;5 12+22
! 7+11
Orientacyjna zawartos$¢
asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 | v 10
" 80 = // 20
g 70 Fd 0 o
g A )
§ 60 / 7 40 :g
= 5 50 &
% 40 4 " ‘;:3,
£ 30 A 70 L'Lg
20 // —— — 80
10 0//“"‘ 90
(o} 100
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 6,3 8 96 16 25 38,1

128 20 315

Woymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy écieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Whasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 2
1 | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie
2 |Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w >5,5%
temperaturze 602 C, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5
5 |[Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach
jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm 4,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 | Wolna przestrzer w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
2) proébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla’50/70 od 140° C do 160° C,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
- dla50/70 od 135° C do 165°C,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane iréwne. Powierzchnia
podtfoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa. Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy
wykona¢ pionowa regulacje wtazéw studni ks. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustdw itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +
10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu 50/70 -125°C,

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. '
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - Wymagania ogélne pkt 6
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Rdwno$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg fatg, zgodnie z norma BN-68/8931-0
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni ttuczniowej i 20 mm
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg
0,5%.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 |Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 |ROwnos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety
6 |Uksztaftowanie osi w planie ’ |[Co 100 m
7 | Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koricu kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi
-2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).
8. odhior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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