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1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczego instalacji 

elektroenergetycznych i teletechnicznych etapu I dla Grodziska Średniowiecznego 

wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą w Owidzu. 

UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe urządzeń, wyposaŜenia i materiałów wymienione 

w opracowaniu mają charakter referencyjny. Dopuszczalne jest stosowanie produktów 

i materiałów innych producentów i dostawców o ile cechy i parametry zamienników są 

równowaŜne wymienionym w projekcie i zostaną zaaprobowane przez projektanta. 

2. Podstawy opracowania. 
 
Opracowanie sporządzono na podstawie: 
• wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepcji 
• Ustawy Prawo Budowlane  
• Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
   budynki i ich usytuowanie   
• warunków technicznych określonych przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu 
• wizji w terenie 
 

3. Zasilanie i rozdział energii 

 
Przedmiotowe Grodzisko zasilana będzie w energię elektryczną z projektowanej 
słupowej stacji transformatorowej STSu w której zlokalizowano szafkę pomiarowe 
(według oddzielnego opracowania). 
ETAP I w swoim zakresie obejmuje: 

1. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x185mm2 zasilającej tablicę TB-1 z 
projektowanej stacji TRAFO 

2. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm2 zasilającej tablicę TB-3 z 
projektowanej stacji TRAFO 

3. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm2 zasilającej tablicę TB-2 z 
projektowanej tablicy TB-1 
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4. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm2 zasilającej przepompownie 
ścieków z projektowanej rozdzielnicy RG 

5. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm2 zasilającej tablicę TB-5 z 
projektowanej rozdzielnicy RG 

6. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm2 zasilającej latarnie L(1)-L(5) z 
projektowanej rozdzielnicy RG 

7. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm2 zasilającej słupki S(1)-S(30) z 
projektowanej rozdzielnicy RG 

8. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x2.5mm2 zasilającej naświetlacze N(1)-
N(3) z projektowanej tablicy TB-3 

9. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm2 zasilającej przelotowo chaty 
wystawowe z projektowanej tablicy TB-3 

10. UłoŜenie linii kablowej 0.4kV  YKY 5x6mm2 zasilającej przelotowo wiatę 
stylową oraz wieŜę mieszkalną z projektowanej tablicy TB-3 

11. Wykonanie kanalizacji kablowej od SKR-2 (1) do SKR-2 (8) 
 

W rowie razem z kablami YAKY naleŜy ułoŜyć bednarkę FeZn 30x4.Tablice TB 
wyposaŜyć w niezbędne aparaty umoŜliwiające przesył energii w danym zakresie. 
Dokładny zakres pierwszego etapu przedstawiają rysunki E01 i E02.  
 

4. Bilans mocy. 

 
BILANS MOCY ETAP I 

Lp.  Rodzaje odbiorników 
Moc 
Pi Kj 

Moc 
Ps 

    [kW] [ - ] [kW] 
1 Budynek wystawienniczy 140,00 0,54 75,60 
2 WieŜa mieszkalna 3,00 0,40 1,20 
3 Wiata stylowa 3,00 0,40 1,20 
4 Chaty wystawowe (10szt) 30,00 0,40 12,00 

  Razem: 176,00 0,51 90,00 
 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną : 90 kW 
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5. Oświetlenie zewn ętrzne 
 
Dla potrzeb oświetlenia drogi i placu przed budynkiem wystawienniczym i sanitarnym 

zaprojektowano oprawy MH 70W na słupach h=5m. Pozostałe ciągi komunikacyjne 

oświetlono niskimi słupkami h=1.2m 60W. 

Sterowanie oświetlenia przewidziano za pomocą zegarów astronomicznego oraz 

wyłączników zmierzchowych z moŜliwością sterowania ręcznego dla poszczególnych 

obwodów. Naświetlacze N(1)-N(3) zaprojektowano na potrzeby iluminacji grodziska. 

 
6. Kanalizacja teletechniczna 

 

Dla potrzeb łączności pomiędzy  budynkami zaprojektowano kanalizację 

teletechniczną z rur HDPE 2x110. Na kaŜdym załamaniu trasy naleŜy umieścić 

studzienkę  typu: SKR-2 wraz z pokrywą. 

7. Część rysunkowa. 

 
Lp Nazwa Numer rys 

1 Instalacje elektryczne-ETAP I / elektroenergetyka E01 
2 Instalacje elektryczne-ETAP I / teletechnika E02 
   

8. Informacja  o  bezpiecze ństwie  i ochronie  zdrowia 

 

Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami 

wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja 

budowy sieci elektrycznych i teletechnicznych dla ETAPU I. Charakter inwestycji oraz przyjęte 

rozwiązania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na 

środowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej 
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inwestycji obiekty. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąŜe się przede wszystkim z wykonaniem 

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa moŜe być prowadzona wyłącznie w oparciu o: 

- Dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia i opinie  

- Opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o  niniejsze informacje     PLAN   

  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny]    

Wymienione powyŜej dokumenty naleŜy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do 

tego upowaŜnionych. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe ocena prawidłowości prowadzenia budowy i 

zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana moŜe być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te 

dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne 

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, układów komunikacyjnych,  

odpowiednio rozlokowanych  i zabezpieczonych placów magazynowo składowych oraz zapewnienie 

zaopatrzenia w energię elektryczną  i wodę do celów sanitarnych  i przemysłowych.    

Prace zasadnicze związane z realizacją zadań objętych projektem obejmują  budowę  instalacji  i  

urządzeń  elektrycznych. Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w 

projekcie stwarza zagroŜenia statystycznie przeciętnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. 

Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych 

trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie 

zachowania bezpieczeństwa.Prace stwarzające ewentualne zagroŜenia i wymagające zwiększenia 

stopnia ostroŜności ich wykonywania  to : 

- Prace związane z wykonaniem instalacji  na wysokości  do 4,0 m  

- Prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport,  składowanie].  

Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktaŜu przed przystąpieniem  do robót. 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 

powinno obejmować: 

Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, 

podstawowego i okresowego.  

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami 

pracowników. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w 

szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.   

Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.    

Dokumentacja potwierdzająca powyŜsze szkolenia powinna być w kaŜdej chwili dostępna  

na terenie budowy dla organów kontrolnych.    
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagroŜenia.   

W planie naleŜy przewidzieć i ustalić zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.      

 


