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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczego instalacji
elektroenergetycznych i teletechnicznych etapu | dla Grodziska Sredniowiecznego
wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszgcg w Owidzu.
UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe urzgdzen, wyposazenia i materialtdbw wymienione
w opracowaniu majg charakter referencyjny. Dopuszczalne jest stosowanie produktow
i materiatdw innych producentow i dostawcéw o ile cechy i parametry zamiennikow sg

rownowazne wymienionym w projekcie i zostang zaaprobowane przez projektanta.

2. Podstawy opracowania.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepcji

« Ustawy Prawo Budowlane

* Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

* Wizji w terenie

3. Zasilanie i rozdziat energii

Przedmiotowe Grodzisko zasilana bedzie w energie elektryczng z projektowanej
stupowej stacji transformatorowej STSu w ktorej zlokalizowano szafke pomiarowe
(wedlug oddzielnego opracowania).
ETAP | w swoim zakresie obejmuje:
1. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x185mm? zasilajacej tablice TB-1 z
projektowanej stacji TRAFO
2. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm? zasilajacej tablice TB-3 z
projektowanej stacji TRAFO
3. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm? zasilajacej tablice TB-2 z
projektowanej tablicy TB-1
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10.

11.

Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm? zasilajacej przepompownie
Sciekdw z projektowanej rozdzielnicy RG

Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm? zasilajacej tablice TB-5 z
projektowanej rozdzielnicy RG

Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm? zasilajacej latarnie L(1)-L(5) z
projektowanej rozdzielnicy RG

. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm? zasilajacej stupki S(1)-S(30) z

projektowanej rozdzielnicy RG

Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x2.5mm? zasilajacej naswietlacze N(1)-
N(3) z projektowanej tablicy TB-3

Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm? zasilajacej przelotowo chaty
wystawowe z projektowanej tablicy TB-3

Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x6mm? zasilajgcej przelotowo wiate
stylowg oraz wieze mieszkalng z projektowanej tablicy TB-3

Wykonanie kanalizacji kablowej od SKR-2 (1) do SKR-2 (8)

W rowie razem z kablami YAKY nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4.Tablice TB
wyposazyC¢ w niezbedne aparaty umozliwiajgce przesyt energii w danym zakresie.
Doktadny zakres pierwszego etapu przedstawiajg rysunki EO1 i EO2.

4. Bilans mocy.

BILANS MOCY ETAP |

Moc Moc

Lp. Rodzaje odbiornikéw Pi Kj Ps

[kW] [-] [kW]
1 | Budynek wystawienniczy 140,00 0,54 75,60
2 | Wieza mieszkalna 3,00 0,40 1,20
3 | Wiata stylowa 3,00 0,40 1,20
4 | Chaty wystawowe (10szt) 30,00 0,40 12,00
Razem: 176,00 0,51 90,00

Zapotrzebowanie na energie elektryczng : 90 kW
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5. Oswietlenie zewn etrzne

Dla potrzeb oswietlenia drogi i placu przed budynkiem wystawienniczym i sanitarnym
zaprojektowano oprawy MH 70W na stupach h=5m. Pozostate ciggi komunikacyjne
oswietlono niskimi stupkami h=1.2m 60W.

Sterowanie oswietlenia przewidziano za pomoca zegaréw astronomicznego oraz
wytgcznikow zmierzchowych z mozliwoscig sterowania recznego dla poszczegdélnych

obwodow. Naswietlacze N(1)-N(3) zaprojektowano na potrzeby iluminacji grodziska.

6. Kanalizacja teletechniczna

Dla potrzeb tgcznosci pomiedzy budynkami zaprojektowano kanalizacje
teletechniczng z rur HDPE 2x110. Na kazdym zatamaniu trasy nalezy umiescic

studzienke typu: SKR-2 wraz z pokrywa.

7. Czes¢ rysunkowa.

Lp Nazwa Numer rys
1 Instalacje elektryczne-ETAP | / elektroenergetyka EO1
2 Instalacje elektryczne-ETAP | / teletechnika EO02

8. Informacja o bezpiecze nstwie iochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja
budowy sieci elektrycznych i teletechnicznych dla ETAPU I. Charakter inwestycji oraz przyjete
rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wplyng niekorzystnie na

Srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej
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inwestycji obiekty. Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynno$ci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze byé prowadzona wytgcznie w oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje  PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytacznie dla os6b do

tego upowaznionych. Nalezy mieé¢ na uwadze, ze ocena prawidiowosci prowadzenia budowy i

zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te

dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego =zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,

odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placéw magazynowo sktadowych oraz zapewnienie

zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celow sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe instalacji i

urzadzen elektrycznych. Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w

projekcie stwarza zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.

Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych

trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie

zachowania bezpieczenstwa.Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia

stopnia ostroznosci ich wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysokosci do 4,0 m

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatdw budowlanych [transport, skladowanie].

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do roboét.

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem

powinno obejmowac:

Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,

podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami

pracownikbw. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w

szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatléw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z tre$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna

na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie

niebezpieczenstwom w strefach szczego6lnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.
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