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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach
opracowania:

Odwodnienia boisk przyszkolnych w miejsc ~ owo $ci Kokoszkowy, gm. Starogard
Gdanski

— etap | w ramach zadania ,Odwodnienie ¢ entrum wsi Kokoszkowy”

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
jest rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze
zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach budowy kanalizacji deszczowej, na
terenie objetym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej

w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem
kontroli i nadzorowania robét na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar rob6t - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatbw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .



Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspohzedne reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajgcego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko,
krzesto i szafe na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stluzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego Ilub cze$ciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub
jego otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego



1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdow Robot bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach
materiatow budowlanych, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie, wlgczajgc wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
[

autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez
Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ robét z Dokumentacj a Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wplyng€ to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspohzedne panstwowe
punktow gtownych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robaét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice
informacyjng. Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
calego okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na whasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.



1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczyé i zapewni¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzeh zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zap6r i znakoéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementoéw
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoélnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzagdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
-data przejecia przez wykonawce placu budowy

-data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

-zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.
2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce

-daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét

-postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

-komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

-daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych

-wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych

.dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie

-dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

.dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane

-wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone

-inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.



Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujgce dokumenty :

-pozwolenie na realizacje budowy

-protokdty przekazania terenu Wykonawcy

-umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

-protokoty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby
upowaznione.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem  dowodow,
moéwigcych o przyczynach zaistniatlych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia
powinno spowodowac¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia witadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjg rob6t lub mogg wplynaé na spos6b przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé
wszystkie przepisy wymienione w ust.l1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materialu lub metody, ktére
sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnié
wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatlu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.l powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien,
a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasno $ci publicznej i prawne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
whasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢.

Stan uszkodzonej Ilub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz  przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie
Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robot . Wykonawca okaze wspoétprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust.
4. i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty
wymienione w ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu



4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjg¢é wszelkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujagcg Iub bedacg wiascicielem instalacji, a
takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii  z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate
bez  winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete  na koszt

Zamawiajgcego . W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce .

1.9.4.0chrona $rodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .
2.W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny byé tak wybrane,

aby nie powodowa € zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta ¢ podjete odpowiednie  $rodki zabezpieczaj gce przed :
ezanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami, paliwem,
olejami materialami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
*przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,
*mozliwoscig powstania pozaru,

C) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Rob6t nie
moze powodowa € zniszcze h w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robdét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych —w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysz  gcymi dokumentami



1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  acych w skiad projektu organizacji rob6t
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

*projekt organizacji robot

*szczegOtowy harmonogram robét i finansowania

eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

eprogram zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany
sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdéinych
elementow robét

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania

Szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze



Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajagcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przedituzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedkladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzgdzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby médgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzoér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢é wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we
wstepnej fazie robo6t przedstawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu



mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

[1Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
[ Spis tresci

[lInformacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

[1Gwarancje producenta

[1Wykresy i ilustracje

[1Szczegétowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

[/Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

[ lInstrukcje instalacyjne

[JProcedura rozruchu

[IWiasciwa regulacja

[1Procedury testowania

[ 1Zasady eksploataciji

[ lInstrukcja wytgczania z eksploatacji

[ 1Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

1Srodki ostroznosci

[lInstrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

[lInstrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac Ilub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

[IWykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

[IWykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

[1Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzeniami uktadoéw sterujgcych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST
2.00. dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urz gdzen

1. Zrédtla  uzyskania materiatow i urzgdzehn powinny byé wybrane  przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodla materiatdw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pb6zniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca  dostarczy  odpowiednie  $wiadectwa i wyniki
niezbednych badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze
wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub
urzgdzenie z innego zrédia.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom .



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skltadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jako$é
i przydatnos¢ do robét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materiatow bedg po zakonczeniu robo6t odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdw nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w
ST. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy  powinny  by¢ transportowane w sposOb zapewniajgcy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢é transportowane z miejsca skladowania do miejsca
wbudowania w sposéb zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny byé¢ transportowane w sposOb zapobiegajgcy segregacii
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jakos$¢ robot.



*Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

eInzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét , oceng jakosci materialdw i postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych .

eInzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

*Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy
i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

«Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé¢ jak w pkt. 2.1.

*Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa

ssystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robét

eorganizacja wykonania robot, terminy i sposob prowadzenia robét ,

*bhp,

*wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

*wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych elementéw robot,

*wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

*0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegOtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

-wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

-spos6b zabezpieczania i ochrony przed utratg ich whasciwosci ,

—spos6b i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robdét,
—-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosé robdt .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca



dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i  sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos¢ materialdbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych badan albo oprze sie wytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robo6t z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materialtbw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.5.3Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ whtasciwosci z warunkami kontraktu to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.



Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t w procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie |,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych

Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci
robét.

8.1.2 Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbior ko ncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koricowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwilocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajgcych
i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty
przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 17,

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

-dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami
«Specyfikacje Techniczne,
-uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
-sprawozdanie techniczne,
-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
« powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
-kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pézniejszymi zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami.

5.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegbdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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D-01.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej /STWIOR/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robot. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC DN 150-250 mm.
*Budowa kanatéw drenazowych z rur kanalizacyjnych PVC DN 80mm.
*Montaz odwodnienia liniowego dla terenéw sportowych

*Budowa studzienki sciekowej betonowej (10,5m.

*Budowa studni betonowej [011,2m.

*Budowa studni betonowej (01,5m.

*Budowa studni betonowej WPADOWEJ z kratami (01,5m.

1.40kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.
POJECIA OGOLNE:

eKanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych.

eInfiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.

KANALY

eKanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekéw opadowych.

*Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw opadowych z co najmniej
dwéch kanatéw bocznych.

eKanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanalu zbiorczego kanalizacji
deszczowej

*Ruroci gg ttoczny — przewdd, w ktorym przeptyw $ciek6w nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy

*Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna —  rura stalowa lub z innego zatwierdzonego
materialu umozliwiajgca przeprowadzenie kanatlu pod wysokim nasypem kolejowym lub
drogowym bez koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

*Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
*Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

*Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

*Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw
Sciekdw wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
*Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji deszczowej,



*Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

eSeparator - zhiornik o szczelnej konstrukcji z wyposazeniem technologicznym, stuzacy do
separacji i gromadzenia nieczystosci ropopochodnych zawartych w $ciekach opadowych

*Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych sie w sciekach opadowych.

*Osadnik wst epny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed
studzienkg wlotowa, przeznaczony do wstepnego podczyszczania $ciekdw splywajgcych
rowami z drogi.

*Przepompownia wéd opadowych  — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania wéd
opadowych z nizszego poziomu na wyzszy

*Korytka odplywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, stuzacy do
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z terenu, zrealizowany za pomocg
korytek przykrytych rusztami oraz wyposazony w osadniki, ktére stuzg do oddzielenia
zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez ww. wody

*Krata - ruchoma czes$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbiér wod powierzchniowych.
*Klapa zwrotna — urzgdzenie sluzgce do jednokierunkowego zamykania i otwierania
kanatéw rurowych zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi wod opadowych w przypadku
podniesienia sie wod w odbiorniku

*Poduszka sorbentowa — odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej widkniny
wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym, przeznaczony do wchtaniania oleju z
powierzchni wody i lgdu.

ELEMENTY STUDZIENEK

*Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

*Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczs.

*Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.50gd6Ine wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIOR - "Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wuzgodni z odpowiednim zarzadcag
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace wiasciwy przeptyw
wody, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.30chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli (administratoréw) tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli



tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
wihascicieli lub administratorow oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialdw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.

2.1Rury kanatowe i przewodowe

*Rury kanalizacyjne DN 150, 200, 250 z PVC SN8 fgczone kielichowo lub poprzez
dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur;

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy
ciezkiej (w pasie drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 fgczone na uszczelki
gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelkg, krétkie z PVC o
$rednicy odpowiadajgcej srednicy rur.

*Ksztaltki ,przejscie przez sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.2Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetniaé wymagania podane w PN-
EN10220:2005.

Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnic za pomoca tancuchéw
uszczelniajgcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

2.3Studnie kanalizacyjne z elementow betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ztozone sg z nastepujgcych typowych
elementow prefabrykowanych:

*wiazu kanalowego,

*pierécieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
*piyty pokrywowej zelbetowej;

*pierécieni odcigzajacych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

*kregow betonowych;

*betonowego dna studzienki.

2.3.1 Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementdéw betonowych w zakresie od [01,2m do
01,5m, z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregéw miedzy sobg i z
dnem za pomocg uszczelek gumowych. Wszystkie w projekcie studnie wykonaé¢ jako
osadnikowe, gtebokos$é osadnika dla studni typowych 0,5m.

2.3.2Wtaz kanalowy

Na studniach nalezy stosowaé witaz zeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie
usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy zeliwne, spetniajgce
warunek przenoszenia obcigzen 250 kN, dopuszcza sie wkazy z wypetnieniem betonowym.
Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny posiada¢ wiazy
zelbetowe ,wtopione” w plyte pokrywowg studni.

2.3.3Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej
h=4,0m nalezy wyposazy¢ w drabinki zejsciowe.



2.4Studzienki $ciekowe z elementéw prefabrykowanych

Studzienki sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:
ewpustu deszczowego zeliwnego

epierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych

*piyty stropowej zelbetowej

epierscienia odcigzajgcego zelbetowego

*kregéw betonowych srednicy 0.5 m

epodstawy studzienki sciekowej, betonowej $rednicy 0.5 m.

2.4.1 Wopusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe

Studzienki $ciekowe wykona¢ z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kregéw
betonowych stanowigcych nadbudowe oraz pierscienia odcigzajacego wraz z pokrywg
wykonanych z betonu klasy C35/45 zgodnie z norma PN-EN 1917:2000. Gtebokosé
osadnika dla studzienek typowych 1,0m.

2.5 Studnie wpadowe osadnikowe z piaskownikiem pozi omym

Studnie osadnikowe z piaskownikiem poziomym nalezy wykona¢ wg KPED 01.14.
Piaskownik poziomy wykona¢ z betonu min C30/37 wg PN-EN 206-1.

Wymiar okna w studni 50x30 cm, krate wykona¢ z pretow stalowych @14 ze stali 18G2 o
przeswicie 40 mm. Przed wlotem do studni nalezy wykonac piaskownik o dtugosci I=100 cm i
gtebokosci h=20cm.

2.60dwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe dla terendw o charakterze sportowym! skfadajgce sie z:

*korytek — kanatéw monolitycznych dla klasy obcigzen C 250 z polimerobetonu, barwionego
w masie na kolor czarny antracyt

selementéw rewizyjnych kanatéw o dtugosci 0,5m z rusztem z tworzywa sztucznego;

eskrzynek odptywowych sktadajgcych sie z gornej czesci z rusztem z tworzywa sztucznego
oraz dolnej z koszem osadczym

*betonu C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 do wykonania fundamentu korytek.

Korytka i przykrycia majg dlugosé 100 cm i wystepujg jako odcinki proste oraz tukowe o
promieniu 36,5 m. Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odptywowych
podigczonych do kanalizacji deszczowej. Korytka szczelinowe przeznaczone sg do
wbudowania w biezni potozonej na tej samej wysoko$ci co przylegly segment. W zalezno$ci
od potrzeby moga zostaé pokryte 13 mm warstwg sztucznej nawierzchni lub zostac
wyposazone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w naktadany profil elastyczny (strefy
przejsciowe). Korytka otwarte w odréznieniu od korytek szczelinowych zawsze muszg
posiadac¢ przykrycie z tworzywa sztucznego. Mogg by¢ wbudowane na calym obwodzie
biezni z wyjgtkiem stref przejsciowych dla sprzetu (maszyny do pielegnacji) i ludzi.

2.7Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

*Roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

*Roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-B-
24620

eLakier asfaltowy - do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wplywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.

2.8Cement

Cement powinien spetniaé  wymagania okreSlone w PN-EN  197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy
B-30 i wyzej i cement marki 32,5 dla betonéw klasy nizszej niz B-30.



2.9Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.10Kruszywo

Kruszywo famane, zwir lub pospdtka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN
13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka
kruszywa nie moze byc¢ nizsza niz klasa betonu.

2.11Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
2.12Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo Ilub pionowo, jedno Iub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladac na podktadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladaé
W magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposOb sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
asortymentéw.

2.12.1Kregi

Sktadowanie kregdbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢é dostgep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.12.2Wtazy i stopnie

Sktadowanie wtazoéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych skfadowiskach z
dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw). Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.3Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny byé ukfadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.12.4System odwodnie n liniowych
Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowa¢ oddzielnie.

Sktadowanie elementéw systemu moze odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym
wolnym
od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Elementéw systemu odwodnien NIE WOLNO zrzuca¢ i wlec.

2.12.5Rury stalowe

Rury stalowe mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podkfadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco.

Rury winny byé ukfadane w stosach posegregowanych wg Srednic i grubosci $cianek, z
zachowaniem wolnych przej§¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwo$¢ zatadunku i
roztadunku.



2.12.6Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposdb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a)rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skltadowaé w taki sposéb, aby stykaty sie
one z podfozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Skiadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

b)Rur z GRP o przekroju dzwonowym nie nalezy skiadowac warstwowo.

2.12.7Geowlbéknina

Geowldknine nalezy skladowa¢ w warunkach chronigcych jg przed szkodliwymi skutkami
chwilowego oddziatywania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe
dziatanie promieni ultrafioletowych, Inspektor Nadzoru moze wymagac¢ przedstawienia
Swiadectwa potwierdzajgcego, iz materialy te nadal spetniajg wymagania. Materiat ten
powinien zawieraé etykiety okreslajgce ich gatunek i nazwe producenta lub dostawcy.

2.12.8Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowaé w sposdb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.12.9Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo w pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos$¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.12.100dbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR
"Wymagania ogolne" pkt 3.0.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*zurawi budowlanych samochodowych,

*koparek przedsiebiernych,

espycharki kotowe lub gasienicowe

*sprzetu do zageszczania gruntu

swciggarek mechanicznych

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.



4.1Rury kanalizacyjne

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposGb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwiladnosci
wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjaé rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

sprzew6z powinno sie wykonywaé¢ przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi
na zwiekszong kruchos$é tworzywa.

*na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur.

*wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

erury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajagce boczne sciany skrzyn samochodu.

*przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzucaé¢ ani przetaczaé po pochyini,

przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu nie moze przekraczaé 1m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci.

4.2Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podktaddéw lub zaczepdw na $rodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne

Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i tgczyé tasmag
stalowa.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i
wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.4Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed

wysypaniem.
4.5Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatbw do wbudowania powinny byé zgodne z
zaleceniami producenta

Elementy siatkowo kamienne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
dtugosci i szerokosci.



Whytadunek arkuszy w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub specjalnych ram do podnoszenia uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi.

Z uwagi na specyfike elementéw siatkowo kamiennych nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce wymagania:
*przew6z moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

*na platformie samochodu wigzki arkuszy elementéw siatkowo kamiennych powinny leze¢ na
podktadkach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej 2.5 cm,

*wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci burt samochodu i
powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem sie na skrzyni

*przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu nie moze przekraczac¢ 1 m,
a zwisajgce fragmenty elementéw siatkowo kamiennych muszg by¢ podparte na
wspornikach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogolne

Ogblne warunki wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowe.

5.2Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Rob6t podano w STWIOR.

Projektowana 0$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0O$ przewodu wyznaczyé w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do
reperow sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosc
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢



wykonane, z chwilg osiggniecia gieboko$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow
nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

Minimalna szeroko$é wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do $rednicy przewodu i gtebokos$ci wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

egbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren

spowierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.3.10dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.20budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.30dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ za pomocg zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze
zwiru 0150. Igly o @ 50 mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie
igtofiltrami trwac¢ bedzie do zakonczenia robét montazowych i wykonania zasypki w strefie
przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie
48 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy
korygowac ilos¢ igtofiltréw, ilos¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy
zestaw igtofiltrow nalezy podiaczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

5.3.4Podto ze

5.3.4.1Podloze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

erozmyciem przez pilyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie
w nich wody;

edostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.




Badania podioza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

5.3.4.2Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykonaé podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

spodtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

epodtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

*przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po
ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

sjako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

*w razie koniecznosci obetonowania rur.

emieszane - ztozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato $cisliwych i nasypowych.

Grubo$ci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na fawach celowych nie
powinna przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm dla kanalizaciji
grawitacyjne;j.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.3.5Zasypka i zag eszczenie gruntu
Po ufozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury.

Ponad obsypka ( do wysoko$ci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac
piaskami srednio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej warto$ci
Proctora:

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%
e pod parkingami dla samochoddéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .

Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopéw pod pasami
jezdni wymusza konieczno$¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu!

Poza jezdniami zasypke wykopu wykonaé z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm 2z zageszczeniem wypelnienia min 95% wg
Proctora do wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajac uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury.



Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjgtkiem
gruntéw organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu ulozonego w wykopie nie powinien
spowodowac uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:
eetap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

setap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen.
setap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbidrkg deskowan i rozpér scian wykopu

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozhiérkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac
przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza
strefg przewoddw do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie
ponad 100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

Sprzet llosé Maksymalna grubos¢ w-wy po ubiciu [m]
cykli Zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie 3 015 0.10
reczne ' ’
wibrator
ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.
Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtych
do wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod
uktadanym przewodem.

5.3.7. Humusowanie i obsianie traw g

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng
warstwg grubosci 15 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy
nacigé w niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-
1,0 mi gtebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi
skarpy, prowadzone w dot i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na
dhugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub
jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawatowanie.

5.4Roboty monta zowe

5.4.10g06Ine warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania
rob6t montazowych.




W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia przewoddéw powinny byé zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkdw przewodéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej réwnym odlegtosci pomiedzy
studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWIOR.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skfadowania.

Do wykopu nalezy opuscic rury :

erecznie - rury o srednicy do 200 mm,

*mechanicznie — rury o srednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczego6lne rury nalezy unieruchomic /przez potozenie
do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /oS i
spadek/ za pomocg faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20
mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika spadku nie moze przekraczac dla
przewodow kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami £ 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.2Przewody z rur PVC

Przed montazem przewoddw, rury nalezy skontrolowaé¢ pod kagtem posiadania odpowiednich
klas wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestéw dopuszczenia do
stosowania, wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichéw.

Rury mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

swstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

swykona¢ zilgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej

rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur,

e0sie fgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowacé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczyé za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé
rury wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

sprzycinanie rur,

sukosowanie bosych rur i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose kornice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy



grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gieboko$¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wkiladajgc do wgtebienia kielicha rury,
specjalnie wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go szarym mydiem. Do
wciskania bosego korica rury uzywac nalezy weciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Drenaz odwadniaj acy

Projektuje sie drenaz odwadniajgcy z rur perforowanych PVC @80 mm utozonych ze
spadkiem min 1%. Projektuje sie drenaz francuski w obsypce zwirowej gr. 8-20 mm, warstwa
wokét drenu min. 20 cm. Zabezpieczenie drenu ma stanowi¢c geomembrana
uniemozliwiajgca zamulenie drenéw.

5.4.3Studzienki

Studzienki wykona¢ z elementdw betonowych, Zzelbetowych, cegly kanalizacyjnej
klinkierowej oraz jako systemowe z zywic poliestrowych w zakresie $rednic 1600- 3000 mm.

Studnie fabrycznie zostang wyposazone w drabinki wtazowe ze stali nierdzewnej i spoczniki
dla pracownikéw obstugi.

Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych nalezy wykonaé w konstrukcji
prefabrykowanej z elementow zelbetowych kl. B-40, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrécic uwage na wilasciwe ustawienie kregdéw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

5.4.3.1Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysoko$ci powinna mie¢ $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2.0 m. Komore
wykonuje sie z materiatéw trwatych — z kregébw betonowych lub z zywic poliestrowych.

Przejscie rur przez $Sciany komory roboczej studni nalezy wykonac¢ poprzez “fabryczne”
przejscia szczelne tulejowe.

Plaszcz studni oraz przejscia przewoddéw przez scianki studni muszg zapewni¢ calkowitg
szczelno$c.

Wszystkie styki kregdbw muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa cementowg marki
“8011.

5.4.3.2Komin wlazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje
takiego rozwigzania), komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o
srednicy 0,8m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowej.
5.4.3.3Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy z osadnikiem o
wysokosci 500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
z zageszczeniem do 1,=0,60. Studnie polgczeniowe na istniejgcych kanatach zaprojektowano
w konstrukcji mieszanej murowano-prefabrykowanej. W czesci murowanej studnie wykonac¢
z cegly kanalizacyjnej kl. ,250” na zaprawie cementowej marki ,80". W czesci murowanej
pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatdw, nad ktorymi wykona¢ nadproze o wysokosci
okoto 15 cm. Posadowienie studni na ptycie fundamentowej grub. 20 cm z betonu
hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa.

5.4.3.4Wtaz kanatowy

Zeliwne witazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, ktdrg opieraé na
pierécieniach odcigzajgcych.

Na studniach kanalizacji deszczowej stosowa¢ wtazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego
klasy D 400 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i




zamknieciem antywlamaniowym (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg). Do regulacji
wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wtazéw zlokalizowanych w jezdniach stosowac¢
pierécienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie wlazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych
powinny posiadac¢ wlazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowa studni.

5.4.3.5Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac¢ drabinke zejsciows.

5.4.4Studzienki s$ciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni powinny byé
wykonane z wpustem ulicznym z Zzeliwa sferoidalnego i muszg spelniaé warunek
przenoszenia obcigzen min. 250 kN. Studzienki muszg posiada¢ osadniki o gtebokosci nie
mniejszej niz 1,0m.

Studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw
prefabrykowanych:

swpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w ramie, zgodnie
z wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124

epokrywy wpustu

epierscienia odcigzajgcego zelbetowego

*krgg betonowy $r. 0,50 m

epodstawy wpustu — osadnik o wysokosci h=1000mm, posadowi¢ na 16 cm warstwie piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zageszczonej do 15b=0,60.

sprzejscia szczelnego dla rur PVC DN 200

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustow stosowac pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.

Gléwne wymiary i mase wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg. odpowiednich norm
przedmiotowych. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczac IV klasy doktadnosci wg.
PN-72/H-83104. Powierzchnie przylegajgce i wspoipracujgce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny byé odlane nastepujgce dane: nazwa
wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

5.4.5 Studnie wpadowe osadnikowe z piaskownikiem po  ziomym

Lokalizacja oraz wykonanie studni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Studnie
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ogélnymi a piaskowniki poziome nalezy wykonac
wg KPED 01.14. Wymiary okna oraz kraty nalezy dostosowa¢ w trakcie wykonawstwa do
$rednicy montowanej studni.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ogélnymi. Wymiar okna w studni 50x30
cm, krate wykonac¢ z pretdéw stalowych @14 ze stali 18G2 o przeswicie 40 mm. Przed wlotem
do studni na rowie nalezy wykona¢ piaskownik o dtugosci 1=100 cm i gtebokosci h=20cm.
Teren osadnika na dtugosci 1=50 cm przed piaskownikiem, do wysokosci gérnej krawedzi
okna w studni nalezy umocni¢ zabrukiem — kostkg kamienng na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4.

5.4.6 Odwodnienie liniowe

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.

Sposéb wbudowania korytek zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

Whbudowanie korytek powinno sie rozpoczyna¢é od najnizszej rzednej (miejsca
odprowadzenia).



Nalezy przestrzega¢ ukladania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunek
przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

Warstwa Scieralna nawierzchni powinna byé utozona 3 do 5 mm wyzej niz korytko
taczone z

rusztem.

Korytka i przykrycia majg dlugosé 100 cm i wystepujg jako odcinki proste oraz tukowe o
promieniu 36,5 m. Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odptywowych
podigczonych do kanalizacji deszczowej. Korytka szczelinowe przeznaczone sg do
wbudowania w biezni potozonej na tej samej wysokosci co przylegly segment. W zaleznosci
od potrzeby mogg zosta¢ pokryte 13 mm warstwg sztucznej nawierzchni lub zostaé
wyposazone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w naktadany profil elastyczny (strefy
przejsciowe). Korytka otwarte w odréznieniu od korytek szczelinowych zawsze muszg
posiada¢ przykrycie z tworzywa sztucznego. Mogg by¢ wbudowane na catym obwodzie
biezni z wyjatkiem stref przejsciowych dla sprzetu (maszyny do pielegnacji) i ludzi.

5.5Préba szczelno sci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.

5.60chrona przed korozj aq

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz $ciekowych
nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowac 4 x.

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powiloke, trwale przylegajaca do $cian,
siegajgcg 0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych woéd w studzienkach.

Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co najmniej 0.1m.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzgdzen
oczyszczajgcych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robot zostaly spelnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu
na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotow, studzienek
oraz montazu separatorowi, osadnikOw i przepompowni.

*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

eBadania wykopéw otwartych obejmujg badania materialtdbw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

eBadania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-



B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

*Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

*Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w migjscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

*Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

eBadania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podifoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

eBadanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzen oczyszczajgcych
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

eBadania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugos$ci (z doktadnoscig do 10
cm) i srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i
wzmochionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej diugosci podioza Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
eBadanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

eBadanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegélnych studzienkach.

eBadanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé
od zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

eBadania w zakresie montazu separatoréw, osadnikow i pompowni nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami producentow urzgdzen.

*Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

«Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:
*m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i Srednicy;

em (metr) odwodnienia liniowego danego typu i $rednicy;

szt. (sztuka) ksztattki kanalizacyjnej kazdego typu;

eszt. (sztuka) studzienki wpustowej betonowej 0,5m;

estud. (studnia) ilos¢ studni betonowej danej srednicy;

szt. (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;



odc. (odcinek) proby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i Srednicy;

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.
8.1Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

*Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania Rob6t obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje
poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

edane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480:1986; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robo6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

*Dziennik Budowy;
edokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatéw;

«dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych;

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania og6ine dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR "Wymagania ogéine"
pkt 9.0.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Wymagania ogoélne dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A-
00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpadéw i materiatdw pomocniczych oraz:

swytyczenie trasy;

ezakup, dostarczenie i skladowanie materiatow potrzebnych do wykonania zadania,
edostarczenie sprzetu

ezabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

stransport gruntu na wymiane i podsypke;

edemontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;

eprzygotowanie podtoza;

swykonanie izolacji studni;

swykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

swykonanie proébnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér przeciskowych z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

swykonanie koma@r przeciskowych,
swykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
sutozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robot)

emontaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncow tancuchami
uszczelniajgcymi oraz manszeta,

ezasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Technicznag;



stransport nadmiaru urobku i materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu;
edoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

*koszt nadzoru Uzytkownika;

*koszt niezbednych nadzorow innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
eprzeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

swykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg

mapy zasadniczej;
swykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie normy

PN-B-10736:1999

PN-B-06265:2004

PN-85/B-04500
PN-69/B-10260

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN 10220:2005

PN-88/B-04481

PN-EN 1097-5:2008

PN-B-02481:1998

PN-B-03020:1981

PN-EN 1610:2002

PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania,
whasciwosci, produkcja i zgodnosé

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania po-wierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czg$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzér prac malarskich

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
diugosci
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

(oryg.)

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu (oryg.)

Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu



PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Metody pobierania

probek

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe—Wymagania dla asfaltéw drogowych
(oryg.).

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



10.2Normy bran zowe

BN-6738-
03

BN-6738-
04

BN-6738-
07

BN-8931-
12

BN-8971-
06.02

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcidnieniowe. Rury
betonowe
i zelbetowe typéw O. 03, Ci C3

10.3Pozostate przepisy

[1]Katalog i instrukcja montazu separatoréw wydana przez producenta.
[2]Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana

przez producenta.

[3]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"

Warszawa

[4]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
[5]Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta.
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DRENAZ



DR -07.00.00 SACZKI PODLUZNE DLA DRENAZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem saczkéw podtuznych dla drenazu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem sgczkow podtuznych do obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Saczek podluzny wykonuje sie w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lub w
postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach okreslonych w
dokumentacji projektowej kruszywo moze byé czesciowo zastgpione geowtdkning.

W niniejszej ST szczeg6towo omdwiono najczesciej stosowane w drogownictwie saczki
podtuzne z rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem.

Zakres robot, rodzaje i ilosci sg podane w przedmiarze robot.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Sgczek podiuzny - saczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego
(saczek gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle
do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
wylotu drenu.

1.4.3. Geowidknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i
iglowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatldw stosowanych ws gczkach podtu znych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:
- rury drenarskie z tworzywa sztucznego PVC,

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

- geowioknina,

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12
[27], tj. byé rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wytlaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny
by¢é wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca
przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byé rdwnomiernie rozmieszczone
na dtugosci i obwodzie rurki.



Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu
Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 | Srednica zewnetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytka -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
srednicy zewnetrznej, mm
3 | Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 715 91,0 115,0
4 | Dopuszczalna odchyika +2 +2 +2 +2 +2,5
Srednicy wewnetrznej, mm
5 | Dugosc¢ rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Szerokosé szczelin 0d 0,6 do1,0lubod1,1do 1,5 od 1,7 do
wlotowych, mm 2
7 | Ogdlna powierzchnia
szczelin wlotowych na dtug.
1 m, cm?, co najmniej
- dla szerokosci od 0,6 do 12 12 12 13 _
1.0 mm » 16 32 32 33 i
- dla szerokosci od 1,1 do
1,5 mm i i i i 46
- dla szerokosci od 1,7 do
2,0 mm
8 [Liczba szczelin wezszych na 20 20 20 20 20
1 m rurki, %
9 [Odpornosé na uderzenie, wg dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1 prébki
BN-78/6354-12 [27]
10 | Odpornos¢ na zginanie, wg prébka nie powinna zatamywac sie
11 | Wytrzymalo$¢é na zerwanie, probka nie powinna ulec zerwaniu
wg BN-78/6354-12 [27]
12 | Zmiana wymiaréw $rednicy, 12 12 12 12 12
wg BN-78/6354-12 [27], %,
nie wiecej niz

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykle (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla zlgczki o
Srednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28].

Zigczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé
40°C, a odlegtos¢ sktadowania powinna byé wieksza niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych. W przypadku skiadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

2.4. Material filtracyjny i podsypkaw s gczku podiu znym
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

[0 zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktérymi moégtby sie do nich dostaé. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe
miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,



[ piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

[ piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosié co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wiekszej
niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-
B-11113 [19].

2.7. Geowlbéknina

Geowtoknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtodci z dobrg sczepnoscia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania s gczka podiu znego

Saczek podituzny moze by¢é wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze
wzgledu na niewielki zakres rob6t wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie
wykonagé recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych wykonawca powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i uktadania rurek ceramicznych lub z
tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

c) ukfadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-ukfadarek, lecz bez
kopania rowkow,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochylych pod nasypami
w celu utozenia w nich rurek drenarskich,

a)innego sprzetu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu s  gczka podiu znego

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach
lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

[J za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,

[1 recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

[ uktada¢ je réwnolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci
na cafej powierzchni,

[0 wszystkie $ciany boczne s$rodka przewozowego oraz poszczegoélne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwg materialu wysciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej,
materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegbing ostroznos¢é nalezy zachowaé w
temperaturze 0° C i nizszej.



Zlgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod s aczek podiu zny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna Ilub mechaniczna) powinna byc¢
dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczg¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku
gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego
powinna by¢é co najmniej o0 5 cm wieksza od zewnetrznej $rednicy uktadanej rurki
drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w
gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewnic¢ stateczno$¢ lub
stosowaé obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat
nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien byé wiekszy od kata jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszcza ceramicznych, dno rowkow
nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie
réwng warstewka, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke
z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa, ST lub ustalenia Inzyniera nie
przewidujg inacze;j.

Podsypke przy sgczgcej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie ruroci agu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem piynie woda w duzych ilosciach,
ukladanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego
osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem,
ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do
wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub inspektor nadzoru inwestorskiego nie okreslg inaczej,
to na budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materialu, zgodnie z nizej podanymi
zasadami.

Rurki ceramiczne nalezy ukiadac albo:

[0 z mozliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu
uniemozliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za Sciste ulozenie rurek
uznaje sie, gdy po podniesieniu reka jednej z rurek unosi sie z nig kilka rurek sasiednich,

[l ze szczelinami stykowymi szerokosci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed
przedostawaniem sie drobnych czgstek gruntu do rurek za pomocg paskéw papy, paskow
widkniny, obsypki zwirowej i innych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gltadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy
taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny w s gczku podtu znym



Geowtokniny moga by¢ zastosowane do:

[0 owiniecia przewodu dziurkowanego,

[0  zabezpieczenia potgczen rurek niedziurkowanych,
[0 owiniecia kruszywa.

5.6. Zasypanie ruroci agu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST Ilub wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasypanie powinno by¢ wykonane w spos6b nie powodujgcy uszkodzenia utozonego
rurociggu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, to po ulozeniu rurek
nalezy wykonac obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong
ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktadaé warstwy materiatu filtracyjnego,
okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére
nalezy lekko ubi¢ w spos6b nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uklada sie warstwe
ochronna z darniny (trawg w dot) lub ubitej gliny. Calo$¢ zasypuje sie ziemia i zageszcza.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonanias gczka podiu znego
Przy wykonywaniu sgczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic sie wiecej niz +10 %,
- odchylenia odlegto$ci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej,
nie powinno przekraczaé:

> przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

>przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 %
zaprojektowanej grubos$ci warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wst epna przed wykonaniem s aczka podtu znego
6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, tzn.
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ ksztattu, Srednice, grubos¢ scianek i inne cechy wymienione w
tablicy 1. Dopuszcza sie wystepowanie rys i peknie¢ powierzchniowych oraz bruzd i zgrubien
na powierzchni zewnetrznej, nie powodujgcych zmniejszenia mrozoodpornosci i
wytrzymalosci.

Wynik sprawdzenia cech zewnetrznych nalezy uzna¢ za poprawny jesli liczba sztuk
niedobrych w prébce liczacej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Jesli tgczna liczba sztuk
niedobrych w probce jest wieksza lub réwna 8, calg partie dostawy nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami PN-B-12040 [20], w zwigzku z czym wymaga ona
przesortowania.

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okre$lonych
w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajgc w sposéb losowy 6 % zwojow, wedtug
wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po
rozcieciu odcinka rurki o diugo$ci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
tablicy 2, Ip .od 9 do 12.

Zigczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie
obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.



6.2.3. Material filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego skiadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
- zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492 [11].

6.2.4. Geowtéknina

Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie techniczne;.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania s aczka podiu znego
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadagé:
a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacijg projektowa (lokalizacje, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania sgczka podiuznego, wymienionych w
p. 5.8,

c) prawidlowosé wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f)  poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla sagczka podiuznego podlega:
[1  row pod saczek,

[0  podsypka rurociggu drenarskiego,

[0  zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

[0  zbrojenie w zelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie
wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci,

porowatosci i szczelnosci



10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-04492

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

PN-B-06751

PN-B-11104
PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty =~ kamienne.  Oznaczenie  mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwiezto$ci)

Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-
wego
Materiaty kamienne. Kamien tamany
Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa

1979-1982.



