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OST. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Charakterystyka ogólna 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót branŜy sanitarnej związanych z Rekonstrukcją Grodziska Średniowiecznego wraz z 

Turystyczną Infrastrukturą Towarzyszącą. 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 

zadania inwestycyjnego Pt.: „Rekonstrukcja Grodziska Średniowiecznego wraz z Turystyczną 

Infrastrukturą Towarzyszącą w Owidzu”. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem:  

- sieci zewnętrznej wod-kan 

- przyłączy wod-kan do budynków  

- instalacji wod-kan wewnątrz budynków 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. 

kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 

sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu 

budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robot budowlanych. 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz 

odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a 

ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 

rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie „Informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" naleŜy opracować 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120, poz.1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

1.7. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy 

lub szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 

• utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi z wykopów. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 

powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takŜe powinny być zgodne z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca robót powinien przedstawić InŜynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską 

Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a  takŜe 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z innego 

źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem, 
kontrolą jakości materiałów wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 

miejsca składowania powinny być uzgodnione z InŜynierem. Składowane materiały, elementy i urządzenia 

powinny być dostępne InŜynierowi w celu prowadzenia inspekcji.;  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 



 5 

odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uŜywane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 

dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń innych parametrów. 

Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

5.2 Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, wytyczenie wszystkich 

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i 

kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ 

pomocą InŜynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 

reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez InŜyniera. 

5.3 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy 

Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów elementów, zapewni odpowiedni 

system kontroli oraz moŜliwości pobierania próbek badania materiałów robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy 

przedstawienie aprobaty InŜynierowi lub zarządzającemu realizacją umowy.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one 

ustalone przez InŜyniera.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi InŜynierowi wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez InŜyniera 

InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, 

a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych na zlecenie InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 

zaakceptowany. 

6.5 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

• dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montaŜu – takŜe dziennik montaŜu, 

• protokoły odbiorów częściowych końcowych, 

• operaty geodezyjne, 

• ksiąŜkę obmiarów robót, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieŜąco, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać 

zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, z 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.  

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie 

według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 

rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót 

będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu InŜyniera o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 

(przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez InŜyniera, po porozumieniu z Zamawiającym, 

jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik 

budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane w 

[m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 

wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i 

powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą wyraŜone w kilogramach lub tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
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8.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 

występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów 

robót moŜe określać umowa o roboty budowlane. 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu InŜyniera. 

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 

organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera, który dokonuj odbioru. 

 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności InŜyniera i Wykonawcy – 

sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 

Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających poprawkowych, a 

takŜe z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 

nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontakcie. 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) dokumentów umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
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b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli 

były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiór. 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu , na który uzyskano pozwolenie na 

budowę wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

4) dziennik montaŜu (rozbiórki) – jeŜeli był prowadzony, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

InŜyniera, urzędowy sondaŜ powykonawczy i atest czystości dna w zakresie przewidzianym 

odnośnymi przepisami, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. połoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie 

korzystania  -  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 
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14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, jeŜeli istnieje taka potrzeba 

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba 

17) operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, jeŜeli istnieje taka potrzeba. 

JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz 

oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 

terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 

oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

potwierdzone przez projektanta i InŜyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 

jakości, 

9) rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o Harmonogram 

Finansowania. Roboty będą rozliczane na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i 

akceptowane przez InŜyniera. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez InŜyniera na 

podstawie „Wykazy robót wykonanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe 

określone w umowie. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa wykonana została przez Firmę Usługowo – Projektową DW Wanda Łaguna, ul.Okrzei 

13/4, 81 – 747 SOPOT. 

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
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Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia ministerialne, Polskie 

Normy, przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada się, Ŝe Wykonawca jest 

dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. NaleŜy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o 

ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 

wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaŜ nie zostały bezpośrednio 

przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów 

robót są podane w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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SST.01.00.00 KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIĄG, PRZYŁĄCZA 
WODKAN I PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągu, przepompowni ścieków i budową 

przyłączy wodkan do projektowanych budynków 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie kanalizacji deszczowej, w skład której wchodzą:: 

• Rurociąg grawitacyjny PCV Φ200 oraz Φ160 oraz rury ciśnieniowe PE PN10 Φ80mm i Φ110 mm  

• Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1500 – 2szt 

• Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych PRO400 

• Zasuwy kołnierzowe odcinające śr. 110mm, 80mm, 63mm. 

• WyposaŜenie przepompowni ścieków – pompy, zasuwy i armatura, orurowanie.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
• Do wykonania kanalizacji, wodociągu i pompowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

• Rury powinny być oznakowane napisem umieszczonym wzdłuŜ osi rury zawierającym: 

o numer normy, 

o  średnicę zewnętrzną w mm, 

o  grubość ścianki w mm, 

o  znak identyfikacyjny wytworcy , 

o  datę produkcji.  

2.l. Rury kanałowe 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 

– rury ciśnieniowe z PE wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 80mm, 110mm, łączone 

poprzez zgrzewanie doczołowe  

– rury kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 200 mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent 
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rur; 

– kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];. 

– tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

o średnicy, 160 mm, 200 mm; 

– rura ochronna stalowa ze szwem, czarna, wg PN-79/H-74244 [15]; 

– beton klasy B-10 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanałów; 

– taśmy do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30]; 

– pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych; 

– piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne na potrzeby przepompowni ścieków i studni wodomierzowej średnicy 1500mm 

złoŜone z kregów Ŝelbetowych o wysokości 50cm wg BN-86/8971-08  

Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100, w 

gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. Na studzienkach naleŜy stosować włazy 

Ŝeliwne – typ cięŜki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994 [11]. 

NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-64/H-74086 [14]. 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową wg PN-90/B-14501 [7]. 

2.7. Armatura odcinająca 

Zasuwa kołnierzowa odcinająca  typu HAWLE A DN80, DN110, DN150 lub równowaŜna. 

2.8. Składowanie 

2.8.1. Rury PVC i PE 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, tem-

peratura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w 

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur, 

powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 

2.8.2. Kręgi 

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.8.3. Włazy i stopnie 

Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach, z dala od substancji 

działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

2.8.5. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
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PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.  Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej OST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.0. 

4.  Transport 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej OST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5.0. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kaŜdym 

prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak 

aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy 

nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 

przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie, 

zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]. 

Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 

kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 

czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału, 

połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i 

naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 [24], 

przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l, 
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– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25, 

– w gruntach niespoistych l:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 

terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 

wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed 

ułoŜeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 

m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 

1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm. 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

InŜyniera. 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 

wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

5.3.3. PodłoŜe 

5.3.3.1. PodłoŜe naturalne 

PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 

PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 

– rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i 

studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 

powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

– dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m 

poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wykonać. 

5.3.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 
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Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I   –  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

etap II  –  po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 

etap III  –  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, 

Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 

rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia 

przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej D-

02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu 

cięŜkim i bardzo cięŜkim. 

W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien 

wynosić 0,85. 

5.4. Roboty montaŜowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3 moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 

robót kanalizacyjnych. 

NaleŜy włączyć projektowaną sieć wodociągową  śr.110mm w istniejącą sieć za pomocą trójnika z zasuwą 

odcinającą.  

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału 

od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 

robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 

w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku 

co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej i wodociągu naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

[6]. 

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 

budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 

sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego 

uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości 

rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 

celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
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Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek 

dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1 cm. 

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpieczyć 

przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 

dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej 

wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.4.2. Kanał z rur PVC 

Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur 

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 

– wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

– wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia 

rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować 

odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

– Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu 

naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, 

takie jak: 

– przycinanie rur, 

– ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 

prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 

głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 

średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą nasuwki 

z pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie 

granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 

przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4.3. Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia 

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Sposób wbudowywania korytek odpływowych zaproponuje Wykonawca, z uwzględnieniem instrukcji 

producenta wyrobu i uzyska akceptację InŜyniera. 

Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od najniŜszej rzędnej (miejsca odprowadzenia). NaleŜy 

przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na 

korytkach. 

Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być ułoŜona 3–5 mm wyŜej niŜ korytko łącznie z rusztem. 

5.4.6. Studzienki kanalizacyjne 

5.4.6.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 

Studzienki kanalizacyjne o śr. 0,8, 1,2 i 1,4 m naleŜy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-



 18 

prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5]. 

Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego sprzętu 

montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 

wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej wymienionych elementach. Studzienki 

naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 

śeliwne włazy kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem o 

największej powierzchni. 

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy montować mijankowo w dwóch 

rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w 

kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

5.4.7. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe średnicy PRO 400mm, przeznaczone do rewizji kanału powinny być z włazem  

Ŝeliwnym kołnierzowym bez zawiasu. Krąg powinien być zwieńczony Ŝelbetowym pierścieniem 

odciąŜającym.  

5.4.9. Zasuwa kołnierzowa typu HAWLE typ A DN 80mm, DN 100mm, DN 150mm. 

5.4.10. Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6]. 

5.4.11. Izolacja rur, studzienek 

Izolację rur, studzienek, naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na 

całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Złącza w wykopie powinny być 

zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić 

co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur. 

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą 

powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyŜszy przewidywany poziom wody 

gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz 

styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 

6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej OST-00.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt 6.0. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać 

za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania wykopów otwartych, podłoŜa 

naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, 

szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją, 

wykonania wylotów, separatorów. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpie-

czeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
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nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 

określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-

02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności 

środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

InŜyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 

kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 

Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 

50 m. 

• Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 

atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek, 

obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i 

średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, 

badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i 

wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 

połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 

wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 

Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 

przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości 

oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 

ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 

szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody 

gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po 

próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 

infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie 

młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację 

studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

• Przed zamontowaniem armatury naleŜy sprawdzić, czy 

o  na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 

wątpliwych naleŜy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą; 

o  wrzeciona zasuw lub klap zwrotnych nie są skrzywione; 

o armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia zamknięcia; 

o uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy; 

o szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  
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Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. 

Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 

[1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 

podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 

wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw 

wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a 

takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie; 

– Dziennik Budowy; 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

– dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające 

dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

8.1.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

– sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 

– przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, 

wilgotności), 

– warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

– zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

– podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia, 

– jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

– ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 

– długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

– szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

– materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

– izolacji przewodów i studzienek. 

– Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 

6.0. 

– Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ odległość między 

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

– świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
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– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 

– Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

– aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

– protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 

− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, studni 

− wykonanie izolacji studzienek, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy związane 
10.1.Normy 

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 

6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 

12.  PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14.  BN-62/6738-03,04,07         Beton hydrotechniczny 

15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

16.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

17.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

10.2. Inne dokumenty 
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  1. 

 

  2. 

  3. 

   

  4. 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

– 2003 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty 

ziemne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

SST 02.00.00 INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Z 
TWORZYW SZTUCZNYCH 
 

1. Wstęp 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan w projektowanych budynkach 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w budynku 

wystawienniczo – dydaktycznym i socjalno – sanitarnym. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do 

określenia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montaŜu 

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takŜe 

niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Zakres obejmuje: 

- instalację wewnętrzną wodociągową i kanalizacyjną budynku wystawienniczo - dydaktycznym i socjalno - 

sanitarnym od projektowanego wejścia do budynku do wszystkich projektowanych punktów poboru w 

budynku i przyborów sanitarnych; 

- wewnętrzna instalacja ciepłej wody uŜytkowej od pomieszczenia kotłowni do wszystkich projektowanych 

punktów poboru w budynku; 

- instalację C.O.; 

- węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej w oparciu o kotłownie olejową. 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

(WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 

dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1.7. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montaŜowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
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specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 

– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 

– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej 

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 

warunki określone w następujących normach:  

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-

75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.2.3. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w niniejszej specyfikacji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien 

dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  

4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m, 

– jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 

nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 

przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
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– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 

temperaturze 

otoczenia –5°C do +30°C. 

4.3.Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. Przybory i urządzenia naleŜy przewozić w sposób 

zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  

Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niŜszą niŜ 0C lub przekraczającą 40C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka 

miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie 

składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 

nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 

m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w 

stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 

rozstawie co 

1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 

1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o 

róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle 

lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

4.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niŜszej niŜ 0 C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

Armaturę z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne Ŝeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować naleŜy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w 

magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniŜej 0°C. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych naleŜy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

5.3.MontaŜ rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu 

rur, kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w 

bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 



 26 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 

pkt. 2.2.1. 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, Ŝe kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub 

więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 

wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Ŝadna wypływka 

nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 

zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 

rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk 

MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 

rury w kielich (PVC-U). 

5.4.4. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montaŜu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U 

Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. NaleŜy 

bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi 

być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par 

rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

5.5. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 

stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 

armatury z instalacją 

naleŜy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montaŜu przyborów i urządzeń naleŜy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.3. MontaŜ przyborów i urządzeń naleŜy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 

próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 

ciśnienia (moŜe wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 

obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeŜeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz 

spadek ciśnienia 

nie większy niŜ 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu 

ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. JeŜeli badanie główne 

zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy 

niŜ 0,2 bara – to uznaje się, Ŝe instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba Ŝe 

wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 

ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie 

szczelności instalacji moŜemy równieŜ przeprowadzić spręŜonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu 

nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania spręŜonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 

ciśnienia na manometrze podczas badania. JednakŜe jest to badanie dość niebezpieczne i naleŜy ściśle 

przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań 

szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, naleŜy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności 

wodą o temp. 60C, 

przy ciśnieniu roboczym.  

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół (Załącznik nr 1) odpowiednio dla kanalizacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów: 

– naleŜy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od 

zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na 

zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, – oblicza się w 

metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic 

oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się 

natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezaleŜnie od tego do 

przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu 

liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

- długość rurociągów kanalizacyjnych naleŜy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie 

wlicza się 

zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  

 - zwęŜki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. Ø Liczba podejść odpływowych od urządzeń 

(przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego 
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urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia 

się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak 

umywalki i pisuary. 

- Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

- Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z 

podaniem rodzaju i typu urządzenia.  

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic 

oraz rodzajów budynków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 

w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do 

rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać 

ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania 

odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody 

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 

wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 

WTWiO. Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających dokładność 

odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa. 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny naleŜy przeprowadzić dla 

robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy 

sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2). 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, 

uszczelnień przejść przez 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego 

końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
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Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót 

(Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych moŜe być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

– montaŜ rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.  

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
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4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

6. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

7. polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

8. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

9. polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

10. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

11. polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie pomocnicze. 

12. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

13. polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

14. PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 

(PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

15. PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

16. PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

17. PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

18. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 

19. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

20. PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

21. PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

22. PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

23. PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody.  Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

24. PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury. 

25. PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 

26. PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

27. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone. 

28. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

29. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 

30. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

31. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 

32. PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 

33. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

34. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 

35. PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 

36. PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 

37. PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
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38. rozsuwalna. 

39. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 

40. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 

41. PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

42. PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

43. PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

44. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze. 

45. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

46. PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

47. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 

48. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania. 

49. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne. 

50. PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 

51. badań i wyposaŜenie.  

52. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

53. zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania. 

54. PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

55. zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania instalacyjne. 

56. PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

57. zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Metody badań. 

58. PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

59. PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

60. PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. PrzedłuŜacze. 

61. PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

62. PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

63. PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

64. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

65. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

66. PN-67/C-89350 Kleje do montaŜu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

1. – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 

2. – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  

3. – Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

4. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

10.2.2. Ustawy  

1. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

2. – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

3. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4. – Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

5. – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
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6. – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

7. – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

10.2.3. Rozporządzenia 

1. – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. Nr 38, poz. 455). 

2. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

3. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

4. – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

5. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

7. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

8. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

9. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

11. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

12. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą 

opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

13. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 
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Załącznik 1 
..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
1. Identyfikacja instalacji 
Instalacja wodociągowa ................................................................... realizowana 
w ......................................................... ul. ........................................................... 
(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ........................................................................................... 
2. Przedmiot badania 
Badaniem objęto: ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 

3. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 
2. Wykonawc 
a 
3. Nadzór 
4. UŜytkowni 
k 
5. Projektant 
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Opis badania: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
5. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
6. Komisja stwierdza, Ŝe badanie: 
6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym) * (negatywnym) * 
6.2. poniewa Ŝ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zo stać przedstawiona do 
badania 
w terminie do dnia ........................... * 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania. 
7. Podpisy członków Komisji 
Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... ............................... 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2 
..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
1. Identyfikacja instalacji 
Instalacja wodociągowa ................................................................... realizowana 
w ......................................................... ul. ........................................................... 
(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ........................................................................................... 
Projekt zweryfikowany przez ................................................................................ 
2. Przedmiot i zakres odbioru mi ędzyoperacyjnego 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
3. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 
2. Wykonawc 
a 
3. Nadzór 
4. UŜytkowni 
k 
5. Projektant 
1)) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
5. Komisja stwierdza, Ŝe roboty poprzedzaj ące wykonanie instalacji i b ędące przedmiotem 
odbioru 
międzyoperacyjnego: 
5.1. zostały zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion ą dokumentacj ą i w sposób 
(umo Ŝliwiaj ący)* (nie umo Ŝliwiaj ący)* prawidłowe wykonanie instalacji; 
5.2. poniewa Ŝ wynik odbioru mi ędzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zost ać 
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dn ia .................................* 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 
podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 
6. Podpisy członków Komisji 
Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... ............................... 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 
..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
1. Przedmiot odbioru 
Instalacja wodociągowa ................................................................... realizowana 
w ......................................................... ul. ........................................................... 
(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ........................................................................................... 
Projekt zweryfikowany przez ................................................................................ 
2. Zakres odbioru cz ęściowego: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 

3. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 
2. Wykonawc 
a 
3. Nadzór 
4. UŜytkowni 
k 
5. Projektant 
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty: 
a) umowę ............................................................................................................. 
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) ......................................................................................................................... 
e) ......................................................................................................................... 
5. Komisja stwierdza, Ŝe część instalacji b ędąca przedmiotem odbioru została zrealizowana 
(zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow ą, przedstawion ą dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru, wobec tego (mo Ŝe)* (nie mo Ŝe)* zostać odebrana. 
6. (Ustala si ę, Ŝe odebrana cz ęść instalacji b ędzie konserwowana przez) * ..... 
7. ......................................................................................................................... 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 
podpisane pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu 
i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 
8. Podpisy członków Komisji 
Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... ............................... 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4 
..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
1. Przedmiot odbioru 
Instalacja wodociągowa ................................................................... realizowana 
w ......................................................... ul. ........................................................... 
(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ........................................................................................... 
Projekt zweryfikowany przez ................................................................................ 
2. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 
2. Wykonawc 
a 
3. Nadzór 
4. UŜytkowni 
k 
5. Projektant 
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty: 
a) umowę ............................................................................................................. 
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 
c) ......................................................................................................................... 
d) ......................................................................................................................... 
4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji, 
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 
c) dokumentacje techniczną powykonawczą, 
d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 
e) ......................................................................................................................... 
f) .......................................................................................................................... 
g) ......................................................................................................................... 
5. Komisja stwierdza, Ŝe instalacja została zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow ą, 
przedstawion ą dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. I nstalacja 
(moŜe) 
* (nie mo Ŝe)* być odebrana i u Ŝytkowana. 
6. (Ustala si ę, Ŝe po odbiorze instalacja zostaje przej ęta do eksploatacji przez) * 
7. ......................................................................................................................... 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 
podpisane pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności 
wykonania z 
umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 
8. Podpisy członków Komisji 
Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... ............................... 
* niepotrzebne skreślić 
 

 


