Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły  kolejne zapytania do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 60478 z dnia 13.02.2013r pn "Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie", na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania wykonawcy -1
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Odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawcy-1
Ad1. Zamawiający załączył do SIWZ dokumentację projektową pozwalającą na realizację przedmiotu zamówienia, oddającą znany zamawiającemu na etapie przygotowywania zamówienia stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zadania. Niemniej Wykonawca na etapie przygotowania oferty, zobowiązany jest do dokładnej analizy załączonej dokumentacji na etapie ogłoszenia o  zamówieniu oraz udzielanych odpowiedzi w   dalszym postępowaniu.  W przypadku zauważenia w dokumentacji projektowej wszelkich nieścisłości lub nieprawidłowości, winien zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego celem ich wyjaśnień. Winien również śledzić na stronie internetowej zamawiającego odpowiedzi na pytania do przetargu zgłaszane przez inny wykonawców i uwzględnić je w swojej ofercie.
Ad2. Zamawiający potwierdza że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi , oraz ważnymi uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia.

Ad3. Zamawiający potwierdza iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Ad. 4.Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe zatem niedoszacowanie , pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  -patrz punkt 12.3 SIWZ. Jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Zatem na etapie przygotowania oferty wykonawca winien przewidzieć możliwość zaistnienia wskazanych w pytaniu okoliczności. Tylko w przypadku wystąpienia robót nowych wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego Zamawiający może udzielić zamówienia w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki, po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Ad.5. Przez teren objęty realizacją zamówienia przebiega niezinwentaryzowany na mapie rurociąg melioracyjny, którego przebieg zostanie wskazany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę. 
Ad.6. Zamawiający przewidział taką sytuację –patrz pkt. 18.2. SIWZ 
Ad. 7, Ad.8 , Ad.9, Ad.10  - Odpowiedź zamawiającego jak w Ad 4 oraz dodatkowo-termin realizacji zamówienia może ulec zmianie zgodnie z zapisem w  pkt. 18.1 SIWZ.

Ad.11.Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy :

a) W zakresie terminu realizacji :

· wykopaliska lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót – pkt. 18.1  tiret 6 SIWZ
· konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa- zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu w takiej sytuacji

b) w zakresie zmiany wynagrodzenia
· konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa- pkt. 18.2 tiret 1

c) w zakresie innych zmian:

· zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie- §3 pkt. 4 ust.b) wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
· zmiana aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa – pkt. 18.3 tiret 2 SIWZ

Ad 12. Zamawiający nie przewiduje zlecenia wykonywania robót, innym wykonawcom na terenie budowy.

Ad13. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru robót przez kierownika budowy.

Ad14. Odpowiedź zamawiającego jak w Ad 4

Ad 15. Terminy rękojmi za wady są zgodnie z art. 568 K.c.
Ad.16  Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, ale jego odbiór nastąpi pod warunkiem spełnienia wymogów odbioru częściowego, które reguluje §14 pkt. 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
Ad. 17. Zamawiający może odmówić odbioru robót dotyczących wad w wykonaniu przedmiotu umowy do czasu usunięcia tej wady. Nie kwestionuje natomiast wypłaty wynagrodzenia wykonawcy pod warunkiem podpisania protokołu odbioru potwierdzającego usunięcie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Ad 18.Zgodnie z zapisem w §3 ust 1 wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, zatem Zamawiający nie dopuszcza większej zwłoki w tym wypadku. Zamawiający dopuszcza jednak zwłokę powyżej 30 dni w trakcie realizacji zamówienia, gdyż termin wykonania zamówienia jest stosunkowo długi i mogą zdarzyć się dłuższe przestoje (np. w okresie zimowym). Zamawiający jednak może wezwać wykonawcę do kontynuacji robót, jeżeli przerwał roboty bez uzasadnionych przyczyn i zaistnieje obawa, że może wystąpić zagrożenie dla ich terminowej realizacji. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli pomimo wezwania na piśmie Wykonawca w terminie 30 dni nie przystąpił do kontynuacji robót.
Pytania wykonawcy -2
1. Odnośnie sceny z amfiteatrem ziemnym:

a) w poz. Nr 95 przedmiar robót przewiduje się pokrycie dachu dachówką bitumiczną  zgrzewalną natomiast projekt techniczny (rysunek Nr M.A.2.6 – przekrój  B-B) przewiduje pokrycie papą bitumiczną również mówi się o tym w opisie technicznym –prosimy o odpowiedź czy przyjąć w wycenie dachówkę bitumiczną zgrzewaną czy papę bitumiczną ( uwaga: dachówka bitumiczna nie może być układana bezpośrednio na zwykłych deskach nie jest to zgodnie ze sztuką budowlaną ) 

b) w poz. Nr 95 przedmiaru robót przyjęto powierzchnię krycia dachu w ilości 58,14m2, z wyliczenia z dokumentacji technicznej wynika, że ta powierzchnia jest większa   (przypuszczamy , iż nie uwzględniono okapów dachu ) – prosimy o skorygowanie powierzchni krycia dachu amfiteatru

c) w projekcie technicznym ( rys. Nr M.A. 2.6. – przekrój B-B ) zakłada się podsufitkę z desek bejcowanych , brak tej pozycji w przedmiarze robót – prosimy o informację , czy podsufitkę tę należy przyjąc do wyceny, jeżeli tak to z jakich desek zwykłych niestruganych, czy struganych nas pióro – wypust 

d) w projekcie technicznym (rys. j.w. ) są zaprojektowane rynny i rury spustowe-prosimy o informację , czy uwzględnić je w wycenie do oferty , jeżeli tak to jakich średnic mają być rynny i rury spustowe oraz z jakiej blachy.

e) prosimy o informację, czy konstrukcja drewniana amfiteatru ma być wykonana z drewna niestruganego, czy struganego –brak opisu technicznego

2.  Odnośnie wiat rodzinnych:

a) prosimy o bardziej precyzyjną informację odnośnie pokrycia dachowego wiat rodzinnych- czy gont drewniany czy gont bitumiczny 

b) prosimy o informację , czy konstrukcja drewniana wiat rodzinnych ma być wykonana z drewna niestruganego czy struganego – brak opisu technicznego 

c) w opisie technicznym do projektu zakłada się powierzchnię zadaszenia wiat w

ilości 36,80 m2 po przeliczeniu z projektu technicznego powierzchnia ta jest większa- o korektę powierzchni.

Odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawcy -2: 

Informacja ogólna – W przedmiocie zamówienia przewidziano wynagrodzenie kosztorysowe. Wszystkie kalkulacje należy odnieść do projektu. Nieprzewidywana jest korekta przedmiaru.

Ad.1a) należy wycenić z papą bitumiczną – tak jak w projekcie

Ad.1b) należy przyjąć wymiary z projektu

Ad.1c) podsufitka jest przewidywana w projekcie – należy ją przyjąć do obliczeń; Nie określono sposobu wykonania podsufitki pozostawiając dowolność wykonawcy, istotny jest efekt końcowy zewnętrzny.

Ad.1d). Tak, należy przewidzieć rynny w ofercie . Zastosować rury i rynny z PCV w kolorze brązu zbliżonego do końcowego koloru drewna. Przekrój rynien fi 100, rury spustowe fi 80 - 100

Ad. 1e) Należy przyjąć drewno strugane

Ad.2a) Pokrycie wiat – gont bitumiczny

     Ad.2b) Zastosować drewno strugane

     Ad.2c) Powierzchnię zadaszeń należy przyjąć wg rysunków.

Pytania Wykonawcy-3
1. W projekcie budowlanym przewidziane jest częściowa wymiana gruntu natomiast w przedmiarze nie jest to uwzględnione, czy jeśli zajdzie taka potrzeba będzie to traktowane jako robota dodatkowa? W jaki sposób inwestor przewiduje rozwiązanie tej kwestii.

2. . W pozycjach 1.8.17.26.35.44 dział Nawierzchnie przedmiaru występuje korytowanie, czy nadmiar ziemi przyjąć na odkład czy uwzględnić jego wywóz, jeśli tak to proszę o podanie miejsca składowania.

3. W pozycji 25 przedmiaru- pale postojowe, proszę o podanie grubości kruszywa z jakiego mają być wykonane?  czy będzie to kruszywo drobno czy gruboziarniste?

Odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawcy -3
Ad1.  Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe zatem niedoszacowanie , pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  -patrz punkt 12.3 SIWZ. Jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Zatem na etapie przygotowania oferty wykonawca winien przewidzieć możliwość zaistnienia wskazanych w pytaniu okoliczności. Niekoniecznie musi być to wymiana gruntów, może być to zastosowanie innych rozwiązań.

Należy zwrócić uwagę na badania geologiczne które pokazują przekroje przez grunt.

Docelowo gmina będzie dążyła do udrożnienia systemu melioracyjnego na tym terenie – będzie to objęte odrębnym zamówieniem.

Ad.2. należy nadmiar ziemi wykorzystać w miarę możliwości do wyrównania terenu na inwestycji. W trakcie budowy gmina wskaże miejsca gdzie możliwe będzie składowanie nadmiaru ziemi w sąsiedztwie.

Ad3. Nie ustala się grubości kruszywa – są to elementy gotowe, które można zakupić lub też wykonać na wzór zamieszczony w projekcie.
Wójt Gminy Stanisław Połom
