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A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.4 OKreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla.
1.4.4. Dziennik.
1.4.5. Kierownik.
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni.
1.4.2. Rejestr Obmiaréow.
1.4.3. Laboratorium .
1.4.4. Materialy.
1.4.5. Niweleta.
1.4.6. Odpowiednia (bliska).
1.4.7. Projektant.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja.
1.4.9. Rekultywacja.
1.4.10. Slepy Kosztorys.
1.4.11. Zadanie budowlane.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdét.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

6.1.Zasady kontroli jako$ci Robot.
6.3.Pobieranie prébek.
64. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
6.7.  Certyfikaty i deklaracje.
6.8.  Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
7.4. Wagiizasady wazenia.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.  Odbior czesciowy.
8.3.  Odbioér ostateczny Robét.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
8.4. Odbioér pogwarancyjny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia Ogolne.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji
Technicznej.
9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

1.4. OKreslenia podstawowe.

14.1. Osnowa geodezyjna pozioma.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa.
1.4.3. Osnowa realizacyjna.

1.44. Punkty giéwne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialéw.

2.2. Rodzaje materialéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

5.3. Tworzenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

8.2. Sposob odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

10.2.Inne dokumenty.



C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac zwiazanyyh ze zdje¢ciem humusu.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

1. PODSTAWA PLATNOSCL.

D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna.

Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu.

Podloze nawierzchni.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu).
14.5. Wskaznik zageszczenia gruntu.

1.4.10. Wskaznik.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

2.2, Ogoélne zasady wykorzystania gruntéow.



3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Do wykonania wykopo6w i przemieszczenia gruntu moze by¢
stosowany sprzet:

3.3. Sprzet do zageszczania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem re¢cznym.
5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.
5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow.
5.2.6. Ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
6.2. Kontrola wykonania wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N-01.01. NAWIERZCHNIE Z )
DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH (DEB).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
1.3.1. Wjazdy.

1.3.2. Chodniki.

1.3.3. Drogi i place.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. DEB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow.
2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB
2.2.1. Aprobata techniczna.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor DEB.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.
2.3.1. Cement.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

2.3.3. Woda.

2.34. Dodatki.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport DEB.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

5.2. Koryto pod chodnik.

5.3. Podsypka.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.



9.2.Cena jednostki obmiarowej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

1.2 Zakres stosowania ST.

1.3 Zakres robot objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.2. Rury.

2.3. Studzienki wodociagowe i ich elementy.
2.3.3. Wilazy studzienne.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.

2.5. Skladowanie materiatéw na placu budowy.
2.6. Odbioér materialéw na budowie.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.

4.2. Rury.

4.3. Inne materialy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

5.2.3. Podloze.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do
wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewod6w na dnie wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.
5.4. Zasypywanie wykopow.

5.5. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.



6.1. Badanie materialow.

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektows.
6.3. Badanie wykonania wykopéw.

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych.
6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.
6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.
6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.
6.5. Badanie gl¢bokosci utozenia przewodu.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli
sasiadujacej.

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.
6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.

6.9.2. Badanie wykonania przewod6w w obiektach.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.

6.10.2. Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
6.10.3. Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
6.10.4. Cisnienie proébne.

6.10.5. Opis badan.

6.11. Badania dokumentacji.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

2. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty



A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00.00. ,, Wymagania ogélne” ,odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonaniai Odbioru
Robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej w m. Siwitka

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$s¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je

stosowac¢ zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST.

B-01.01. Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

C-01.01. Zdjecie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01. Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01. Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01. Sieci wodociagowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4  OKkreS$lenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, bedacy budynkiem, komora , robotami liniowymi
stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element

konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi



stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze

Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z

oceng jakosci materiatow oraz Robot.

. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przeci¢tnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



1.4.22. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreSlonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z
rysunkami, obliczeniami i dokumentami:

1. Projekt sieci wodociagowej

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacji Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacji Projektowa
Iub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacjg¢ sktadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- MozIliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.




Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych

materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich

szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy

powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczeci; Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadom Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal dostarczaja! wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach



dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swieze ukonczony fragment drogi dojazdowej 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich



dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisOw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedlozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do

norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgSci) materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta

wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1



laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSsciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem materialdéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnym

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.




Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1

wiasciwos¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé

uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisOw zawartych w ustawie z dnia 07

lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1. QOgolne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatébw i1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST. a takze w normach 1 wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy



produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

= bhp,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robdt,

= gsystem (sposéb i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciagganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czgs$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

* sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

* sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidiowo

wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawcg.

0.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktére posiadaja:
<@l certyfikat na znak bezpieczefhstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
B«  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

= aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1.

= i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden



pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw Robdét,

®* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

= przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

» wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji

Projektowe;,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



?2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robdét.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

Ss@pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

§] @ protokoty przekazania Terenu Budowy.

@ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

L2 Q protokoty odbioru Robdt,

M, @ protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora

Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszegélnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bgdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w

sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.



Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu, :

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc 1 i1lo§¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Rob6t Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robd6t nastapi w  terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robdt
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1.Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
1ew.PZJ.



7.0pinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazani tych robét wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacz} ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace badz zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Rob6t".

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1 Ustalenia Ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
= Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
» Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
= Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko



= Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Qgolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(¢)  Opfaty / dzierzawy terenu

(d)  Przygotowanie terenu

(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan.
()  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

(28  Roboty rozbiérkowe tymczasowej drogi i zakupéw.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Podmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace tworzenia trasy robot
liniowych 1 punktéw wysokosciowych obiektéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00.- ,,Wymagania
Ogoblne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja tworzenie w terenie osi
trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie z lokalizacja wg Rysunkow.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4. oraz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6z. zm.)

1.4.4. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych
wzajemne polozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktow,
ktérych wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata
okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.6. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i
wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy 1 montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiar6w kontrolnych przemieszczen 1 odksztalcen, a takze w
miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatlow.




Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15m do 0,20 m 1 dtugos¢ 1,5m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05 m
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 m

do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasSmy stalowe, szpilki.

Sprzegt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete



przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzdr oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowiazane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych, Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ ok. 250 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
obiektu 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢é z taka
doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiagzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i1 jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzednej.

5.3. Tworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtléwnych i~ w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunkéw
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktow odgalgzien
zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow
o ksztalcie zgodnym z Rysunkami.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

7. _OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$s¢ za 1 m nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicOw i1 dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

= dostarczenie materiatéw pomocniczych,

= wyznaczenie i sprawdzenie punktow gldéwnych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,

= wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

= uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

= wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

= zastabilizowanie punktow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.



C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na
terenie budowy oczyszczalni 1 na odcinku prowadzenia rob6t liniowych przez tereny
uprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot
zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacja pod obiekty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji A-00.00.
Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

= opaty, szpadle taczki i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych

» koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 4.



4.2. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ taczkami haldy z przeznaczeniem do powtdérnego
wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia ich
przy rekultywacji. Humus nalezy zdejmowac reczne.

Warstweg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
innych miejscach okre§lonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdja¢ na petna gigbokos¢ jego zalegania, wedlug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia
czynnosci

zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy 1izaggszczaniem.

Nalezy unika¢ zdejmowania humusu w tym czasie i bezposrednio po ustapieniu wod, a
jesli nie bedzie to mozliwe, zdjety humus nalezy przed odwiezieniem na sktadowisko
przesuszy¢ w celu uniknigcia zanieczyszczania drég publicznych na trasach do
sktadowisk.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogo6lne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakos$ci prac zwiazanvych ze zdjeciem humusu.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia
humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu jest
2

I m” (metr kwadratowy).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek rob6t nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora
Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania og6lne"pkt 6.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki
pozytywne.




9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$é za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robét.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

» zdjecie humusu na petna glgbokos¢ jego zalegania ok. 10 - 20 cm,
= haldowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
» odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45112100-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania
Ogoblne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okres§laja szczegélowe wymagania dla
robot ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

- wykopéw w gruncie III - IV
- odktad w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopow,

Odktad stanowi nadmiar gruntéw z wykopéw pod instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
PN - B - 02480, PN — B — 06050 i okresleniami podanymi w Specyfikacji
A-00.00.- ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od srodkéw
transportowych urzadzen, konstrukcji budowlanych.

- Wysokos$¢ nasypu lub gltgbokosé wykopu - réznica rzednej terenu i1 rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

- Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcja nawierzchni do glgbokosci przemarzania, nie mniej jednak niz
do giebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

- Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli.



14.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.
w ktorym:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),
pds - maksymalna ggstos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z

PN-B-04481, stuzaca do ocenyzaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=des/dio

w ktérym:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawcg na odktad lub wysypisko. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji B-00.00.00
»Wymagania Ogélne" pkt. 3.



3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, - inny
sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zageszczania.

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu, zar6wno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zaggszcezania.

Dobor sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej
warstwy. Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzetu zaggszczajacego
zaproponowany przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, moga
by¢ stosowane samochody samowytadowcze. Wybdr §rodkéw transportu oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci,
technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zarOwno w obrgbie budowy, jak i poza. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci
okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przysotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, zdjgcie
warstwy humusu oraz rozbidrki elementéw drég i1 ulic nalezy wykona¢ zgodnie ;
Rysunkami, oraz z poleceniem Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoSciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczgciem
rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w



kierunki podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
1 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt ni
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w Rysunkach, Wykonawca powinien, wykona¢ wurzadzenia, ktore
umozliwiaj i odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.

Wykopy sposobem r¢cznym nalezy wykonywac:

= w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

= w dolnej, strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z
Rysunkami,

= wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza,

» w dolnej strefie wykopéw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopoéw wykonywanych rgcznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w
odlegtosci od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie sig
ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W wuzasadnionych
przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra dokona
zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.4. Zageszczenie sruntu w wykopach.

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na
podstawie:

wskaznika zaggszczenia Is,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zaggszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan ggstosci
objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z
podioza wykopu i okreslony laboratoryjnie.

5.2.5. Dokladnos¢ wykonywania wykopow.

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20 m. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

* wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o
wigcej niz +10cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych



zataman,
* rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +2cm 1 +3cm.

5.2.6. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlana. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogolne" pkt.S.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i1 z czgstotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
= dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
= Dziennika Budowy,
= protokotéw odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli
szczegllna uwagg nalezy zwrdécic na :

- odspajanie gruntéw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie).
- zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru wykonania wykopow jest 1 metr szeScienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Cena 1 m’ wykonania wykopu obejmuje:




= prace pomiarowe,

= wykonanie wykopu,

= przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odktad
= rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztaltowaniem jego powierzchni,
= wykonanie odwodnienia na czas budowy,

= wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

= zabezpieczenie wykopow przed dostgpem oséb postronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i1 badania przy odbiorze.

BN — 77 /8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z
wykonaniem utwardzenia przy zasuwach i1 hydrantach z drobnowymiarowych elementéw
betonowych (DEB)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. ,,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem:

1.3.1. Utwardzenia.

Projektuje si¢ z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzezem
betonowym 8 x 25 cm. Kostke¢ ulozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm na
podtozu z kruszywa gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie 1 podsypce piaskowej gr.
12 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00 - ,,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. DEB.

Drobnowymiarowy element betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka z dwéch warstw potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ zastosowanie dwoéch rodzajow DEB bez
wzoru i ze wzorem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne",
B -01.01., C-01.01., D - 01.01. oraz pkt. 10.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-01.01. "Wymagania ogdlne".



2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna DEB powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie DEB rowne 1
proste,

wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla DEB o grubosci < 60 mm.

Na DEB ze wzorem wypuklym grubo$¢ wzoru powinna wynosi¢ 3mm

Po utozeniu DEB nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed zabrudzeniem stosujac $rodki
hydrofobizujace (duze powierzchnie chodnika bgda wykonane w czasie prowadzenia
robot).

2.2.3. Ksztalt, wymiary DEB.
Do wykonania nawierzchni utwardzen stosuje si¢ DEB o grubo$ci 60 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugo$ci + 2 mm,
na szerokosci + 2 mm,
na grubosci  + 2 mm.

2.24. Cechy fizykomechaniczne DEB.
DEB powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymato$¢ ba Sciskanie* po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z sze$ciu DEB 60
b) najmniejsza pojedynczej DEB 50
2 |Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B- Brak
06250 [2]: peknigc
a) peknigcia probki
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c)obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci prébek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 4
wigcej niz

® Goérng powierzchnie DEB z wzorem wypuklym przed badaniem wytrzymatosci na
$ciskania nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa piaskowa p wytrzymalosci 28 dniowej
minimum jak dla betonu B-30.



2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.

Do produkcji DEB nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz "42,5", posiadajacy aprobat¢ techniczna na betonowe
nawierzchnie drogowe lub do produkcji betonéw mostowych. Zaleca sig
stosowanie cementu o jasnym kolorze. W celu uzyskania podanego koloru
dopuszcza si¢ zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w postaci dodatku
do barwnika. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatlozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Do wykonania gérnej warstwy DEB zaleca si¢
zastosowanie granitowego piasku tamanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany " 1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.34. Dodatki.

Do produkcji DEB stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zmniejszaja wodozadnos$¢ mieszanki betonowej a w konsekwencji
zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwosc¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

W celu zabezpieczenia gérnej warstwy powierzchni DEB przed wptywami
czynnikow atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania,
pastelowych barw zaleca si¢ po utozeniu nawierzchni impregnacje srodkami
hydrofobizujacymi z preparatow sylikonowych lub akrylowych.

W wyjatkowych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sig
zastosowanie do srodkéw hydrofobizujacych dodanie odpowiedniego barwnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

Mate powierzchnie z DEB wykonuje sig r¢cznie.

DEB ze wzorem nalezy uktadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego.

Ze wzgledu na zastosowanie DEB z wzorem oktadziny wibratoréw ptytowych nie
moga pozostawia¢ §ladéw zabrudzen.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania
ogdlne".



4.2. Transport DEB.

Uformowane w czasie produkcji DEB uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, DEB
przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. DEB mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D-01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podioza".

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Nalezy zastosowaé podsypke cementowo piaskowa wykonana jak dla gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa zgodnie z norma PN-S-96012 [8]
"Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem".

Na podsypkg nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

Stosowac podsybkeg zgodnie pkt. 1.3.

54. Ukladanie nawierzchni z DEB.

DEB uktada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny
mig¢dzy DEB wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu DEB, szczeliny nalezy wypelni¢ zprawa cementowo-piaskowg z
zachowaniem wymagan projektu, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych DEB
przy uzyciu szczotek r¢gcznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego DEB, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony DEB przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku

poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z DEB nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypelnienia i
zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem wymaga pielegnacji.’

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem nalezy ja
zaimpregnowac srodkami hydrofobizujacymi przed oddaniem jej do uzytkowania.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent DEB
posiadz aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania
wytrzymatos$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza.

Sprawdzenie podtoza polegana stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta

- o szerokosci do 3 m: +1cm,
- o szerokos$ci powyzej 3 m: 2 cm,
- szerokosci koryta: +5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

Raz na 300m? nalezy sprawdzié¢ wytrzymato$é podsypki cementowo piaskowej zgodnie
z norma wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem".

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.




8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania
o0golne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” chodnika z DEB obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa,

- utlozenie DEB wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujacymi,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,

wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

= PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96012 Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem.



W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z budowy sieci wodociagowej w m. Siwiatka

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wodociag wiaczy¢ do sieci wodociagowej w m. Siwiatka

Projektuje si¢ wodociag z rur PVC PN 10.

Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rura.
Nad rurociagiem utozy¢ tasmg sygnalizacyjna.

Skrzynki zasuw i hydrantéw obrukowac na szerokosci 0,5 m.

Przejscie wodociagu pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 273 x 5,6
mm.

Zasuwy kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem.

Na zatamaniach stosowac bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 — ,,Wodociagi wiejskie”.
Tras¢ wodociagu sieci oraz przylaczy i obiektéw na sieciach przedstawiono w dokumentacji
projektowej ,, Budowa odcinka sieci wodociagowej w Siwiatce.”

1.4. OKkreslenia podstawowe.

- Sie¢ wodociagowa - uktad wodociagowy przewodoéw znajdujacych sig¢ poza
budynkami.
- Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zewngtrzne, z ktorej pobiera si¢ wodg do gaszenia pozaru.
- Hydrant zewngtrzny - zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
- Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewdd wodociagowy, faczacy wewnetrzna
instalacje wodociagowa z siecia wodociagowa.
- Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armatura i innymi elementami
umozliwiajacymi wbudowanie wodomierza w przewdd wodociagowy.

Pozostale okreslenia sa zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w ST A-00-00
,»Wymagania Ogélne" .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,,Wymagania Ogélne".
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ :
Dokumentacja Projektowa.



2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentac;]
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu < proponowanych
zrodtach otrzymania materialéw przed rozpoczgciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrédia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za wykonana
praceg.

2.2. Rury.
Rury wodociagowe

PVC i PE wg projektu.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.
Hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej dn 80 na ci$nienie nominalne 1.0 MPa wg
PN 89/M-74091.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza
na ktérym sa sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym,
z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysoko$¢ w
taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej. Rury
sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu przy zastosowaniu bocznych wspornikéw
drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2.0 m. Rury o r6znych
srednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest te mozliwe rury o
najgrubszej Sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni« powinno si¢ znajdowac
wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0 m. Konice rui nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym ~ wplywem  promieniowania stonecznego  poprzez
zadaszenie.

Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Krggi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci

1,80 m.

Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady ikliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur - pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesuni¢ciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.



Kruszywa tj. pospoétke 1 piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach. Zaleca sig sposob
sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgedem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Do rob6t
ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

- pit¢ do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowa do cigcia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak),

- samochody samowyladowcze.

Do robét montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
- wciagarke reczna,

- wciagarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki,

- nozyce do cigcia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,

- Zurawie.

- przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogoblne warunki transportu podano w ST A-00-00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Rury.

Nalezy unika¢ dluzszego transportu rur lub zachowac szczeg6lna ostroznos$¢ przy transporcie
w temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastycznos¢ materialu) jak
rowniez w temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszona plastycznos¢ materiatu.



Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugos¢ rury jest
wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos$¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodki
transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobéw. Rury
sztywniejsze, o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materialy.

Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny 2
drewna, gumy i innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢géw nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Wtazy kanatowe i hydranty moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogoélne warunki wykonania rob6ét podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty
zwigzane z sieciami wodociagowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem rob6t budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zwiazane z usunigciem drzew i krzewdéw, zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych rob6t podano w
ST D-01.01. 1 C-01.01. Tras¢ wodociagu nalezy wytyczy¢ na podstawie rysunkéw ,.Plan
sytuacyjno-wysokosciowy", zawartych w Dokumentacji Projektowe;j ,,Projekt budowy odcinka
sieci wodociagowej wraz z przytaczami w m. Kokoszkowy".

Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, :
zatozeniem ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.



Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe :
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpoczac od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gorg w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego
dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowa¢ i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnig
terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. LEawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rz¢gdnymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.

Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rzednej projektowanej, w zaleznosci
od rodzaju gruntu. Wykop nalezy poglebi¢ do wtasciwej rzgdnej bezposrednio

przed utozeniem przewoddéw (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gtgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigci;
glebokosci wigkszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach niz
przekraczajacych 20 m.



Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podndza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gltebokos¢ i
nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza ni; 1.0
m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod wodociag nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w ST D-01-01.

Wykopy do glgbokosci 1.0 m mozna wykonywac¢ jako nieumocnione, powyzej - umochione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtebokosci 4,0 m zgodnie z normy
BN-83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy rdwnoczesnym zapewnieniu
tatwego 1 szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej gtgbokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$s¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do s$rednicy
przewodu 1 wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewngtrzna $Srednica przewodu, lecz nie
mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna przekracza¢ £5 cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac technologi¢ wg projektu
wykonawcy robot.

5.2.3. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podioza zalezy od
rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktadac
bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystapienia
gruntéw nie spelniajacych powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podtozu
wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej. Material na podsypke¢ powinien
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co
najmniej 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.

Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadki przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Technologia budowy wodociagu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodéw
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.



Przewody PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie potaczen w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegty
uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ od jego konca.

5.3.1.  Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.
W miar¢ mozliwo$ci mozna montowac¢ przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczac
go do wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociaga za soba
konieczno$¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkow.

5.3.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopu.
Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury cigzsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby osie taczonych
odcinkéw przewodu pokrywaly sig¢, za§ bosy koniec rury wszedt do miejsca na nie
0znaczonego.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych faty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Ztacza przewodéw powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolne przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawalki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £3 mm propomiarze rzednych
w studzienkach.

Nad przewodami wodociagowymi z rur PVC utozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim
z drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm?®.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego rurociagu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez stosowanie
zaslepek.




5.4. Zasypywanie wykopow.

Po ulozeniu wodociaggu w zasypce i obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywac
warstwami gruntu. Obsypke zageszczac.

Stopien zageszczenia 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zaggszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami.

W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, wymienic je i zagesci¢

doIs =1.0.

5.5. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miarg
zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz
0,5 m z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. Kontrola zwigzana z
wykonaniem sieci wodociagowe] powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robét uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej:

a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami
technicznymi,

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty

wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér
techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
C) wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czg$ciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na:



- zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,
- obudowg $cian wykopow,

- prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu

- doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzgdne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych.

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie prze:
ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materialow, wymiary elementow zabezpieczen
zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkam
technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu

zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST.

Przeprowadza si¢ przez:

- ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystepuja wody gruntowe,

— pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomigdzy gérna krawedzia wykopu a podnézem
nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

— pomiar glebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielko$ci z wymaganiami ST
pkt 5.2.1.

— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i poréwnanie ;
wymaganiami ST pkt 5.2.1,

— ogledziny zewngtrzne terenu 1 sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej 3H

- ogledziny zewngtrzne, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy na dnie

wykopu.
pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscia do 0.1 m

6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.
Podtoze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostat pobrany i nadaje si¢ na podioze.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

Zgodnos¢ wykonania podloza wzmocnionego z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar, a w szczegolnosci mierzac grubos¢ warstwy tlucznia, zwiru lub betonu
oraz warstwy podsypki z doktadnoscia do 0,01m. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podtoza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podtoze os:
przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i pomiar odchytek krawedzi podtoza od rzutu
osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla
przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.




Roéznice rzednych podtoza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza sig na zalozonych nad
podtozem tawach celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ tata niwelacyjna
doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m.

Réznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzywa
sztucznych +0.05 m i nie moga spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.

6.5. Badanie gleboko$ci wlozenia przewodu.

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedna wierzchu przewodu i wierzch dtawicy
zasuwy, a nastgpnie obliczajac réznicg h, migdzy zmierzong rz¢dna a rzedna projektowanego
terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0.05 m, w odlegtosci co najmniej 50 m oraz
dla kazdej zasuwy.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej.

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasma stalowa doktadnoscia do
0,1 mi poréwnujac je z odlegloScia w dokumentacji oraz z wielkoscia ¢ obliczona na podstawie
zmierzonych z doktadnoscia do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg® + 0.5  gdzie:

H - glebokos¢ wykopu, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m],

h - glebokos$¢ fundamentu budowli sasiadujacej, mierzona od rzednej terenu do rz¢dnej dna
fundamentu [m],

®- kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkéw okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowlg
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli
Zabezpieczenie budowli nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru oporowego, zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposéb. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne, sprawdzajac zgodnos¢ dokumentacja, a w
przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na ulozony przewdd osi
przewodu wyznaczone] na tawach celowniczych 1 zmierzenie odchylek rzutu osi od
rzeczywistej osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odlegtosci co najmnie;j

30 m z doktadnoscia do 0.01 m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.




6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie réznicy rzednych przewodu (powodujacych odchylenie spadku)
sprawdza si¢ obliczajac rzedne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m. Réznice rz¢dnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace odchylenia spadku) nie
powinny w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+0.05 m i nie moga spowodowa¢ spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania zmiany:

S6®@  kierunkow za pomoca ksztattek - stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wtasciwym
kacie zatamania

LYA®) kierunku na ztaczu rur - mierzac przyprostokatne trgjkata prostokatnego, ktdrego ostry
kat tworza osie rur ztacza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkoS$ci (tangens powstatego kata)
z doktadnoscia do 0,001.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz wykonujac pomiary umocniefn
zabezpieczajacych i poréwnujac je z dokumentacja.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
Zabezpieczenie przy przejSciach pod statymi przeszkodami i przez $ciany obiektéw nalezy
bada¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysoko$¢ zasypki nad
wierzchem rury 1 badajac zaggszczenie z bokéw rur. Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w
trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie nie mniej niz o 30 m, z
doktadnoscia do 0.1 m.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.
Wykonanie obiektéw budowlanych na przewodzi bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz
mierzac gabaryty wewngtrzne i poréwnujac z danymi w dokumentacji.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.

Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, zmierzenie taSma miernicza odlegtosci
zewngtrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od dna, stropu i1 $cian oraz od innych
przewodéw. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0.01 m.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.
Stosuje sig nastgpujace przyrzady do badania szczelnosci:

- dwa sprawdzone manometry spr¢zynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt ciSnienia probnego zawieral si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, za$
wielkos¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompa hydrauliczna,

- czasomierz,



- dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm’® do 20 dm’ z podziatka co 1 dm’,
drugie o pojemnosci 1 dm’ z podziatka co 0,1 dm’; pojemnos¢ naczynia wigkszego nalezy
dostosowac do dlugosci i1 Srednicy badanego przewodu.

6.10.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przew6d nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C.

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalg¢zienia dla hydrantéw powinny byc¢
zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesuni¢ciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnos$ci, hydranty,
zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny
by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociagnigte w sposéb zapewniajacy ich catkowita
szczelnos¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb
trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegllnych
przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji
powinno by¢ zapewnione jego trwale utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.10.4 Cisnienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowac:

pr= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach.

Py =2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp calego przewodu, niezaleznie od s$rednicy, materialu przewodu i
zastosowanych ztaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczemu pr

Pp = Pr

1.10.5. Opis badan.

6.10.5.1.Badanie szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej.

Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prdbie szczelno$ci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umies$ci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej] wyzej polozonej koncoéwki przewodéw nalezy umiesci¢ trojnik z



manometrem do pomiaru ci$nienia 1 manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o
wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwosci od nizej potozonego
konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczacym o catkowitym
wypelnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamknaé¢ zawory, przytaczy¢é pompe
hydrauliczna do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
wysokosci cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego p,, a nastgpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej zalozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnies¢ ci$nienie w
przewodzie do wysokosci cisnienia prébnego p, wg .6.10.4, obserwujac wskazania
manometrow. Przy spadku cis$nienia nalezy w odstgpach pigciominutowych podnosi¢ ci$nienie
az do uzyskania jego stabilizacji na wysokos$ci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamknac
zawOr w rurce odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompeg zamykajac zawér na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia prébnego. Wielkos¢
ci$nienia nalezy odczytywac z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
préby nalezy obserwowac przewdd i ztacza.

6.10.5.2. Badanie szczelnosci calego przewodu.

Przewd6d poddany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na czgsci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczgciem odbioréw odcinkéw przewodu. W tych

przypadkach dtugosci odcinkéw nie powinny by¢ mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypuktych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociagu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przewéd nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe wg 6.10.5.1. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu
spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo
podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego wg 6.10.4. Po ustabilizowaniu si¢
ciSnienia probnego w przewodzie nalezy utrzyma¢ je na tej wysokoSci przez okres
niezbednydo przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustéw, odpowietrznikow 1 innej
aparatury, na ktérej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekéw wody) nalezy uwazac za rozpoczgcie proby szczelnosci przewodu cisnieniem pp. W
chwili tej nalezy zanotowac czas z doktadnoscia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z
doktadnos$cia podziatki skali.

W ciagu 30 min. trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyt co 5
min. z doktadnoscia jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnie$¢ je do wysokosci



ci$nienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

- obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

- otworzy¢ zawor na odgal¢zieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
ci$nienie do 0,1 Mpa

- zmierzyé z doktadnoscia do 0,1 dm’ iloéé wody q, ktéra wyptyneta przy spadku cisnienia od
0.2 MPa do 0.1 MPa,

- zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osia badanego przewodu z
doktadnoscia do 0.1 m,

- okresli¢ dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnos$cia do 100 m, wyznaczy¢
srednicg obliczeniowa przewodu do,

- obliczy¢ wyptyw wody ww w decymetrach szeSciennych na dobg, na 1.0 m Srednicy
obliczeniowej do 1 jeden kilometr dtugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie ww na podstawie wykreséw lub tablic sporzadzonych na podstawie
powyzszych wzoréw.

6.11. Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czgsciowych, badanie to nalezy wykonac: - przegladajac protokoty

1 sprawdzajac czy zawieraja stwierdzenia zrealizowania postanowien dotyczacych
usunigcia zauwazonych usterek,

sprawdzajac czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak réwniez
sprawdzajac czy wprowadzono inne elementy charakteryzujace wbudowany przewdd, np.
zaslepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione umocnienia §cian wykopu, skrzyzowania
z przewodami uzbrojenia podziemnego, $cianki szczelne, potaczenia, sprawdzajac prawidlowe
i zgodne z dokumentacja wbudowanie armatury i studzienek za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru zestawu hydrantéw, potozenia zasuw i studzienek oraz pomiaru
dtugosci przewodu; pomiar nalezy wykona¢ tasma z doktadnoscia do 0,1 m,

zapoznajac si¢ z trescig protokotéw obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbg ptukan i
ocen¢ wynikow przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu oraz analizami
fizykochemicznymi 1 bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie przed przekazaniem go
do eksploatac;ji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t w ST A-00.00.
Jednostka obmiarowa dla wodociagu jest I m przewodu kazdej srednicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gt¢bokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien

agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu



okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne 1 przekrdj podtuzny terenu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

- dane okres$lajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksflltracje,
dane okreslajace dopuszczalna objgtos¢ wod infiltracyjnych,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna._

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania wodociagu oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie préb i badan oraz
wszystkie inne czynno$ci niezb¢dne do nalezytego wykonania robaét.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu i umocnienie §cian,

- odwodnienie wykopu i umocnienie §cian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur wodociagowych,

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,

- odw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
2.PN EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
3.PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN -88/B-06250 Beton zwykty

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN -85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
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10.

PN -88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

17.  PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

18.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

19. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja okreslenia.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

22.  PN-63/B-06215 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

24. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

25.  BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i

polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

32.

33.

34.

35.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogélne. ARKADY -1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994

Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)



