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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczego instalacji
elektroenergetycznych i teletechnicznych etapu Il dla Grodziska Sredniowiecznego

wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszgcqg w Owidzu.

2. Podstawy opracowania.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepciji

» Ustawy Prawo Budowlane

* Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

* wizji w terenie

3. Zasilanie i rozdziat energii

Przedmiotowe Grodzisko zasilana bedzie w energie elektryczng z projektowanej
stupowej stacji transformatorowej STSu w ktérej zlokalizowano szafke pomiarowe
(wedtug oddzielnego opracowania).
ETAP Il w swoim zakresie obejmuje:
1. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm? zasilajgcej tablice TB-4 z
tablicy TB-3
2. Utozenie (kontynuacja z ETAPU 1) linii kablowej 0.4kV zasilajgcej stupki
S(31)-S(38)
3. Utozenie (kontynuacja z ETAPU I) linii kablowej 0.4kV zasilajgcej latarnie
L(6)-L(7)
4. Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm? zasilajgcej latarnie L(11)-L(27) z
projektowanej rozdzielnicy Rbsc
5. Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm? zasilajacej stupki S(39)-S(45)
oraz L(9)-L(10) z projektowanej tablicy TB-4
6. Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x2.5mm? zasilajacej naswietlacze N(4)-
N(6) z projektowanej tablicy TB-4
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7. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm? zasilajgcej przelotowo chaty
wystawowe z projektowanej tablicy TB-5
8. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x6mm? zasilajacej stupki S(46)-S(54)
oraz L(8) z projektowanej tablicy TB-5
9. Wykonanie kanalizacji kablowej od istniejgcej studni SKR-2 (5) do SKR-2
(10)

W rowie razem z kablami YAKY nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4.
Doktadny zakres pierwszego etapu przedstawiajg rysunki EO1 i EO2.

4. Bilans mocy.

BILANS MOCY ETAP Il
Moc Moc
Lp. Rodzaje odbiornikéw Pi Kj Ps

[kW] [-] [kW]
1 | Budynek socjalny 25,00 0,60 15,00
2 | Amfiteatr 15,00 0,60 9,00
3 | Wieza schodowa z WC 5,00 0,60 3,00
4 | Chaty komercyjne (8szt) 20,00 0,60 12,00
Razem: 65,00 0,60 39,00

Zapotrzebowanie na energie elektryczng : 39 kW

5. Oswietlenie zewnetrzne

Dla potrzeb oswietlenia drogi i placu przed budynkiem wystawienniczym i sanitarnym
zaprojektowano oprawy MH 70W na stupach h=5m. Pozostate ciggi komunikacyjne
oswietlono niskimi stupkami h=1.2m 60W.

Sterowanie oswietlenia przewidziano za pomocg zegarow astronomicznego oraz
wylgcznikbw zmierzchowych z mozliwoscig sterowania recznego dla poszczegdinych

obwoddw. Naswietlacze N(4)-N(6) zaprojektowano na potrzeby iluminacji amfiteatru.
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6. Kanalizacja teletechniczna

Dla potrzeb tgcznosci pomiedzy budynkami zaprojektowano kanalizacje
teletechniczng z rur HDPE 2x110. Na kazdym zatamaniu trasy nalezy umiescic

studzienke typu: SKR-2 wraz z pokrywa.

7. Czesé rysunkowa.

Lp Nazwa Numer rys
1 Instalacje elektryczne-ETAP | / elektroenergetyka EO1
2 Instalacje elektryczne-ETAP | / teletechnika EO02

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami

wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja

budowy sieci elektrycznych i teletechnicznych dla ETAPU II. Charakter inwestycji oraz przyjete

rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na

srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej

inwestycji obiekty. Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje  PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do

tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i

zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te

dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
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przygotowanie placu budowy, jego =zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placobw magazynowo sktadowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe instalacji i
urzadzeh elektrycznych. Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w
projekcie stwarza zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych
trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie
zachowania bezpieczehstwa.Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia
stopnia ostroznosci ich wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysokosci do 4,0 m

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie].

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegoblnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna

na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.
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