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1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczego instalacji

elektroenergetycznych i teletechnicznych etapu 1l dla Grodziska Sredniowiecznego

wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszgqcg w Owidzu.

2.

Podstawy opracowania.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepcji

» Ustawy Prawo Budowlane

* Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki

i ich usytuowanie

» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu
* wizji w terenie

3.

Zasilanie i rozdziat energii

Przedmiotowe Grodzisko zasilana bedzie w energie elektryczng z projektowanej

stupowej

stacji transformatorowej STSu w ktorej zlokalizowano szafke pomiarowe

(wedtug oddzielnego opracowania).
ETAP Il w swoim zakresie obejmuje:

1.

Utozenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm? zasilajacej tablice TB-4 z
tablicy TB-3

Utozenie (kontynuacja z ETAPU 1) linii kablowej 0.4kV zasilajacej stupki
S(31)-S(38)

Utozenie (kontynuacja z ETAPU 1) linii kablowej 0.4kV zasilajacej latarnie
L(6)-L(7)

Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm? zasilajacej latarnie L(11)-L(27) z
projektowanej rozdzielnicy Rbsc

Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm? zasilajacej stupki S(39)-S(45)
oraz L(9)-L(10) z projektowanej tablicy TB-4

Utozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x2.5mm? zasilajacej naswietlacze N(4)-
N(6) z projektowanej tablicy TB-4
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7. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm? zasilajacej przelotowo chaty
wystawowe z projektowanej tablicy TB-5
8. Ulozenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x6mm? zasilajacej stupki S(46)-S(54)
oraz L(8) z projektowanej tablicy TB-5
9. Wykonanie kanalizacji kablowej od istniejgcej studni SKR-2 (5) do SKR-2
(10)

W rowie razem z kablami YAKY nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4.
Doktadny zakres pierwszego etapu przedstawiajg rysunki EO1 i EO2.

4. Bilans mocy.

BILANS MOCY ETAP Il
Moc Moc
Lp. Rodzaje odbiornikéw Pi Kj Ps

[kW] [-] [kW]
1 | Budynek socjalny 25,00 0,60 15,00
2 | Amfiteatr 15,00 0,60 9,00
3 | Wieza schodowa z WC 5,00 0,60 3,00
4 | Chaty komercyjne (8szt) 20,00 0,60 12,00
Razem: 65,00 0,60 39,00

Zapotrzebowanie na energie elektryczng : 39 kW

5. Oswietlenie zewnetrzne

Dla potrzeb oswietlenia drogi i placu przed budynkiem wystawienniczym i sanitarnym
zaprojektowano oprawy MH 70W na stupach h=5m. Pozostate ciagi komunikacyjne
oswietlono niskimi stupkami h=1.2m 60W.

Sterowanie oswietlenia przewidziano za pomocg zegaréw astronomicznego oraz
wytgcznikow zmierzchowych z mozliwoscig sterowania recznego dla poszczegdinych

obwododw. Naswietlacze N(4)-N(6) zaprojektowano na potrzeby iluminacji amfiteatru.
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6. Kanalizacja teletechniczna

Dla potrzeb tagcznosci pomiedzy budynkami zaprojektowano kanalizacje
teletechniczng z rur HDPE 2x110. Na kazdym zatamaniu trasy nalezy umiescic

studzienke typu: SKR-2 wraz z pokrywa.

7. Czesé€ rysunkowa.

Lp Nazwa Numer rys
1 Instalacje elektryczne-ETAP | / elektroenergetyka EO1
2 Instalacje elektryczne-ETAP | / teletechnika EO02

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawy formalne
Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja
budowy sieci elektrycznych i teletechnicznych dla ETAPU II. Charakter inwestycji oraz przyjete
rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na
Srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej
inwestycji obiekty. Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:
- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie
- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do
tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy i
zachowania zasad bezpieczehstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te
dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
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przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placéw magazynowo sktadowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe instalacji i
urzadzeh elektrycznych. Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w
projekcie stwarza zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecigtnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych
trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie
zachowania bezpieczenstwa.Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia
stopnia ostroznosci ich wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysokosci do 4,0 m

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, skladowanie].

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegoblnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna

na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdélnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.
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