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1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczego instalacji 

elektroenergetycznych i teletechnicznych etapu II dla Grodziska Średniowiecznego 

wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą w Owidzu. 

2. Podstawy opracowania. 
 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

• wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepcji 

• Ustawy Prawo Budowlane  

• Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   

   budynki i ich usytuowanie   

• warunków technicznych określonych przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu 

• wizji w terenie 

 

3. Zasilanie i rozdział energii 

 

Przedmiotowe Grodzisko zasilana będzie w energię elektryczną z projektowanej 

słupowej stacji transformatorowej STSu w której zlokalizowano szafkę pomiarowe 

(według oddzielnego opracowania). 

ETAP II w swoim zakresie obejmuje: 

1. Ułożenie linii kablowej 0.4kV YAKY 4x25mm2 zasilającej tablicę TB-4 z 

tablicy TB-3 

2. Ułożenie (kontynuacja z ETAPU I) linii kablowej 0.4kV zasilającej słupki 

S(31)-S(38) 

3. Ułożenie (kontynuacja z ETAPU I) linii kablowej 0.4kV zasilającej latarnie 

L(6)-L(7) 

4. Ułożenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x16mm2 zasilającej latarnie L(11)-L(27) z 

projektowanej rozdzielnicy Rbsc 

5. Ułożenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm2 zasilającej słupki S(39)-S(45) 

oraz L(9)-L(10) z projektowanej tablicy TB-4 

6. Ułożenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x2.5mm2 zasilającej naświetlacze N(4)-

N(6) z projektowanej tablicy TB-4 



 
 

 

inwestor 

temat 

Gmina Starogard Gdański 
 

 

 

 

                                   

                            81-395 GDYNIA , UL.WŁADYSŁAWA IV /43 

REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO wraz  

z TURYSTYCZNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

w OWIDZU 

opracowanie SIECI ELEKTROENERGETYCZNE  I  TELETECHNICZNE  

 ETAP I 

branża ELEKTRYCZNA 

 

 
 

opracowanie Przemysław Babiś 

 

data 12.2009 r. strona 4 

 

7. Ułożenie linii kablowej 0.4kV YKY 5x10mm2 zasilającej przelotowo chaty 

wystawowe z projektowanej tablicy TB-5 

8. Ułożenie linii kablowej 0.4kV  YKY 5x6mm2 zasilającej słupki S(46)-S(54) 

oraz L(8) z projektowanej tablicy TB-5 

9. Wykonanie kanalizacji kablowej od istniejącej studni SKR-2 (5) do SKR-2 

(10) 

 

W rowie razem z kablami YAKY należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4. 

Dokładny zakres pierwszego etapu przedstawiają rysunki E01 i E02.  

 

4. Bilans mocy. 

 

BILANS MOCY ETAP II 

Lp. Rodzaje odbiorników 
Moc 
Pi Kj 

Moc 
Ps 

    [kW] [ - ] [kW] 

1 Budynek socjalny 25,00 0,60 15,00 

2 Amfiteatr 15,00 0,60 9,00 

3 Wieża schodowa z WC 5,00 0,60 3,00 

4 Chaty komercyjne (8szt) 20,00 0,60 12,00 

  Razem: 65,00 0,60 39,00 

  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną : 39 kW 

 

5. Oświetlenie zewnętrzne 
 
Dla potrzeb oświetlenia drogi i placu przed budynkiem wystawienniczym i sanitarnym 

zaprojektowano oprawy MH 70W na słupach h=5m. Pozostałe ciągi komunikacyjne 

oświetlono niskimi słupkami h=1.2m 60W. 

Sterowanie oświetlenia przewidziano za pomocą zegarów astronomicznego oraz 

wyłączników zmierzchowych z możliwością sterowania ręcznego dla poszczególnych 

obwodów. Naświetlacze N(4)-N(6) zaprojektowano na potrzeby iluminacji amfiteatru. 
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6. Kanalizacja teletechniczna 
 

Dla potrzeb łączności pomiędzy  budynkami zaprojektowano kanalizację 

teletechniczną z rur HDPE 2x110. Na każdym załamaniu trasy należy umieścić 

studzienkę  typu: SKR-2 wraz z pokrywą. 

7. Część rysunkowa. 

 

Lp Nazwa Numer rys 

1 Instalacje elektryczne-ETAP I / elektroenergetyka E01 

2 Instalacje elektryczne-ETAP I / teletechnika E02 

   

8. Informacja  o  bezpieczeństwie  i ochronie  zdrowia 

 

Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami 

wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja 

budowy sieci elektrycznych i teletechnicznych dla ETAPU II. Charakter inwestycji oraz przyjęte 

rozwiązania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na 

środowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej 

inwestycji obiekty. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o: 

- Dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia i opinie  

- Opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o  niniejsze informacje     PLAN   

  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny]    

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do 

tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i 

zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te 

dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne 
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przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, układów komunikacyjnych,  

odpowiednio rozlokowanych  i zabezpieczonych placów magazynowo składowych oraz zapewnienie 

zaopatrzenia w energię elektryczną  i wodę do celów sanitarnych  i przemysłowych.    

Prace zasadnicze związane z realizacją zadań objętych projektem obejmują  budowę  instalacji  i  

urządzeń  elektrycznych. Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w 

projekcie stwarza zagrożenia statystycznie przeciętnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. 

Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych 

trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie 

zachowania bezpieczeństwa.Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia 

stopnia ostrożności ich wykonywania  to : 

- Prace związane z wykonaniem instalacji  na wysokości  do 4,0 m  

- Prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport,  składowanie].  

Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem  do robót. 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 

powinno obejmować: 

Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, 

podstawowego i okresowego.  

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami 

pracowników. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w 

szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.   

Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.    

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna  

na terenie budowy dla organów kontrolnych.    

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.   

W planie należy przewidzieć i ustalić zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.      

 


