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OST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Charakterystyka ogólna 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z Projektem  infrastruktury towarzyszącej-mała architektura- na terenie 

objętym zagospodarowaniem grodziska średniowiecznego w Owidzu. 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 

zadania inwestycyjnego Pt.: „ Projekt  infrastruktury towarzyszącej-mała architektura- na terenie objętym 

zagospodarowaniem grodziska średniowiecznego w Owidzu”.  

1.2 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

komunikacji pieszej o nawierzchni przepuszczalnej, małej architektury i zieleni. W ramach projektu 

wykonane zostaną dwa parki o następujących nazwach: Park Doświadczeń i Park Przygód. 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, 

rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 

wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robot budowlanych. 

1.6. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na 
budowie 

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 



 4 

budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając 

również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.7. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 

utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 

z wykopów. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone 

do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie także powinny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską 

Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a  także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z innego 

źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
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2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem, kontrol ą jakości materiałów wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 

miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Składowane materiały, elementy i urządzenia 

powinny być dostępne Inżynierowi w celu prowadzenia inspekcji.;  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 

dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń innych parametrów. 

Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

5.2 Czynno ści geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów 

wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie 

uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inżyniera. 

5.3 Likwidacja placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty Inżynierowi lub zarządzającemu realizacją umowy.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w 

szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inżyniera.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez In żyniera 
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Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania próbek i badania materiałów źródła ich 
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.5 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu, 

protokoły odbiorów częściowych końcowych, 

operaty geodezyjne, 

książkę obmiarów robót, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieżąco, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowa dzenia ksi ążki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej 

ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 

powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień.  

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 

podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno 

nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
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związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 

pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 

długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą wyrażone w kilogramach lub tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz 
rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera. 

8.3 Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 

być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji robót. 
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Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera, który dokonuj odbioru. 

8.4 Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, 
urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontakcie. 

8.5 Odbiór po okresie r ękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

dokumentów umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

protokołu odbioru końcowego obiektu, 

dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 

dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiór. 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploata cji i konserwacji urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu , na który uzyskano pozwolenie na 

budowę wchodzą m.in.: 
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pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 

dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych 

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
Inżyniera 

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. położenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

oświadczenie kierownika budowy o: 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania  -  ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

karty gwarancyjne urządzeń technicznych, jeżeli istnieje taka potrzeba 

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba 

operat zabezpieczenia przeciwpożarowego, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 

inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

potwierdzone przez projektanta i Inżyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o Harmonogram 

Finansowania. Roboty będą rozliczane na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę 

i akceptowane przez Inżyniera. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera na 

podstawie „Wykazy robót wykonanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także 

określone w umowie. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa wykonana została przez Firmę Usługowo – Projektową DW Wanda Łaguna, 

ul.Okrzei 13/4, 81 – 747 SOPOT. 

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia ministerialne, 

Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji 

Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada 

się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę 

ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 

wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio 

przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 
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Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczególnych 

rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i porządkowych związanych inwestycja pn.: „Projekt infrastruktury towarzyszącej-

mała architektura- na terenie objętym zagospodarowaniem grodziska średniowiecznego w Owidzu”. 

.1.2 Zakres robót obj ętych ST 
- wykonanie robót pomiarowych 

- oczyszczanie terenu 

- usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) 

- transport materiału na podsypki, zasypki, 

- wycinka drzew; 

2. Materiały 
Materiały i wyroby powinny odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(dotyczy certyfikatów i atestów). 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować lub zabezpieczyć i oznakować istniejące uzbrojenie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi 

Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 

w strefie tych urządzeń. 

6. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 

sprawdzenie przygotowania terenu, 

kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

usunięcie humusu – [m2] 

roboty pomiarowe – [ha] 

wycinka drzew – [szt.] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Zdjęcie warstwy humusu – płaci się za m2  
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SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

SST.02.01.00. Wykopy. 

SST.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

SST.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

SST.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy. 

SST.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

SST.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

SST.02.03.00. Zasypki. 

SST.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg SST.02.01.00 materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg SST.02.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

uziarnienie do 50 mm, 

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg SST.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg SST.02.03.01 i SST.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 

budowlanych itp. 
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Zasypki: 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg SST.02.02-04 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

max. średnica ziaren d<120mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 

zawartość części organicznych I<2%, 

pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
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w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – SST.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg SST.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

przygotowanie terenu 

rodzaj i stan gruntu w podłożu 

wymiary wykopów 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg SST.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża 

materiał użyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg SST.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

stan wykopu przed zasypaniem 
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materiały do zasypki 

grubość i równomierność warstw zasypki 

sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

SST.02.01.00 – wykopy – [m3] 

SST.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 

SST.02.03.00 – zasypki – [m3] 

SST.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
SST.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu, 

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca 

we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

SST.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

SST.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów 

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

SST.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki transportu 

przewóz na wskazaną odległość 

wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

utrzymanie dróg na terenie budowy. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

SST.03.00.00 CIĄGI PIESZE 

SST.03.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z korytowaniem i profilowaniem wraz z zagęszczeniem podłoża. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem korytowania drogi przeznaczonego do ułożenia podbudowy wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

odspojeniem podbudowy gruntowej  z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem  

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienia na odklad lub nasyp na odl. 

10 km 

profilowanie dna koryta lub podłoża 

zagęszczenie 

utrzymanie koryta lub podbudowy 

przeprowadzenie pomiarów 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały nie występują/ 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt 
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Wykonawca przystępujący do wykonania korytowania i profilowania podłoża powinien wykazać się  

możliwością korzystania z następującego sprzetu:    

koparki z czerpakiem profilowym ( przy wykonywaniu wąskich koryt) 

spycharek uniwersalnych 

walców mechanicznych stalowych gładkich lub ogumionych do końcowego  dogęszczenia 

Stosowany sprzęt nie  może powodować  niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. Odspojoną ziemię 

można składować wzdłuż ciągów pieszych na odkład. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”   pkt 5. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

wykonanie tych robót jest możliwe za zgodą insp. Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych 

W wykonanym korycie  oraz profilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy. 

5.2. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki  należy ustawiać w osi drogi, koryto można wykonać ręcznie  gdy jego szerokość nie 

pozwala na zastosowanie maszyn. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST  

5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni  podłoża należy sprawdzić , czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

po profilowaniu  odpowiednich rzędnych podłoża. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże po wykonaniu powinno być utrzymywanie w dobrym stanie. jeżeli wykonawca zaraz nie przystąpi 

do układania warstw  należy podłoże zabezpieczyć  folią. Jeżeli  wyprofilowane podłoże  uległo 

nadmiernemu  zawilgoceniu to do układania  kolejnej warstwy można przystąpić  dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Jeżeli  zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawę  

wykona on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

Badania w czasie robot określa ogólna specyfikacja nr D-04.0101 dotycząca korytowania wydana przez 

GDDP Warszawa 1998 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie koryta  

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.2.2. Równość koryta 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy  będzie się mierzyć  4-metrowa łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, spadki poprzeczne powinny być 

zgodne z dokumentacja  projektowa z tolerancją do 5%  

6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoza powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z 

tolerancja 0,5%. 

6.2.4. Ukształtowanie osi w planie 

Os w planie nie powinna być  przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

6.2.5. Zagęszczenie koryta profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony jest w tablicy nr 1 OST nr D-04.0101. 

Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wyd. Warszawa 1998 r GDDP. 

Wszelkie odchylenia w parametrach koryta  powinny być naprawione przez Wykonawcę. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadrat) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena  wykonania 1 m² korytowania obejmuje: 

prace pomiarowe roboty przygotowawcze  

odspojenie podbudowy gruntowej  z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem  

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienia na odkład lub nasyp na odl. 

5 km 

profilowanie dna  koryta lub podłoża 

oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

utrzymanie koryta w czasie robót 

prowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-B-04481- Grunty budowlane badanie próbek gruntu 

 

BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

SST.03.02. NAWIERZCHNIA CIAGÓW PIESZYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy wraz z nawierzchnią docelową ciągów pieszych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu ciagów pieszych: 

1.3.1 Ścieżki  żwirowe:  

warstwa glinożwiru o średnicy ziaren 10/20mm  o grubości warstwy 4 cm; 

warstwa żwirowo-gliniasta o  grubości 10 cm; 

Obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości warstwy 5 cm. 

1.3.2 Nawierzchnia Parku Przygód:  

warstwa piasku płukanego o średnicy ziaren 0,2 mm  o grubości warstwy 15 cm; 

warstwa żwirowo-gliniasta o  grubości 10 cm; 

Obramowanie bez obramowania tylko wykorytowane. 
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1.3.3 Nawierzchnia  z desek betonowych:  

Deska betonowa – gr. 4 cm; 

Podsypka cementowo-piaskowa  gr 10 cm;; 

warstwa żwirowo-gliniasta o  grubości 10 cm; 

Obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości warstwy 5 cm. 

1.3.4 Nawierzchnia  placu z kamieniami w Parku Doświadczeń:  

Żwir o różnej grubości  – gr. 10 cm; 

Podsypka cementowo-piaskowa  gr 10 cm;; 

warstwa żwirowo-gliniasta o  grubości 10 cm; 

Obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości warstwy 5 cm. 

1.3.5 Nawierzchnia  betonowa  w Parku Doświadczeń:  

Deska betonowa – gr. 4 cm; 

Podsypka cementowo-piaskowa  gr 10 cm;; 

warstwa żwirowo-gliniasta o  grubości 10 cm; 

Obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości warstwy 5 cm. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. 

Do wykonania podbudowy należy użyć kruszyw według PN-B-11112 [8] "Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych". 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

a) Mieszanka gliniasto-żwirowa 

Optymalna mieszanka gliniasto-żwirowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia według tablicy 
4. 

Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-żwirowych 

Wymiary oczek Przechodzi przez sito,   % 
kwadratowych sit   (mm) na warstwę dolną na warstwę górną 

40 - 100 - - 

20 100 70 - 100 
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2 90 30 90 40 

0,05 25 10 25 10 

0,002 7 4 7 4 

 

b) Piasek powinien spełniać wymagania: 

- uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostających na sicie 2mm nie mniej niż 30% ziaren 

przechodzących przez sito 0,075 mm nie więcej niż 15% 

- zawartość części organicznych wg PN-78/B-06714/28 

- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN78/B-6714/12 nie więcej niż 0,5% 

- zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO³, wg PN-78/B-06714/28 poniżej 1% 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy gdy wyniki badan laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z 

wymaganiami określonymi w pkt 6.2 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł 

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane 

bezpośrednio po wydobyciu lecz przechowywane na placu budowy to powinno ono być składowane w 

pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 

wymieszaniem różnych kruszyw. . 

c) Do stabilizacji kruszywa należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 Badania 

cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08 

d)Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna być czysta, bez szkodliwych dodatków, odpowiadających PN-88/B-3250. 

e) Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  

mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 

uziarnienia podano w tablicy 1. 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-

B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01  dla mieszanki o uziarnieniu: 

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 

kwadratowych sita

nawierzchnia jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 



 

20 - 

12 - 

4 86 

2 68 

0,5 44 

0,075 15 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczą

Ogólne wymagania dotyczące sprzę

3.2. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni 

korzystania z następującego sprzę

koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchn

profilowania, 

sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoźnych zbiorników na wodę

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

26 

- 100 67 

92 88 54 

64 65 30 

47 49 19 

26 28 11 

8 12 3 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

ące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

ący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykaza

cego sprzętu: 

koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 

spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchn

tu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

do wymieszania mieszanki optymalnej, 

nych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposaż

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

wirowej powinien wykazać się możliwością 

tu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 

tu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

ania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
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walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 

walców wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie  może powodować  niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwi ć naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże. 

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszankę, pobrane w obecności Inżyniera. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1 i na rysunku 1 i 

zawierać: 

opis i wyniki badań gruntów, 

określenie wilgotności optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481. 

5.3.2. Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki optymalnej gruntowej 

 W gruntach piaszczystych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem 

powierzchniowym. Na wyprofilowanym podłożu w kierunku podłużnym i uformowanym poprzecznie ze 

spadkiem około 4%, należy na całej powierzchni rozłożyć równomiernie grunt doziarniający (spoisty). 

Grunt doziarniający może być rozkładany bezpośrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i 

rozkładany przed mieszaniem. 

 Przed rozpoczęciem mieszania należy sprawdzić wilgotność gruntów. W przypadku gdy jest ona  

niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, należy dodać wody do uzyskania 

wilgotności optymalnej, a w przypadku gdy jest wyższa o więcej niż 10% jej wartości, grunt należy 

przesuszyć.  
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 Mieszanie gruntów należy wykonywać do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. 

Należy zwracać uwagę, aby wymieszana była cała zaprojektowana grubość warstwy gruntu podłoża. 

 Sprzęt mieszający powinien posuwać się wzdłuż drogi równoległymi pasami. Ślady kolejnych 

przejazdów powinny nakładać się na szerokości od 10 do 15 cm. 

 Po zakończeniu mieszania nie powinno być w mieszance grudek gruntu większych od 0,5 cm. 

 Wymieszany grunt należy wyrównać i wyprofilować, a następnie zagęścić walcem ogumionym, 

wielokołowym lub gładkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg. 

 Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni 

o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wymaganego w 

dokumentacji projektowej i SST. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubości powyżej 

15 cm, to wbudowanie mieszanki należy wykonać dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyżej 

czynności należy wykonać oddzielnie dla każdej warstwy. 

 W gruntach gliniastych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem korytowym. 

Mieszankę wykonuje się w przygotowanym korycie o głębokości od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co 

najmniej 4%. 

 Grunty przeznaczone do mieszanki powinny być układane w pryzmach wzdłuż drogi lub 

bezpośrednio dowożone do koryta. Rozkłada się je tak, aby grubość warstwy mieszanej nie przekraczała 15 

cm. 

 Układanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego należy wykonywać na przemian. 

Grubość warstw zależy od proporcji gruntów w mieszance optymalnej. 

 Dla ochrony pionowych krawędzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed 

zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca się okładanie krawędzi jedną lub dwoma warstwami darniny 

lub deskami ustawianym rębem, które należy usunąć po przemieszaniu gruntów. 

 W gruntach gliniastych dopuszcza się także wbudowywanie mieszanki sposobem 

powierzchniowym (w przypadku, gdy w podłożu zalegają lekkie gliny). 

 Zasady wykonywania robót sposobem powierzchniowym są analogiczne do podanych przy 

wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podłoża powinien być większy 

od 2%. 

5.4. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.4.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 

wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
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wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 

[1]. 

5.4.2. Odcinek próbny 

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. 

Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

 Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną, tj. dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 

 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni 

o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 

 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 

optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru, a w przypadku 

gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną 

metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

 Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

 Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 

dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 

zbiorników przewoźnych. 

 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 

szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 

odpowiednie ustawienie zastaw. 

 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 

wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu 

wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i 

usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 

ubijakiem. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  co 30 m  

2 Rzędne wysokościowe co 30 m 
3 Równość podłużna co 30 m 
4 Równość poprzeczna co 30 m 

5 Spadki poprzeczne co 30 m 

6 Szerokość  co 30 m 
7 Grubość 3 badania na całości 
8 Zagęszczenie 3 badania na całości 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysoko ściowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równo ść nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 15 mm. 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

6.3.6. Szeroko ść nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 

6.3.7. Grubo ść warstw 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
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6.4. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 

wykonanych co najmniej w 3 punktach na całości zadania i porównaniu zgodności wykonanych elementów 

odwodnienia z dokumentacją projektową. 

6.5. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 

powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia 

nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podbudowy o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 

wymieszanie materiałów, 

wyrównanie do wymaganego profilu, 

skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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1. PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń”, 

2. PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”, 

3. PN-B-06714-16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn”, 

4. PN-B-06714-18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”, 

5. PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności”, 

6. PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczenia organiczne”, 

7. PN-B-06714-42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles”, 

8. PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, 

9. PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, 

10. PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”, 

11. PN-S-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”, 

12. BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia”, 

13. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem”, 

14. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997. 

 

SST.03.03. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z 

wybudowaniem ciągów pieszych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

ustawienie krawężników betonowych wtopionych bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, 

ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą 

cementową  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
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Materiałami stosowanymi są: 

krawężniki betonowe, 

obrzeża betonowe, 

piasek na podsypkę i do zapraw, 

cement do podsypki i zapraw, 

woda, 

2.3. Krawężniki/Obrzeża betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

KrawężnikaKrawężnika L b H c d r 

U A 100 20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

 

D 

 

B 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

B,   h ± 3 ± 3 

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 

[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 
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 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

2.3.2. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość   2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm 

większa niż szerokość krawężnika. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być odmiany „1” i 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników/obrzeży 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 

1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”   pkt 5. 

5.2. Ustawienie krawężników/obrzeży betonowych 

5.2.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.2.2. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 

lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników/obrzeży 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru  do 

akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie 

kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta  
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Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 

m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika/obrzeża betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykonanie koryta, 

wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika/obrzeżą betonowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

wykonanie koryta pod krawężnik/obrzeże, 
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wykonanie podsypki, 

ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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SST.04.00.00 MAŁA ARCHITEKTURA 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru robót związanych z wyposażeniem obiektów małą architekturę. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zagospodarowania terenu w małą architekturę: ławki parkowe, kosze na śmieci, ławko – stoły, 

tablice informacyjne, urządzenia placu zabaw. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Kolorystyka i nazewnictwo wg projektu budowlanego: 

 

PRAK PRZYGÓD. 

Na terenie Parku Przygód projektuje się następujące elementy małej architektury: 

Urządzenia zabawowe: 

Nr C1 – brama z dwóch wież z łączącym je mostem drewnianym. Całość wykonana z drewna – szt.1; 

Nr C2 – dwie drewniane wieże połączone mostem linowym – szt.1; 

Nr C3 – zestaw ze zjeżdżalniami – szt.1; 

Nr C4 -  domek na wysokich palach – szt.1; 

Nr C5 – mostek balansujący zawieszony na łańcuchach – szt.1; 

Nr  C6 – zestaw sprawnościowy do wspinania i podciągania się – szt.1; 

Nr  C7 – drewniana belka balansująca zawieszona na łańcuchu – szt.1; 

Nr C8 – drewniany domek z liczydłem – szt.1; 

Nr C9 – drewniany czworobok sprawnościowy, każda jego ściana wypełniona jest różnego rodzaju 

elementami do wspinaczki i podciągania się – szt.1; 

Nr C10 – drewniany domek z niskim trapem drewnianym i ławeczkami w środku – szt.1; 

Nr C11 – sprężynowa huśtawka dla 4 osób– szt.1; 

Nr C12– sprężynowe bujaki (konik, piesek, kogut, żaba, koniczynka) – szt.5; 

Nr C13 – sprężynowa huśtawka ważka dla 2 osób – szt.1; 
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Nr C14 – wieża drewniana z dźwigiem i wiaderkiem do piasku zamocowanym na łańcuchu, całość 

ustawiona w okrągłej piaskownicy o średnicy 7m – szt.1; 

Nr C15 – terenowy zestaw sprawnościowy z urządzeniami do przeskakiwania, podciągania się, 

przechodzenia pod poprzeczkami – szt.1; 

Nr C16 – Kolejka linowa o długości zjazdu 23m, rozpięta pomiędzy drewnianymi stelażami – szt.1; 

Nr C17 – skały wspinaczkowe, o wys. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; - szt.4; 

Nr C18 – krążki drewniane na sprężynach do przeskakiwania – szt.10; 

Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Dla każdego z urządzeń przygotowano kartę urządzenia z rysunkiem opisem i podstawowymi wymiarami.  

Nie podaje się producenta zabawek ze względu na to że będzie to postępowanie w trybie zamówień 

publicznych. Dopuszcza się więc urządzenia równoważne z zasadą zachowania strony wizualnej 

urządzenia oraz materiałów z którego powstało. 

Przed zamówieniem urządzeń należy uzyskać akceptację  co do jego wyboru przez jednostkę projektową i 

inwestora. 

Wyposażenie terenu Parku Przygód w inne obiekty małej architektury: 

Nr C19 – drewniany stół i ławy – 12 kompletów; 

Nr C20–  ogrodzenie  drewniane – 345mb 

Nr C21 – brama wjazdowa – 1 szt . x 4,4 m; 1szt. x 3,0m; 3 szt. x 1,6m; 

Nr C22  - Kosze na śmieci – 11 szt.; 

Nr C23 – tablica informacyjna – szt.1. 

 

PRAK DOŚWIADCZEŃ. 

Na terenie Parku Doświadczeń projektuje się następujące elementy małej architektury: 

Urządzenia zabawowe: 

Nr C24 – Urządzenie zabawowe do zabaw z piaskiem. Całość stali i drewna – szt.1; 

Nr C25 – zjeżdżalnie – 2 szt 

Nr C26 - ścieżka z tunelami – szt.1; 

Dla każdego z urządzeń przygotowano kartę urządzenia z rysunkiem opisem i podstawowymi wymiarami.  

Nie podaje się producenta zabawek ze względu na to że będzie to postępowanie w trybie zamówień 

publicznych. Dopuszcza się więc urządzenia równoważne z zasadą zachowania strony wizualnej 

urządzenia oraz materiałów z którego powstało. 

Przed zamówieniem urządzeń należy uzyskać akceptację  co do jego wyboru przez jednostkę projektową i 

inwestora. 

Wyposażenie terenu Parku Doświadczeń w inne obiekty małej architektury: 

Nr C27 – tablice do rysowania – szt 2x 1,0 x 5,8m, 1x1,0 x 1,9m; 

Nr C28 - pnie powalonych drzew ( z wycinki) – szt. 5; 

Nr C29 - Ogrodzenie z wałków z otworami – długości 175,5 mb.; 
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NrC30 –  bramy – szt.3 : 1szt.  - szer. 3,0m; 2 szt. - 1,6m; 

Nr C31 -  ławka wokół drzewa – 1 szt.; 

Nr C32 – ławki wolnostojące  - ilość 12.sz.; 

Nr C33- kosze na śmieci; 

Nr C34 – pergola – długość 10m3 mb; 

Nr C35 – tablica informacyjna – szt.2. 

3.  Sprzęt 
Roboty związane z wyposażeniem terenu w elementy małej architektury mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
Elementy małej architektury należy instalować zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami producenta. 

6.  Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest -  szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5.0. 
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SST.05.00.00 ZIELEŃ 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych urządzaniem i pielęgnacją zieleni do zamówienia: „Projekt infrastruktury towarzyszącej-mała 

architektura- na terenie objętym zagospodarowaniem grodziska średniowiecznego w Owidzu. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

1.2.1 Roboty pomiarowe 

1.2.2. Sadzenie drzew i krzewów 

1.2.3 Sadzenie pnączy 

1.2.4 Wykonanie trawnika 

2. Materiały 

2.1 Materiał roślinny 

Materiał roślinny przeznaczony do wykonania projektu powinien być prawidłowo oznaczony etykietami z 

nazwą łacińską i polską, rodzajem formy, wysokością pnia. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

system korzeniowy u roślin sadzonych z bryła korzeniową powinien być prawidłowo wykształcony i 

skupiony 

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo wykształcona bez uszkodzeń 

Cechy niedopuszczalne: 

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 

oznaki chorobowe 

silne uszkodzenia mechaniczne roślin 

ślady żerowania szkodników 

wyraźny brak turgoru 

Przed posadzeniem roślin materiał musi być zatwierdzony przez osobę do tego wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

Tabela - Zestawienie materiału ro ślinnego – Park Do świadcze ń 
Nr Nazwa Rozmiary  Sztuk 

I Drzewa liściaste: 

N1 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum 3xtr. 14-16, f.p.180- 2 
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N2 Klon pospolity Acer platanoides 3xtr. 12-14, f.p. 150

180 

4 

N3 Śliwowiśnia Prunus cerasifera 3xtr. 12-14, f.p.150- 2 

N4 Brzoza brodawkowata Betula pendula 3xtr.12-14, f.p.180-20010 

II Pnącza: 

N5 Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus inserata pod drzewami, C7 150

200, 2-3 pędy 

2 

Tabela - Zestawienie materiału ro ślinnego – Park Przygód  
 

Nr Nazwa Wymiary Sztuk  

I Drzewa i krzewy iglaste: 

1 Świerk pospolity Picea abies 3xtr.12-14, f.p. 150- 5 

2 sosna kosodrzewina var. pumilio lub sosna kosodrzewina var. 

mughus Pinus mugo var. pumilio lub Pinus mugo var. mughus 

C2 30-40 166 

II Drzewa i krzewy liściaste: 

3 Klon pospolity Acer platanoides 3xtr.12-14, 

 f.p.150-180 

4 

4 Brzoza pożyteczna „Doorembos” Betula utilis „Doorembos” 3xtr.12-14, f.p.180-2004 

5 Dąb szypułkowy Quercus robur 3xtr.12-14, f.p.150-1804 

6 Dąb czerwony Quercus rubra 3xtr 12-14, f.p. 150- 2 

7 Dereń biały 'Elegantissima'  Cornus alba 'Elegantissima' C5 50-60 119 

8 Dereń biały 'Sibirica'  Cornus alba 'Sibirica' C5 50-60 31 

9 Irga pozioma Cotoneaster horizontalis C3 30-40 214 

10 Pięciornik krzewiasty „Goldfinger” Potentilla 

fruticosa”Goldfinger” 

C3 20-30 688 

11 Tawuła van Houte’a Spirea vanhouttei C3 30 -40 109 

III Trawy I byliny : 

12 Bluszcz wiecznie zielony Hedera helix pod drzewami, C7 150

200, 2-3 pędy 

317 

13 Miskant cukrowy Miscanthus  sachariflorus C2 60-80 134 

14 Rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides C330-40 792 
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2.2 Podłoże 

Podłoże przeznaczone pod dołowanie roślin powinno składać się mieszanki ziemi ogrodniczej 

przeznaczonej pod uprawę roślin ozdobnych i torfu w stosunku 2:1. nie może być ono przesuszone ani zbyt 

wilgotne, wolne od patogenów, zarodników, uszkodzeń mechanicznych. 

Do dołowania roślin iglastych należy zastosować podłoże o kwaśnym odczynie. 

Podłoże przeznaczone do wyrównania terenu pod nasadzenia będzie pochodzić z odzysku tzn. z pryzm 

wykonanych wcześniej na terenie budowy. 

2.3 Kora 

Kora przeznaczona do mulczowania drzew i krzewów powinna być średniej grubości – ok. 3cm, otrzymana 

z kory drzew iglastych, wolna od patogenów i zanieczyszczeń mechanicznych. 

2.4 Nasiona traw 

Nasiona traw powinny być czyste, żądanego rodzaju, gatunku i odmiany, mieć regularny kształt, powinny 

być wolne od chorób i nasion obcych. 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien 

spełniać też wymagania BHP. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawić dokumenty iż dysponuje następującym 

sprzętem: 

glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orka) gleby 

beczkowóz do przewozu wody 

samochód dostawczy do przewozu materiału roślinnego i innych materiałów oraz sprzętu 

walec gładki kołowy bez napędu ciągniony lub pchany 

narzędzia ręczne (łopaty, grabie, szpadle, sekatory) 

siewnik ręczny 

Pozostałe prace Wykonawca może wykonać ręcznie przy zastosowaniu odpowiednich materiałów 

ogrodniczych 

4. Transport 

Materiał roślinny powinien być transportowany w warunkach zapewniających jego trwałość i 

bezpieczeństwo. 
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Pozostałe materiały mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo. 

Nasiona traw przewozić i przechowywać w opakowaniach chroniących je przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze 

uprzątnięcie terenu z resztek drzew oraz krzewów, korzeni i innych nieczystości 

ręczne przekopanie gleby 

orka glebogryzarką 

rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne 

grabienie gleby wraz z wyrównaniem terenu 

wyznaczenie miejsc pod nasadzenia 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów po 

wykarczowaniu. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym. 

Wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych 

do wbudowania nie przekraczała 2%. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych 

zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej 

roślinności. 

5.2 Sadzenie roślin 

5.2.1 Materiał roślinny 

Materiał roślinny powinien być kupowany w pojemnikach w autoryzowanych szkółkach, z prawidłowo 

rozwiniętą bryłą korzeniową, bez uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych. 

Gęstość sadzenia roślin uzależniona jest od gatunków, gęste sadzenie zapewni oczekiwany efekt w krótkim 

czasie. Sadzonki powinny być zdrowe, z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową, bez uszkodzeń 

mechanicznych i oznak chorobowych. 

Prace przygotowawcze przy sadzeniu materiału rośłinnego: 

zabezpieczenie materiału nasadzeniowego 

wytyczenie terenu pod nasadzenia 

przekopanie ziemi 

usunięcie zanieczyszczeń 

wprowadzenie ograniczników plastikowych zagłębionych w ziemi (nie powinny wystawać ponad 

powierzchnię) 

wytyczenie miejsc pod poszczególne nasadzenia 
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5.2.2 Sadzenie materiału: 

Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej 

dwa razy większej niż średnica pojemnika, w którym uprawiana była roślina. 

Rośliny sadzić z pojemników na głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po umieszczeniu roślin w 

dołku ubić i obficie podlać tak by woda przesiąkła do warstwy korzeni. 

Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową (w przypadku roślin 

iglastych – ziemią przeznaczoną dla roślin iglastych). Do zasypywania korzeni należy używać ziemi 

sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię 

lekko udeptać a następnie obficie podlać (nawet podczas sadzenia w porze opadów deszczu). Ostatnim 

zabiegiem jest mulczowanie rabat drobno  lub grubo mieloną korą drzew iglastych na grubość ok. 3 – 4 cm. 

5.2.3 Pielęgnacja materiału roślinnego 

a) Rośliny należy pielęgnować i konserwować zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej: 

wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 

usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie żywopłotów, 

usuwanie posuszu, 

spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 

posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po 

posadzeniu a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, 

zabezpieczanie roślin na zimę. 

b) Żywopłoty nieformowane przycinać dwukrotnie w ciągu roku; 

c) Rośliny nawozić raz w roku nawozem wieloskładnikowym, odpowiednim dla poszczególnych 

gatunków; 

d) Cięcia sanitarne przeprowadzać w miarę potrzeb; 

e)Sukcesywnie uzupełniać ubytki kory; 

f) Unikać stosowania soli na powierzchni alejek w okresie zimowym; 

g) Podczas okresów suszy rośliny podlewać w mniejszych ilościach ale częściej; 

h) Przeprowadzać koszenie trawników co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacyjnym, nie należy 

pozostawiać skoszonej trawy na powierzchni trawnika. Raz w roku wykonać nawożenie, aerację i 

wertykulację oraz dosiewanie trawy. Pierwsze koszenie wykonać gdy źdźbła trawy  osiągną  8-10cm 

skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami  ozdobnymi oddzielić taśmą ogrodniczą. 

5.3  Zakładanie trawnika 

Zakładanie trawnika należy rozpocząć po ustawieniu i zamocowaniu w gruncie poszczególnych zabawek 

oraz po wytyczeniu ich stref ochronnych. 

Aby założyć trawnik, który odpowiednio będzie spełniał swoje zadanie, należy zastosować mieszankę traw 

na miejsca silnie deptane, zacienione,  odpowiednią do warunków klimatycznych Polski. Mieszanka nie 

powinna być przeterminowana, a opakowanie nie uszkodzone i suche. 

Termin zakładania: 
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15.04 – 15.06 oraz 15.08-15.10 

Poszczególne etapy zakładania trawnika:  

usunięcie starej darni 

usuniecie nadmiaru ziemi – ok. 4 cm poniżej poziomu nawierzchni alejek  

przekopanie ziemi i usunięcie zanieczyszczeń 

nawiezienie ziemi urodzajnej 

poziomowanie powierzchni 

wałowanie 

siew nasion z dodatkiem piasku drobnego ręcznie lub siewnikiem –     metodą ,,na krzyż” 

wałowanie 

zraszanie wodą 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy sprzęt posiada odpowiednie atesty a 

materiały (roślinny oraz pozostałe) są zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

6.2 Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i materiału roślinnego polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i ST. Sprawdzenie obejmuje kontrolę miejsca sadzenia, poprawność głębokości sadzenia, 

kontrolę sposobu dołowania materiału roślinnego, grubość warstwy kory. 

7. Obmiar robót 

Obmiar powinien być dokonany w obecności inspektora nadzoru i przez niego zaakceptowany. Musi być 

zgodny z dokumentacją projektową. Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z 

inspektorem nadzoru nie mogą stanowić podstaw do dodatkowej zapłaty. 

Jednostką obmiaru są: 

-dla drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych– sztuka 

-dla trawników – m2. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

nasadzeniowych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

8.1 Odbiór tymczasowy 

Odbiór tymczasowy należy przeprowadzić w miesiąc po zakończeniu prac. Należy sprawdzić jakość 

przyjęć i stan zachowanych lub posadzonych roślin. 
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Sprawdzany będzie stan prowadzonych roślin i trawnika (wszelkie fragmenty rzadkie lub puste będą 

obsiane aż do uzyskania pełnego efektu). 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbędzie się gdy stwierdzenie przyjęcia się roślin będzie mogło być dokonane w 

pierwszym miesiącu czerwcu następującym po zakończeniu robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, jeśli były wykonane 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności inspektora 

nadzoru i Wykonawcy — sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 


