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1 .  P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a 

 
1.1 Podstawowe dane przedsi ęwzięcia  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

dotyczące przebudowy infrastruktury teletechnicznej (kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych i 
światłowodowych ) w związku z budową drogi gminnej w m.Zduny, przebudową i remont drogi 
gminnej nr 213019G na odcinku Zduny-Brzeźno Wielkie (od skrzyżowania z drogą krajową nr 22  
do ronda w miejscowości Brzeźno Wielkie) oraz remontem drogi gminnej położonej na działce nr 153 
w obrębie Szpęgawsk w m.Zduny. 

 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Uczestnikami procesu inwestycji będą: 
 

1. Zamawiający (Inwestor) - Gmina Starogard Gdański 

2. Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieograniczonego 

3. Projektant pełniący nadzór autorski wskazany przez Zamawiającego 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę 

 
1.3 Charakterystyka przedsi ęwzięcia – zakres przewidzianych robót 
 

Budowa kanalizacji kablowej  

Zakres budowy linii kablowych obejmuje następujący zakres robót: 

• Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji teletechnicznej 

• Montaż studni kablowych 

• Układanie kanalizacji pierwotnej w wykopach 

• Zasypanie kanalizacji teletechnicznej i zagęszczenie gruntu 

Zabezpieczenie kabli miedzianych i światłowodowych 

Zakres niniejszego zadania obejmuje: 

• Wykopy dla projektowanych tras rurociągu kablowego i kabli miedzianych 

• Układanie rurociągu kablowego w wykopach i kabli miedzianych 

• Układanie rur ochronnych na kablach 

• Zasypanie kabli doziemnych i zagęszczenie gruntu 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić  dokładną dokumentację powykonawczą. 
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1.4 Definicje i skróty uzupełniaj ące  
 
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne  z otworem włazowym zamkniętym pokrywami, 
umożliwiające dostęp do rur (kanałów) kanalizacji kablowej oraz wciąganie, montaż i  
konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 
Otwór włazowy (właz) - otwór w stropie studni umożliwiający wejście do jej komory,  
zamykany pokrywami.  
Rama (włazu) - metalowe umocnienie górnej krawędzi otworu włazowego studni.  
Pokrywa (włazu) studni standardowa (zewnętrzna) - płyta (płyty) żeliwno-betonowa(e)  
 zamykająca(e) właz studni kablowej.  
Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnętrzna) - płyta stalowa  
 (plastikowa) zamykająca właz studni kablowej, instalowana pod pokrywą standardową,  
 wyposażona w  system zabezpieczający studnię przed ingerencją osób nieuprawnionych. 
Wietrznik  - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umożliwienia  
 naturalnego przewietrzania komory studni.  
Pojemnik na śmieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu  
 chwytania wpadających śmieci i niewielkich ilości wody deszczowej. 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych,  służący do 
układania  kabli telekomunikacyjnych.  
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury 
kanalizacji wtórnej. 
Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien 
światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.  
Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w postaci drutów 
miedzianych o średnicy od 04mm do 0,8 mm, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są 
impulsy elektryczne.  
Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, 
złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej. 
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz                 
zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
światłowodowych. 
Sieć  kablowa miejscowa - sieć składająca się z połączonych wzdłużnie  odcinków kabli 
miejscowych, zainstalowanych w kanalizacji  kablowej,  w  ziemi  lub nad ziemią, a także w 
budynkach, zawarta   między  łączówką  przełącznicy  głównej  a  gniazdkiem telefonicznym 
abonenckim (linia abonencka),   bądź  między łączówkami  przełącznic  głównych  dwóch  central lub 
centrali i koncentratora, reduktora    centrali abonenckiej  (linia międzycentralowa). 
Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu 
szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste 
położenie kabla. 
Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 
Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów. 
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 
(rokadowego). 
Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 
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Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona 
wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., 
lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.). 
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w 
szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych 
kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 
Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu 
wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla. 
Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy 
są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z 
podobnymi na zewnątrz i b) kadłub (pudło). 
Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu 
wilgoci do ośrodka kabla.  
Kontrola ci śnieniowa rur - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w rurach podwyższone ciśnienie 
powietrza (niekiedy innego gazu). 
Zasobnik złączowy – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego 
zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na 
realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do 
nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z 
zawartą umową na realizację kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier projektu). 

Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela 
Inwestora. 
 
 

2 .  I n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  p r z e b i e g u  r o b ó t  
b u d o w l a n y c h  

 
2.1 Ogólne zasady  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

-  prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zawartą Umową 

- ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót budowlanych 

- organizowanie robót budowlanych zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego 

- stosowanie materiałów zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

- przestrzeganie przepisów BHP na budowie. 
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2.2 Teren budowy 

Prace budowlane ziemne obejmują odcinek ulicy drogi gminnej nr 213019G na odcinku Zduny-
Brzeźno Wielkie (od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do ronda w miejscowości Brzeźno Wielkie) 
oraz drogi gminnej położonej na działce nr 153 w obrębie Szpęgawsk w m.Zduny. Prace ziemne 
prowadzone będą w całości w pasie drogi.    
Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w Umowie. Dostęp do wszystkich wymaganych mediów w celu realizacji inwestycji 
(energia elektryczna, woda, łączność itp.) Wykonawca zorganizuje na własny koszt.  
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) Dokumentacje techniczną wg  umowy 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich właścicieli i 
zarządców terenów, instalacji i  obiektów stanowiących plac budowy o zamiarze rozpoczęcia prac 
budowlanych. Wykonawca dopilnuje żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót.   
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia programu zapewnienia jakości . 
Program powinien zawierać: 
 
2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) 
następujących dokumentów: 

- Dokumentacja powykonawcza 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna być sporządzana przez 
wykonawcę i służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzania 
dokumentacji formalno - prawnej.  

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić bezpośrednio po zakończeniu budowy 
kanalizacji kablowej, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 
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Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów kablowych oraz 
stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego, a także dane dotyczące profilu kanalizacji na poszczególnych odcinkach ciągu, typu rur, 
typu i rozmieszczenia studni itp.  
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana jako odrębny dokument powykonawczy.  
 

Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone:  
� atesty dostawców na materiały  podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na rury, rury 

przepustowe, łączniki rur itp.  
� protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach i 

skrzyżowaniach  
  

3 .  P r a w a  z a r zą d z a j ą c e g o  r e a l i z a c ją  i n w e s t y c j i  
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektora/ów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

4 .  W y m a g a n i a  d o t y c zą c e  m a t e r i a ł ó w  i  u r zą d z eń  
w y k o r z y s t a n y c h  d o  r e a l i z a c j i  r o b ó t  b u d o w l a n y c h   

 
Wykonawca powinien wykorzystać do budowy całej sieci materiały spełniające poniżej 

przedstawione wymagania. Wszelkie propozycje zmian, odstępstwa od narzuconych Wykonawcy 
wymagań muszą być uzgodnione uprzednio  z zarządcą realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru 
inwestorskiego).    
 

1) Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
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umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2) Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizacją umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego)  może okresowo 

kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

3) Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 
realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyroby budowlane muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wyrobu 
na odpowiednie. 
 

4) Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on być świadom tego, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 

5) Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Do obowiązków Wykonawcy należy składowanie i przechowywanie  materiałów i urządzeń na 

placu budowy w  taki sposób były zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą. Musi utrzymywać 
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ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą 
one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń mogą być 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
6) Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, jest zobowiązany o tym fakcie  zamiarze  inspektora nadzoru inwestorskiego .  

 

5 .  S p r z ę t   
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci 
teletechnicznej powinien dysponować następującymi maszynami i sprzętem budowlanym: 

1. Prace ziemne 

• Ubijak spalinowy 

• sprężarka powietrza spalinowa, przewoźna 

• koparka jednonaczyniowa kołowa 

• samochód dostawczy  

6 .  W y m a g a n i a  d o t y c zą c e  ś r o d k ó w  t r a n s p o r t u  
w y k o r z y s t y w a n y c h  d o  r e a l i z a c j i  i n w e s t y c j i 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót przez 

Wykonawcę. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie środki zabezpieczające takie, by przewożone 
materiały i elementy były zgodne z przepisami transportowymi i bhp. 
 

7 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  b u d o w l a n y c h   
 
7.1 Kolejno ść robót 
 

Prace ziemne należy wykonywać zachowując kolejność robót zgodnie z projektem 
wykonawczym wg poniższych wskazówek: 
 
7.2  Wykopy liniowe 
 

Dla potrzeb sieci TP S.A. przewiduje się budowę kanalizacji kablowej pierwotnej: 
 1-otworowej HDPE110/6,3, studni kablowych typu SK2. Wykopy dla potrzeb ułożenia kanalizacji 
kablowej pierwotnej powinny być wykonywane w taki sposób by w ciągu jednego dnia roboczego 
wykonywane były pełne odcinki pomiędzy studniami.   
 

7.3 Ułożenie kanalizacji kablowej  

Przed układaniem rur lub dno wykopu należy wyrównać i ubić. W szczególnych przypadkach  
(grunty mało spoiste lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu należy wylewać 
ławy fundamentowe z betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. Rury układać na podsypce 
piaskowej  nie mniejszej niż 5cm (zalecane 10cm).  

 Rury kanalizacji kablowej należy układać prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3% 
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pochyłym kanalizację należy ułożyć zgodnie z 
naturalnym ukształtowaniem terenu. Kanalizacja kablowa wprowadzona do komory kablowej powinna 
być ułożona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budynków ze spadkiem nie mniejszym od 0,5% 
w kierunku studni kablowych. Przy łączeniu kielichowym rur należy zachować przy ich układaniu 
kierunek spadku i kierunek zaciągania kabla. 

Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub obiektami 
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp)   powinny być uzgodnione na etapie uzgadniania 
dokumentacji projektowej w ZUDP.  Jeśli nie było szczegółowych zaleceń od 
zarządzających/właścicieli uzbrojenia,   zbliżenia i skrzyżowania z obcym uzbrojeniem podziemnym 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyżowania z obiektami 
drogowymi i kolejowymi powinny być wykonane z zachowaniem odpowiedniej głębokości 
(uzgodnionej z zarządcą drogi, lub zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zależności od szczegółowego 
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uzgodnienia dla poszczególnych skrzyżowań i zbliżeń powinny odznaczać się odpornością na 
ściskanie 600 lub 750 Niutonów.  

Roboty w pobliżu obcego uzbrojenia powinny odbywać się po uprzednim powiadomieniu i za 
zgodą użytkowników/właścicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczności pod ich bezpośrednim 
nadzorem. Szczególnie dotyczy to prac w pobliżu kabli średniego napięcia oraz gazociągów 
magistralnych. Po zakończeniu prac  powinien być sporządzony protokół odbioru lub wykonany 
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upoważnione. 

7.4  Monta ż studni kablowych 
 
Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod 
studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z zachowaniem wszystkich wymagań 
dotyczących wykopów liniowych. Należy stosować studnie  SK2.  Poszczególne elementy studni 
prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową producenta!. Jeśli producent 
nie uwzględni wszystkich wymagań montażowych należy postępować wg poniższych wytycznych: 

Rury kanalizacji pierwotnej należy wprowadzać do studni przez specjalne wykonane do tego 
celu zagłębienie w ściankach wybijając je młotkiem. Rurę po wprowadzeniu do studni obmurować tak 
by ściana z rurami tworzyła jedną płaszczyznę bez wystających końców rur.  

Właz i ramę studni montować tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z 
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedną płaszczyznę (górna powierzchnia pokrywy  studni powinna 
może być około 3-5mm poniżej nawierzchni chodnika). Jeżeli podwyższenie włazu jest wykonywane 
przy użyciu  nakładanych elementów, to należy zastosować środki zapobiegawcze uniemożliwiające 
wzajemne przemieszczeni się tych elementów. 

Kolumny wsporcze w studni należy montować tak by były ustawione pionowo wzdłuż ścian 
komory studni tak, by umożliwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni gięcia w 
odpowiedniej odległości od dna i stropu by była możliwość mocowania do niej i przesuwanie 
wsporników kablowych.  Klamry na drabinkę powinny być zamocowane w taki sposób  by była 
możliwość łatwego zawieszona drabiny  oraz żeby drabina nie przeszkadzała  
w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf kablowych.  
            Projektowane studnie kablowe należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W tym 
celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych, które powinny być wyposażone w układ 
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do 
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposażeniem pokryw powinien być układ 
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym systemowym 
(powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej.  

 

7.5 Ruroci ąg kablowe  

Rurociągi kablowe układane w rowach wykonanych ręcznie powinny być zasypywane najpierw 
warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnię rur. Zaleca się 
również, aby rurociągi te posiadały falowanie  w poziomie o wielkości od 0,2% do 0,3% w gruntach o 
twardym, trwałym podłożu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. 

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od temperatury 
rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociągu kablowego powinno być wykonane 
dwuetapowo: najpierw warstwą  podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu się rur w ziemi 
powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu. 
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Rury polietylenowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej od -50C. W razie 
konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie 
podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej 
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami 
zmarzliny. 

Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury ułożonej 
na dnie wykopu lub na  podsypce powinna wynosić 1 m. 

Wszystkie prawce  powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.: 
ZN-96/TPS.A. -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 
 
 

7.6  Układanie kabli sieci miejscowej ( kable miedz iane ) oraz przeło żenie ruroci ągu   
        kablowego 

Kable ziemne sieci miejscowej oraz rurociąg kablowy powinny być ułożone równolegle do osi 
ulicy, a na terenach otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z 
zatwierdzoną lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem 
w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych. 

W wypadku układania dwóch lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiegać w 
wykopie równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem promieni wygięcia przy 
układaniu, w których łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla nie powinien 
być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla. Głębokość ułożenie kabli min. 0,7m 

Kable oraz rurociąg kablowy w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, 
mogą być układane bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych 
gruntach kable powinny być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej 
ziemi, równomiernie rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową 
warstwą piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub 
nasypów powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable 
układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. Zachować 
warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli sieci miejscowej. 

 

7.7    Rury osłonowe na kablach i ruroci ągu kablowym 

 
Rury osłonowe  wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm 

zakładowych TPSA. Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 
10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur 
instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.: 
ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane , 

dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur 

podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – 
min. 10cm z każdej strony. Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosić nie mniej 
niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg 
zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić 
gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.  
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Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie 
względem siebie montowanych połówek osłony). 

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 
składowania przed nasłonecznieniem. 
 

7.8     Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej powinna zawierać 
wszystkie składniki określone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po 
zakończeniu budowy linii. 

Część trasową dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona dokumentacja projektowa. 
Powinna być ona wykonywana na bieżąco, w miarę postępu budowy linii, przez uprawnionego geodetę 
pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w postaci 
odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy. 

Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być protokoły przekazania użytkownikom 
terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie protokoły stwierdzające 
prawidłowość wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. 

Do dokumentacji powykonawczej należą również protokoły zawierające wyniki pomiarów. 
 

8 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  r o b ó t  i  z a s t o s o w a n y c h  
w y r o b ó w  b u d o w l a n y c h  

 
8.1 Procedury kontroli jako ści 
8.1.1  Oględziny  
 

Należy sprawdzić, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadają tym wymaganiom,  
których spełnienie może być stwierdzone bez  użycia narzędzi i bez demontażu.  
Dopuszcza się  wykonanie wykopów kontrolnych.  
Przy oględzinach należy postępować wg następujących zasad:  
a) dokonać starannego przeglądu elementów składowych, zwracając uwagę na jakość  
wykonania, sposób dopasowania, sztywność konstrukcji,  
b) sprawdzić zabezpieczenie przed korozją elementów metalowych studni i znajdujących się   
wewnątrz konstrukcji wsporczych,  
c) sprawdzić ułożenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kablowych, sposób uszczelnienia  

 
8.1.2  Sprawdzanie wymiarów  
 

W celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją techniczną należy sprawdzić:  
a) długości przelotów między studniami, z uwzględnieniem ewentualnego nieprostoliniowego  
przebiegu,  
b) głębokość ułożenia rur i kabli,  
Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki można uznać za dopuszczalne, jeśli 
nie będą one miały wpływu na prawidłową eksploatację.  
 
 
8.1.3 Sprawdzanie materiałów  
 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji  pierwotnej i specjalnej polega 
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na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej lub uzgodnionych 
warunków technicznych. Jakość materiałów  powinna być poświadczona atestem lub innym 
dokumentem ich dostawców. 
 

 
8.1.4 Sprawdzanie gł ęboko ści i sposobu uło żenia rur, kabli, posadowienia studni 
kablowych  
 

Sprawdzenie  polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy głębokości 
ułożenia rur kanalizacji oraz kabli, zgodności ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W 
przypadku studni kontroli podlegają ściany komory studni, ułożenie ramy i pokrywy studni w stosunku 
do nawierzchni chodnika oraz jakość wprowadzenia kanalizacji kablowej do studni. W przypadku 
słupów napowietrznych kontroli podlega sprawdzenie głębokości zakopania oraz stopnia odchyłu od 
pionu. 

 

9 .  O b m i a r y  r o b ó t  
 

9.1 Przyjęte zasady wykonywania obmiarów robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
9.2 Zastosowane urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
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9.3 Terminy realizacji obmiarów 
  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

1 0 .  O d b i ó r  r o b ó t  
 

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego 
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i przedstawicieli użytkownika, przy 
udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi częściowemu 
b) odbiorowi końcowemu, 

 
10.1 Odbiór cz ęściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 
10.2 Odbiór ko ńcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót  
i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela 
inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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1 1  P o d s t a w y  p ł a t n oś c i  
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie. 
Podstawą płatności dla robót dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez 

Wykonawcę i Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny jednostkowe 
i/lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w 

ofercie przedłożonej 
- do przetargu na zadanie główne, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

1 2   P r z e p i s y  z w ią z a n e 
 
12.1 Normy 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
• ZN 96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi  urządzeniami  uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania  

                                      i badania, 
• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce          

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –031 Osłony złączowe. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania, 
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• ZN 96/TPSA –036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i     
przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –037 Systemy uziemniające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 
badania, 

• ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania, 
 
 

12.2 Ustawy i rozporz ądzenia 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 
• Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią 

elektryczną obiektów budowlanych łączności 
• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
• Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie  

 
 
 


