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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej w przebudowywanej DROGI GMINNEJ NR 213019G w m. ZDUNY

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdélne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
Roboty instalacyjne sanitarne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robdt i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno§¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary Obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czg§¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw oraz
Dokumentacj¢ Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowiacej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre§lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze
zaakceptowal takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie
inne $rodki niezbgdne dla ochrony robdét, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, Wykonawca bedzie po-
dejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkéw:

a) - miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) - plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojace;.

¢) - zostana podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoS$cig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROW A

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli
urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczef osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzgtu na
drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach
osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany



do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny prac. W
szczegélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robé6t od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub
wydobywania materialéw, wymagane S$wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru material z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédia begda przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly beda spelnialy wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAL.OW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
zrédel miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek
pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okres$li¢ granic zalegania materialéw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich
cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ czgs¢ zrédla jako nie nadajacq si¢ do eksploatacji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do robdt. Wszystkie
materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu



eksploatacji zrédta, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢
ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ nast¢pnie
pokryly roslinnoscia.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stoso-

wanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakos$ci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni powinny by¢ zachowane nastgpujace

warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspdtpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgS$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakos$¢ i przydatnos$¢ do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzg¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bgda usunig¢te z placu budowy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu
Organizacji Robo6t oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg¢ w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bgdzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robdt, ocena jako$ci mate-
rialdéw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru begdzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowa-
nych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawceg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie speiniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, a
zaistniala wadliwo$¢ tych robdét spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN1A JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czgs$¢ ogodlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a



takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badanh w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku gdy nie zostaty okre$lone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia JakoSci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla cel6w kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracj¢ zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyflkacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jako$ci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione
instytucje. Materialy posiadajace potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy i
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

= datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

= datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

= datg uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Rob6t oraz Harmonograméw,

= daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

= przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom



szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
=  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
= dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
= inne istotne informacje o przebiegu Robot,
=  zgloszenie zakonczenia Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaje-
ciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaréw. Podstawowe zasady
obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastgpujace dokumenty:
=  zgloszenie rozpoczgceia robot,
=  protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
=  protokoty odbioru robét,
=  protokoty z narad i ustalen,
= korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawcg¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Za-
mawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i
Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
Kosztorysie Slepym lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych rob6t bgdzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.



7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MA1ERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre§lono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci, beda
wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy rob6t okres§lone w metrach, bg¢da mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilo$ci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bgda wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny byc¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o ksztalcie
skrzyni, ktérej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg.

Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nast¢puje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatéw przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosci obmierzonej
do uzgodnione;.

[lo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialty bgda mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w iloSci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez
Wykonawceg w spos6b zapewniajacy zachowanie doktadno$ci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzen wagowych pod warmlkiem, ze byly legalizowane i posiadaja wazne
Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,



dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i wezesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracef. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgséci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robét

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,



- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,
- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
-sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosdci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg¢ obmiarowa ustalona dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw

oméwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robot zostaty wymienione w odpowiednich Specyfikacjach
Technicznych.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

4523213 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t ulozenia sieci
kanalizacji deszczowej zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w przebudowywanej DROGI GMINNEJ NR 213019G
wm. ZDUNY

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z przebudowywanej ul. DROGI GMINNEJ NR 213019G w m. ZDUNY,
zgodnie z dokumentacja projektowa:

a) wykonanie wykopéw w gruntach kat.II-I11

b) transport gruntu

¢) wykonanie podsypek pod rurociagi

d) ulozenie rurociagéw kanalizacji deszczowe;j

e) montaz studzienek rewizyjnych

f) montaz wpustéw deszczowych

g) montaz separatora substancji ropopochodnych

h) montaz osadnika

i) wykonanie obsypania rurociaggéw

j)  zasypanie wykop6éw gruntem rodzimym

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej — zesp6t budowli inzynierskich, ktérych zadaniem jest
odprowadzenie wéd opadowych

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do uktadania sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego
geodete.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do wykonania podioza i obsypki rurociaggéw:
2.1.1. Do wykonania podloza i obsypki rurociagéw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych nie powinny wystgpowac
czastki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2 Materialy do wykonania sieci kanalizacji deszczowe;j:

2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac:

a) rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC klasy S

b) studzienki betonowe dn 1200mm z wilazem zeliwnym przejazdowym
c) wpusty uliczne zeliwne
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2.3. Materialy stosowane do ulozenia sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a
w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprz¢tu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru. Zastosowany sprz¢t powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu, jego objgtosci,
technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.3. Przed przystapieniem do ulozenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy¢ przebieg trasy sieci.

5.4. Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i rgcznym, glgboko§¢ wykopoéw
zgodna z projektem technicznym.

5.5. Wykopy o glebokosci powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ przez ich odeskowanie.

5.6. Wykonanie podsypki pod rurociagi:
5.4.1. material na podsypke¢ powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
b) material nie moze by¢ zmrozony
¢) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
5.4.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.
5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podloze jest skalne, wysokos$¢ podsypki
powinna wzrosna¢ o 0,05 m.

5.7. Ulozenie sieci kanalizacji deszczowej
5.5.1.Rury  nalezy uklada¢ kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeplywu i1 w taki sposéb, aby
przynajmniej % obwodu przylegata do podtoza.

5.5.2. W miejscach zlaczy wykonuje si¢ gniazda (pogtgbienie wykopu) umozliwiajace nalezyte wykonanie polaczenia

5.5.3. Rury nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢
linii 1 spadkéw okredlonych w projekcie technicznym.

5.5.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwagg, aby rura nie wspierata si¢ na kielichu.

5.5.5. Studzienki rewizyjne oraz wpusty deszczowe montowa¢ w miejscach i na glgbokosci wskazanej w projekcie
technicznym.

5.8. Wykonanie obsypki rurociagdw:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociagéw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez
inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowaé przemieszczenia lub uszkodzenia rurociagu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,15 m po zaggszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzgtu zaggszczajacego, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby unikna¢ uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,20 m powyzej gérnej krawedzi rury.

5.6.8. Wymagany stopien zaggszczenia dla przykrycia mniejszego niz 4,0 m wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora,
natomiast dla przykrycia powyzej 4,0 m — 95%.

5.9. Dla zabezpieczenia rurociagéw przed przemarzaniem przewody utozone na gtebokosci ponizej 1,00 m nalezy ociepli¢
warstwa zuzla gr. 30 cm i przykry¢ papa izolacyjna.

5.10.  Zasypanie wykopow:
5.10.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 cm
5.10.2. W terenach zielonych nie jest wymagane zaggszczanie zasypki
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoS$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania rob6t pomiarowych.
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.
Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania
rob6t oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikéw budowy
b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosSci robét.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia warto$ci wskaznika zaggszczenia obsypek przewodow.
Kontrola jakosci i szczelno$ci utozonej sieci kanalizacji deszczowej powinna odby¢ si¢ w obecnoSci przedstawiciela Zaktadu
Ustug Komunalnych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie
budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Sie¢ kanalizacji deszczowej uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu rob6t okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, uloZenie sieci uznaje
si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnoS$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaplacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

- protokotly z dokonanych préb i pomiaré6w

- protokét odbioru robét przez Zaktad Ustug Komunalnych w Jablowie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty begda optacone wedlug cen jednostkowych okreslonych dla
poszczegdblnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI
6/69 poz.81

3. PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podzial, terminologia

4. PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



