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Rozdziat 0.0 WYMAGANIA WSPOLNE (OGOLNE )

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania wspolne (ogolne)
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowg odcinka sieci
wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Dabréwka; gmina Starogard Gd. , woj.
pomorskie. Przewidywana budowa wodociggu jest inwestycjg celu publicznego dla potrzeb
zabudowy mieszkaniowe;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3.0golIny zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne
wspolne dla robét objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ROZDZIAt SPEC. 1.0. — ROBOTY ZIEMNE LINIOWE
ROZDZIAL SPEC. 2.0. — MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
e nadzér inwestorski i autorski
e geodezyjne wytyczenie
e inwentaryzacja powykonawcza
e organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robot

Roboty tymczasowe :

e dostawa , instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy ,takich jak:
ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) ,

itp.
e wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.

Pozostate prace tymczasowe ujeto w szczegdtowych specyfikacjach technicznych .

1.5.Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy)
powinien :
e adaptowac zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robot
* na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokona¢ zestawienia niezbednych srodkéw
produkcji
sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatéw
e na podstawie ST opracowacé plan zagospodarowania placu budowy
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e na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne reperdw, i ewentualnie punktéw gtébwnych wykonywanej
infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie interes6w o0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomic¢ witascicieli urzgdzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ‘ z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r ‘ Prawo Ochrony Srodowiska ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla o0s6b lub wlasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

o miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak

wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

. plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgce;j,

. zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika rob6t ‘Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie’ . W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki, w porozumieniu z jej witascicielem ustawi¢
kontenerowe zaplecze budowy sktadajgce sie z zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizaciji ruchu i zabezpieczenia chodnikow i

jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na placu budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych .

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w spos6b ciggty bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow chodnikéw i jezdni na wtasny koszt ,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.6.Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
grup, klas i kategorii rob6t wg ‘WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN' ( CPV ),

1.7.0Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany , projekty wykonawcze , przedmiar robot wraz ze
STWIOR oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana na
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podstawie odrebnych przepiséw ) , stuzace do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych , dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe .

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdéw oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie robét — okreslenia dostaw , rob6t budowlanych lub ustug zgodne ze
stosownym rozporzadzeniem Komisji (WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) .
Inzynier — Inzynier Kontrakitu, osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w
zasadniczych kwestiach prowadzenia Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy — przedmiar powiekszony o kolumne ceny jednostkowe;j i kolumne wartosci pozycji .
Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi rurociggu ( drogi) .

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami
okreslonymi w ST, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6ét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych —w kolejnosci
technologicznej , z odniesieniem do wilasciwych specyfikacji tech. i iloscig jednostek
przedmiarowych .

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot .
Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Stosowac¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.
llosci materiatdw wynikajg z odpowiednich zestawien zawartych w dokumentacji projektowej i
,Przedmiarze robot”.

2.2.Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Zrédto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypéw , dla rob6t drogowych | itp. powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania lub
wydobywania materiatéw, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatow do zatwierdzenia . Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly bedg spetnialty wymagania Specyfikacji
Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
kruszywa z jakichkolwiek zrédet miejscowych . Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.
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Lokalne wytwdrnie materiatéw ( zwirownie , betoniarnie i zaktady prefabrykacji betonowych ) moga byc¢
okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé
do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg po zakonczeniu robdét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentdédw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przetozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2.0godlne zasady wykonywania robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych, wigczajagc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli
zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiaggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
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budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi
kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacja Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robo6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Systemu kontroli powinien zaakceptowac Inzynier.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslajg szczegétowe Specyfikacje
Techniczne.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwos¢ inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywac¢ niezwtocznie Inzynierowi kopie
raportdw z wynikami badan na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.

6.2.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci wykonania, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatdbw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan , albo oprze sie wyltgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramow,

- date rozpoczecia oraz zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom -- szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

- zgtoszenie zakonczenia Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar rob6t znajduje sie w osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciu o obowigzujgce
przepisy i  Dokumentacje Projektowg. W tabelach  przedmiaru  nie uwzgledniono rob6t
tymczasowych .

Okreslenie faktycznego zaawansowania rob6t zwigzanego z odbiorami i fakturowaniem odbywac¢ sie
bedzie na podstawie etapowania rob6t zawartego w harmonogramie Kontraktu .

Obmiar rob6t wykonany w razie koniecznosci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzgdkowana jest okreslona jednostka wymagajgca wyceny
uwzgledniajgcej wymagania odpowiedniej spec. ST. Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza
konieczno$¢ dokonania bardziej szczegétowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany
sytuacyjne dokumentaciji proj., na ktére powotano sie w specyfikac;ji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajgc nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

str. 13



odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilosé robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na
budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej dane;
czesci robot.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét.

8.4.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera .

Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy ( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowe;j
inspekcji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych .

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi ,

- dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich
deklaracje zgodnosci ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z
osobami zainteresowanymi . Pozostate prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg (operat) powykonawczg oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w
specyfikacjach zaptacone zostang w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o
zalgczony do dokumentac;ji projektowej ‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych  oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzagdzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) .

3. ,0gdlne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakfadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o0.0.
Warszawa ; autor : M. Kossakowski .
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Rozdziat 1.0 ROBOTY ZIEMNE LINIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Ogodlny zakres robot (roboty ziemne liniowe)

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych (wykopdéw) zwigzanych z budowg przewoddéw sieci wodociagowej
Pozostate roboty zwigzane z budowg wodociagu, wchodzace w skiad catego zadania uwzgledniono
w kolejnych rozdziatach ST .

1.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robdt ( badania zageszczenia
nasypu i zasypki wykopoéw , badania parametréow gruntu i jakosci kruszywa )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacjg ogding OST 0.0 ;
- roboty odwodnieniowe wykopdw ;
- umocnienie ( szalowanie ) wykopow .

1.3 Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacjg ogélng OST 0.0 .

1.4 Zakres robét wg ‘CPV’

gruparobdt :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategorie rob6t :  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

1.5 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw , spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu .
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypksg .
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury .

Zasypka gtdwna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu [ Is ] — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu bedaca
stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych prébek o nienaruszonej strukturze
(badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
przy wilgotnosci optymalnej ,okreslonej w normalnej probie Proctora dla gruntéw spoistych (badane;j
zgodnie z PN-88/B-04481) .

Stopien zageszczenia gruntu [ Ip ] — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
niespoistego bedaca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych prébek o
nienaruszonej strukturze do granicznej gestosci szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metodg
wibracyjna dla gruntéw niespoistych ) .

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty wystepujgce w podtozu sg kategorii 1 -1V .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢é stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

3.2 Sprzet do wykonania wykopu pod wodociag

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparka jednonaczyniowa gasienicowa lub kotowa,
— spycharka gasienicowa lub kotowa o mocy silnika min. 55 kW,
— koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o poj. tyzki 0,15 — 0,25 m®,
— samochdéd samowytadowczy ,
— samochdd skrzyniowy 5T,
— sprzet do zageszczania gruntu — ubijak wibracyjny spalinowy,
— ciagnik 55 kW,
— barierki ochronne stalowe drogowe .

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu , jego objetosci , technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu . Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa , zarbwno w
obrebie pasa robét liniowych , jak i poza nim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne warunki

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ realizacji z
dokumentacjg projektowg ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujgcego Inzyniera .
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zakohnczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze .
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Przedmiotem tego rozdziatu sa ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
dotyczace :
- prac przygotowawczych ;
- rob6t ziemnych.
Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spetic¢ ustalenia i warunki uzgodnienia oraz
zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej |,
odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przyjaé
teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow , tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy , a na odcinkach prostych — co
okoto 50 m . Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty . Kotki-Swiadki wbija sie po
dwoch stronach wykopu , tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w sciankach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania roboét.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokona¢, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.

5.3. Roboty ziemne — wykopy liniowe

1. Wykop najlepiej rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Sposob wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

4. Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych dla sieci wodoc. w przyjetym rozwigzaniu wynosi
0,9m.

5. Wykonywanie wykopéw o s$cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H;
dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach okreslanych wg PN-B-10736 wynosza;

- w gruntach spoistych - 1,0 — 2,0 m (w zaleznosci od dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej),
- w pozostatych - 1,0 m.

6. Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych powinno
wynosi¢ 1: 0,6 . Dotyczy to wykopow mechanicznych  przy nie wystepowaniu wody
gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Wykopy te mozna
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek podsiebiernych —wg warunkéw ,,
przedmiaru rob6t 7.

7. Wykop reczny (pod wodocigg ) o scianach pionowych w gruntach niespoistych mozna
prowadzi¢ w szalunku azurowym , przy szerokosci wykopu 0,9 m . Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia do gtebokosci co najmniej 1,0 — 1,2 m .
Szalowanie obejmie ok. 50 % wykopdw o Scianach pionowych .

8. Giebokosci wykopow przyjeto : 1,70 m .

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym scian w razie koniecznosci) przy przejsciu przez
teren posesiji - zgodnie z warunkami przyjetymi w obmiarze rob6t oraz w poblizu miejsc kolizji
z uzbrojeniem podziemnym i przy stupach energetycznych ;

10. Niezbedne sg zejscia do wykopow w postaci drabin ; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40
cm i by¢ umocowane tak , aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu .
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11. Teren ( pasy drogowe ) po wykonaniu rob6t (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzy¢ i wyprofilowac , zwracajgc szczegblng uwage
na miejsca przejs¢ poprzecznych wykopdw pod wodociag ;

12. Wykonawstwo rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy jak najmniejszg
ucigzliwos¢ dla mieszkancow ;nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopdéw( po
odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka ) czyli praktycznie prowadzi¢ front rob6t na
krétkich odcinkach robét ;

Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w miejscach

zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncéwki wykopu )nalezy zabezpieczy¢ barierkami a w nocy os$wietli¢

5.4. Przygotowanie podtoza pod rurociagi

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach wiekszych niz 20 mm ;

- nie moze by¢ zmrozony ;

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m .Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm , wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé o 0,05 m .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm ftgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W przypadku gruntéw stabych, takich np. jak torfy, nalezy podtoze pod przewéd specjalnie
przygotowac, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu
wypetic piaskiem.

Nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

5.5. Roboty odwodnieniowe

W wypadku wystgpienia sgczenia wéd podskornych istnieje mozliwos¢ odwodnienia z zastosowaniem
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach rob6t
przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i ewentualnie studzienek
tymczasowych z rur betonowych g 0,6m .

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej ) zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy
pomocy urzadzen zageszczajgcych typu lekkiego ). Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami (przy
przekopach) nalezy uzyskaé wymagany stopien zageszczenia gruntu niespoistego - 0,8 lub
wskaznik zageszczenia zblizony do1 (0d 0,98 ).

5.7 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidywanych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
a.) wstrzymac¢ wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,
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b.) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

c.) zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertéw.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaty itp. nalezy: przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, zagrozone
miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastgpi¢ za zgoda
wihasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazdwek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami :
- kontrola wytyczenia geodezyjnego ;
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do
zastosowania ;
- lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodéw i kabli mozliwych do napotkania w obrebie
wykopu .

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie:
— zgodnosci osi i gtebokosci wykopu za pomocg niwelatora ,
— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych  z doktadnoscig do 1 cm
- stanu wykonanych szalunkéw azurowych wykopdéw oraz zejs¢ do wykopédw ;
- kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych ;
— badania zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg ,
— badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza ,
— badanie zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu ,
— badanie zageszczenia nasypu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie wymiaréw w planie (domiary ) nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekraczac¢ £ 5 cm

— stopien zageszczenia zasypki wykopoéw powinien byé zgodny z pkt 5.6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Zasady ogblne — zgodnie z OST 0.0. .
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia :
- wytyczenie osi wykopu ;
- oznakowanie i zabezpieczenie robét ;
- odspojenie mech. lub reczne wykopdw o $cianach pionowych , i umieszczenie na odkiad ;
- odwodnienie wykopu (w razie koniecznosci );
- umocnienie wykopu wraz z rozbiorkg szalunkéw (w razie koniecznosci ) ;
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- zasypka wykopéw gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem ;

- plantowanie

- utrzymanie dr6g samochodowych
Wykopy dodatkowe dla dokonania wcinki powinny by¢ uwzglednione w jednostkach przedmiarowych
odpowiednio dotyczacych wstawienia trojnika .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora ( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
7 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegélnych etapéw robo6t przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu . W zwigzku z tym , ich zakres obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja;

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczegolnosci podtoza, zasypki,
szalowania i zageszczenia.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi. Pozostate prace towarzyszace, w tym geodezyjne
wytyczenie wraz z geodezyjng inwentaryzacjg (operat) powykonawczg oraz wszystkie
roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaptacone zostang w ramach ryczattu za cate
zadanie objete Kontraktem.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o0 zatgczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’.

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu
liniowego. Koszt umocnienia wykopu liniowego powinien by¢ uwzgledniony w jego cenie
jednostkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane . kreslenia , symbole , podziat i opis gruntdw.
2. PN-74/B-04452  Grunty budowlane . Badania polowe .
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu .
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych .

(¢

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie .

str. 21



10.2. Inne dokumenty

1.

2.

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994

,0g0blne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakiadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o.0.
Warszawa ; autor : M. Kossakowski .
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Rozdziat 2.0 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowg odcinka sieci wodociggowe;

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogodlny zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg prowadzenia robdt
instalacyjno-montazowych branzy sanitarnej i obejmuja :
e budowe przewodéw sieci wodociggowe;j .
Pozostate roboty zwigzane z budowg przytgczy i robotami towarzyszgcymi , wchodzacymi w skiad
catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
— nadzor inwestorski i autorski
— geodezyjne wytyczenie
— inwentaryzacja powykonawcza , w tym operat geodezyjny
— organizowanie i prowadzenie badan materiatbw i robét ( préby cisnieniowe rurociggow
wodociggowych, badania jakosciowe betonu )
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacjg ogoing OST 0.0;
— ptukanie i dezynfekcja rurociggdéw .

1.5. Informacje o terenie budowy - zgodnie ze specyfikacjg ogolng OST 0.0 .

1.6. Zakres robét wg ‘CPV’

grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyrownywanie
terenu
kategoria robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdéw do
odprowadzania sciekéw
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1.7. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa -

Przewdd wodociggowy
rozdzielczy, osiedlowy -
Uzbrojenie przewodu -

Wezet montazowy -

Studzienka wodociagowa -

Blok oporowy -

SDR -

Zlacze kielichowe -

Armatura
sieci wodociagowej —

uktad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy

wodociggowych ; tgczacy magistrale z przytgczami .

urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potgczeniami
(ksztaltkami), armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W skiad wezta wchodzg miedzy innymi
ksztaltki, ztgcza, elementy uzbrojenia, itp.

obiekt inzynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w wezle)
przeznaczony do zainstalowania elementéw uzbrojenia.

betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

znormalizowany wspétczynnik wymiaréow dla rur z tworzywa sztucznego
bedacy liczbowym oznaczeniem szeregu rur , ktére jest zaokraglong
liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej $rednicy do
nominalnej grubosci scianki

potaczenie dwoch rur lub ksztattek powstate na skutek wprowadzenia

bosego konca

do kielicha , uszczelnione odpowiednim materiatem

(uszczelka )

w zaleznosci od przeznaczenia :
e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura  odpowietrzajgca —  zawory  odpowietrzajace,

napowietrzajgce, odpowietrzajgco - napowietrzajace ,

e armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne ,
e armatura przeciwpozarowa — hydranty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.
llosci materiatow ujeto w ,Przedmiarze robot”.

2.2. Podstawowe materiaty

2.2.1. Rury cisnieniowe z PVC-U

rury PVC-U PN10 klasy S 12,5 SDR 26 g 90 (Dz 90 x3,5), zgodne z PN-EN-1452-1/2:2002.
Rury te stosowaé sg do budowy sieci wodociagowej rozdzielcze;.

2.2.2. Rury cisnieniowe z PE
Rura Dz 40x2,4mm; PE100; SDR17; PN10;
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2.2.3. Ksztaltki do rur cisnieniowych PVC

Wedtug PN-EN-1452-3:2002 dla $rednicy Dz 90 :
nasuwki z PVC

kolana z kielichem PVC;

tuki z kielichem PVC K-W 22° 11°.

2.2.4. Armatura zeliwna wodociggowa :

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne Dn80 ;
zasuwy zel. klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem ,Dn80 ;
Ponadto skrzynki do zasuw g 185 ,wys. 250 .

2.2.6. Ksztattki zeliwne wodociaggowe

Wedtug PN-84/H-74101 i PN-EN 545 :

tréjniki kotnierzowe i kotnierzowo-bose DN100; DN8O ;
kro¢ce dwukotnierzowe DN8O ;
kolana stopowe dwukotnierzowe DN8O;

2.2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm , np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112..

2.2.8. Beton

Beton B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne ,w zwigzku z

czym nalezy je

odpowiednio chronic.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podfozu ,na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m .

Zabezpiecza¢ zakonczenia rur ochronami (kapturki , wktadki ).

Zachowaé szczeg0lng ostroznosé przy obnizonych temperaturach zewnetrznych ,z uwagi na
wzrost podatnosci na uszkodzenia mechaniczne.

Chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢é stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich  stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania montazu wodociggu powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— weciggarki mechaniczne ,
— ciagnik kotowy 55-63 kW z przyczepq ,
— samochdd skrzyniowy 5 T, 5-10 T z przyczepa dtuzycows ,
— samochdd dostawczy 0,9 T .

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur wodociggowych i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Rury z PVC nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci ,tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr . W miare mozliwosci transportowac w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢é do zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest
~wleczenie” pojedynczych rur ,wigzek po podtozu.

4.2. Transport ksztattek i armatury zeliwnej
Ksztattki ,skrzynki zasuw i armatura zeliwna moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skitadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ realizacii
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng i zaleceniami projektanta .
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
dotyczacych:
- prac przygotowawczych ;
- sieci przewoddw wodociggowych z rur PVC-U cisnieniowych ;
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
i organizacjg robot .

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek ,
hydrantéw i zasuw , a na odcinkach prostych — co okoto 30 — 50 m . Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - swiadki wbija sie po dwéch stronach wykopu , tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w s$ciankach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podano w rozdziale 1.0 ST ,poz. 5.4.
Przewiduje sie uktadanie rurociggdéw na istniejacym podtozu , z ewentualnym pozyskaniem materiatu
na podsypke i obsypke bezposrednio z wykopu ; w razie koniecznosci z przesianiem .

5.3. Montaz przewodow

5.3.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Przewody z tworzyw sztucznych powinny byé montowane przy temperaturze otoczenia od 0° C do
30°C .

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Trase wodociggu z rur PVC nalezy oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad
grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek zasuw i hydrantéw .
Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
podtfoza.

Przed  opuszczeniem rur do  wykopu nalezy sprawdzi¢ ich  stan  techniczny
- nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do
rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek .

W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go do
wykopu. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz weztow zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie taczy sie z
ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

5.3.2. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub tez pojedynczych
odcinkéw rur i weztbw moze sie odbywac na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare
ukfadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewoddéw pokrywaty sie i aby przy
potaczeniu kielichowym, bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca.

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete z 15 centymetrowg wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkiem . Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich np. jak kawatki drewna, kamieni .

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu . Grubos¢ warstwy ochronnej (obsypki ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu

powinna wynosi¢ minimum 0,2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢
grunt spetniajgcy te same warunki co podtoze . Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg .
Pierwsza warstwa az do osi rury powinny byé zageszczona ostroznie , azeby unikngé uniesienia
sie rury . W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszej gtebokosci niz przyjeto w
dokumentaciji , przewody powinny by¢ ocieplone otulinami poliuretanowymi ‘twardymi’ grub. 30 mm.
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5.3.3. Laczenie elementéw przewodow, ciecie i zmiany kierunku

Proponuje sie rozwigzanie , w ktérym elementy wykonane z PVC taczone sa, oprécz elementéw z
PVC, réwniez z elementami wykonanymi z zeliwa. Zas tgczenie moze sie odbywaé za pomoca zigcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC z elementem z zeliwa),

- kielichowo — kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z el. z zel.),

- kielichowych nasuwkowych z pierscieniem gumowym ,

- kotnierzowych z nasuwka dzielong (elementy z PVC).

Zmiany kierunku przewodu z tworzyw sztucznych w poziomie i w pionie nalezy dokonywaé¢ za pomoca
odpowiednich tukéw i tréjnikow . Mozna réwniez wykorzysta¢ w tym celu wtasciwosc¢ elastycznosci rur
i ztgcz kielichowych z pierscieniem gumowym. W tym drugim przypadku, ograniczeniem sg
maksymalne wartosci kata odchylenia osi i ugiecia odcinka rury standardowej diugosci 6,0 m.
Maksymalne dopuszczalne odchylenia i katy zmiany kierunku odcinka rury o dtugo$ci 6,0 m wynoszg

Wyszczego6lnienie Wartosci dla $rednicy w
mm
63 90 110
Ugiecie h [m] 0.24 0.17 0.14
Kat zmienny [ °] 4.5 3.2 2.6

Przy ukiadaniu przewodéw  nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci  skrajni przewoddw
wodociggowych wzgledem innych obiektéw i urzgdzen ( o ile tres¢ uzgodnien nie stanowi inaczej)

- odlegtos¢ od budynkéw -2,0m ;

- odlegtos¢ od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczajgcej— 1,0 m ;

- krawedz fundamentu stupa energetycznego lub teletechnicznego — 0,7 m;
- od kablitelefonicznych i elektro-energetycznych - 0,7 m;

- od drzew nie objetych Scistg ochrong — 2, 0 m.

5.3.4. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy i odwodnienia oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty nalezy montowaé¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng , w trakcie budowy przewodu. Hydranty i odpowietrzenia nalezy instalowaé
dopiero po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewodu .

Na przewodach z PVC instaluje sie zasuwy zeliwne kotnierzowe (lub zamiennie zasuwy z PVC
kielichowe).

Zasuwy kotnierzowe w proponowanym rozwigzaniu mozna montowac na powierzchni terenu i jako
zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu, niezaleznie od rodzaju gruntu (wg
dokumentaciji).

Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzeh dynamicznych wskazane
jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizujgcego uszkodzenia przewodu.

Hydranty powinny by¢ instalowane na odgatezieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca , spoczywajgc
na kolanie kotnierzowym ze stopka.

Skrzynki zasuwowe i hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez
utwardzanie nawierzchni wokét skrzynki [ST3.0.] .

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700 .

5.3.5. Konstrukcje mocujace przewody

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem sie w wyniku parcia wody powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja. Odnosi sie to gtéwnie do koncoéwek przewodu (korki), odgatezien, tukow i
zwezek z potgczeniami kielichowymi (nasuwkowymi ) .

Na ogdt wykonuje sie w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu
zgodnie z uzasadniajgcymi obliczeniami zawartymi w dokumentacji.
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Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby blok oporowy z betonu B-10 miat stabilne podparcie w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton
nalezy oddzieli¢ te dwa elementy gruba folig lub tasma z tworzywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét .
Przed przystapieniem do witasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami :
- wykonanie wykopu i podtoza ;
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu ;
- stan odeskowan i zejs¢ do wykopdébw pod kontem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu ;
- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie:

— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm ,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg ,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza ,

— badanie odchylenia osi wodociggu ,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg usytuowania przewoddw i uzbrojenia ,

— badanie odchylenia spadku rurociggu wodociggowego ,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw lub studzienek wodociggowych i pokryw
wiazowych ( o ile wystepuja ) .

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm ,

— odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,30 m ,
a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m ,

— rzedne skrzynek zasuw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Zalozenia i zasady ogolne podano w pkt.7 specyfikacja ogolng OST 0.0 .

7.1. Jednostka rurociggu cisnieniowego [ m ] jest jednostkg podstawowg niniejszej szczegbtowej ST i
obejmuje :

- dostawe rur i ksztattek

- przygotowanie podtoza (wyrdwnanie dna wykopu)
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- montaz rurociggu (wykonanie ztgczy wciskowych ) wraz z ustawieniem w osi w wykopie

- wykonanie blokéw oporowych

- podbicie i przysypanie ziemig

- proba cisnieniowa

- zasypanie dotkbw montazowych i ztgczy po probie cisnieniowej

- utozenie tasmy sygnalizacyjne;j

- umieszczenie rury ochronnych z tworzywa sztucznego na kablach w miejscach kolizji z

kablowa linig energetyczng lub telekomunikacyjna

- ptukanie i dezynfekcja rurociggu

- inwentaryzacja powykonawcza .
7.2.
Jednostka [szt.] dotyczaca zasuwy sieciowej lub hydrantu [kpl.] obejmuje ( zgodnie z pkt. 5.3.4. ST2.0.
) oprécz potgczen kotnierzowych i ustawienia w osi rurociggu w wykopie , montaz nadstawy , skrzynki
ulicznej oraz oznakowanie ( tabliczki inf. ) . Dla hydrantu uwzglednia sie dodatkowo wykonanie
obsypki odwadniajgce; .
7.3.
Jednostka dotyczgca wstawienia trojnika ( wcinka ) obejmuje dodatkowo oprocz kosztéw zamkniecia
wody, poszerzenie , umochienie i odwodnienie wykopu zgodnie z wymaganiami ST 1.0.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory

czesciowe

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegblnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow ;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych a w szczegdlnosci podioza, obsypki
,zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania ;
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania kierunku i
spadku, potagczen, zmian Kierunku ;
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe ;
- przeprowadzenie proby szczelnosci.

8.2.1. Proba szczelnosci przewodéw wodociagowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng. Sposéb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie [10.1.3] .

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed
przystagpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
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- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami (pkt
2)
- odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 450 m ;
- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ;
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami ;
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete ;
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce

powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzegaé

nastepujgcych warunkdéw:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
byc¢

nizsza niz 1°C ;
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu ;
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C ;
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu

ustabilizowania ;
- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac
jego staly poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu
0,01 MPa;
- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb

szczelnosci poszczegdélnych jego odcinkdédw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc tgczenia
odcinkdw.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ cisnienie powoli w spos6b kontrolowany a
przewo6d powinien by¢ oprézniony z wody.
Woyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.2.2. Dezynfekcja i ptukanie przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usuniecie

wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznione; .

Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie
kontaktu , pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10 mg Cl, /dm?® .

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

8.3. Odbior koncowy

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory. polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng;

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru : préby szczelnosci ,wynikdéw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania ;

- zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw wodociggowych .
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , kt6ry z
- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego ,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy ,
- wynikami badah bakteriologicznych ,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu ,
- inwentaryzacjg geodezyjng ,
nalezy przekaza¢ komisyjnie inwestorowi wraz ze spisanym protokétem odbioru technicznego
koncowego
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane , przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :
- 0 wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe ,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z
osobami zainteresowanymi . Pozostate prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg (operat) powykonawczg oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w
specyfikacji zaptacone zostang w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o
zatgczony do dokumentac;ji projektowej ‘Przedmiar’ .

Koszty proby cisnieniowej, ptukania i dezynfekcji rurociaggdw powinny byé zawarte w kosztach
jednostkowych ich wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-1452-1/5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy
przewodowe z niezmigkczonego  polichlorku
winylu(PVC-U)
do przesytania wody .
2. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia

przewodéw.

3. PN-B-10725:1997 Wodociggi — przewody zewnetrzne -Wymagania i
badania .

4. PN-EN805:2002 Zaopatrzenie w wode . Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych .

5. PN-92/B-01706 / Instalacje wodociggowe —Wymagania w projektowaniu .

Az1:1999
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem , gwintowane
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Obiekty i elementy

wyposazenia . Terminologia .
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10.

11.

10.2. Inne dokumenty
~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , 1X 2001 r .

Instrukcja montazowa ukftadania w gruncie rurociggbw z PVC i PE
produkowanych przez ,WAVIN Metalplast” Buk 2000 r.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggbw 2z Tworzyw
Sztucznych” Warszawa 1994

,0goblne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakitadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego , sp. z o.o.

Warszawa; autor : M. Kossakowski.
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