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1. CZĘSĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (OST) są wymagania wspólne (ogólne) 
dotyczące wykonania i  odbioru robót  budowlanych związanych  z  budową odcinka sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka; gmina  Starogard  Gd. , woj. 
pomorskie. Przewidywana budowa wodociągu jest inwestycją celu publicznego dla potrzeb 
zabudowy mieszkaniowej.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 

1.3. Ogólny zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ROZDZIAŁ  SPEC. 1.0.  – ROBOTY  ZIEMNE  LINIOWE 
ROZDZIAŁ  SPEC. 2.0.  – MONTAŻ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące :  
• nadzór inwestorski i autorski 
• geodezyjne wytyczenie 
• inwentaryzacja  powykonawcza 
• organizowanie i  prowadzenie badań materiałów i robót  

 
Roboty tymczasowe : 

• dostawa , instalacja i obsługa  urządzeń  zabezpieczających  plac budowy ,takich jak: 
ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , 
itp. 

• wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru. 
 

Pozostałe prace tymczasowe ujęto w szczegółowych specyfikacjach technicznych .  

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych  (remontowych)  wykonawca (kierownik budowy) 
powinien  : 

• adaptować zapisy ST do przyjętego planu i metod wykonania robót 
• na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokonać zestawienia niezbędnych środków 

produkcji 
• sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów 
• na podstawie ST opracować plan zagospodarowania placu budowy 

Rozdział 0.0  WYMAGANIA  WSPÓLNE  (OGÓLNE ) 
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• na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ‘Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie’ . 

 

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne reperów, i ewentualnie punktów głównych wykonywanej 
infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i  komplet  
Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

1.5.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ‘ z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 
27 kwietnia  2001 r  ‘ Prawo Ochrony Środowiska ‘ ) . 
W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

• plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej, 
• zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
-  możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika robót  ‘Planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie’ . W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca powinien na terenie wybranej działki, w porozumieniu z jej właścicielem ustawić 
kontenerowe zaplecze budowy składające się z zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego. 

1.5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu i zabezpieczenia chodników i 

 jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na placu budowy,  w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp., zatrudni dozorców i  podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych . 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia 
takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów chodników i jezdni na własny koszt , 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót  

W ramach całego zadania inwestycyjnego przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do  
grup, klas i kategorii robót wg ‘WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ‘ ( CPV ),  

1.7. Określenia  podstawowe  

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  
Dokumentacja  Projektowa – projekt  budowlany , projekty wykonawcze , przedmiar robót wraz ze 
STWiOR  oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagana na 
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podstawie odrębnych przepisów ) , służące do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych , dla których jest wymagane pozwolenie na budowę .  
Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojów pojazdów oraz pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Grupy , klasy i kategorie robót – określenia dostaw , robót  budowlanych lub usług zgodne ze 
stosownym  rozporządzeniem  Komisji  ( WE ) w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) . 
Inżynier – Inżynier Kontraktu, osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w 
zasadniczych kwestiach prowadzenia Kontraktu . 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy – przedmiar powiększony o kolumnę ceny jednostkowej i kolumnę wartości pozycji . 
Profil (niweleta) – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi rurociągu    ( drogi ) . 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami 
określonymi w ST, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba  fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar – zestawienie przewidywanych do wykonania  robót podstawowych  w kolejności 
technologicznej ,          z  odniesieniem  do właściwych specyfikacji tech. i ilością  jednostek 
przedmiarowych .   
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty  podstawowe – minimalny  zakres  prac , które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów   jakościowych oraz  uwzględniają przyjęty  stopień  scalenia  robót .   
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót.          

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Stosować można  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z  Polską Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną. 
Ilości materiałów wynikają z odpowiednich zestawień zawartych w dokumentacji projektowej i  
„Przedmiarze robót”. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Źródło uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypów , dla robót drogowych , itp. powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów do zatwierdzenia . Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji 
Technicznych .  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
kruszywa z jakichkolwiek źródeł miejscowych . Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Lokalne wytwórnie materiałów ( żwirownie , betoniarnie i zakłady prefabrykacji betonowych ) mogą być 
okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich  nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność 
do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przełożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów  i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, a także normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.3. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
 - Specyfikacje Techniczne, 
 - Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli 
została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 



str. 12 

 

budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Systemu kontroli powinien zaakceptować Inżynier. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określają szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne. 
W przypadku, gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć możliwość inspekcji pomieszczeń laboratoryjnych oraz będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera . Wykonawca będzie przekazywać niezwłocznie Inżynierowi kopie 
raportów z wynikami badań na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez 
niego zaaprobowanych. 

6.2. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości wykonania, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania , i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Uwagi dotyczące prowadzenia dziennika budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 - datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
 - datę rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
   robotach, 
 - uwagi i polecenia Inżyniera, 
 - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i   
   ostatecznych odbiorów robót, 
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
   ograniczeniom lub wymaganiom -- szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji      
   Projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
    wykonywania Robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań, 
 - inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
 - zgłoszenie zakończenia Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. 

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR  

Przedmiar robót znajduje się w osobnym opracowaniu i został wykonany w oparciu o obowiązujące 
przepisy i  Dokumentację Projektową. W tabelach  przedmiaru  nie uwzględniono robót  
tymczasowych . 
Określenie faktycznego zaawansowania robót  związanego z odbiorami i fakturowaniem odbywać się 
będzie na podstawie etapowania robót zawartego  w  harmonogramie Kontraktu . 
Obmiar robót wykonany w razie konieczności będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i  Specyfikacjach Technicznych. 
Każdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporządkowana jest określona jednostka wymagająca wyceny 
uwzględniającej wymagania odpowiedniej spec. ST. Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza 
konieczność dokonania bardziej szczegółowego obmiaru przez Wykonawcę w oparciu o plany 
sytuacyjne dokumentacji proj., na które powołano się w specyfikacji . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegając następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót  zanikających  i  ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na 
budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej 
części robót. 

8.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera . 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
powykonawczego .  
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi . 
O odbiorze końcowym powiadomione powinny być jednostki  których udział nakazują odrębne 
przepisy ( przedstawiciel  straży pożarnej  , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , państwowej 
inspekcji pracy ) . 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych .  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi, zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,    
  i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami   
  Technicznymi , 
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów oraz ich  
  deklaracje zgodności , 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
   załączonych do    
   dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5.   ODBIÓR  POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

9. SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH  

       Nadzór inwestorski i autorski  są  rozliczane przez  Inwestora na podstawie osobnych umów z 
osobami zainteresowanymi . Pozostałe prace towarzyszące , w tym  geodezyjne wytyczenie wraz  z  
geodezyjną  inwentaryzacją (operat) powykonawczą oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w 
specyfikacjach  zapłacone  zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  zadanie objęte Kontraktem . 
Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  
zobowiązany  jest  uwzględnić  w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o 
załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’  . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego . 

 2. Rozporządzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV) .  

 3. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu 
doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o.o. 
Warszawa ; autor : M. Kossakowski . 
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      Rozdział 1.0 ROBOTY ZIEMNE LINIOWE 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Ogólny zakres robót (roboty ziemne liniowe) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą wykonania  i  odbioru 
liniowych robót ziemnych (wykopów) związanych  z  budową  przewodów  sieci wodociągowej    
Pozostałe roboty związane z budową  wodociągu, wchodzące  w skład  całego zadania  uwzględniono 
w kolejnych rozdziałach  ST . 

1.2  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące :  
- nadzór inwestorski i autorski 
- geodezyjne wytyczenie 
- inwentaryzacja  powykonawcza 
- organizowanie i  prowadzenie badań materiałów i robót  ( badania zagęszczenia 

nasypu  i zasypki wykopów , badania parametrów gruntu  i  jakości  kruszywa  ) 
 
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0 ; 

- roboty odwodnieniowe wykopów ; 
- umocnienie ( szalowanie ) wykopów .  
 

1.3  Informacje o terenie budowy – zgodnie ze specyfikacją ogólną  OST 0.0 . 

1.4   Zakres robót wg ‘CPV’  

grupa robót  :     45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa  robót :      45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty    
                                                   ziemne 
kategorie robót :     45111000-8   Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne 
                               45112000-5   Roboty w zakresie usuwania  gleby 
                              (45112100-6)  Roboty w zakresie kopania rowów 
  

  

1.5   Określenia podstawowe 

Budowla ziemna – budowla  wykonana  w  gruncie  lub z gruntów , spełniająca warunki stateczności  
                             i odwodnienia.                               
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i  rzędnej robót ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.  

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego  gruntu . 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem  i obsypką . 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury . 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu [ IS ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu będąca 
stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pobranych próbek o nienaruszonej strukturze 
(badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
przy wilgotności optymalnej ,określonej w normalnej próbie Proctora dla gruntów spoistych (badanej 
zgodnie z PN-88/B-04481) .     
     
 Stopień zagęszczenia gruntu [ ID ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
niespoistego będąca stosunkiem  gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pobranych próbek o 
nienaruszonej strukturze do granicznej gęstości szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metodą 
wibracyjną dla gruntów niespoistych ) .         
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty  występujące w podłożu są  kategorii  I – IV .  

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem i  wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością  uruchomienia 
przez  osoby  niepowołane. 

3.2   Sprzęt  do  wykonania wykopu  pod  wodociąg 

 Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania  z  następującego sprzętu: 
− koparka  jednonaczyniowa gąsienicowa  lub kołowa, 
− spycharka  gąsienicowa lub kołowa o mocy silnika min. 55 kW, 
− koparko-spycharka na podwoziu ciągnika  kołowego o poj.  łyżki 0,15 – 0,25 m3, 
− samochód  samowyładowczy  , 
− samochód  skrzyniowy 5 T, 
− sprzęt  do zagęszczania gruntu – ubijak wibracyjny  spalinowy, 
− ciągnik  55 kW, 
− barierki  ochronne  stalowe  drogowe . 

4. TRANSPORT 

4.1  Wymagania ogólne 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu , jego objętości , technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu . Wykonawca 
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa , zarówno w 
obrębie  pasa robót liniowych , jak i poza nim. 
 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

5.1  Ogólne warunki   

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   realizacji  z  
dokumentacją  projektową  ,specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami  nadzorującego Inżyniera  . 
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze . 
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 Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót 
dotyczące  : 

- prac  przygotowawczych ; 
- robót  ziemnych. 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki uzgodnienia  oraz 
zapewnić obsługę geodezyjną i  wykonanie operatu powykonawczego. 

5.2  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 
badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej ,  
odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć 
teren pod budowę wraz z  niezbędnymi reperami geodezyjnymi. 
 Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików , tzw. kołków osiowych 
z gwoździami . Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy , a  na odcinkach prostych – co 
około  50 m .  Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty . Kołki-świadki wbija się po 
dwóch stronach wykopu , tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 Przed przystąpieniem  do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 Obniżenia wód gruntowych należy dokonać, gdy woda uniemożliwia wykonanie wykopu. 

5.3.  Roboty ziemne – wykopy liniowe 

1. Wykop najlepiej rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 
       z   wykopu w dół  po jego dnie.  
2. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

technicznej. Sposób wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od 
rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

3. Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż  głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem   i odkształceniem. 

4. Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla sieci  wodoc. w przyjętym rozwiązaniu wynosi 
0,9m. 

5. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w 
gruntach 

       suchych, gdy nie występują  wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy 
 krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H; 
 dopuszczalne  głębokości  wykopów w gruntach określanych wg  PN-B-10736   wynoszą; 
       - w gruntach spoistych - 1,0 – 2,0 m  (w zależności od dokumentacji geologiczno-
 inżynierskiej),                            

              - w pozostałych - 1,0 m. 
6. Nachylenie skarp wykopu otwartego  nieobudowanego o skarpach nachylonych powinno 

wynosić  1: 0,6 . Dotyczy to wykopów mechanicznych   przy  nie występowaniu wody 
gruntowej  i usuwisk, oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. Wykopy te można  
prowadzić sprzętem mechanicznym przy użyciu koparek podsiębiernych –wg warunków „ 
przedmiaru robót ”. 

7. Wykop  ręczny (pod  wodociąg ) o ścianach  pionowych w gruntach  niespoistych  można  
prowadzić  w szalunku  ażurowym , przy szerokości  wykopu  0,9 m .  Deskowanie   ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia  do  głębokości  co najmniej 1,0 – 1,2  m . 
Szalowanie obejmie  ok. 50 %  wykopów o ścianach pionowych . 

8. Głębokości  wykopów przyjęto : 1,70 m  . 
9. Wykopy ręczne (z szalowaniem ażurowym ścian w razie konieczności) przy przejściu przez 

teren posesji - zgodnie z warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliżu miejsc kolizji 
z uzbrojeniem  podziemnym  i  przy słupach energetycznych ; 

10. Niezbędne są zejścia do wykopów w postaci drabin ; drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 
cm i być umocowane tak , aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu . 
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11. Teren ( pasy drogowe  )  po wykonaniu robót  (zasypce) należy niezwłocznie doprowadzić do 
stanu pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzyć i wyprofilować , zwracając  szczególną  uwagę 
na miejsca  przejść poprzecznych  wykopów pod  wodociąg ;  

12. Wykonawstwo robót  ziemnych należy prowadzić w sposób gwarantujący jak najmniejszą 
uciążliwość dla mieszkańców ;należy dążyć do szybkiego zasypania otwartych wykopów( po 
odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka )  czyli praktycznie prowadzić front robót na 
krótkich odcinkach robót ; 

Wykopy należy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w miejscach 
zagrożeń ( przejścia, przejazdy, końcówki wykopu )należy zabezpieczyć barierkami a w nocy oświetlić 

5.4. Przygotowanie podłoża pod rurociągi  

Materiał  do podsypki  powinien  spełniać  następujące wymagania: 
             -     nie powinny występować  cząstki o wymiarach  większych niż  20 mm ;  

- nie  może być zmrożony ;  
             -     nie  może  zawierać  przypadkowych  ostrych kamieni lub innego  łamanego  materiału. 
Jeżeli  grunty  lokalne spełniają  powyższe wymagania , nie musi być wykonany wykop do poziomu 
podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. 
Wysokość podsypki  powinna  normalnie wynosić 0,10 m .Jeżeli w dnie wykopu  występują  kamienie 
o wielkości  powyżej  60 mm , wysokość podsypki powinna wzrosnąć  o 0,05 m .  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
              W przypadku gruntów słabych, takich np. jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie  
przygotować, np. przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu 
wypełnić piaskiem.  
             Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały 
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie 
należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką.  

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 
zagęszczonym.  

5.5. Roboty odwodnieniowe 

W wypadku wystąpienia sączenia wód podskórnych  istnieje możliwość odwodnienia z zastosowaniem 
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach robót 
przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenażu żwirowego i ewentualnie studzienek 
tymczasowych z rur betonowych ø 0,6m .  

5.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej (zasypki wstępnej ) zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna być wykonywana  ręcznie  i  wynosić  0,2 m.  
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić mechanicznie warstwami grubości 30 cm (przy 
pomocy urządzeń zagęszczających typu lekkiego ). Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami (przy 
przekopach) należy uzyskać  wymagany stopień  zagęszczenia  gruntu niespoistego -  0,8 lub 
wskaźnik zagęszczenia zbliżony do 1  ( od 0,98  ) .  

5.7  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywanych 

 
 W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

a.) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 
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b.) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

c.) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, zagrożone 
miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty może nastąpić za zgodą 
właściwych władz i powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do właściwych robót  ziemnych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i  towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  i  niniejszymi warunkami : 
       -      kontrola  wytyczenia  geodezyjnego ; 

- sprawdzenie  stanu  technicznego  elementów  szalunkowych   przewidzianych  do 
zastosowania ; 

- lokalizacja orientacyjnego  położenia  przewodów i kabli  możliwych  do napotkania w obrębie 
wykopu . 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie:  
− zgodności  osi   i  głębokości  wykopu  za  pomocą niwelatora , 
− sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych      z dokładnością do 1 cm , 
-     stanu   wykonanych szalunków  ażurowych  wykopów  oraz  zejść  do  wykopów ; 
-     kąta  nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych ; 
− badania  zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą , 
− badania  i pomiarów  szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża ,  
− badanie  zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu , 
− badanie  zagęszczenia nasypu ,   
 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie wymiarów w planie (domiary ) nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża i szerokości wykopu  o ścianach  pionowych nie powinno 

przekraczać ± 5 cm 
− stopień  zagęszczenia zasypki wykopów  powinien być zgodny z pkt 5.6. 
 

7.  PRZEDMIAR  I  OBMIAR  

 Zasady ogólne – zgodnie z OST 0.0. . 
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu  uwzględnia : 
           -      wytyczenie osi wykopu ; 
           -      oznakowanie i zabezpieczenie robót  ; 

- odspojenie mech. lub ręczne wykopów o ścianach pionowych , i umieszczenie na odkład ; 
- odwodnienie wykopu (w razie konieczności ); 
- umocnienie wykopu  wraz z rozbiórką szalunków (w razie konieczności ) ; 
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- zasypka wykopów  gruntem   rodzimym wraz  z zagęszczeniem ; 
- plantowanie  
- utrzymanie dróg samochodowych    .  

Wykopy  dodatkowe dla dokonania wcinki powinny być uwzględnione w jednostkach przedmiarowych 
odpowiednio dotyczących wstawienia trójnika  .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora  ( Inżyniera ) nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
7 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu . W związku z tym , ich zakres obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją; 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 

szalowania i zagęszczenia. 

9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH  

       Nadzór inwestorski i autorski  są  rozliczane przez  Inwestora na podstawie osobnych 
umów z osobami zainteresowanymi. Pozostałe prace towarzyszące, w tym  geodezyjne 
wytyczenie wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją (operat) powykonawczą oraz wszystkie 
roboty tymczasowe opisane w specyfikacji  zapłacone  zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  
zadanie objęte Kontraktem. 

Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  
zobowiązany  jest  uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego 
o załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’.  

Koszt  niezbędnego odwodnienia  powinien być zawarty w koszcie  jednostkowym wykopu  
liniowego. Koszt  umocnienia  wykopu  liniowego  powinien być uwzględniony w jego cenie 
jednostkowe.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

  1.     PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreślenia , symbole , podział i opis gruntów. 
  2.     PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe  . 
  3.     PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania próbek gruntu . 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych . 
  5     PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych  
i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .  

  6.     PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne  i  projektowanie . 
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  10.2.  Inne dokumenty 

 1. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” ; ZESZYT 3 ; 
‘COBRTI  INSTAL’ ; Warszawa , IX  2001 r . 

 2. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994 

 3. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu 
doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o.o. 
Warszawa ; autor : M. Kossakowski . 
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Rozdział 2.0 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

WODOCIĄGOWEJ 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  

          Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
oraz  odbioru robót budowlanych związanych  z  budową odcinka  sieci wodociągowej     . 

1.2. Zakres stosowania ST . 

 Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 

1.3. Ogólny zakres robót  objętych  ST . 

 Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą prowadzenia robót  
instalacyjno-montażowych  branży  sanitarnej  i  obejmują : 

• budowę  przewodów  sieci wodociągowej . 
Pozostałe roboty związane z budową przyłączy i robotami towarzyszącymi , wchodzącymi  w skład  
całego zadania  uwzględniono w kolejnych rozdziałach  ST . 
  

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące :  
– nadzór inwestorski i autorski 
– geodezyjne wytyczenie 
– inwentaryzacja powykonawcza , w tym operat  geodezyjny  
– organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( próby ciśnieniowe rurociągów 

wodociągowych, badania jakościowe betonu ) 
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0; 

– płukanie i dezynfekcja rurociągów . 

1.5. Informacje o terenie budowy – zgodnie ze specyfikacją ogólną  OST 0.0 . 

1.6. Zakres robót wg ‘CPV’  

 
grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych 
                                                       lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej  
klasa  robót : 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych  
                                          i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie 
terenu 
kategoria robót : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów 
                                                  komunikacyjnych  i linii energetycznych 
                          45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                                                  odprowadzania  ścieków  
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1.7. Określenia podstawowe 

Sieć wodociągowa          – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody 
do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przewód wodociągowy  
rozdzielczy, osiedlowy   – 

przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody do przyłączy 
wodociągowych ; łączący magistralę z przyłączami . 

Uzbrojenie przewodu    – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami 
(kształtkami), armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Węzeł montażowy         –  miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi 
kształtki, złącza, elementy uzbrojenia, itp.  

Studzienka wodociągowa - obiekt inżynierski występujący na sieci (na przewodzie lub w węźle) 
przeznaczony do zainstalowania elementów uzbrojenia. 

Blok oporowy                –  betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed 
osiowymi przemieszczeniami. 
 

SDR                                –   
 
 
       

znormalizowany współczynnik wymiarów  dla rur z tworzywa sztucznego 
będący liczbowym oznaczeniem szeregu rur , które jest zaokrągloną 
liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do 
nominalnej grubości ścianki 

Złącze kielichowe         – połączenie dwóch rur lub kształtek powstałe na skutek wprowadzenia 
bosego  końca 
                               do  kielicha , uszczelnione odpowiednim  materiałem 
(uszczelka ) 
 

Armatura 
 sieci  wodociągowej   –  

w zależności od przeznaczenia : 
• armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,  
• armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, 

napowietrzające, odpowietrzająco - napowietrzające , 
• armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne ,  
• armatura przeciwpożarowa – hydranty. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYROBÓW BUDOWLANYCH   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Stosować można  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności  i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z  Polską Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną. 
Ilości  materiałów ujęto w „Przedmiarze robót”. 

2.2. Podstawowe materiały 

2.2.1. Rury ciśnieniowe z PVC-U 

 rury  PVC-U PN10 klasy S 12,5 SDR 26 ø 90  (Dz  90 x3,5), zgodne z PN-EN-1452-1/2:2002. 
              Rury te stosować są do budowy  sieci  wodociągowej rozdzielczej. 

2.2.2. Rury ciśnieniowe z PE 

 Rura Dz 40x2,4mm; PE100; SDR17; PN10;  
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2.2.3. Kształtki do rur ciśnieniowych PVC  

              Według  PN-EN-1452-3:2002 dla średnicy  Dz 90 : 
• nasuwki  z  PVC  
• kolana  z  kielichem PVC; 
• łuki z kielichem PVC K-W  22o ,11o . 

 

2.2.4. Armatura  żeliwna  wodociągowa : 

• Hydranty  przeciwpożarowe  nadziemne Dn80 ; 
• zasuwy żel. klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem ,Dn80 ; 
• Ponadto skrzynki do zasuw ø 185 ,wys. 250 . 

2.2.6. Kształtki żeliwne wodociągowe 

Według PN-84/H-74101 i PN-EN 545 : 

• trójniki kołnierzowe i kołnierzowo-bose DN100; DN80 ; 
• króćce dwukołnierzowe DN80 ; 
• kolana stopowe dwukołnierzowe DN80; 

2.2.7. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm , np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 . 

2.2.8. Beton 

 Beton  B-10 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury  i kształtki z tworzyw sztucznych. 
              Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  są  podatne na uszkodzenia mechaniczne ,w związku  z 
czym należy je   
   odpowiednio chronić. 

- Rury w prostych odcinkach składować na równym podłożu ,na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów; nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m . 

- Zabezpieczać  zakończenia rur ochronami (kapturki , wkładki ). 
- Zachować szczególną  ostrożność  przy obniżonych  temperaturach zewnętrznych ,z uwagi na 

wzrost podatności  na  uszkodzenia mechaniczne. 
- Chronić przed  długotrwałą ekspozycją  słoneczną  i  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł  

ciepła.   

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem i  wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich  stanu technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością  
uruchomienia przez  osoby  niepowołane. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci  wodociągowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania montażu wodociągu powinien wykazać się 
możliwością korzystania  z  następującego sprzętu: 

− wciągarki mechaniczne ,  
− ciągnik kołowy 55-63 kW z przyczepą ,  
− samochód skrzyniowy 5 T, 5-10 T z przyczepą dłużycową ,  
− samochód dostawczy 0,9 T .  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur  wodociągowych i kształtek  z  tworzyw  sztucznych 

 Rury z PVC należy transportować pojazdami o odpowiedniej długości ,tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr . W miarę możliwości transportować w 
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest 
„wleczenie” pojedynczych rur ,wiązek  po podłożu.  

4.2. Transport   kształtek  i  armatury żeliwnej 

 Kształtki ,skrzynki zasuw i armatura żeliwna mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA   ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki  wykonania robót 

 Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   realizacji  
z  dokumentacją  projektową , specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami projektanta . 
Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót 
dotyczących: 

- prac  przygotowawczych ; 
- sieci  przewodów wodociągowych  z  rur PVC-U ciśnieniowych ; 
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5.2.  Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami,  
i organizacją robót . 
 Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek , 
hydrantów i zasuw , a  na odcinkach prostych – co około 30 – 50 m . Na każdym odcinku należy 
utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki - świadki wbija się po dwóch stronach wykopu , tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.2.1.  Przygotowanie podłoża 

Podano  w  rozdziale 1.0 ST ,poz. 5.4.  
Przewiduje się układanie rurociągów na istniejącym podłożu , z ewentualnym pozyskaniem materiału 
na podsypkę i obsypkę bezpośrednio z wykopu ; w razie konieczności z przesianiem .      

5.3. Montaż  przewodów 

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Przewody z tworzyw sztucznych powinny być  montowane przy temperaturze otoczenia od 0o C do 
30°C . 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną.  
Trasę wodociągu z rur PVC należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o 
szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad 
grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw   i  hydrantów .    
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny 
- nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do 
rury tymczasowych zamknięć w postaci  zaślepek . 
W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu  i następnie opuszczać go do 
wykopu.   Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu, należy oddzielnie 
wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z 
ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. 

5.3.2.   Układanie przewodu na dnie wykopu 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub też pojedynczych 
odcinków rur i węzłów  może się odbywać na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
przez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodów pokrywały się i  aby przy 
połączeniu kielichowym, bosy koniec wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte  z 15 centymetrową wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu 
Przewody powinny być układane ze spadkiem . Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu 
przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich np. jak kawałki drewna, kamieni  . 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu . Grubość warstwy ochronnej (obsypki ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu  
powinna wynosić  minimum 0,2 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
grunt spełniający  te same warunki co podłoże . Ważne jest unikanie  pustych przestrzeni  pod rurą . 
Pierwsza  warstwa  aż  do osi  rury powinny  być  zagęszczona ostrożnie , ażeby uniknąć uniesienia 
się rury .  W przypadku konieczności  ułożenia przewodów na mniejszej głębokości niż przyjęto w 
dokumentacji , przewody powinny być ocieplone otulinami poliuretanowymi ‘twardymi’ grub. 30 mm. 
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5.3.3.   Łączenie elementów przewodów, cięcie i  zmiany kierunku 

Proponuje się rozwiązanie , w którym elementy wykonane z PVC  łączone są, oprócz elementów z 
PVC, również z elementami wykonanymi z żeliwa. Zaś łączenie może się odbywać za pomocą złącz: 
- kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
- kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC z elementem z żeliwa), 
- kielichowo – kołnierzowych  z pierścieniami i uszczelkami gumowymi  (elementy z PVC z el. z żel.), 
- kielichowych  nasuwkowych  z pierścieniem gumowym , 
- kołnierzowych z  nasuwką  dzieloną (elementy z PVC). 
 
Zmiany kierunku przewodu z tworzyw sztucznych w poziomie i w pionie należy dokonywać za pomocą 
odpowiednich łuków i  trójników . Można również wykorzystać w tym celu właściwość elastyczności rur 
i złącz kielichowych z pierścieniem gumowym. W tym drugim przypadku, ograniczeniem są 
maksymalne wartości kąta odchylenia osi i ugięcia odcinka rury standardowej długości 6,0 m. 
Maksymalne dopuszczalne odchylenia i kąty zmiany kierunku odcinka rury o długości 6,0 m  wynoszą 
: 
 

 
Wyszczególnienie 
 

Wartości dla średnicy w 
mm 

 
 63 

 
90 
 

110 
 

 
 Ugięcie h [m] 

 
0.24 
 

0.17 
 

0.14 
 

Kąt zmienny [ o] 
 

4.5 
 

3.2 
 

2.6 
 

 
Przy układaniu przewodów  należy zachować odpowiednie odległości  skrajni przewodów 
wodociągowych względem  innych  obiektów  i urządzeń  ( o ile treść uzgodnień nie stanowi  inaczej ) 
: 
-    odległość  od budynków   - 2,0 m  ; 
-    odległość  od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej – 1,0 m ; 
-    krawędź fundamentu słupa energetycznego lub teletechnicznego – 0,7 m; 
-    od   kabli telefonicznych  i elektro-energetycznych   -  0,7 m ; 
-    od drzew nie objętych ścisłą ochroną – 2, 0 m.  

5.3.4.  Montaż elementów uzbrojenia 

Zasuwy i odwodnienia oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty należy montować zgodnie 
z dokumentacją techniczną , w trakcie budowy przewodu. Hydranty i odpowietrzenia należy instalować 
dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności przewodu . 
Na przewodach z PVC instaluje się zasuwy żeliwne kołnierzowe (lub zamiennie zasuwy z PVC 
kielichowe).  
Zasuwy kołnierzowe  w proponowanym rozwiązaniu można  montować na powierzchni terenu i jako 
zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. 
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu, niezależnie od rodzaju gruntu (wg 
dokumentacji). 
Przy montażu zasuw w miejscach narażonych na występowanie obciążeń dynamicznych wskazane 
jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizującego uszkodzenia przewodu. 
Hydranty powinny  być instalowane  na odgałęzieniu od przewodu z zasuwą odcinającą , spoczywając 
na kolanie  kołnierzowym ze stopką. 
Skrzynki zasuwowe i hydrantowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez 
utwardzanie nawierzchni wokół skrzynki [ST3.0.] . 
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich 
lokalizację zgodnie z normą PN-86/B-09700 . 

5.3.5. Konstrukcje mocujące przewody 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem się w wyniku parcia wody powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją. Odnosi się to głównie do końcówek przewodu (korki), odgałęzień, łuków i 
zwężek z połączeniami kielichowymi  (nasuwkowymi ) . 
Na ogół wykonuje się w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu 
zgodnie z uzasadniającymi obliczeniami zawartymi w dokumentacji. 
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Należy zwrócić uwagę na to, aby blok oporowy z betonu B-10 miał stabilne podparcie w gruncie 
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Aby zabezpieczyć kształtkę przed uszkodzeniem przez beton 
należy oddzielić te dwa elementy grubą folią lub taśmą z tworzywa.  
 
5. 4. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
         Nie dotyczy 
Przejścia poprzeczne przewodu pod drogą gruntową należy prowadzić w rurach osłonowych okładanych na głębokości  ok.1,6 m w wykopie otwartym   .  
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, ale zaleca się rury  z PE o odpowiedniej wytrzymałości , o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.  
Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącza.  
W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia , należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie 
(podpory przymocowane do przewodu np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub stali), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować dokładnie dla danej średnicy wg danych 
producenta rur (co ok.1,5 m dla rur PVC ) . Końcówki rur powinny być  szczelnie zamknięte (pianka polimerobetonowa  ).  

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót . 
 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i   towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami : 

- wykonanie wykopu i podłoża ; 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu ; 
- stan odeskowań i zejść  do wykopów  pod kontem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu ; 
       -      wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie:  
− sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm , 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą , 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża ,  
− badanie odchylenia osi wodociągu , 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową  usytuowania   przewodów i uzbrojenia , 
− badanie odchylenia spadku  rurociągu  wodociągowego , 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw lub studzienek  wodociągowych  i pokryw 

włazowych ( o ile występują ) . 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  : 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm  , 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm , 
− odchylenie  osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,30 m , 
      a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać +0,05 m , 
− rzędne  skrzynek zasuw powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7.  PRZEDMIAR  I  OBMIAR  

 Założenia i zasady ogólne podano  w pkt.7  specyfikacją  ogólną  OST 0.0 . 

7.1. Jednostka rurociągu ciśnieniowego  [ m ] jest  jednostką podstawową niniejszej szczegółowej ST i 
obejmuje : 

- dostawę rur i kształtek  
- przygotowanie podłoża (wyrównanie dna wykopu)  
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- montaż rurociągu (wykonanie złączy wciskowych ) wraz z ustawieniem w osi w wykopie   
- wykonanie bloków oporowych 
- podbicie i przysypanie ziemią 
- próba  ciśnieniowa 
- zasypanie dołków montażowych i złączy po próbie ciśnieniowej 
- ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 
- umieszczenie   rury ochronnych z tworzywa sztucznego na kablach w miejscach kolizji z 

kablową linią energetyczną lub telekomunikacyjną 
- płukanie i dezynfekcja rurociągu  
- inwentaryzacja powykonawcza . 

7.2. 
Jednostka [szt.] dotycząca zasuwy sieciowej lub hydrantu [kpl.] obejmuje ( zgodnie z pkt. 5.3.4. ST2.0. 
) oprócz połączeń kołnierzowych i ustawienia w osi rurociągu w wykopie , montaż nadstawy , skrzynki 
ulicznej  oraz oznakowanie   ( tabliczki inf. ) . Dla  hydrantu  uwzględnia się dodatkowo wykonanie 
obsypki  odwadniającej .    
7.3. 
Jednostka dotycząca wstawienia trójnika ( wcinka ) obejmuje dodatkowo oprócz kosztów zamknięcia 
wody, poszerzenie , umocnienie i odwodnienie wykopu zgodnie z wymaganiami ST 1.0.  
7.4.    
Jednostka  [ m ] dotycząca  rury  ochronnej  przy przejściu poprzecznym przez drogę obejmuje zgodnie z pkt 5.4 : 

- dostawę rury   
- dodatkowe roboty zabezpieczające   
- wyrównanie dna wykopu  
-  montaż w osi rurociągu  rury osłonowej  
- przeciągnięcie rury przewodowej  
- szczelne zamknięcie końcówek   
- podbicie i przysypanie ziemią 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu – odbiory  

częściowe  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów ; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, obsypki 
,zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania ; 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku, połączeń, zmian kierunku ; 

-  sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe ; 

- przeprowadzenie próby szczelności. 
 

8.2.1. Próba  szczelności  przewodów  wodociągowych  

      W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale 
na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. 
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres 
wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie  [10.1.3] . 
 Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
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- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z  obowiązującymi przepisami (pkt 
2 )  
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości  ok. 450 m ; 
- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne ; 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny  i zabezpieczony przed wszelkimi 
   przemieszczeniami ;  
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte ; 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające 
  powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
        W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być  
  niższa niż 1°C ; 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu ; 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C ; 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 
celu 
   ustabilizowania ; 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać 
 jego  stały  poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 
0,01  MPa; 
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób 
   szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia   
odcinków. 
Ciśnienie próbne  powinno wynosić   l,0  MPa . 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych 
przez  przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego  i  użytkownika. 

8.2.2.  Dezynfekcja i płukanie przewodu 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w 
tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić 
usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda  po zakończeniu 
płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce 
badawczej do tego upoważnionej . 
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być 
przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1 litr  podchlorynu sodu na 500 l wody). Po tym okresie 
kontaktu , pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2 /dm3 . 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go  przepłukać. 

8.3.  Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , należy dokonać odbioru końcowego, 
który. polega na:  
-  zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną; 
-  zbadaniu zgodności protokółu odbioru : próby szczelności ,wyników badań bakteriologicznych  oraz  
wyników  badań stopnia zagęszczenia gruntu  zasypki wykopu; 
-  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania  ; 
-  zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów  wodociągowych  .  
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy , który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu  wodociągowego , 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy , 
- wynikami badań  bakteriologicznych , 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu , 
- inwentaryzacją geodezyjną ,  

należy przekazać komisyjnie inwestorowi wraz ze spisanym protokółem odbioru technicznego 
końcowego   
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
. 
Kierownik budowy jest zobowiązany , zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane , przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia : 

- o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
budowę , 

- o doprowadzeniu do należytego stanu   i  porządku  terenu budowy.  
 

9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  

PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 

                                                                                                                           
       Nadzór inwestorski i autorski  są  rozliczane przez  Inwestora na podstawie osobnych umów z 
osobami zainteresowanymi . Pozostałe prace towarzyszące , w tym  geodezyjne wytyczenie wraz  z  
geodezyjną  inwentaryzacją (operat) powykonawczą oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w 
specyfikacji  zapłacone  zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  zadanie objęte Kontraktem . 
Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  
zobowiązany  jest  uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o 
załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’  .  
Koszty próby ciśnieniowej, płukania i dezynfekcji rurociągów powinny być zawarte w kosztach 
jednostkowych ich wykonania.  
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN-1452-1/5:2000    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
Systemy 

                                                przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu(PVC-U) 

                                                  do przesyłania  wody . 
  2.     PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 

przewodów. 
 

  3.     PN-B-10725:1997 Wodociągi  –  przewody zewnętrzne  –Wymagania i 
badania . 

  4.     PN-EN 805 : 2002 Zaopatrzenie w wodę . Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i  ich  części  składowych . 

  5.     PN-92/B-01706 / 
          Az1:1999       

Instalacje wodociągowe –Wymagania w projektowaniu . 

6. PN-74/H-74200 

7. PN-87/B-01060 

Rury stalowe ze szwem , gwintowane 

Sieć wodociągowa  zewnętrzna . Obiekty i elementy 
wyposażenia . Terminologia . 
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10.2. Inne dokumenty 

 8. 
 
 
 9. 

„Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” ; ZESZYT 3 ; 
‘COBRTI  INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r .  
 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i  PE 
produkowanych przez  „WAVIN Metalplast”  Buk 2000  r. 

10. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych” Warszawa 1994 

11. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu 
doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego „  sp. z o.o. 
Warszawa; autor : M. Kossakowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


