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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z budowa / rozbudowa odcinka grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej DN 200 w m. Kolincz wraz z przepompownia $ciekéw i rurociagiem ttocznym
kan. sanit. DN/OD 75 mm , dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul.
Sportowej i ul. Polnej . Projekt przewiduje przytacza / odgalezienia kanalizacyjne oraz odtworzenie
nawierzchni drogowej w $ladzie wykopow ( warstwa z thucznia kamiennego ) . Opracowanie zwigzane
jest z planowana inwestycja celu publicznego stuzaca uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej

i poprawie stanu srodowiska naturalnego w w/w miejscowosci.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ,
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres robét objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania og6lne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
ROZDZIAL SPEC. 1.0. —ROBOTY ZIEMNE LINIOWE
ROZDZIAL SPEC. 2.0. —RUROCIAGI PE
ROZDZIAL SPEC. 3.0. — KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA
ROZDZIAL SPEC. 3.1. - PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
ROZDZIAL SPEC. 4.0. - ROBOTY DROGOWO-BRUKARSKIE
ROZDZIAL SPEC. 5.0. —ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE I AKP PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

taczny zakres inwestycji obejmuije :
- ok. 676 m sieci kanalizacyjnej DN200 ;
- przepompownie $ciekéw wraz z rurociggiem ttocznym DN/OD 75 mm z PE o facznej diug. ok. 175 m .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzor inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot ( proby ci$nieniowe rurociagéow , proba
szczelno$ci zbiornika , badania jako$ciowe kruszywa i betonu )

Roboty tymczasowe :
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy ,takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru ,
- roboty odwodnieniowe ,
- szalunki i rusztowania ,
- plukanie i dezynfekcja rurociagdw i zbiornika wody pitnej
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :

- adaptowac zapisy ST do przyjgtego planu i metod wykonania robot

- napodstawie dokumentacji projekt. i ST dokona¢ zestawienia niezb¢dnych $rodkow
produkgji

- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materialow

- na podstawie ST opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne reperow, i
ewentualnie punktow gldwnych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej , i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach © z dnia 14 grudnia 2012 r. , ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
¢ Prawo Ochrony Srodowiska ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokol placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spolecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym ,
. plac budowy i wykopy bgda utrzymane bez wody stojace;j,



5 Kanalizacja sanit. OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.

Kolincz ; ul. Sportowa , ul. Polna
Oprac.: D. Plata

. zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.
1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika robot ‘Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki w bezposrednim sasiedztwie placu budowy , w porozumieniu
z whascicielem dziatki ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy sktadajace si¢ z zaplecza biurowego , socjalnego
i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych .

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Dla robot ziemnych prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Podgornej uwzglednié stosowne ostrzegawcze znaki drogowe ( ‘roboty drogowe’ , ‘jednostronne zwezenie jezdni’ +
‘ograniczenie predkosci’ ) .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposdéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obciazeniach osi i w sposob ciagly bgdzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementdw chodnikow i jezdni na wilasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w cene¢ kontraktowa.

1.6. Grupy , klasy i kategorie robdt

W ramach catego zac}ania inwestycyjnego przewiduje si¢ r’oboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas
i kategorii robot wg “‘WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN “ (CPV) :
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grupa robat: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45223000-6 Konstrukcje

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggoéw komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociggéw
i kabli

(45232423-3) Przepompownie Sciekéw

1.7. OKkreSlenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem,

Wykonawca i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojow pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie robét — okreslenia dostaw , rob6t budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys Slepy — przedmiar powigkszony o kolumng ceny jednostkowej i kolumng warto$ci pozycji .

Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi rurociagu
(drogi) .

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami okreslonymi w ST,

a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,

dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej

z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji tech. i iloscia jednostek przedmiarowych .

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilo$ci
i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Rysunki — czg¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

2 . WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata technicznag.

Ilosci materiatow wynikaja z odpowiednich zestawien zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych .

Zrédto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypéw , dla robot drogowych , itp. powinny byé wybrane
przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub wydobywania
materiatdw, wymagane $swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdéw do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly beda spelnialy wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek zroédet miejscowych . Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Lokalne wytwornie materiatow ( zwirownie , betoniarnie i zaktady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te do ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnos$¢ do robot oraz
zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materialdéw beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Begdzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przetozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1/. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-1] stanowiaca poz. 1 przedmiaru ogdlnego
( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonaé nalezy wg rys. 1 (PZT ) i profilu ( rys. 3) + opis techniczny projektu
budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.3, 5.4 ,5.7,5.9i14.1.1] . Dlarobdt instalacyjnych uwzgledni¢ “Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 ¢ (wydanie C.O.B.R.T.I. Instal ) oraz wymagania
‘Instrukcji’ producenta rur .

2/. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-2] stanowiaca poz. 2 przedmiaru ogolnego
( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonac nalezy wg rys. 2 ( PZT ) i profilu (rys. 4) + opis techniczny projektu
budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.3 ,5.4,57,59i4.1.1] . Dlarobot instalacyjnych uwzgledni¢ ‘Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 ¢ (wydanie C.O.B.R.T.I. Instal ) oraz wymagania
‘Instrukcji’ producenta rur .

3/. Przepompownig $ciekow jako poz. 3 przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia kosztéw ) wykonaé nalezy
wgrys. 1,6 iE-2 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.57] .

4/. Rurociag tloczny k. s. jako element 5 przedmiaru ogoélnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonaé
nalezy wg rys. 5 (profil ) i rys. 1 ( PZT) + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.5
i 5.7 ]. Dlarobot instalacyjnych uwzgledni¢ wymagania ‘Instrukcji’ producenta rur .

5/. Przylacza k. s. jako element 6 przedmiaru ogélnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykona¢ nalezy wg rys.
1 i 2 (PZT) + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.6 1 zal. 6.3 ] . Dla robot
instalacyjnych uwzgledni¢ ‘Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —zeszyt 9 ¢ (wydanie
C.0.B.R.T.IL Instal ) oraz wymagania ‘Instrukcji’ producenta rur .

6/. Roboty drogowe stanowiace poz. (element) 7 przedmiaru ogolnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonac
nalezy wg rys. 12 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.8 .



9 Kanalizacja sanit. OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.

Kolincz ; ul. Sportowa , ul. Polna
Oprac.: D. Plata

7/. Roboty elektryczne stanowiace poz. 4 przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykona¢ nalezy
wg E-2, E-2iE-4 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego branzy elektrycznej

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robot, oceng jakosci materiatow
i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposdb sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowacé jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$é
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Systemu kontroli powinien zaakceptowa¢ Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci okreslaja szczegétowe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwosé inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywac niezwlocznie Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéow kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrdédla ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robot oraz Harmonogramow,

- date rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegoblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

- zgloszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robot w wersji szczegdtowej znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciu o
obowiazujace przepisy i1 Dokumentacj¢ Projektowa . Okres$lenie faktycznego zaawansowania robot zwigzanego

z odbiorami i fakturowaniem odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie etapowania robot zawartego w harmonogramie
Kontraktu .

Obmiar robot wykonany w razie koniecznosci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okre§lona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania STWIiOR lub dokumentacji projektowej . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$¢ dokonania
bardziej szczegotowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktore
powotano si¢ w specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czgSciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do iloéci , jakoSci
1 wartosci .

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera .

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnos$ci oraz prawidlowosci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktéorych udzial nakazuja odrgbne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie $Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokot Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
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- dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materialow oraz ich deklaracje zgodnosci ,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJINY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi . Pozostate prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach zaptacone
zostana w ramach ryczattu za cate zadanie objgte Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowe;j
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) .

3. ,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .

10.1 Normy
PN-EN 13244-1-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , uktadane pod ziemia
i nad ziemia . Polietylen ( PE) .
PN-EN 1917:2004/ Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego witoknem

AC:2009 stalowym i zelbetowe .
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PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-99/B-10729
PN-EN 752-1:2000
PN-92/B-01706
PN-EN 1610:2002
PN-EN 12050-1:2002

PN-EN 1401-1:1995

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przepompownie $ciekow

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.



