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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNEJ

INWESTOR: GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9
83-200 STAROGARD GDANSKI

OBIEKT: Kokoszkowy 83-207 ul. Szkolna 22

NR DZIALKI: dz. nr 57

TEMAT

OPRACOWANIA: Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
BRANZA: Sanitarna

FAZA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL.: Kokoszczynski Krzysztof

upr. POM/0050/POOS/2012
w specjalnosci sanitarnej

SPRAWDZIL.: Aleksander Borowski
upr. POM/0214/PWOS/2014
w specjalnosci sanitarnej

Data Zmiany Rewizja
Gdansk, Czerwiec, 2015
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I CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Uzgodnienia migdzybranzowe

Obowigzujace normy, wytyczne i przepisy do projektowania.

2 ZaKkres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- projekt sieci zewngetrznych:
o projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

3 Opis projektowanych rozwiagzan — Przebudowa sieci

31 Przebudowa Sieci kanalizacji sanitarnej
3.1.1 Informacje ogolne

Zewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizj¢ z rozbudowywang
czgscig budynku przedszkola nalezy przebudowaé (przetozy¢). Przebudowa polega na
zabudowie studni kanalizacyjnej KS1 zlokalizowanej w granicach dziatki inwestora, na
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz wykonaniu obejscia budynku poprzez
nowobudowany odcinek sieci. Przebudowywany odcinek wyposazy¢ w studzienke KS2 i
wlaczy¢ w istniejaca studzienke kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki Inwestora.
Przebudoweg sieci wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem
przebudowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej. Instalacje utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o
migzszosci min. 140 cm.
UWAGA: Prace beda wykonywane przy dzialajacej instalacji. Proces przelaczania kierunku
przeplywu wykona¢ w juz wykonany i skontrolowany odcinek sieci.

3.1.1 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdluz planowanej
trasy zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej oraz reczne roboty montazowe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powyzej glebokosci 1,0 m wykonaé ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m glebokosci wykona¢ jako pionowe /bez szalowania/. Instalacje w calosci utozy¢ na
podsypce piaskowej o migzszosci 15 cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm.
Pozostatg cze$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu rozplantowaé lub wywiez¢.
UWAGA: Wierzchnig warstwe humusu zachowaé¢ dla przyszitej rekultywacji terenow
zielonych 1 nasadzen.

3.1.1 Materialy montazowe

Sie¢ w calosci wykonaé¢ z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o $rednicy 200
mm. Instalacj¢ utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Potaczenia rur wykonaé z
zastosowaniem kielichéw z uszczelkami wargowymi. Instalacj¢ utozy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z uwzglednieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji zabudowac
dwie studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o $rednicy 1200 mm. Studnie
wyposazy¢ w prefabrykowane kinety oraz wlazy zeliwne o no$nosci 40 i 25 ton. Potaczenia
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kregdbw w zamkach zabezpieczy¢ bezwzglednie uszczelkami wargowymi. Prefabrykowane
kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piaskowej min gr. 30 cm dla
stabilizacji studni.

3.1.1 Préby i odbiory
Kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie ze

szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic :

- na zamknigcie wszystkich odgatezien,

- aby przy badaniu na eksfiltracj¢ zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- aby przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
miat rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- aby podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach nie byto ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- aby podczas badania na infiltracj¢ nie byto naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji.

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5 ZALACZNIKI
5.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

5.2 Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego wraz z zaswiadczeniami o
przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDANSKI

Projektant: Kokoszczynski Krzysztof
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Adres budowy : Kokoszkowy 83-207 Ul. Szkolna 22, dz. nr 57

Niniejszg informacje¢ sporzagdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23.
Dz.U..2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, czerwiec 2015 r.
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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania
- Wytyczne projektowe podane przez Inwestora
- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia
2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia z 23 czerwca 2003 r.Dz. U. Nr 120, poz. 1126

1.2. Inwestor

GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDANSKI

2. Informacja BIOZ
2.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania w
nastgpujacej kolejnosci:
A/ wszystkie branze
- Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia
- Dostawa materiatow
- Prace budowlane
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja
- Inwentaryzacja powykonawcza
B/ branza sanitarna
- Roboty ziemne
- Montaz przewodow
- Wykonanie préb i badan
- Montaz osprzetu - Zagospodarowanie terenu 1 utwardzenie placow
Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Istniejgcy budynek przedszkola
2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowane obiekty zabudowy nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi po ich wybudowaniu.
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
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- mozliwo$¢ przysypania ziemia,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami prefabrykowanymi,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych 1 narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu 1 sktadowania materialow
budowlanych,

- zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie
WW.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia os6b przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu 1 wystepuja przez caty czas trwania budowy.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez
caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilo$ci pracownikow,
ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych
materialdéw 1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci 1 jakosci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdélowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegblowym poinformowaniu pracownikoOw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 2.4.
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
wyposazeniu w odziez 1 Srodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w
formie pisemnej do jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
rekawice ochronne
okulary ochronne
kaski ochronne.
2.6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegdlnych
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srodkéw ostroznosci , pracownicy powinni otrzyma¢ niezbedny instruktaz na
stanowisku pracy w zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie
wykonania rob6t , drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac .
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziag¢ nastepujace
srodki:
- oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
- prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem
szczegolnych $rodkow ostroznos$ci , pracownicy powinni  otrzymaé niezbedny
instruktaz na stanowisku pracy w zaleznos$ci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej
w trakcie wykonania robot
- drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac .
- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
- zadba¢ o dobrag komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojScia
pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zej$cia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0osdb zagrozonych lub
poszkodowanych)
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegolnosci:

2.6.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu zagospodarowania terenu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w
zasiegu prowadzonych robot.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow odbywac si¢ bedzie rgcznie.
Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostepem osob trzecich. Teren
budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze .
Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i
zabezpieczyC.
- Zabezpieczenie wykopow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowac si¢
bedzie na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktorym wykonywane s3a roboty ziemne nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca rob6dt zapewni staty jego dozor.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrgbnymi, nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glgbokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane
zostang zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.
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Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg
klina naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢
nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnie;j
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oso6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych 1 na glebokosci ponizej Im wymaga tymczasowego
zabezpieczenia o0s6b klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, witasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.

2.6.2. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje 1 naprawia zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
1. utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnosc¢,
2. stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
3. obslugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié¢ i odlaczy¢ doplyw
energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i1 urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby
upowaznione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi
sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:
- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z
instrukcija producenta.

POMOC TECHNICZNA n
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA B

EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO o

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




@
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
q FUNKCJONALNY
()

3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor
W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikdw robot i numery ich uprawnien,
kierownikow obiektow oraz generalnego wykonawce 1 podwykonawcoOw oraz
KOOTdyNnatora TODOL) ......ccccviiiiiiieiiii ettt ettt e et eeevee s aaeeesabeeesaseaeens

Do poszczegodlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzéw budowlanych.
Rodzaje zawoddw, wystepujacych na budowie:
kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigdéw, maszyn do
robot ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy,
blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robdt sanitarnych,
dekarze.

3.2. Odpowiedzialno$¢
Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materiatbw 1 sprzetu we wspoOtpracy z baza
generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona
bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegoétowy zakres obowigzkow znajduje sie w biurze
budowy. Kierownik jest tez wuprawniony do kontaktow na szczeblu 0sob
odpowiedzialnych za bioz w poszczegolnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w
sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt 1 podajac date i1 stanowisko pracy,
ktorego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi,
potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za§ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzgcie, a zwlaszcza
decyzje dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy
W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w
sprawie kar, nagrod i urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow
wilasciwym biurem beda komorki spraw osobowych firm macierzystych.
Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskéw
generalnego wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajow prac 1 stanowisk pracy podlega
wylacznie wymaganiom ustawowym.
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3.4. Informacje dla podwykonawcow:
Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywa¢ w  wyznaczonym czasie w biurze
kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji
poszczegolnych wykonawcow odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie
generalnego wykonawcy. Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robot
podpisuja dokument, w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na
budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.
Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca
sktadowania na okreslony czas materialéw 1 parkowania maszyn budowlanych.
Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje¢, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkow gruntowo- wodnych, sgsiedztwa budynkow 1 pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznacd si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru
- przeciwpozarowq dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.
- z whasciwosciami pozarowymi 1 wybuchowymi materiatow, surowcéw i
substancji, uzywanych  przy budowie, transporcie 1 magazynowaniu 1 ich
wiasciwosciami zragcymi i toksycznymi
- praca w wykopach
- praca mechanicznych §rodkéw transportu
- sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediow: elektrycznosci 1 wody.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy,
ktérzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat
pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy
poszczegolnych czynnosciach.
Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca
W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr .......................
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy o nr ..........ccccveeennennnne. ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr .........ccoevvieiiiiiiiii e

kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu 1 podaé jego
numer.

Nadzor nad pracami liniowymi, na wysokos$ci, operator dzwigu, ochrona i i szef
ochrony budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.
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3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli
bedzie sporzadzany krotki protokoét, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie
tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robot,
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o
zmian¢ podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca
wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.
Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy
budowy przy zamodwieniach materialowych powinni wzig¢é pod uwage fakt
dopuszczalnos$ci zamowien najwyzej na 3 dni pracy.
Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odptatnoscia.
Podwykonawcy zaktadaja na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do
ilosci zatrudnionych na budowie pracownikow.
Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach
wiecej niz dwoch samochoddéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren
budowy po wyjezdzie poprzednich.
- Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowaé ,,z drogi”. lecz z utworzonych
zatoczek.
- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca
wyczekiwania dla transportu kotlowego przed wjazdem na budowe.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbidrke przgsel ogrodzenia po
obu
stronach bramy.
W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.
Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego
nieobecnos¢ do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP
10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski — okresli¢ kontakt i adres

Straz Pozarna — okres$li¢ kontakt 1 adres
Komisariat Policji — okresli¢ kontakt i adres

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i1 pracownikowi nadzoru technicznego, co

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

E POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




@
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
q FUNKCJONALNY
()

potwierdzaja we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji
dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia
Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych beda
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na  podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania
pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikow robot podwykonawcy, nie
stosujacych 1 nie egzekwujacych stosowania przez pracownikdéw odziezy i1 sprzetu
ochronnego 1 przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy, bedg wyciggane
nastepujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie
kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunigciu
kierownika robdt z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmian¢ kierownika robot. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepisOw bioz na
budowie, bedg usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy 1 koordynator budowy
ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcédw okazania dokumentoéw aktualnych
badan pracownikdw, szkolen 1 odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postegpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych, kopie uprawnien
operatorow itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja
sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw sa
przechowywane w biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring
Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady
warunkéw bioz na budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub
jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcéw. Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy
protokol z przegladu i zaproponuje ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego
stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy
moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole
biezace. Wyniki badan wypadkéw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci
na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.
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Oswiadczenie
Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlano - Wykonawczy Przebudowy Sieci
Kanalizacji Sanitarnej w Kokoszkowach ( dz. nr 57) sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Kokoszczynski Krzysztof

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

Aleksander Borowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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