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1.1.2Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z nowoprojektowang
rozbudowa budynku przedszkola nalezy przebudowac. Przebudowa polega na zabudowie
studni kanalizacyjnej KS1 zlokalizowanej w granicach dzialki inwestora, na istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarnej, oraz wykonanie obejscia budynku poprzez nowobudowany
odcinek sieci. Przebudowywany odcinek wyposazy¢ w studzienkg KS2 1 wlgczy¢ w ist-
niejaca studzienke kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki Inwestora. Przebudowe sieci
wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem przebudowy Sieci
Kanalizacji Sanitarnej. Instalacj¢ utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o migzszos$ci
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1.1.3UWAGA: Prace beda wykonywane przy dziatajacej instalacji. Proces przetacza-
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1.1.5Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdtuz planowanej trasy
zewngtrznej inst. kanalizacyjnej oraz reczne roboty montazowe studzienek kanalizacyj-
nych. Wykopy powyzej gltebokosci 1.0m wykona¢ ze skosem 45 stopni. Wykopy do
1,0m glebokosci wykona¢ ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalacj¢ w catos$ci uto-
zy¢ na podsypce piaskowej o migzszosci 15 cm i1 zasypac ja piaskiem do poziomu przy-
krycia 30 cm. Pozostalg czg¢$¢ zasypac ziemig rodzimg. Nadmiar gruntu rozplantowaé
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mm. Instalacje ulozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Potaczenia rur wykonaé
z zastosowaniem kielichow z uszczelkami wargowymi. Instalacj¢ ulozy¢ zgodnie z wy-
tycznymi producenta z uwzglednieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji
zabudowa¢ dwie studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o $rednicy 1200 mm.
Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety oraz wlazy zeliwne o nosnosci 40 i 25 ton.
Potaczenia kregow w zamkach zabezpieczy¢ bezwzglednie uszczelkami wargowymi.
Prefabrykowane kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piasko-

wej min gr. 30 cm dla stabilizacji Studni.......c..coeeviiiiiiiiiiiieeeee e 30
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1.1.12Przytacze instalacji gazowej dla rozbudowywanej czgsci przedszkola przebudo-
wac. Przebudowa polega na odcigciu czesci przytacza 1 w punkcie odcigcia montazu ko-
lana elektrooporowego Przebudowe sieci wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowa-
nia terenu 1 profilem przytacza instalacji Gazowej. Instalacj¢ utozy¢ pod przykryciem
warstw ziemi o migzszo$ci min. 80 cm. W miejscu kolizji na rurach przewodowych uto-
zy¢ rury ochronne typu AROT /dwudzielne/ na dlugosci 1 metra...........cccvveeeeeeinnennnnnn. 31
1.1.13 RODOLY ZICIMNE. ......oieiieeiiieiieeiiieiie ettt ettt e e e enne 31
1.1.14Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdtuz planowanej trasy
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we /bez szalowania/. Instalacje w cato$ci utozy¢ na podsypce piaskowej o migzszosci 10
cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozostatg cze¢$¢ zasypaé ziemia

rodzimg. Nadmiar gruntu rozplantowac lub WywieZC. .......cceeevieeiiieniiieeeiieee e 31
1.1.15UWAGA: Wierzchnig warstwe humusu zachowac dla przysztej rekultywacji te-
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$rednicy zgodnej z zainwentaryzowang z istniejacego przytacza gazowego.................... 31

1.1.18Instalacje utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Zastosowac rury
PE w odcinkach prostych. W miejscu odcigcia wytaczonego z eksploatacji przytacza ga-
zowego zamontowac kolano elektrooporowe. Instalacje utozy¢ z uwzglednieniem mini-
malnego spadku instalacji w kierunku przylacza. .........cccccoeeieviiiiiienieeiieieeeeee e 31

1.1.19Projektowana instalacja Gazowa wymaga dwoch uktadow pomiarowych zloka-
lizowanych niezaleznie w dwoch skrzynkach gazowych. Gtéwny uktad pomiarowy zlo-
kalizowac¢ 1 zamontowac jak wg. schematu w szafce nr. 1. ........ccccooeeiiiniiieniiiiee e, 31

1.1.20Na gtowny uktad pomiarowy sktada si¢ Gazomierz /z demontazu/ oraz zawor
gtowny przed gazomierzem. W skrzynce nalezy zamontowac na odej$ciu na uktad kotto-
wy zawor typu MAG3. Uktad zamykajacy doplyw gazu potaczy¢ ze skrzynka detekceji

metanu w zlokalizowanym w pomieszczeniu kotlowni gazowej.......ccceeeveevvveeeeecnneennnn. 31
1.1.21Uktad podlicznikowy gazu zlokalizowa¢ i zamontowac jak wg schematu w

SZATCE TIT 2.ttt ettt ettt ettt et et e sttt e e abe e e e neteeenanee 31
1.1.22Na uktad podlicznikowy gazu sktada si¢ nowy gazomierz G-2,5 wraz z zawora-

mi 0deinajacymi DIN2S. co..ooiiiiiiie et e e e e nnraeas 31

1.1.23Kazdorazowo przejscie przez $ciang budynku wykonaé jako szczelne w stosun-
ku do gazu i wody dedykowanymi prefabrykowanymi ksztaltkami przejsciowymi np. fir-

1.1.24Gl6wny uktad licznikowy, istniejacy, zainwentaryzowac i dostosowacé do wy-
mogow stawianych przez dostawce gazu. Przyktad uzupehienia - Wyposazenie uktadu
w element umozliwiajacy zdalny odczyt rejestru zuzycia gazu. ........ccecveeeeveeeeveeenneenne. 31

1.1.25Wyjscie instalacji z ziemi przy budynku rurg stalowa wykona¢ w rurze oslono-
wej. Od poziomu 0,5m pod powierzchni¢ terenu. PrzejScie instalacji stalowej na instala-
cje PE wykona¢ z prefabrykatu przejsciowego kolierzowego stal/PE Instalacje w grani-
cach dziatki inwestora prowadzi¢ w terenach zielonych. Rury ochronna utozy¢ w miej-
scu kolizyjnym z instalacjg deszczowg i przebudowywang Siecia kanalizacji sanitarnej

........................................................................................................................................... 31
1.1.26Kurek gtéwny wykonaé bezwzglednie w wykonaniu przeciwwybuchowym. ..32
L.1.27PTODY 1 OADIOTY .....eiitieiiieiieiieie ettt ettt e e enneas 32
1.1.28Prace odbiorowe i Proby szczelnosci wykonac jak dla przytaczy gazowych.
Probe wykonac przed zanikiem prac montazowych w wykopach..........cccoccvvveeiieennn.n. 32
1.1.29Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu gazociggu w wykopie. Rurociag
powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc: .....ccoevvveevvieeecivveeeeennnieennn. 32
1.1.30- MONtAZU ArMALUTY ..o..viieiiieeiiieeiieeeieee et et e et e et e et te e eeeessnnbeeeeeseneeees 32
1.1.31- potaczen KOMICrzowych ........c.coovviiiiiiiiiiice e 32
1.1.32- zamknig¢ koncowek odcinkOw probnych ...........ccceveeieiiiiniiiinieiiiciieeeeeens 32
1.1.33Dla gazociggdw niskiego CISNIENIA: ......c.eeeeeueeeriieeeiieecieeesieeesieeeeeeeireeee e e 32
1.1.34- Cisnienie proby 0,21 MPa. ......ccccooviiiiiiiiiiiiceeieeee et 32
1.1.35- Czas proby 24 godziny, probe wykona¢ powietrzem (manometr rejestrujacy).
Dla gazociggow Sredniego CISNICNIA: ....cc.eieuieruieeiiieriieeieetie et eseeeereesteeereesseeesseeessaseeenns 32
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1.1.36- Cisnienie proby 0,75 MPa. ........cooiiiiiiiiieecee ettt 32
1.1.37- Czas proby 24 godziny, probg wykonaé powietrzem (manometr rejestrujacy).
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora 1 Do-
stawcy gazu. Gazocigg mozna uznac¢ jako szczelny gdy nie nastgpi spadek ci$nienia lub
miesci si¢ w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzing. .........ccoeceeviiniienieennneen. 32
1.1.38Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wyko-
nane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora. Teren badania gazociagu po-
winien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych
ustawionych po ich obu stronach w odleglo$ci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegaw-
cze powinny mie¢ napis : ,,Uwaga, Proba ci$nieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep

WZDTOMIOMNY.” ..o iiieniieeteeite ettt e et ett e et e steeeeteesbteesbeensaeeaseesaeesseenseeenseenseessseensaesnseesnnsaeas 32
Opis projektowanych rozwigzan — Instalacje Zewnetrzne. ...........ccocceeeeveeeeieeeceeeeceeeeneen. 32
Budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji deSZCZOWE] ......cceeveerveecieeniieeeiiiieeeiieeens 32
1.1.40InfOrmacje OZOINE .......ccccvieeeiieeciieetee ettt e e e e e 32

1.1.41Zewngtrzna instalacja deszczowa obstugiwac bedzie noworozbudowywang
cze$¢ budynku przedszkola. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i profilem instalacji kanalizacji deszczowej Instalacje wyposazy¢ w trzy studnie
kanalizacyjnej KD1,2 1 3 zlokalizowanej w granicach dziatki inwestora. Studnie KD3
wykona¢ na istniejacej instalacji deszczowej. Nowobudowany odcinek wyposazy¢ w stu-
dzienke KD1i2. Instalacj¢ podprowadzi¢ bezposrednio pod rury spustowe z dachu /po-
wierzchnie czyste/. Projekt nie przewiduje odprowadzenia wod deszczowych z po-
WieTZChni WtWardZONYCh. .......cooiiiiiiieciiece e e e e aaaee e s 32
1.1.42Instalacj¢ utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o migzszosci min. 80 cm......32
1.1.43Przytacze kanalizacji deszczowej w zwigzku z rozbudowa budynku nie wyma-
A PIZEDUAOWY. ..eiiiiiiiieiiietieeie ettt ettt e bttt e et e e bt eeabeebeessseeseeenseeensbeaeensseaennns 32
1.1.44 RODOLY ZICINNE........uviieiiieeiiieeciieeeieeeeieeesteeesiaeeeseaeeeeaeessaeeessaeesnsseesnseaenssnes 32
1.1.45Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdluz planowanej trasy
zewngtrznej inst. kanalizacyjnej oraz r¢czne roboty montazowe studzienek kanalizacyj-
nych. Wykopy powyzej gltebokosci 1.0m wykona¢ ze skosem 45 stopni. Wykopy do
1,0m glebokosci wykonaé ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalacj¢ w catosci uto-
zy¢ na podsypce piaskowej o migzszosci 15 cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przy-
krycia 30 cm. Pozostatg cze$¢ zasypac ziemig rodzimg. Nadmiar gruntu rozplantowaé

TUD WYWICZE. ..ottt ettt sttt sttt e s eetaeenbeesnbaeeennseeeenssaeeennses 32
1.1.46UWAGA: Wierzchnig warstwe humusu zachowac¢ dla przysztej rekultywacji te-
1enOW Zielonych 1 NASAAZEN. ....cc.eeiuiiiiieiiieieecie ettt e et eebaeeearee e 33

1.1.47Zaggszczenie terenu w sasiedztwie instalacji, do 30 cm nad poziom przekrycia
instalacji, wykona¢ recznie. Pozostalg czg¢$¢ ziemi z wykopdw zagesci¢ mechanicznie
warstwami co 15 cm. Szczeg6lna uwage na poziom zageszczen zwrdoci¢ w obrebie loka-
lizacji chodnikOW 1 parkingOW..........cccveeiiiiiiiiiiieiieeie ettt ettt sae e eereeeenes 33

1.1.48Materialy MONtAZOWE........cceeeeiuiieeiiieeiieeeiie et eteeeeree e e e sreeeaeee e e e enenaeas 33

1.1.49Instalacje w catos$ci wykona¢ z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o $redni-
cach 160 i 200 mm. Instalacje utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Polacze-
nia rur wykona¢ z zastosowaniem kielichdw z uszczelkami wargowymi. Instalacje uto-
zy¢ zgodnie z wytycznymi producenta z uwzglednieniem obliczeniowego spadku instala-
cji. Na instalacji zabudowac trzy studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o $red-
nicy 1200 mm. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety oraz wtazy zeliwne o no-
$nosci 40 1 25 ton. Potaczenia kregdw w zamkach zabezpieczy¢ bezwzglednie uszczelka-
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mi wargowymi. Prefabrykowane kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm i
podsypki piaskowej min gr. 30 cm dla stabilizacji studni...........ccoceeeviieeiiieeiniiienieenns 33
1.1.50 ProObY 1 0ADIOTY.....eiiiiiiieiiieeiiie ettt ettt e e e e e seaee e e 33

1.1.51Prace odbiorowe i Proby szczelnosci wykonac jak dla przebudowywanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Prébe wykona¢ przed zanikiem prac montazowych w wykopach.

........................................................................................................................................... 33
Opis projektowanych rozwigzan — Instalacje wewnetrzne wod-kan............ccceeeveeenveennenn. 33
INFOrmMACTe OGOINE.......coiiiiiieiieie et ettt et e ebeesnbeensaen 33

1.1.53Wewng¢trzne instalacje wodne zasilane sg poprzez instalacje zewnetrzng z ist-
niejgcego przytacza wodociagowego. Woda z przylacza zasila¢ bedzie instalacj¢ zimnej i
cieptej wody uzytkowej ora instalacje hydrantowa. ..........cccceeeiieeriieenciiiiee e, 33

1.1.54Instalacj¢ przeciwpozarowa wpia¢ do inst. zewngtrznej zgodnie z opracowa-
niem graficznym. Instalacja bedzie posiada¢ zabezpieczenie utrzymania ci$nienia wody
na armaturze hydrantowej poprzez zawor elektromagnetyczny. W celu ochrony przed
wtdérnym zanieczyszczeniem na odej$ciu instalacji hydrantowej zabudowaé zawor typu
EA oraz zabezpieczy¢ jego funkcje filtrem z mozliwoscia spuszczenia zanieczyszczen.
W celu umozliwienia demontazu filtra lub zaworu EA instalacj¢ wyposazy¢ w trzy odpo-
wiednio zlokalizowane Zawory KUIOWE...........c.ccoveriieiiieniieiieie et 33

1.1.55Instalacje wody uzytkowej wpia¢ do instalacji zewngtrznej. Poprzez trojnik roz-
dzieli¢ instalacje wody uzytkowej na instalacje zimnej wody uzytkowej zasilajacej bu-
dynek oraz instalacje zasilajaca zrodto cieptej wody uzytkowej. Zrodtem CWU dla cze-
$ci przedszkolnej budynku jest Podgrzewacz pojemnosciowy o objetosci 0,2 m3 zasilany
z kotlowni gazowej. Dodatkowo budynek posiada istniejacy elektryczny podgrzewacz

CWU dla uktadu KUCKNIL. .....oouiiiiiiiiiiieicee e 33
1.1.56Instalacja zimnej wody zasila ponadto uktad lokali mieszkalnych z lokalnymi
podgrzewaczami CWU zlokalizowanymi na pigtrze budynku............ccoeoveviieniieeennnnnnn. 33

1.1.57Projekt nie przedstawia rozwigzan technicznych rozprowadzenia wody w ukta-
dzie kuchennym. W celu zabezpieczenia odpowiedniej temperatury wody w punkcie po-
boru CWU zaprojektowany zostal obieg cyrkulacyjny. Obieg cyrkulacyjny wyposazony
jest w uktad pompowy oraz niezbedng armatur¢ umozliwiajaca realizowaé odpowiednie

przeplyw wody w cale] InStalacil. ......ccceeeviiieiiieciieceeccee e 33
TrasoOWanie MNSTAIACTI.....ueeivieeiieiiecie ettt ettt et et e e be e aeeenbeesaneesnseeeenes 34
1.1.58W0da UZYtKOWA. .....cccuviiiiiieciie e 34

1.1.59Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do poszczegdlnych pio-
now prowadzi¢ wg opracowania graficznego pod stropem parteru na typowych podwie-
szeniach mocowanych do stropu lub pod posadzka. Mocowanie przewodéw wykonaé za
pomoca typowych uchwytoéw z podktadka gumowa. .......c.cccccvvveviieiiiieieeeiiieee e, 34

1.1.60Piony wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach §ciennych . ..........ccoevveiiennnnnnne. 34

1.1.61Przewody wody zimnej 1 cieptej od piondow do poszczegdlnych punktow czer-
palnych prowadzi¢ w posadzce, podejscia do armatury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

1.1.62Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomi¢dzy rurg przewodowa, a ostonowa wypehi¢ ma-

teriale trwale plastycznym (np. piankg poliuretanowa). .........cccoeceeevierieeniieeeniieeeiieenns 34
1.1.63Przewody wodociggowe rozprowadzajace i piony zaizolowac zgodnie z warun-
kami technicznymi obowigzujacymi na okres realizacji obiektu..........cccooevieniiiennenen. 34
1.1.64Kanalizacja SANItarna .........c..ceeveeeiuvieeiiieeeieeeeieeeeieeeeiaeeeeeeesteeesreeessseeeneseeas 34
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1.1.65Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ wg opracowania graficznego pod posadzka
na poziomie ponizej warstwy podbetonu z minimalnym przykryciem zasypka 30 cm. In-
stalacje kanalizacyjng prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem graficznym. In-
stalacje uktada¢ na podsypce piaskowe] min. 15 Cm. .....ccooecvievieiiiiiieniieiesiee e 34

1.1.66Piony kanalizacyjne pozostawi¢ bez zmian. W gornej czesci pion otworzy¢ dla
rury wentylacyjnej kanalizacji sanitarnej. Pion K2 otworzy¢ zaworem napowietrzajacym.
Instalacje kanalizacyjng od pionu kanalizacyjnego do poszczegolnych punktéw odpro-
wadzenia Sciekéw prowadzi¢ w posadzce lub po zewngtrznej czeséci Sciany. W uzasad-
nionych przypadkach za zgoda konstruktora rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. ....34

1.1.67Przejscia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych o $rednicy wigkszej o dwie dymencje od rury przewodowe;.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa wypelni¢ materiale trwale plastycz-

nym (np. piankag PoliUrEtanOWa). ......cccuieeiiieeiieeeieeeeieeeeree et e e e e raae e e e e srreeeeeesaraaeeens 34
Materialy montazowe i czZynnos$ci 0dbIOTOWE..........cevuveeiieriiieiiieniieeieeeieeieesieeeveeieee e 34
1.1.68W0da UZYtKOWA. .....cccueiiiiiieciee et rae e e 34
1.1.68.1Materialy MONTAZOWE. ......c.cevuieriieriieeiieiie et etee et eiee et e sreeseeesbeesaaeessneeeenes 34
1.1.691Instalacje wody zimnej w obrebie kottowni projektuje si¢ z rur stalowych ocyn-
kowanych, pozostalg czg$¢ instalacji — wode zimna, projektuje si¢ Z:......ccovvevvveeennnen. 34
przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony z rur PP taczonych przez zgrze-
wanie lub zaciskanie lub dla wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych..................... 34

przewody wody zimnej pod posadzka do przyborow sanitarnych w systemie trojniko-
wym promienistym, z rur PEX — a; potaczenia rur realizowane beda przy uzyciu nieroz-
tacznych potaczen samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy lub Q&E Master
(ztaczki wykonane z tWorzywa SZIUCZNEZO0)......cccuveereerureerreenreereesieeseesreenseesseeessseennns 35

1.1.70Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej w obrgbie kottowni projektuje si¢ z rur

przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony z rur PP taczonych przez zgrze-
WaNIE [UD ZACISKANIC. ......couiiiiiiiiiiiiccee e e et 35
przewody wody ciepltej pod posadzka do przyboréw sanitarnych w systemie trojniko-
wym promienistym, z rur PEX — a; potaczenia rur realizowane bedg przy uzyciu nieroz-
tacznych potaczen samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy lub Q&E Master
(ztaczki wykonane z tWorzywa SZIUCZNEZO0).......ccuveeueerureerreenieeireesieeseessresnseesseeessseenns 35
1.1.71Na instalacji kazdorazowo montowaé zawory skosne np. typu STROMAX.....35
1.1.72UWAGA: Instalacja w czg$ci przedszkolnej dedykowana jest dzieciom w wia-
domym wieku korzystajacym z armatury sanitarnej co stwarza zagrozenie poparzeniem.
Zagrozenie to wyeliminowane jest poprzez montaz dwoch uktadow mieszajgcych zloka-

lizowanych wg opracowania grafiCZNego..........ccueereueeeeiuieeeieeeeeieeereeeeereeeeeeeeesevreeeeeanes 35
1.1.73Na zasilaniu wody cyrkulacyjne] i....c.cecveriieriieniieiieeieeieeeie et 35
dla wody cyrkulacyjnej — pojedynczy zawoér termostatyczny typu TA-THERM 45-

BOC . ettt h et h bttt a bt e a e h et e et et e bt et et e bt e enees 35
1.1.741zolacja przewodow rozprowadzajacych w piwnicach oraz pionow:................ 35
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej — izolowaé standardowa otuling z pianki PE

117 010 B 2 2P PPPUPPRRR 35
przewody wody zimnej — izolowa¢ otulinami z pianki kauczukowej typu AF ........... 35

przewody prowadzone pod posadzka izolowa¢ otuling izolacyjna z pianki polietyleno-
wej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa do instalacji podtynkowych typu Ther-
ITIOCOMPACE. ....teeeeeiiiteeeeeiiteeeesteeeeeetteeeeeseteeeeasssaeeeeasseeeeessssaeesasssseeeeanssseesessssneeseseesannnnnnes 35
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1.1.75Przewody wodociggowe rozprowadzajace i piony zaizolowac zgodnie z warun-

kami technicznymi obowigzujacymi na okres realizacji obiektu..........cccceoevieneiiennenen. 35
1.1.75.1P1ace OdDIOTOWE. .......ooiuiiiiiiiieeiie ettt ettt et sttt be e e seaee e e 35
1.1.76Badanie szczelno$ci przewoddw i armatury nalezy wykona¢ na ci$nienie rowne
1,5xProbocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa..........cocoiieiiiiiiiiieee e 35
1.1.77Wodg¢ zimng doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, na-
tryskowych, sptuczek ustepowych 1 zawordw ze ztaczka do weza..........occevvveeeeeennnnnen.. 35
1.1.78Kanalizacja SANILAINA. ........cccueerveerieeiieniieeieesireeieesteebeeseeesteesaeesseessnessaeenes 35
1.1.78. 1Materialy MONTAZOWE.........eeeiuiieeiiieeiieeeieeeeteeeeteeeeveeeereeesabeeessaeeesaaeeesnssaaaeeas 35

1.1.791Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej utozong pod posadzka w obrebie kotlowni pro-
jektuje sie¢ w catosci z rur zeliwnych typy TML z zastosowaniem potgczen zigczami typu
RAPID. Pozostalg czgs$¢ podposadzkows instalacji kanalizacji projektuje si¢ z rur PVC

SN ettt ettt et eea e e teenae st et e e ate st e st enteententeenteeneenneenteen 35
Piony instalacja kanalizacyjnej wykona¢ z rur PP w wykonaniu niskoszumowym....35
Gatazki odptywowe przybordéw sanitarnych z rur typu PP HT ........occoeieiii 35
1.1.80Rur tworzywowe laczy¢ za pomocg gumowych uszczelek wargowych. Rury ze-

liwne typu TML, faczy¢ ztaczami typu RAPID. .....cccooooiiiiiiieeeeeeeeee e 35

1.1.81Budynek posiada zbiorczy piony wentylacyjny, ktory bedzie wentylowal nowa
instalacje podposadzkowa budynku. Nowy pion kanalizacyjny K2 zamkna¢ zaworem na-

POWICTIZAJACYITL. .oeueiieniieeiieeieeeiteetee ettt eteestaeesseessseeseessseesseeesseessaessseanseessseensseeensseeeennseeens 35
1.1.82Na wlaczeniach do przewodow odptywowych w charakterystycznych punktach
MNONEOWAC TEWIZJC. 1.vvieurieeeiieiieaieenteeeteesteeeteestaeesseesseesseesseeasseesseesnseessaeassseessssseesssseenns 35
1.1.83Potaczenia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.......... 35
1.1.83. 1Prace OADIOTOWE. .....cccuiiuiiriieiieiiesiieteeite ettt sttt ettt et s e e ee 36
1.1.84Badanie szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych i ich polaczenia nie powinny
WYKAZYWAC PIZECICKOW: .....eiieiiiiiiieiiieiie ettt ettt ettt s e e e e esbaeeenraeeans 36
przy swobodnym przeptywie $ciekoéw w podejsciach i1 przewodach spustowych (pio-
nach) odprowadzajacych $cieki bytowo — gospodarcze ...........ccoceeevvieeeniieeenireeesiieeens 36
przy ci$nieniu probnym 5S0kPa (5SmH20) w prowadzonych wewnatrz budynku prze-
WOdach OdPIYWOWYCH......occiiiiiiiiiie et s 36

1.1.850dptywy kanalizacji sanitarnej doprowadzi¢ do, prysznicow, zlewozmywakow,
umywalek misek ustgpowych i kratek $ciekowych oraz z studzienki istniejacej schtadza-
jacej @1000 w pomieszczeniu kotlowni. Studzienke schtadzajgca oproznia¢ z wody sza-
rej poprzez istniejacy uktad POMPOWY....cccoeeriiiiiiiiiiieiieieeie e 36
pis projektowanych rozwigzan — Kothownia............cccceeeeiiiiiiiinciiiceece e, 36

1.1.86Projektowana rozbudowa budynku przedszkolnego wplywa na uktad kottlowni z
uwagi na zmieniajgce si¢ zapotrzebowanie na ciepto. Uktad rozdziatu ciepta zaktualizo-
wano tak aby mozliwe bylo rozliczenie kosztéw ogrzewania i CWU. Istniejaca kottow-
nia gazowa zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu przy zewnetrznej Scianie
DUAYNKUL oottt ettt ettt e et essaeebaessaeesbeessbeensaesnaeanseensseeas 36
Technologia KOtIOWNL.........iiiiiieiiie e e e eaaaee s 36

1.1.87Kotlownia gazowa projektowana jest dla potrzeb instalacji c.o., cwu. W kottow-
ni zainstalowany jest istniejacy stojacy kondensacyjny kociot gazowy o mocy nominal-
nej S0kW z wbudowanym palnikiem przystosowany do spalania gazu ziemnego wysoko-
metanowego grupy E. Projektowana warto$¢ robocza cisnienia gazu przed palnikiem

2,072, 5KP .. e e et e e e et e e e e e e e aaraaaaaaas 36
UNIA EUROPEJSKA
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1.1.88Kociot pracowac bedzie caly rok dla potrzeb CWU oraz sezonowo dla uktadu
centralnego ogrzewania. Rozdzielone sa dwa obiegi grzewcze, tj. Centralnego ogrzewa-

Nia 01aZ POODIEE CW UL L.iiiiiiiiiiiecieeeee ettt e e e e saae e e aaeeenseeeennes 36
1.1.89Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi graficznymi..........ccceeevveeveeueenenennns 36
1.1.90Projekt przewiduje montaz uktad pomiarowego dla obiegu CWU w celu rozli-

czenia KoSZtOW 0ZIrzewania WoOY. ......ccccveeiuierieriiieniieerienieeteeieeeteesieeebeesseeesseensaaeeenes 36
1.1.91Bilans cieplny wykonano przy uzyciu programu Instal Soft..............cc.cene. 36

UTZQAZENIA.....eeeiiieiieciieeieeee ettt ettt et e et e s e etaessbeenbeassseensaesnseenseessseenssaeas 36

1.1.92KOCIOt GAZOWY....oiiiiiiieiiieciee ettt ettt e e e et e e s e e s s e e ennes 36
1.1.93Istniejacy kociol gazowy - kKondensacyjny.........ccceeveeieerienieeiienieeieesie e 36

1.1.94Zabezpieczeni€ KOtTOWNL......c..covvuiiiiiiicciiicciee e e 36
1.1.95Dla zabezpieczenia instalacji i kotta przed wzrostem ci$nienia i wzrostem obje-

tosci zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa............ 36

1.1.95.1Naczynie przeponowe i zawory bezpieczenstwa dla instalacji CO.................... 36
1.1.96Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414:1999......... 36

Odprowadzeni® SPAliN..........ccecvieruieeiiiiiieeiieie ettt eee et seeeebeesaeeebeesaaeessbaeeensseeeenes 36
1.1.97Spaliny odprowadzone beda przy zastosowaniu istniejagcego komina dwuscien-

1S (o TSROSO 36
1.1.98Kottownia w zakresie ochrony srodowiska nie stanowi zagrozenia dla §rodowi-

)< TSSO P PP PRUPPOPRO 36

WYLYCZNE DIANZOWE.......veieciieeciiieeiiieeitee ettt ettt e st ete e e s e e e sbeeesaeessaeesnsseeeeeenssseeeaeannes 36

1.1.99Wentylacja KOTOWNI........c.ooriieiiiiiiciieie e 36

1.1.100W kottowni wykona¢ grawitacyjng wentylacje nawiewng oraz wykona¢ czysz-
czenie istniejacego kanatu wentylacji wywiewnej. Nawiew powietrza odbywac si¢ be-
dzie kanatem ,,z” — owym 200x200mm z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot do kanatu
wg stanu istniejacego, wylot 30 cm ponad posadzka pomieszczenia kottowni. Element
nawiewny pozostawi¢ jako catkowicie przelotowy w przekroju kanatu. Wywiew z ko-

ttowni bedzie realizowany poprzez istniejacy kanal wentylacyjny. ........ccceevvvviiennnnenn. 37
1.1.101INnStalacja AZOWa........eeecuiieeiieeeiieeeiee et et e e e e e ae e e e e seraee e e e eenesaeeaeeas 37
1.1.102Doprowadzenie gazu do kottowni oraz uktad detekcji ujeto w projekcie insta-
Yo L2V ) SR SPUPPPPRNt 37
1.1.103Instalacja UZICMIQJGCaA.......cccvrerireriieiieeieeite e eteeete e e ete e e eaeeseeseaeensee e 37
1.1.104Instalacje uziemienia kottowni ujeto w projekcie instalacji elektryczne;........ 37

1.1.105Wzdhuz $cian kotlowni na wysokos$ci ok. 0,5m nalezy prowadzi¢ bednarkg sta-
lowa ocynkowang 30x4 mm stanowigcg gldwna szyne uziemiajaca, ktoérg nalezy pota-

czy¢ z instalacja uziomu fundamentowego obiektU...........ccccueeviiiiiienieniiiiiereeeeee 37
1.1.106Do gtdéwnej szyny uziemiajacej w kotlowni przytaczyC:........ccoveevvivvieeeeennns 37
wszystkie urzadzenia zainstalowane W KOhoWni..........c.ococeevieiiiiniiiniiinieeiee e 37
rurociagi instalacji wodnych, sanitarnych, €.0. 1 8aZU.........ccceevveeeviieeiiieeiie e, 37
metalowe czgsci instalacji WentylaCyjne]......cceeeveerieriiieniieeiiieriieeie et eve e 37
korytka 1 drabinki kablowe instalacji eleKtrycznej.........cccceevveeeevieecieenciieecieeeieee e 37
czesci przewodzace konstrukeji budynku..........ccveeeiiiiiiiiieiiiniiceeee e 37

1.1.107Wymagania dotyczace pomieszczenia Kothowni..........cccoccvvveviiieiieeeeennneee. 37
Minimalna kubatura przy zalozeniu 4650W/m3;.......ccoooiiriieiiiniiiiieieeeeee e 37
Oswietlenie NAtULAINE 1 SZEUCZNE,.......cceeiiiiiiiieieieeee ettt e e e e e e e e e 37
Minimalna powierzchnia okna to 1/15 powierzchni podtogi;.........ccccveevienveiciieniinenn. 37
Drzwi otwierane na zewnatrz sSamozamykKajgCe;........ccvueervurrerrreeriveeerreeesreeesreeeseseeenns 37
Sciany i stropy 0 odpornosci co najmniej 60 MiN.;...........cooeeveveeveeeeeeeeereeeeneeeeenans 37
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Podtoga wykonana z materiatow niepalnych, nienasigkliwa, .........c.ccccceeeviiiiieeennnns 37
Przej$cia przewoddw przez ognioodporne §ciany powinny zapewnia¢ ognioszczelnosé

1 by¢ wykonane z materiatow niepalnych;..........cccoeevieiiiiiiiiniiiiiiee e 37
Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektryczne
nie przeznaczone dla KOtIOWNI..........cociiiiiiiiiiiiiiiecee e 37

1.1.108Wytyczne do zasilania 1 StErOWaNIA........cc.eeeeuveeeruveererieeriiieeeeinreeeeeesenneeeeens 37
1.1.109W projekcie instalacji elektrycznej ujac nalezy:.........coceevvevciieiieenieeeenneeenns 37

1.1.1101. Dostarczenie szafy zasilajgco-sterowniczej kottowni TK. Zasilanie szafy
doprowadzi¢ z tablicy gldwnej budynku. /ujete rozwigzanie przedstawia projekt elek-

1000674 1| /PRSP 37
1.1.1112. Wykonanie okablowania zasilajagcego pomi¢dzy szafa TK a urzadzeniami
zainstalowanymi w kottowni /ujete rozwigzanie przedstawia projekt elektryczny/......... 37

1.1.1123. Wykonanie okablowania zasilajgco-sterowniczego pomiedzy sterownikiem
kotta, a czujnikami i urzadzeniami technologicznymi kottowni..........ccceeevveeiireenneennee. 37

1.1.1134. Wytacznik gtéwny zasilania elektrycznego kotlowni zlokalizowany na ze-
WNatrz pomieszczenia W rejONi€ ArZWi........cccueeeeiieeiiieeiiieeieeeciee e e e e e e eeaaaeee s 37

1.1.1145. Wykonanie o$wietlenia kottowni tj. montaz, okablowanie i podfaczenie
opraw oswietleniowych 1 tagcznikow oraz doprowadzenie obwodow elektrycznych do ta-

blicy TK. /ujete rozwigzanie przedstawia projekt elektryczny/........cccceceevvivenveinnennnnen. 37
1.1.1156. Montaz i podtaczenie zestawu gniazd remontowych (3faz+1faz+24V). /uje-

te rozwigzanie przedstawia projekt eleKtryCzny/.......cccooovevieriiieiiieniiieiieeiee et 38
1.1.1167. Tablica kotlowni TK powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwodoéw

oswietlenia kotlowni i gniazd elektrycznych remontowych:...........cceocvveiiienienciieenninenn. 38
1.1.117- zabezpieczenia nadpradowe obwodow oswietleniowych,........c..ccccvveeeeennnn. 38
1.1.118- zabezpieczenia réznicowopragdowe zestawu gniazd remontowych,.............. 38
1.1.119- gniazdo 24V zasilane poprzez transformator ochronny 100VA.................... 38

1.1.120Wymienione obwody nalezy zasili¢ poprzez oddzielny roztacznik sprzed wy-
tacznika gtownego tablicy kottowni TK. /ujete rozwigzanie przedstawia projekt elek-

180010721} /OO U PSP USRURPRRPP 38
Wykonanie robot montaZoWyCh..........c.ccoviiiiiiiiiiiiecie et 38
1.1.121Rurociagi, armatura i izolacja w KOthowni..........cecceveviieniiiiiiiiiniiiceieeeee, 38

1.1.122Rurociagi grzewcze wykonac z rur stalowych $rednich bez szwu z koncowka-
mi gtadkimi wg PN-EN 10216-2:2002 Iaczonych przez spawanie, natomiast rurociagi

wody zimnej z rur ocynkowanych tgczonych na gwint............cccceevviieniieeccieeee e, 38
11123 SI@AMICE U ... 38
1.1.124DN 50 — 60,3 X 3,6IMIMN.....cuieiieiiereieieeeieneieeeetesieeeeeeeseeesesseesseeaesseesnseesnseenns 38
L.1.125DN 40 - 48,3 X 3,2MIM.eiiuiiiiiiieieniiesieeie ettt ettt ettt et sbeeeesaee e ens 38
1.1.126DN 32 = 42,4 X 3,2MIM..eieiiiiieiieie et eie ettt ee et esseeneeseeenseeneesneenseens 38
L.IL127DN 25 — 33,7X 3,2MIMc.iiiiiieeiieieeteeite ettt ettt et st 38
1.1.128DN 20 — 26,9X 2,0MIM......ccuieiieiieieieieeiienieeeeetesieeeeeee e ensesseesseeaesseesnseesnneenns 38
L.ILI29DN 15 — 21,3 X 2,300ttt sttt sttt sttt e 38
1.1.130Przewody mocowac do stropu i §cian za pomocg uchwytow lub wspornikow w

odleglos$ci nie WIGKSZE] JaK:.....ooiiiiiieiiieiiecie e 38
LLI3TDN 25532 = 2,0M ettt ettt ettt eeseestaeessaeesnaeesnseennneeens 38
LII32DN 40550 = 3,510 ccutiiiieieeieeieeteee ettt sttt ettt st 38
1.1.133Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez

$cian¢ kotlowni nalezy wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej 120min............. 38
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1.1.134Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunkach roz-
dzielaczy. Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy seperatorow
powietrza zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi................. 38
L1 135S PAWANIC. ....eieuvieiieeiieeiie ettt ettt et e bt e e b e eteesaaeebeeeensaeeessaeeensaeeennnes 38
1.1.136Rury stalowe czarne bez szwu taczy¢ przez spawanie. Polgczenia spawane ru-

rociggéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowac¢ zgodnie z PN-69/M-
69013. Po wykonaniu potaczen nalezy wykona¢ badania ztgczy spawanych zgodnie z

PN-EN 13480-1:2005. ... cccueeteeieeiteieeeete sttt ettt sttt ettt et e e e sineesinee e 38
1.1.137Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez
wykonawce technologii, ktora powinna ZawieraC:..........c.eecveerueerieeniienieesiieeenieeeesveeenns 38
1.1.138- ogodlne zasady organizacii TODOL,........eecvueeeriieeeiieeiieeevee e eieeeereeesaee e 38
1.1.139- wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania,............ccceeueennennn. 38
1.1.140- wymagania dotyczace przygotowania mi€jSCa PraCy,......cccoueeeeerecvrveeeersnnennes 38
1.1.141- karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej..........cccecevveeeeenniieennenennns 38

1.1.142Spawanie i sczepianie rurociggow moga wykonywac tylko spawacze z odpo-
wiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie
do ZaKresu WYKONYWANE] PIACY. ...eeervvreeiieeeireeeieeeeteeeeieeesiveeeseseeessseeessseesssseeasssssnssseeens 38

1.1.143Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Przy montazu rurociggéw dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od —5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wptywami

atmosferycznymi i przed szybkim OStyZNIi€CICM........eeervirerieeeeiieeeiieeeeteeeieeeeeirreeeeeeaes 38
1.1.144Na ztaczach spawanych niedopuszczalne sa nastgpujace wady powierzchnio-
LS O SO PPP OO P PRI PPPPPPPP 39
L1145 POKNIGCIA, ..o euvieeie ettt ettt ettt ettt ettt s e e bt e ssaeentbeeeensaeeeensaeeennnns 39
1.1.146- przesunigcia krawedzi w zlaczach o jednakowych grubosciach $cianek,......39
1.1.147- przesunigcia krawedzi w zlaczach o r6znych grubos$ciach $cianek............... 39
1.1.148Wszystkie ztacza spawane nalezy poddac ogledzinom zewng¢trznym............. 39
1.1.149Zamocowania stale i ruchome powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie
mniejszej niz 200 mm od potaczen spawanych rurocig@ow.........ccceeeveeeeveeeieeeeeesennennnn. 39
1.1.150CZySZCZENIE TUTOCIGZOW.......veeeeiierieeieeiieniieeieesieeeteesseeeseesseeenseenseessseeennns 39
1.1.151Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z predkoscig mini-
malng 1,7m/s, aZ woda DEAZI€ CZYStA.......cc.eeviiiiiieiiieiieeie ettt ee e 39

1.1.152Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwigkszym natezeniu przeptywu.
Koncowa faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajaca..........cccecvveevveeecveeecieeciieennn 39

1.1.153Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wode nie po-
winno by¢ mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stop-
nia zabrudzenia rurociagu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po

1.1.154Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidlowej predkosci
przepltywu, temperatury i ci$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powi-

nien WyKazywacl ZANICCZYSZCZEM. ....eevuveruierureeiieniieeiteenieeenteenseesseessseesseesssseeesssseesssseenns 39
Zabezpieczenie antyKOTOZYJNEC. .....cccuuiiriieeiiieeeieeeiee et eiee e et e e s e e saeeesessaeeeeeenaaeeeeeans 39
L.1.155NOIMY ZWIGZANE.......cccuiieiieriieeiieniieeieesiieeteenaeeeseesseeesseenseessseeseessseenseessnnns 39
PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozja -- Ryzyko korozji w warunkach at-
mosferycznych -- Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjno$ci atmosfery.................... 39
PN-84/H-97080.06 . Ochrona czasowa -- Warunki srodowiskowe ekspozycji........... 39
5 UNIA EUROPEJSKA
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PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowanie podlozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok (Doda-
1<) Qe 1 OO 39

1.1.156Przygotowanie POWIETZCHNI.........c.eevuieriieiieiieeiie ettt e e 39
1.1.157Dla instalacji wewngtrznych powierzchnie przygotowa¢ wedtug PN-ISO
8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopien czystosci powierzchni przy zatoze-
niu, ze powierzchnia chropowata, nierownos$ci powierzchni po oczyszczeniu nie przekro-
czg 80 mikronow. Przygotowanie powierzchni wykona¢ za pomoca oczyszczania pneu-
matycznego StrumMieNIOWO-SCICTNICZO. ... .cccvveeerureeerreeerreeeseeesreeesreeesseeesssesesseessseeessnsns 39
L L IS8MALOWANIC. ...ttt sttt sttt et sttt st e e s 39
1.1.159Rurociaggi pomalowa¢ zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach sche-
matu muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnieciu warstwy farby nale-

zy zmierzyC grubo$¢ suche] POWIOKI........coouuiiiiiiiiiiiecieece e 39

1.1.160Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagrun-
towac do takiej samej JakoSCl PO SPAWANIU......cccuveierreeeiiieeieieeeteeeieeeeeeeiirreeeeeeeeraeeeeens 39
1ZOIACTE TUTOCTIZZOW ... viineieeeiieiie ettt ettt ettt e et e sateeteeetaeesbeessaesaseessaeenseesnsseeeennseeaans 39

1.1.161Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyz-
szych robdt protokolem 0dbIOTU.........cc.eiiiiiiiiieceeee e 40
1.1.162Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie do-
puszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zie-
mig, CeMENteM, SMATAMNL TEP. ..eeervierirerrieriieeiteertieeteerteeeeteesteeeseesseeeseesseeessseeesssseeesssseennns 40
1.1.163Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia..........ccceeeeevveeeeeciiieeeeeiieen. 40
1.1.164Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub welny mineralngj............coeeveeviieiiieniiiiiiieniie e 40
1.1.165Poszczegolne ksztattki nalezy mocowaé w sposob umozliwiajacy wielokrotny
ich montaz i demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;j,

taSMY Z tWOTZYWA SZEUCZNECZO.....uuvvveeeeirrieeeaiireeeeenireeeeestrreeeassnseeeesssreesessseeesssssseeessseeenns 40
1.1.166Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu
1 Srednicy zaworu, zasuwy lub potgczenia kotnierzowego.........ccocveeveveeeiciiiieeeeeeiiiee. 40
1.1.167Wrzeciona zaworow i zasuw nie powinny by¢ izolowane i wyprowadzone na
ZEWNGLIZ KSZEAMEK. ...cccvviiiiiiieeie ettt e e e e neraaeaeeas 40
ZNAKOWANIE TUTOCIGZOW ... eeeuvieeiieiieeiieetieetieeteesiteeseesseeeseessaeesseeseessseenseesnseensseesansseesns 40

1.1.1680znaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej ruro-
ciggow, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 1 PN-70/N-01270.07...................... 40
Warunki wykonania i 0dbIOTU.......cc.eeeiieriiiiieiieeieeiteete ettt sae e e saeesseee e 40

1.1.169Wykonanie robot montazowych, proby i1 odbiory na podstawie ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Kottlowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wy-

ANTE Tttt ettt et et e e bt e e sanbeee e 40
1.1.170Kotty montowaé¢ zgodnie z dokumentacjg WytwWoOrCy........coevevveeervereernveeennnnn. 40
1.1.171Przy dostawie kotla zada¢ aktualnych na terenie RP $wiadectw dopuszczenia

kotlow 1 innych urzadzen dla KOtTOWNi........c.cocveviiiiiiiiiiiec e 40
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1.1.172Wykonanie kominéw nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system ko-

TNTIOWY . c..tteeteenteeeeteeteeeeteeteessse e seeesseesseessseensaeesseenseeesseensaessseenseeesseenseesnseenseessseenseennsennseens 40
1.1.173Po wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kotlowni wykonac trzykrotnie ptuka-
nie catej instalacji wodg o predkosci wigkszej od 1,5m/s w czasie 30min....................... 40

1.1.174Proby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na cisnienie p=0,6MPa przy
odiaczonym naczyniu wzbiorczym oraz kotle. Nastepnie wykona¢ prébe na goraco......40
1.1.175Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kotlowni bez statej obstugi.

Odbidr kottowni 1 przekazanie do eksploatacii.......cceeecuveerciieeeiiieiciieeciie e 40
1.1.1760dbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowo-
$ci kottowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do
dziennika budowy. Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie
1 w obecnosci 0so0b przewidzianych w przepisach szczegétowych. Po pozytywnym za-
konczeniu rozruchu probnego, Inwestor zwotuje komisje odbioru kotlowni. Komisja od-
bioru dokonuje odbioru kotlowni 1 dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie od doku-
mentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obshugi poszczegolnych urzadzen oraz
innych wymaganych dokumentow, Wykonawca przed przekazaniem Uzytkownikowi
kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcj¢ eksploatacyjng zawierajaca schemat tech-
nologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki 1

sposob jej programowania i1 obstugi na poziomie Uzytkownika.............ccceeeviiieinnnennnne. 40
pis projektowanych rozwigzan — Instalacja grzewcza..........ccccveeeveeeeiieecieescieeeee e 41
INFOrmMAcTe OGOINE.......cccuiiiiieiieie et ettt eebeebeeseseesaen 41

1.1.177Zaprojektowano ogrzewanie 2-rurowe na poziomie parteru czesci przedszkol-
nej. Instalacja zostata dostosowana do istniejagcego uktadu potaczen rur z poziomem pig-
tra 1 zasilania pomieszczen mieszkalnych. Instalacja rozprowadzona jest pod stropem i w
miejscach gdzie byly polaczenia grzejnikoéw na wyzszej kondygnacji nalezy wykonaé
wpinke ktora to uwzgledniona jest w obliczeniach instalacji CO...........ccccvvveeeeeninneennnn. 41

1.1.178Po wykonaniu instalacji nalezy zweryfikowac przytaczone grzejniki z pozio-
mu pi¢tra i wykonac regulacje poprzez wyliczenie nastaw wstepnych na zaworach....... 41
Opis INStAlac)l PrZEWOAOWE].....ecvieriieiiieiiieiieriie et eeee et eriteeteestteebeeeabeeeensseeesnnaeeeennes 41

1.1.179Zaprojektowano instalacje wodng, pompowa, niskotemperaturowg z rozdzia-
tem gornym - woda 70/500C. Z kottowni wyprowadzono jedng galaz przewodow zasila-
jacych piony c.o. Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem parteru czesci
przedszkolnej wg. istniejacych tras instalacyjnych. Projektuje si¢ prowadzenie przewo-
doéw rownolegle obok siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do stropu. Prze-
wody rozprowadzajace w piwnicy uktada¢ zgodnie ze spadkiem (minimum 3%o)w kie-

runku punktow odwodnienia - do wezta ciepInego. ......cceeveveeeiiiieciiie e 41
1.1.180Przewody rozprowadzajace w piwnicach wykona¢ z rur stalowych czarnych o
polaczeniach SPAWANYCH .......cccviiiiiiieeeeeeee e 41

1.1.181Instalacja centralnego ogrzewania w obregbie pomieszczen ogrzewanych w po-
sadzkach zaprojektowana zostata w systemie trojnikowym, promienistym z rur Uponor
eval PEX — a. Polaczenia rur realizowa¢ nalezy przy uzyciu nieroztacznych polaczen sa-
mozaciskowych Uponor eval PEX — a Quick & Easy, lub Quick & Easy Master PPSU.
Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomig¢dzy rurg przewodowa, a ostonowa wypetni¢ materiale trwa-
le plastycznym (np. piankg poliuretanowa). .........ccceereeevurerieniieenienieesireeeeireeeeereeeeenns 41
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1.1.1820dpowietrzenie - zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg automatycz-
nych odpowietrznikéw pltywakowych z zaworem stopowym instalowanych na zakoncze-
NIU PIONOW ZNOSNYCH.....eiiiiiiiiiicciie ettt ete e s tee e steeesataeeeeeeassaeeeeeessssaeaaeas 41
EIEMENtY GIZEINC....ccuviiiiieeiieiiieeie ettt ettt ettt e st e e eestaeebeeesbeenseessneesnsaeeenns 41

1.1.183Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe typu CV z podltaczeniem dolnym,
przystosowane do rozprowadzenia przewodéw c.o. pod posadzky (wykonanie ,,V”).
Grzejniki w czesci przedszkolnej w miejscach narazonych na kontakt z dzie¢mi nalezy

obudowac zgodnie ze schematami ObliCZENIOWYMIL. ........cecveerurieriieniieeiieniieeeiieeeeireeeenes 41
ATMALUTA 1 PIZEWOAY .. eeeiiiiiiiiiieeiieeciee ettt e e e et e st e e s beeesaaeeessseeesseeensseesnssaeeens 41
1.1.184Armatura regulacyjna przygrzejnikowa..........ccceeeveeerierieeniienreeniieeeeivee e 41

1.1.185W pomieszczeniach, gdzie nie przebywaja dzieci, ogrzewanych przy pomocy
grzejnikdow w wykonaniu ,,V”’ z wbudowanym zaworem podwojnej regulacji zamonto-
WAC: ettt ettt ettt ettt et ettt ettt e h e h bt e b et e e bt e e e bt e e ettt e ettt e ea bt e e ea b et e ahb e e ettt e e e e e antraees 41

1.1.186- glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270 z czujnikiem wbudowa-
nym i ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeznaczone do grzejnikow z
wktadkami zaworowymi Danfoss RA — N lub rOwnowazne............ccceeeveevvenveenveeennnn.. 42

1.1.187W pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci, ogrzewanych przy pomocy
grzejnikdow w wykonaniu ,,V”’ z wbudowanym zaworem podwojnej regulacji zamonto-
WAC: ettt ettt ettt ettt ettt e h e ht e e bt e e bt e e e bt e e ettt e ettt e ea bt e e eab et e ehb e e e ab ittt e e e e eeanntaees 42

1.1.188- glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270 z czujnikiem wbudowa-
nym i ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeznaczone do grzejnikow z

wktadkami zaworowymi Danfoss RA — N lub rOWnowazne............ccceeeveeveenveenereeeennn.. 42
1.1.189- Zawory dwudrogowe z regulacjg pltynng z czujnikiem wyniesionym i urzg-
AZENIEMN SCICTINYITL ..eeveiieiiieiiiieiieeie ettt et e et e e bt e saeebeestaeebeessaeesseesseeesseensaeenseenseeansseeens 42

1.1.190Armatura regulacyjna mieSzZKaniowa...........c.ceeeuveeeeueeercreeerireeenieeeeeseennvneenns 42
1.1.191Regulacja przeptywu na pionie odbywac si¢ bedzie za pomocg zawordw regu-
lacyjnego typu STAD lub rOWNOWazZnycCh.........cccceeeviiieiiiiiiiieeiee e 42
1.1.192 Armatura POMIATOWA. ......ccuveereerureerrereeeereensreeseesseeeseessnesseesseesseesseesnsesnnes 42
1.1.193Wg. Dokumentacji graficznej OpracoOWania...........cccueeerveeereveeesueeessinveeeeeennns 42
1.1.194Armatura OdCINAJCA. ....cueerurrerieriieeiierieeieenireereesteeereeseeeereeaeessreesaesnseenne 42

1.1.195Zaprojektowano armatur¢ odcinajgcg, mufowa PN 0,6 MPa. Przytaczenie
grzejnikdow w wykonaniu ,,V”’ wykonaé przy pomocy podwojnych kurkow kulowych
2xGw %7, katowych. Stosowac ztaczki zaciskowe do podwdjnych kurkéw kulowych dla

1.1.196 Armatura OdpOWIELIZAJGCA.......cccureerrieeeiieesieeerreeeeeeeiaeeeeeseraeeeeeenaerreeaaeas 42
1.1.197Na koncowkach pionow wznos$nych zaprojektowano automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym, np. FLEXVENT 2”. Przed zaworami odpowie-
trzajagcym nalezy zamontowaé zawory kulowe, 0dcinajace..........ceovveeveeiiienvieniieneeenennns 42
L1 TO8PIZEWOAY.....cceiiieeiiie ettt ettt ettt e e e e e et e e e aseeesaeaeeeennnseeas 42
1.1.199Przewody w obrebie we¢zla, rozdzielcze i piony wykonac z rur stalowych in-
stalacyjnych czarnych wg PN-74/H-74200, taczonych przez spawanie. Przewody rozpro-

wadzajace od pionéw do grzejnikdéw, w posadzce, wykona¢ z rur z eval PEX —a.......... 42
Regulacja MNStAlACTT ...eiiuiiieiie ettt e e e e 42
1.1.200Zaprojektowano Z ZastOSOWANICIM: ........c.eerureerreerureeireerireereessireeeenreeeenneeeennnnes 42
zaworoéw termostatycznych o regulowanej nastawie WStePNE],......ccveevveeerrcuvvreeeeannnns 42
Proby 1 PHUKANIC. ....ceciiiiiieie et e e e eaes 42

1.1.201Po zmontowaniu, przed montazem korpuséw zaworow termostatycznych,
montazem zaworow regulacyjnych, instalacj¢ nalezy starannie ptukac¢, az do zupelnego
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usuni¢cia zanieczyszczen i osadow. Po przeptukaniu przeprowadzi¢ nalezy prébg wodng
na cisnienie Pproby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na goraco.....42
[Z01aC]a tEIMICZNG .....eoieiieeiiie ettt ee et e et e e saa e e essaee e saeeesaeeensseeennnes 42
1.1.202Przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony i poziomy nalezy zaizolo-
wac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej (Isotube 040) zgodnie z wymogami
normy PN-85/B-024021. Przewody w posadzkach i bruzdach $ciennych do grzejnikow
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej w otulinie ochronnej z foli PVC w kolorze
czerwonym, 0 gr. 6 mm (ThermocompPact S)........ccceerieriiieriieniieieeie et 42
Warunki wykonania 1 OADIOTU. ..........eeeeiiiiiiieeiiee ettt e e eae e seae e aaaeee e 42
1.1.203Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robo6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje Sanitarne 1 przemystowe” z 1988
roku, ,,Warunkami technicznymi wykonania i montazu instalacji z tworzyw sztucznych”,
wymaganiami i zaleceniami producentow materiatow 1 urzadzen.............ccevveeeeeennnnenn. 42
Dobor i uzasadnienie doboru Urzgdzen............ocuveviieiiieeiiieniiecie et e e e 42
1.1.204Doboru materiatow 1 urzadzen dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebo-
wania na cieplo pomieszczen. W projekcie zaproponowana rozwigzania energooszczed-
ne, pozwalajace na racjonalne uzytkowanie energig cieplng, zapewniajgce trwatosc¢ i
PEWNOSE EKSPLOALACTL. .eevvvieeiieiiieiiieiie ettt ettt et ettt e e e e staeebeebeeeabeesaeenneas 43

Opis projektowanych rozwigzan —Instalacje gazowa i detekcja gazu ...........cccceveeevveenneenn. 43

1.1.205Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowa dla istniejacego i funkcjonu-
jacego pomieszczenia kuchni oraz kotlowni gazowej. Instalacje z uwagi na analize prze-
pisow technicznych nalezy przebudowac i doprowadzi¢ prawidlowego wydzielenia ukta-

dow rozliczenia zuzycia oraz obcigzen mocy zainstalowanych urzadzen. ...................... 43
1.1.206Projekt zawiera rozwigzania W ZaKresie:.......cceevvieruieeiiieniieeiieriieeieesiee e e 43
1.1.207- ustalenie ilos$ci gazu ziemnego zapewniajgcego warunki uzytkowania obiek-

100 TR 43
1.1.208- doboru przekrojow instalacji rurowych;........ccceeecveeeviieeiiieeiee e 43
1.1.209- wybor tras prowadzenia instalacji TurOWYCh.........ccoevveeviieeiiieieiieeeiee e, 43

1.1.210Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czg$cig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktore
opisano w czgsci opisowej lub rysunkowej opracowania............c.eecveereeeeieenieenieeennneeenns 43
Powigzanie instalacji gazowej z sieciami ZEWNCUZNYMI......c..eeeruveererreerireeesirieeeeeivreeeenns 43

1.1.211Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometa-
nowym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 z sieci niskiego ci$nienia, poprzez instalacje
zewngtrzng, przylaczem gazowym wg stanowiacym element odrgbnego opracowania.
Przylacze, zakonczone kurkiem gtownym, doprowadzone bedzie do $ciany budynku wg.
Rysunku planu przylaczy si€CIOWYCh. .....cccueiiiiiiiiiiiiiiiiciieee e e 43

1.1.212Zatozenia do OBIICZEN......cc.eiiiiiiiiiiieiieeieee e 43

1.1.213Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla instalacji gazowej obliczono na pod-

stawie obliczen zapotrzebowania gazu na cele gospodarcze. Maksymalne zapotrzebowa-

nie gazu dla instalacji wynosi ok. 9,0 m3/h........cccccciiviiiiiiiiiiiiiieiee e 43

1.1.2140pis przyjetyCh rOZWIZaN.......cccuveevvvieeiiieeiieeeiieeeieeeereeeereeesree e e e e eanvaeeees 43
1.1.214.1Instalowanie urzadzen GaZOWYCH.........cccueevieriiiiiieniieiieeie ettt 43
1.1.214.2DaNe OZOINE........eeiieiiiieiiieeiie ettt et eeae e e ae e e taeesasaeesssaeenaseeeas 43
L. 1.214.3GAZOMUICIZE. c...c.eeeneeeneesiiesitete ettt ettt sttt ettt st sb ettt e sbe e e eateseeebeentesane s 43

1.1.215Pomiar zuzycia gazu dla catego budynku bedzie realizowany przez uktad po-
miarowy , zlokalizowany na zewnatrz budynku pomieszczen szafce gazowej, zgodny z
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warunkami przytczenia do sieci gazowej. Z uwagi na potrzebe rozliczenia kosztow zuzy-
cia gazu zaprojektowany zostatl gazomierz mierzacy zuzycie gazu dla potrzeb kuchni...43
L1215 TATMALUTA. ..ottt et e sttt e s e st e eesabeee s 43
1.1.216W celu umozliwienia zamkni¢cia doptywu gazu do urzadzenia zaprojektowa-
no kurki kulowe o $rednicy roéwnej $rednicy przewodu. Rozmieszczenie kurkéw zgodnie
z zalaczonymi rysunkami. Przed kazdym przyborem gazowym i gazomierzem nalezy
montowa¢ kurki odcinajgce kulowe oraz dwuztaczki o $rednicy réwnej srednicy podej-
$cia. Kurki wbudowane w instalacje winny by¢ zgodne z PN-EN 331:2002 (,,Kurki kulo-
we 1 kurki stozkowe z zamkni¢tym dnem, uruchamiane r¢cznie, przeznaczone do instala-
Cj1 2aZOWYCh DUAYNKOW). ..iieiiiiiiiiiiieeieece ettt e 43
| B WO B 55 7753 16 2SRRI 44
1.1.217Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji sta-
nowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycz-
nej, piorunochronnej, itp.) lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzyt-
kowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami po-
winna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji ga-
zowych usytuowa¢ w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instala-
cyjnych. Odleglos$¢ przewodow instalacji gazowej krzyzujacych si¢ z innymi przewoda-
mi instalacyjnymi nie moze by¢ mni€jSza NiZ 2 CM....ecuveeeeveeerveeerieeeireeeiaeeeereesseeesnens 44
1.1.218Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub przy stropie
w odleglosci 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemnych oraz w odlegtosci 3
cm od tynku w przypadku kondygnacji podziemnych i §cian wykonanych z elementéw

EIPSOWYCH. oot e et e et e e e ta e e etbeesabeesnsaeeeaaeeeensaaaeeeeennnraaeaeens 44
1.1.220Przewody instalacji gazowych prowadzi¢ w odlegtos$ciach nie mniejszych niz:

........................................................................................................................................... 44
LoL22215 CIM ettt sttt ettt sttt ea 44
1.1.2230d poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,...................... 44
LoL.224 15 CIMliiiiiieieeeee ettt sttt ettt et sttt ea 44
1.1.2250d poziomych przewodow centralnego ogrzewania,...........cceeeeeeeeuvveeeeeennnnnn. 44
LoL.226T0 CIMlieiiiiieiieieeeee ettt sttt et eb ettt st e st e e e ea 44
1.1.2270d réwnolegle prowadzonych pionowych przewodow wodociggowych, kanali-

zacyjnych 1 centralnego OZIZEWANIA,.........ceecveeruieeiuieriieeieenieeieesteeeteesseeeereeeesireeeeareeens 44
Lo 122820 CIMleiiiieieeieee ettt ettt et e et e st e e s et e ae e st e eseenseenaesnseeenseaenneeens 44
1.1.2290d réwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych,.................. 44
Lo1.230T0 CIMleiiiiieciieieee ettt ettt et et e st esae et e estenseeneesnseesnseesnneeans 44
1.1.2310d nie uszczelnionych puszek elektrycznych,.........ccoeevveviiiiiiiniieiiienieeeieenns 44
L.1.23200 CIMlieniiiieiieieee ettt ettt et et e s et e ae et e eseenseensesnseeenseaenneeans 44
1.1.2330d urzadzen elektrycznych iskrzacych (bezpieczniki, gniazda wtykowe)....... 44

1.1.235Przej$cia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w rurach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie powodujacym korozji. W przy-
padku przejs$¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony

] 140] 01 | PSPPSR 44
1.1.237Przewody mocowac do $cian lub stropow za pomocg uchwytéw w nast¢pu;ja-

CYCH OASEEPACKH:......uiiiiiiiiiee ettt et et e et e e b e e ebaeeennbeeeenes 44
L K L e T s USSR PTRSRPPRRPI 44
1.1.240przewody poziome o $rednicy do 40 mm,..........cccceeeieerienieeiienieeieenie e 44
L 2 U 0 s USROS PTRSRPPRRRI 44
1.1.242przewody poziome o $rednicy powyzej 40 mMm,........cccverereriierreerieeennereeennn 44
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L B 1 T o USRS PRTRSRPPRRRI 44
1.1.244przewody pionowe o $rednicy do 40 mm,..........cceveeieeriieniieeiienieeieenie e 44
L1 24530 Meiiiiiieieee ettt ettt ettt ettt et e se e te et e nt e teentesneeennneeas 44
1.1.246przewody pionowe o $rednicy powyzej 40 MM........c.cccveevreriierveenieeeniereeennnn 44
1.1.252Przewody za gazomierzem montowac ze spadkiem w kierunku przyboréw ga-
zowych. Minimalny spadek przewodow gazowych wWynosi 4%o.........ccceecveerveecueeennneennns 45

1.1.254Instalacja przewodowa wewngtrzna w budynku. Instalacj¢ gazowa nalezy wy-
kona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-74219 (,,Rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania”) badz z rur stalowych ze szwem przewo-
dowych zgodnych z PN-79/H-74244 (,,Rury stalowe ze szwem przewodowe”). Rury 13-
czy¢ przez spawanie. Do potaczenia przyboréw gazowych i gazomierza z instalacjg sto-

sowac taczniki z Zeliwa CI@lIWeZO0. ...oovviiiiieiieieeeee e 45
1.1.254. 1Wentylacja POMICSZCZEN. ......ccveeeierieeeiiieeiieeeciteeeteeeeteeeeveeesereeesereeeeesnraeeaeeanns 45
1.1.255Patrz opis inst. KOIOWNI......cc.eevciiiiiiiiiieiieciiee e 45
L.1.256PTODY 1 OADIOTY....cuieuiieiieiieieeiie sttt e e 45
Gloéwna probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ odrebnie dla cze$ci instalacji przed gazo-
mierzami oraz odrebnie dla pozostatej czgsci instalacji z pominigciem gazomierzy....... 45

Gltowna probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpie-
czenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i

odigczeniu 0dbIOrNIKOW GAZU.......ccuiiiiiiiiiiieiieeie ettt bree e aaae e 45
Manometr uzyty do przeprowadzenie proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymaga-
nia klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo 1€galizac]i.........ceeeveeruieeiiienieiiieieeieeie e 45
Zakres pomiarowy manometru pOWINien WYNOSIC:......oevvuiierireeerireeenrreeeeernreeeeeenennes 45
0 + 0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa.................... 45
0 + 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,10 MPa.................... 45

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszcze-
niu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prob-

nego powinno WynosiC 0,1MPa...........ccooeiiiiiiiiiciie e 45
Wynik gltéwnej proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika proébnego nie nastapit spadek cisnienia.......... 45

Z przeprowadzonej proby szczelnos$ci sporzadza si¢ protokodt, ktory powinien by¢
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;..................... 45

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6 mie-
siecy od daty przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowa-
AZIC PONMOWIIIL. ......eeeiiieiieeiieeite et ette et e st e eteeteeebeeseeebeesseeesseenseesnsaensaeanssaeessssaesasssaennns 45

Opis projektowanych rozwigzan — Instalacja wentylacji mechanicznej...........ccceeeeeunnneen. 45

11

1.1.257Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla po-
mieszczenia przechowywania akumulatorow tj. pomieszczenia zlokalizowanego na po-

Z10mie PIWNIC DUAYNKU. ...c.viiiiiiiiiiiiciiee ettt ebe e e eaeeeenes 45
1.1.258Projekt zawiera rozwigzania W ZaKreSIi€:........ccuverrvreereeeeiieeenieeesieeeseveeeseneeenns 45
ustalenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego WywieWan€go;........ceerveerveerveenveeneeesnnnenss 45
dobor urzadzen (konfiguracja, parametry techniczne);.........cccveeevveeecieeesiieeencveeeeeenen. 45
doboru przekrojow kanalow wentylacyjnych;.........cccoeviieiiieniiiiieiiiieeciee e, 45
wybor tras prowadzenia instalacji Kanatowe]........cccoeecveeeiiiiciiicciecceee e 46

1.1.259Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czg$cig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczeg6lnione tylko w opisie technicznym, a nie
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przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktore

opisano w czgsci opisowej lub rysunkowej opracowania.............c.eecveereeeieenieenieeenneeeenns 46
Ogolne zatozenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej.........c.ccecveeeenveennnnnnn. 46
1.1.260Parametry powietrza ZEWNEIZNEZO0:.....ccueerureereerrreerienireereeeireeeenreeeanneeeeennnns 46
1.1.261Dane zgodnie z normg PN-76/B-03420 1 PN-EN 12831......cccccvvviivveiinennnnne 46
1.1.262Zima : strefa Klimatyczna L..........ccccoevieiiiiiiiniieicceecce e 46
1.1.264tz=-16° C, @0z =100 %, X= 1,1 @/KE,.eeceeiireereeeeieeee e 46
1.1.266Lato : strefa kKlimatyczna L..........ccceeoiieeiieiiiiiieiieciceeece e 46
1.1.268t2=28 ° C, 0z =52 %, X = 12,4 @/KE,eeereeeeeiereeeeeseee et 46
1.1.275Zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:.........ccecevveveeerueenunene 46
1.1.277R0dZa] POMIESZCZENIA. ......cccuveeeeerieeireeeeieeeitieeeireeeteeesreeessreeessseeesssssaeeesennssees 46
L1278 TeMPETALUTA. ..ceevieeiiieeeiiieeeieeeteeetee et ettt e et e et e e st e e sabteesabeeesabeeesnbeeenseeens 46
| R L 1 - T USSR 46
L1280 T MPETALUTA. ..ceuvieeeiiieeeiiieeeiiee et eeetee et ee ettt e et e e st e e sbeeessbeeesabeeesaseeennseeennseeens 46
O B B 1 e O TSSO STRPSRPSRRPI 46
1.1.282Pomieszczenie techniczne dla akumulatorOw............cccevieiiiiiniiinieeniienieen, 46
1.1.283N1€ r€ZUIOWANA. .......viiieiiieeciiieeeiee ettt e e et e et e e et e e sveeesaseeessseeenaseeens 46
1.1.284N1€ re€ZUIOWANA. ......eeiiieiieeiieiie ettt ettt ettt et e et e s e ebeessaeesbeesnseensaens 46
L1 28OUWAZA: .ieeieeeeieee et ee e ettt e et e e e et e e e et e e e e ebeeeeensaaeeeensaeeeeennnaaens 46
1.1.2871. Nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza.  ..ccooevvenieienienieeeens 46
1.1.2882. System wentylacyjny nie pokrywa strat ciepta pomieszczen w okresie zi-
TTMOWYITL. ©.vteeuitieenureeenureeenteeessteesasteesaseeesaseeennseeenaseeenseeensseesnsseesnsseesnsaeesnsaeennsneennsaeennseesnnses 46
1.1.289/pomieszczenie Nie JESt OZIZEWANE/ ......c.vveerrreerrreeeireerireeerreeeeeessareeeeseesenes 46
1.1.291Zaktadane minimalne ilo$ci powietrza swiezego (zewngtrznego), doprowa-
dzenie dO POMICSZCZEN WYNOSZ:...cc.uveeererieerieeerieeeiieeeeieeeeeiseeesseeesseeeessssssseeeesesssssseeeenns 46

1.1.292Nie zaktada si¢ nawiewu powietrza §wiezego do pomieszczen poprzez uktad
kanatowy. Projekt przewiduje kompensacje powietrza wywiewanego poprzez nieszczel-
nosci budynku. Kompensacje wywiewu w pomieszczeniu akumulatoréw wykonaé po-

przez zawor pozarowy EI1120 DN150 zlokalizowany pod stropem pomieszczenia. ....... 46
1.1.294Zaktadane iloSci pOWietrza WyWIEWaNEZO:.....cc.eevuverveerureerreenreereeneeeneeneneenns 46
1.1.295Minimalne ilo$ci powietrza Wywiewanego WYNOSZa:........ccvurerrrreerrreeeriveeeannns 46
1.1.296Pomieszczenie techniczne dla akumulatorOw............ccceveevieeiiniieniieniieenieene 46
1.1.298Praca NOTMAINQ........cceiiieeiiieeciee et ettt eee et e et e e sabeeeabeeeneareeeeennens 46
L. 1.299200M3/N. ettt et 46
1.1.300PTacCa W AWATTI.....eeeeurieeireeeitieeeiieesteeesteeesiteeessaeeessseeesseessasasnsaeeessssseeeesensssees 46
Lo L.30T300M3/Nu ittt et 46
L1 306UWAZA: ..eeeieeeeieee et ettt e e et e e e et e e e eaeta e e e esnnteeeeennaeeeeensaeeeeennnaens 47
1.1.3071. Z uwagi na przyjete ilosci powietrza nie przewiduje si¢ mozliwosci palenia

117203 4 VL PR USRS 47

ROZWI3ZaNnie tECANICZNG........ccueeiiiiiieciieeiieeie ettt ettt et eeeetaeeenraeaens 47

1.1.308Instalacja Wentylacii......cocveecuiieriieeciieeeiee ettt e e e eavaaee s 47
1.1.309 Wentylowane pomieszczenie techniczne z uwagi na swoja funkcje
przechowywania akumulatorow wyposazone zostanie w uktad wentylacji mechanicznej

bytowej oraz przewietrzania aWaryjlieZ0. ... .ceueerreerveerreerueerieenseenseesseenseesseesseesssesssseees 47

1.1.309.1Pomieszczenie techniczne z akumulatorami...........cocceeveiieiienienneeiniieeeieeene 47

1.1.310Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia technicznego bedzie
kompensowany poprzez zawor przeciwpozarowy DN160 z zamknigtej przestrzeni bu-
dynku z nieszczelno$ciami teChNICZNYMIL ....eeviieiieriieeiieiieeieeee e 47
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1.1.311Wywiew powietrz bedzie realizowany w uktadzie kanatlowym poprzez wenty-

1atOT KANAYOWY ....ooiiiiiiiiiie ettt et et et e e e e araeeens 47
1.1.312Funkcje¢ alarmowg pracy wentylatora wzbudzi¢ poprzez umieszczenie czujni-
ka obecnosci wodoru w szafie z akumulatorami. ..........ccooceeveriiniineinieeniceiceeeee 47
1.1.313Instalacje wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzna opracowania...............ee........ 47
WYLYCZNE DIANZOWE. ....eviiiiieiiieeiieeiieciie ettt ettt et e et e e st e e st esbeeseeensaeeensaaeesnnseeenns 47
1.1.314Branza budowlana..............coceiiiiiiiiiiiiee e 47
1.1.315Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla
przeprowadzenia instalacji Kanalowe].........cccveieiiiiiiiiiiiiicee e 47
1.1.316Branza architeKtonIiCZNa. .......cc.cevveeiiriiriiiierieeeee e 47
1.1.317W $cianie przez, ktérg nastepuje kompensacja i upust powietrza wykonac
przebicia. Tam gdzie kanaly przebiegaja po $cianie ukry¢ je w warstwie ocieplenia......47
1.1.318Branza €leKtryCzna..........cccoveeeeuiieiiiiieeiie et tee e tee e e e e e e 47
Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych .........ccccceeveiieennnnnn. 47
Doprowadzenie i podtaczenie przewodow uziemiajacych zgodnie z obowigzujagcymi
PIZEPISAIMNL ..c.vvieuiieeiiietieeteerteeeeteeteeeeteeseestteesseessseenseessseenseessseensaessseasseessseensseesnsseeesnnseeens 47
Pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami........c.ceeeveeeeeveeeseveesneeenns 47
UWAZE KOMCOWE......eieiiieiieeiieiie ettt ettt et e et e et e s sbeesbaessbeenseessaeensaessseenseeeensseens 48
Calg instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r............. 49
Wszelkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atesty oraz dopuszczenia do sto-
SOWAIIAL .eeuveeuteiteteenteeiteste et et e sbe e bt e st e sbe e et es b e eb e et e eatesat e et es b eeb e e bt entess b e bt enbeeatenbeentesntenaeens 49

Wszystkie roboty instalacyjne dotyczace instalacji freonowej oraz roboty towarzysza-
ce nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych — cz¢s¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z ak-
tualnie obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z instrukcjami
montazu urzadzen 1 uzytych materialow............ccocvveviiiieiiiicii e 49

Zawarte w tek$cie, zestawieniach lub na rysunkach znaki towarowe nalezy odczyty-
wac z wyrazeniem ,,lub rownowazne”’; rOwnowazne oznacza: takie same lub lepsze pod

wzgledem technicznym, ilo§ciowym, jakoSciowym i estetyCznym. .........c.ccccevereennnen. 49
Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulowac i sprawdzi¢ zgodnie z PN-
78/B-10440 ,,Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™............... 49
OPracoOWaNIC GIafICZIE ... .eeeiuiieeieiieeiieeeieeeeteeeeree et e et eeeaeeeetaeesteeeebeeesnsaeessseeensseeensseeas 49
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .............ccceeveveeeiienieeeeiieeeniieeens 50
1.1.329INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA........cocoovieveerrrnan. 50
1.1.3301 OCHRONY ZDROWIA.....cccoiiiiiiiiiitiieeteseee ettt 50
1.1.334Projektant: Kokoszczynski Krzysztof...........cccvveeiieeiieeeiiiieee e 50

1.1.338Niniejszg informacje¢ sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23. Dz.U..2003 Nr 120 poz. 1126....50

1.1.345Gdansk, CZEIWIEC 2015 Tuveiiiviiiieiiieeee e 50
1.1.3461. Dane 0OINE........cccuieiiiieiieiieeie ettt e beeeaaesanee e 51
1.1.347 1.1. Podstawa OpraCOWaNIA.........cccveeeruieeriieeiieeesiieeesaeesieeeeeeeaenaeeeeenns 51
1.1.348- Umowa Z INWESTOTEIM......ceruiiriiiniiiiiieniieeieeitc ettt 51
1.1.349- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania ............ccceeeevveeruveennnns 51
1.1.350- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora............cccceeeveeennenn. 51
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1.1.351- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Wraz Z POZNICJSZYMI ZIMIANAIML ...eeuvvieeeireetrreeitreeetreeesreesseeessseeessseeessseessssesssssseseessnsssenes 51

1.1.352-  Projekt budowlany przedmiotowej INWeSLYCJi......ccvrervreruierreerienreenireeenns 51

1.1.353- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

z 23 czerwca 2003 1. Dz. U.Nr 120, poz. 1126.....cccoiiiiiieiiiieeeiiie e 51
L. 1,354 1.2, INWESEOT. ....einiiieiieiie ettt sttt e e s e e 51
1.1.3552. Informacja BIOZ.........ccooiuieiiiiee ettt 51
1.1.356  2.1. Zakres i koleJnoSC TODOL.........coveevierieeiieiieeieesee et 51
1.1.357  Zakres robo6t przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje za-

ATNIA W ettt sttt b ettt et esateesaneenn 51
1.1.358nastepujace] KOLCJNOSCI:....uuiieiiieeiiieeiie ettt e sara e 51
1.1.359A/ WSZYStKIE DIANZE......ccuvieiieiiieiieiie ettt ettt seae s 51
1.1.360- Roboty przygotowawcze 1porzadKOWe.......ccceeeeuvvevcriierrieeriieeeiieeee e 51
1.1.361- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi ............ 51
1.1.362- Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewWzigCia.........ccvveeeecuvvveeeernnnnnee. 51
1.1.363- Dostawa materialOow..........cceoiiiiriiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 51
1.1.364- Prace budowWlane...........ccceeiiiiiiiiiieiiiieee e 51
1.1.365- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci (robot

budowlanych) zwigzanyCh Z INWeStYC]a....ccvurirriieeiiieeiieecrie et e e e 51
1.1.366- Inwentaryzacja pOWYKONAWCZA. .........cceeriiiriienieeiieeie e eireeereeeeree e 51
1.1.367B/ branza Sanitarna............ccccueerueerieeiienieeiee sttt 51
1.1.368 - RODOLY ZICINNE.......ccuieiieriiieiiesiieeiieeiteeiee ettt eae et e e eteeeenraeeenseeeennnes 51
1.1.369 - MONtazZ PrZeWOAOW .......ccceeeeiuiieeiiieeiieeeiieeeieeeereeeereeeseaeeessaeeesseessaeaeeenns 51
1.1.370- Montaz instalacji wewnetrznych wod-Kan............cccoeeveeviieniieiiieniiieniiennenn. 51
1.1.371- Montaz instalacji Wewnetrznych Co.......c.cccovvvieiiieeiiieeciie e 51
1.1.372- Montaz instalacji wewnetrznych gazowych........cccoocveviiiiiiiiiniiiicniieeene, 52
1.1.373- Montaz instalacji wewnetrznych wentylacji mechaniczne;......................... 52
1.1.374 - Wykonanie prob i badan..........cccceeriieiienieeiiieiieeeesie et 52
1.1.375 - Montaz osprzgtu- Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placow ......... 52

1.1.376 Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i
pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

........................................................................................................................................... 52
1.1.3772.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych : .........cccoooeeiiiiiiiniiiieeees 52
1.1.3782.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpie-

CZeNStWa 1 ZATOWIA TUAZI.....eeeeiiieciie et eaaaee e 52
1.1.379Projektowane obiekty zabudowy nie bedg stwarzaly zagrozenia bezpieczen-

stwa 1 zdrowia ludzi po ich Wybudowaniu............cccceeeviieeiiieciiicce e 52
1.1.3802.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot............. 52
1.1.381- mOZIIWOSC PIrZySypPania ZIC€MIg.......cueerveeerreeerreeesreeenveeesaeeeeessnsseeeesenssnnns 52
1.1.382- zagrozenie upadKiem Z WYSOKOSCI,......eecvierureriieniieeiienieeieeniieeieesneeenaeeenns 52
1.1.383- mozliwos¢ przygniecenia ci¢zkimi elementami prefabrykowanymi............ 52
1.1.384- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatow budowlanych i1 narzgdzi,

........................................................................................................................................... 52
1.1.385- zagrozenie katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie

z projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,.........cccccevveeeeeennnnennn. 52
1.1.386- zagrozenie porazeniem pradem eleKtrycznym,............ccceecveeviienieeniennneeenns 52
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1.1.387- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzg-

dzeniami oraz nieprzestrzegania wymogdow technologicznych,..........ccccoeevevviiieennnen. 52
1.1.388- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,........cccceccueereieeeniieeenivieesveeenneeenns 52
1.1.389- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materia-

FOW DUAOWIANYCH,...ccueiiiiiiieciie ettt e e e e e neraaea e e 52
1.1.390- zagrozenie wywolane niezdolnos$cig do pracy,........cceceerverciiervenciieesineeens 52
1.1.391- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym........................ 52
1.1.392- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na sie-

DIE WW .ttt ettt ettt et h e e b e at e e bt e ht e e bt e hte et e ennbteeeenteeaans 52
1.1.394Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i1 zycia osob przebywaja-

cych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy. ........ 52

1.1.395Czas zagrozenia katastrofa budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy
przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilo$ci pracowni-
kéw, ilosci sprzgtu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatow 1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzo-
ru oraz kwalifikacji praCOWNIKOW........c.eevuiiiiieiieiiieciecte et 52

1.1.3962.5. Instruktaz praCOWNIKOW.........cceieriiieiiieeiiie et reee e e e 52

1.1.397Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowa inwe-

stycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:..........cccccevvveeennnes 53
1.1.398- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie

1 USSP 53
1.1.399- szczegotowym poinformowaniu pracownikoOw o wystepujacych zagro-

zeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 2.4..........cccceeevieeeiieeniieee e, 53
1.1.400- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagroze-

N1a ZYC1A TUD ZATOWIA......eeiiiiiiciie ettt et e e e et e e e e e aae e e e e e nnnaaaae s 53
1.1.401- wyposazeniu w odziez i $rodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie

w formie pisemnej do jej UZYtKOWANIA. .........ceecviiiriiiiiiie e e 53
1.1.402- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym .53
1.1.403- rekawice OCHIONNE ......ccuviieiiiieiiieciie ettt e e e 53
1.1.404- oKkulary OCRIONNE .........cccccuiiiiiieiiiiiieiieee ettt 53
1.1.405- kaski OCRIONNE .......cooiiiiiiiiiiiiiec e 53
1.1.4062.6. Techniczno-organizacyjne §rodki zapobiegawcze..........ccecveeveveeeenererenns 53
1.1.407Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegodl-

TLYCRL 1ttt ettt et ettt e et e et ae et e e erbe e beeetbeenbeeenbeenbaeeennraeenns 53

1.1.408srodkow ostroznosci , pracownicy powinni otrzymac niezbedny instruktaz na
stanowisku pracy w zaleznos$ci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wy-

konania robot , drogi komunikacyjne prawidtowo oznakowac . ..........cccccvveeeeiiininnnnn. 53
1.1.409D]la zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ naste-

JO LR OIS Ve |« B PRRPP 53
1.1.410- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych............ 53

1.1.411- prace prowadzi¢ zgodnie z technologiag budowlang z zachowaniem szczegol-
nych §rodkow ostroznosci , pracownicy powinni otrzymac¢ niezbgdny instruktaz na sta-
nowisku pracy w zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wyko-

NANIA TODOT .ottt ettt et ettt et be et estesbe e bt eatesbeenbesatenaeens 53
1.1.412- drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac ............cccceveeverviereeennnnenn. 53
1.1.413- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy...........cccceeeveeenn. 53
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1.1.414- zadbac¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pra-
cownikoéw, dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wyko-
pow oraz uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszko-

AOWANYCI) ...ttt ettt ettt e et e e be e saeeabeebeesnseenseessseesnsseaennes 53
1.1.415Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo

B W ettt h et h et h et e h bt bt sa bt e bt e e a bt e bt ea bt e bt e e h bt e bt e nab e e bt e eab e e e s beeeenanee 53
L.1.4168SZCZEZOIMNOSCI .. eeeeiieeeiieeiee ettt e e st e e e e e tae e eeaeeesaaeesseeessseeenssaeennnns 53
1.1.4172.6.1.RODOLY ZICIMNE.......eeriieiieeiiieiieeiieiee et eite et esieesteesaeeeaeeneeesseesneessneens 53

1.1.418Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu zagospodaro-
wania terenu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych

znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonycCh robOt.........ccevivviiiiiiiieiecee e 54
1.1.419Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gle-
bienie wykopdw odbywac si¢ bedzie T€CZNIL........cccveeeveveeiciieeiiieeieeeee e 54

1.1.420Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostgpem osob trzecich.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne i ostrzegawcze ............. 54
1.1.421Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i
£ 01574 ) (51674 SRS USRR RPN 54

1.1.422- Zabezpieczenie wykopow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowac
si¢ bedzie na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od kra-

WEAZL WYKOPDUL ...ttt ettt ettt et e bttt e st eebee st eesseessbeenseessseensseeeenssaesanssaeenn 54
1.1.423- Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze

by¢ ogrodzony, wykonawca robot zapewni staty jego dozor..........cecuveevvieeeniiieeniinenns 54
1.1.424W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

2500141115 11 17/ OO USSR PUPPRPRPPR 54
1.1.425przepisami odrebnymi, NAlEZY:.......c.ceeviieeiiieeiiieeciee e 54

1.1.426- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy od-
ptyw wod opadowych w kierunku od WyKOPU,......cceevieeiiieniiiiieieeciiee e 54

1.1.427- likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,........ccccceeeveereennnennn. 54

1.1.428- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

1.1.429Jezeli wykop osiaggnie glebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu wykona-
ne zostang zej$cia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia Stanu JEZO SKATP......cuuieiiuiieeiiieeiie ettt sre e e e e eabeeeeeas 54

1.1.431- w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowyi,....54
1.1.432- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obu-

QOWANEC. ...ttt ettt et a et et e eb e et e eate s et e e sabeeenteeebeeens 54
1.1.433Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntU.............ccceovveeiiieiiiiiiienieeeeeee e 54
1.1.434W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do two-
TZEIEA SIC cuvveeuvieuieetiertieeteentteeteesseesse e seeesseenseessseenseeasseenseessseenseessseansseesansseesansseesnssseenns 54

1.1.435NaWISOW IUNTUL.....oiieiiieeieiieeiteeeiieeeieeeeteeesteeesreeeseaeeesaseessseeesessssseeeeessnsesees 54
1.1.436Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co
F0F1 10010 D (S PO PSSP 54

1.1.4370,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu..............ccoeevvvrernnnnnnne. 54
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1.1.438Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wy-

znaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag. ...........ccueenee.. 55
1.1.439Przebywanie o0sO6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
CZasie POSLOJU  JESt ZADTONIONE. .....eevvieiieeiieiieeieerteeereenieeeteeteesbeenseesnseesseeesseensneeennes 55

1.1.440Zaktadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wy-
kopie o $cianach pionowych 1 na glebokosci ponizej Im wymaga tymczaso-

wego zabezpieczenia 0s0b klatkami 0StONOWYMI......cc.eevevviiiiiiiiiiiieeeeceee e, 55
1.1.441Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wltasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sOb postronnych.........cceceeevcieeeecnnieennnn. 55
1.1.4422.6.2.RObOty INStAlaCyJNeC....ccueivrieiiieiieiiieeieesiie et 55

1.1.443Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowacé si¢ ponizej
Wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi............... 55
1.1.444Wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione.................cc........ 55
1.1.445Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia 1
opieranie si¢ 0 zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie robdt w wyko-
pach jest dozwolone wylaczne po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow........... 55
1.1.446Jezeli stanowisko pracy znajduje si¢ pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szerokos$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

1.1.4472.6.3 Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne...........cccceeveevcuieeninvieneeennnns 55
1.1.4481Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ za-
projektowane 1 wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie sta-

nowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym

stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym...........ccceeveveeeeieeennnnnnnn. 55
1.1.449Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i na-

prawa instalacji 1 urzadzen -elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie

przez osoby posiadajace odpowiednie UPraWNICNia.........ecvveerveerereerureenureeenreeeenneeeenes 55
1.1.450Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.................... 55
1.1.451Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposdb zapewniajacy odczytanie

tablic 1 znakOw OStrZEZAWCZYCN........eieiiiiieiiieceeee e 55
1.1.4522.6.4. Maszyny i inne urzadzenia teChniCzne.............cceevveeviienieenieeneeeenieeenns 55
1.1.453Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja techniczno-rucho-

wa przed dopuszczeniem ich do wykonywania robOt...........ccccvvevieeiieniencieeieeieeee. 55

1.1.454Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

........................................................................................................................................... 55
1.1.455Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byC:.........ccevevveeneenieenieene 55
1.1.4561. utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,.........ccceevvveeeerennnnen. 55
1.1.4572. stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,.................. 55
1.1.4583. obstugiwane przez przeszkolone 0SobY.........ccccecvveeeiieeeiiiieeeeeiieee e, 55
1.1.4590peratorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym po-

winni posiada¢ wymagane Kwalifikacje...........coeeuviiriiiiiiiiiiiiieciieeee e 56

1.1.460W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtagczy¢ doptyw ener-
. ettt et e e ae et ee et e et e e et e e bteenbe e st e et e eateensaeeeanbaeeeanbaeeeanrraeenns 56

1.1.461Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ 0so-
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by upowaznione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie samowolne przerdbki narzg-

dzi sg zabronione. Narzg¢dzia do pracy udarowej nie moga mieC:.........cccverveervreeenveeenns 56
1.1.462- uszkodzonych zakonczen roboCzycCh,..........ccccvevcuiieiiiieinciiiecieee e 56
1.1.463- peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,.................. 56
1.1.464- rekojesci krotszych niz 0,15 Me..eeicviiiiiiiieiieeciee e 56
1.1.465Narzgdzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgod-

nie z INStrukcjg ProdUCENTA........eeeiuiieeiiieeiieeeiee ettt e e e e e era e e e e e e aaraeaeeeas 56
1.1.4663. Nadzor 1 organizacja BudOWY........ccceevieiiieiiieniienieeiee et sve e 56
L. 146073, 1. NAAZOT.c.eeeeieiiee ettt et et e et e ennaeenneens 56
1.1.468W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikow robdt i numery ich upraw-

V1S3 4 TS RROORPPRPPRRNE 56
1.1.469kierownikow obiektow oraz generalnego wykonawce i podwykonawcow oraz

KOOTAYNAtOTa TODOL) ...ecieiiiiiiieeiiieeie ettt e e e e e e e s ta e e sarae e e sneeesaseeennnes 56
Lo LiA70 ettt h et e a e bttt she et et esae et

........................................................................................................................................... 56
Lo LiAT Lttt h et et b et et b e et she et et esae et

........................................................................................................................................... 56
Lo LiAT72 ettt et et h et et sh et st enae et

........................................................................................................................................... 56
| B T OO OO PO UROUPSPSRRPRURSRRP

........................................................................................................................................... 56
LoLiAT4 ettt et b ettt sh et et

........................................................................................................................................... 56
1.1.475Do poszczegolnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wyko-

TMAWCE T1Q 1eeeeuueveeeeeieeeeeeaurreeeesssaeeeeassaeeeaanssaaesansseeesasssseesannsseeseanssseessanssneesenssseesesnssseesssnnnns 56
1.1.476budowe mistrzOw budowlanych.............ccccveviiiiiiiniieiieieeeceeee e 56
1.1.477Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:.........cccceevevieerciieiiciiieee e, 56

1.1.478kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigoéw, ma-
szyn do robdt ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, bla-
charze, kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robdt sanitarnych, dekarze....56

1.1.4793.2. OdpowiedZIalnNoSC........ueeeeriieciiieeiie ettt e e e e 56
1.1.480Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem
Q) 2V 4 R TP P PP PP PP PPPPPP 56

1.1.481organizacje dostaw na budowe¢ materiatdow i sprz¢tu we wspolpracy z baza ge-
neralnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna.
Kopia uprawnien i szczegdtowy zakres obowiazkéw znajduje si¢ w biurze budowy. Kie-
rownik jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w
poszczegblnych firmach podwykonawczych...........coevieviiiiiieniiiiiieccce e 57

1.1.482Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie prze-
strzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski
W sprawie nieprzestrzegania przepisOw w zakresie bioz koordynator przedktada kierow-
nikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt
SWOIIM POUAPISEIM. ..eeuiieeiiieiiieieeeiteeieesteeteesereebeesteeesbeesereeseesseeanseessseeensseeannseeeansseeesnnses 57

1.1.483Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu me-
chanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca konserwa-
cje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcéw przedstawie-
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nia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszcza decyzj¢ do-
puszczajacg urzadzenie do TUCHUL........oociiiriieiiieie et e 57
L. 1.4843.3. INOIINY ....eieuiiiieie ettt ettt ettt e et ente s e e st enseeseeteensesseenseeneesneenseens 57
1.1.485W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe
w sprawie kar, nagrdéd i urlopdéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych general-
nego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wiasciwym

biurem bgda komorki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobo-
wigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy.

........................................................................................................................................... 57
1.1.486Ustalanie norm dla poszczegolnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega

wylgcznie wymaganiom USTAWOWYINL.......ccuuiieiueeeeieeenieeerreeesteeessreeessseeeesssssseeeeesssssseeeens 57
1.1.4873.4. Informacje dla podwykonawcoOw:.........ccceevuieriieiiienieiiieie e 57

1.1.488Spotkania koordynacyjne begda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze
kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegolnych
wykonawcow odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wy-
konawcy. Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robot podpisuja dokument,
w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i1 deklaruja

prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...........ccceeeeveerveeciveeennnnenn. 57
1.1.489Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca
sktadowania na okres$lony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych............. 57
1.1.490Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okre-
SLAJACA vveerietie ettt ettt et e e bt et e beeeate e bt e esbe e saeenbeenneeennraeens 57
1.1.491powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji
21 € LSOO PUR P PPPPPPPPN 57
1.1.492warunkéw gruntowo- wodnych, sasiedztwa budynkow 1 pracujgcych maszyn.
........................................................................................................................................... 57
1.1.4933.5. Procedury 1 ZagrOZeNia........c.ceevveeeruveeeieieeeieeeeiieesreeesreeesneeesnssaeeesennenns 57
1.1.494Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z
........................................................................................................................................... 58
1.1.495przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:......58
1.1.496- na wypadek zagrozenia, awarii 1 POZATU........cc.eeereveeerveeerveessveeesssnnreeeeeanens 58
1.1.497- przeciwpozarowg dla zaplecza budOWy.........cccveviieeiiiniiiiiiniiciieeie e 58
1.1.498- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach...............cccoeeieeeenn. 58
1.1.499- wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych, tzn..........ccccevveeviienncns 58

1.1.500- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatoéw, surowcow i
substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwoscia-

Mi ZECYMI 1 tOKSYCZNYIMI. . .viiiiiieeiiiieeiiieeiieeeitieeeieeeeteeesteeesbeeessseeessseeesseesssseeaesennssnees 58
1.1.501- praca W WYKOPACK.......cccuiiiiieiiiiiiciiecie ettt 58
1.1.502- praca mechanicznych $rodkOw tranSportU...........cceeeeveeerveeerciieencireeeeeeeenee 58
1.1.503- sposobu postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcie-

cia mediow: elektryCznoSci 1 WOAY.....cuvieuiieeiiiieeiiiecee et 58

1.1.504Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pra-
cownicy, ktorzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach,
beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglgdnieniem kon-
kretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kie-
rownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych

CZYNNOSCIACK. ...ttt ettt ettt et e et e st e et e e e ateebeesaaeesbeessseenseessseeensseeeensseeennes 58
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1.1.505Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

........................................................................................................................................... 58
1.1.5063.6. Komunikacja i WSPOIPIaCa.......ccueeevuvieeieiieeiiieeieeecee et 58
1.1.507W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny

1) S OO PPP R PPPPPPO 58
1.1.508Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o

11 SRR pnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensssnsnenennnennnennnnnnnnnneeeseernneeeeerrrrnn 58
1.1.509a koordynator budowy ds. bhp telefon o

1) SO OO P PP PPP R PPPPPPO 58
1.1.510kazdy z podwykonawcow ma obowiazek zgtosi¢ posiadanie telefonu i podac

S0 I 118811 1S) RS RTR 58
1.1.511Nadz6r nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i

szef ochrony budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe................. 58
1.1.5123.7. KONtrola BRP.......cocviiiiieiieie et s 58

1.1.513Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z
kontroli bedzie sporzadzany krotki protokoét, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wyko-
nanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robot,
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wyko-
nywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ pod-
wykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktora generalny wykonawca wprowadza
do kazdej umowy Z pOAWYKONAWCE........cccvviiiiieiiiie ettt e e e e e eaaaee s 58

1.1.514Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy reali-
zatorzy budowy przy zamowieniach materialowych powinni wzig¢ pod uwage fakt do-

puszczalno$ci zamowien najwyzej Na 3 dni PraCy.......cceecveecrierveiiieenieenieenieecieeneeeeeenees 59
1.1.515Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania medidw za odptatnoscig. Pod-
wykonawcy zaktadajg na swdj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody......... 59
1.1.516Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie
do ilosci zatrudnionych na budowie pracownikOW...........cccceevieriiieriieniieeiienieeieeeiiee s 59
1.1.517Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awa-
rii 1 innych zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:............ccceeeveevieriieeenciieeennieeenns 59

1.1.518- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach
wiecej niz 2-ch samochoddéw jednoczes$nie. Nastepne mozna wpuscic na teren budowy

PO WYJEZdZ1€ POPIZEANICH. .....cciiiieiiiiciiie et e e ee e 59
1.1.519- Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych
) 0107/ TSP 59
1.1.520- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowat miejsca wycze-
kiwania dla transportu kotowego przed wjazdem na budoweg..........cccceevevecvvieeeeenniennnn. 59
1.1.521- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przgset ogrodzenia po
0] o1 USSP 59
1.1.522Stronach DramY........cccvieiiieriiieiieie ettt tee et e e e s e e eneee 59
1.1.523W wypadkach awaryjnych ruchem Kieruja:.........ccccveeveiiiicieenciieeeiiieee e 59

1.1.525Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecnos¢
do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wy-

padku. Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34............... 59
1.1.526Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy............... 59
1.1.527Najblizszy punkt lekarski — okresli¢ kontakt i adres..........cccecveveevieniinieennenns 59
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1.1.528Straz Pozarna — okre$li¢ kontakt 1 adres..........cceveeviiiiiiniiiiieiiccceeeeeee 59
1.1.529Komisariat Policji — okresli¢ kontakt i adres...........cocueeriieeiienienieeniienieeens 59
1.1.530Powyzsze telefony i1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co po-
twierdzaja we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajagcym z informacji dla
POAWYKONAWCOW. ...eeniieeiiieiieeiieeite ettt ettt site et eeaeebeesaaeesaesabeensseeeensseeeanssaeeansseennns 59
1.1.5313.8. SZKOICNIA. .....etieiieiiesiieie ettt ettt e et eeneeenaeens 59
1.1.532Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego prze-
prowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z
ryzykiem. W stosunku do kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie eg-
zekwujacych stosowania przez pracownikdéw odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow
bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie robdt z winy podwykonawcy, powiadomienie ............ceccveeevvenieenireeennnenn. 59
1.1.533kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usu-

TUIECTUL 1evtentieiieenteeetteeteeetteeteesueeesteesseeeabeenseeesbeenseeeabeenseeesseenseesaseensaeenseenseasnseenssenssesansseaennes 60
1.1.534kierownika rob6t z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwyko-

TIAWECZE] O 1vveeeureenerenureeteeasseeseessseeseessseanseessseenseensseasseensseanssensseenseenssesnseenssesnseesseessessseenns 60

1.1.535zmian¢ kierownika robot. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na
budowie, beda usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds.
bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcéw okazania dokumentéw aktualnych badan
pracownikow, szkolen i odpowiednich UPTaWNIeN. .........cccveeiiierieeiieriieeieeie e 60

1.1.536Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy, a sg

1.1.537dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na
DUAOWE, ettt ettt et e st e et esteeesbeessbeenbaesaseenseesssesnseenssseesnsaeaans 60

1.1.538instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow
1133 TP PRRRTSPRURI 60

1.1.539W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot prze-
kazuja sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotow sa

........................................................................................................................................... 60
1.1.540przechowywane w biurze kierownika budowy..........cccoeeevcviienieiieencciiieee e, 60
L.1.5413.9. MONIEOTING.....eeiuiieiieiiieeiieriieeteesieeeteeetteeteesteeeseessaeeseessseenseessseensaesnseeenns 60
1.1.542Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ prze-

LAY ettt e b e et e et e e eaaeenbe e taeebeeseeenraeeans 60

1.1.543warunkéw bioz na budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budo-
wy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcow. Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy pro-
tokot z przegladu i zaproponuje ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego stop-
nia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze

wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu...........c..cccevueeneee. 60
1.1.544Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i prze-
PISAINI Leuiiiiiieiiietie ettt ettt et e bt e st e e bt e etbeenseeesbeesseessseensaensseensaenaseenseensseenseennsaeesnsaeaans 60
1.1.545generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kon-
13 70) (OO ORPROTUPRUPPTOTRPRTPRO 60
1.1.546biezace. Wyniki badan wypadkéw przy pracy sg podawane do publicznej wia-
domosci na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy..........cccceeveeeinn. 60
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I CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
e Wymagania dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

e Uzgodnienia migdzybranzowe
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e Obowigzujace normy, wytyczne i przepisy do projektowania.

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje

- projekty sieci zewnetrznych:
e projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- projekty przylaczy:
e projekt przytacza Gazowego

- projekty instalacji wewnetrznych:

e projekt instalacji wodociagowej
projekt instalacji kanalizacji sanitarnych
projekt Kottowni Gazowej
projekt instalacji Centralnego ogrzewania
projekt instalacji gazowej i detekcji gazu

Opis projektowanych rozwigzan — Przebudowa sieci

Przebudowa Sieci kanalizacji sanitarnej
1.1.1 Informacje ogolne

1.1.2  Zewngtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizie z
nowoprojektowang rozbudowa budynku przedszkola nalezy przebudowaé. Przebudowa
polega na zabudowie studni kanalizacyjnej KSI1 =zlokalizowane; w granicach dziatki
inwestora, na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz wykonanie obej$cia budynku
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poprzez nowobudowany odcinek sieci. Przebudowywany odcinek wyposazy¢ w studzienke
KS2 i wlaczy¢ w istniejaca studzienke kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki Inwestora.
Przebudowe sieci wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem
przebudowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej. Instalacje ulozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o
migzszosci min. 140 cm.
1.1.3 UWAGA: Prace beda wykonywane przy dzialajacej instalacji. Proces przetaczania
kierunku przepltywu wykona¢ w juz wykonany i skontrolowany odcinek sieci.
1.1.4 Roboty ziemne
1.1.5 Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdtuz
planowanej trasy zewnetrznej inst. kanalizacyjnej oraz rgczne roboty montazowe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powyzej glebokosci 1.0m wykona¢ ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m glebokosci wykona¢ ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalacje w catosci utozy¢
na podsypce piaskowej o migzszosci 15 cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30
cm. Pozostalg czg$¢ zasypac ziemig rodzimg. Nadmiar gruntu rozplantowa¢ lub wywiez¢.
1.1.6 UWAGA: Wierzchnig warstwe humusu zachowac¢ dla przysziej rekultywacji terenow
zielonych 1 nasadzen.
1.1.7 Materialy montazowe
1.1.8 Sie¢ w catosci wykona¢ z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o
srednicy 200 mm. Instalacj¢ utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Potaczenia rur
wykona¢ z zastosowaniem kielichow z uszczelkami wargowymi. Instalacje utozy¢ zgodnie z
wytycznymi producenta z uwzglednieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji
zabudowaé dwie studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o S$rednicy 1200 mm.
Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety oraz wlazy zeliwne o nos$nosci 40 i 25 ton.
Potaczenia kregdw w zamkach zabezpieczy¢é bezwzglednie uszczelkami wargowymi.
Prefabrykowane kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm 1 podsypki piaskowej
min gr. 30 cm dla stabilizacji studni.
1.1.9 Proby i odbiory
Kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie ze

szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji.
1.1.10

Opis projektowanych rozwigzan — Przylacza
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Przylacze instalacji gazowej
1.1.11 Informacje ogdélne

1.1.12 Przylacze instalacji gazowej dla rozbudowywanej czgsci przedszkola
przebudowaé. Przebudowa polega na odcigciu czesci przytacza i w punkcie odcigcia montazu
kolana elektrooporowego Przebudowg sieci wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i profilem przylacza instalacji Gazowej. Instalacje utozy¢ pod przykryciem warstw
ziemi 0 migzszosci min. 80 cm. W miejscu kolizji na rurach przewodowych utozy¢ rury
ochronne typu AROT /dwudzielne/ na dlugosci 1 metra.

1.1.13 Roboty ziemne

1.1.14 Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdhuz
planowanej trasy nowego odcinka przylacza instalacji Gazowej. Wszystkie wykopy wykonac
jako pionowe /bez szalowania/. Instalacje w catosci utozyé na podsypce piaskowej o
migzszosci 10 cm 1 zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozostalg czesc
zasypac ziemig rodzimg. Nadmiar gruntu rozplantowac lub wywiez¢.

1.1.15 UWAGA: Wierzchnig warstwe humusu zachowac¢ dla przysziej rekultywacji terenow
zielonych 1 nasadzen.
1.1.16 Materialy montazowe

1.1.17 Instalacje w calos$ci wykona¢ z rur PE100 SDR11 wg. PN-EN 1555-
2:2012 o srednicy zgodnej z zainwentaryzowang z istniejgcego przytacza gazowego.

1.1.18 Instalacj¢ utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego.
Zastosowa¢ rury PE w odcinkach prostych. W miejscu odci¢cia wylaczonego z eksploatacji
przytacza gazowego zamontowac kolano elektrooporowe. Instalacje utozy¢ z uwzglednieniem
minimalnego spadku instalacji w kierunku przylacza.

1.1.19 Projektowana instalacja Gazowa wymaga dwoch — ukladow
pomiarowych zlokalizowanych niezaleznie w dwoch skrzynkach gazowych. Gtéwny uktad
pomiarowy zlokalizowa¢ i zamontowac jak wg. schematu w szafce nr. 1.

1.1.20 Na gtowny uktad pomiarowy sktada si¢ Gazomierz /z demontazu/ oraz
zawor gtowny przed gazomierzem. W skrzynce nalezy zamontowaé na odejsciu na uktad
kottowy zawdr typu MAG3. Uktad zamykajacy dopltyw gazu potaczy¢ ze skrzynka detekcji
metanu w zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni gazowej.

1.1.21 Uktad podlicznikowy gazu zlokalizowa¢ i1 zamontowaé jak wg
schematu w szafce nr 2.

1.1.22 Na uktad podlicznikowy gazu sktada si¢ nowy gazomierz G-2,5 wraz z
zaworami odcinajagcymi DN25.

1.1.23 Kazdorazowo przejscie przez §cian¢ budynku wykonac jako szczelne w
stosunku do gazu i wody dedykowanymi prefabrykowanymi ksztattkami przejSciowymi np.
firmy WEBA.

1.1.24 Gléwny ukiad licznikowy, istniejacy, zainwentaryzowac i dostosowac
do wymogow stawianych przez dostawce gazu. Przyktad uzupehienia - Wyposazenie uktadu
w element umozliwiajacy zdalny odczyt rejestru zuzycia gazu.

1.1.25 Woyjscie instalacji z ziemi przy budynku rurg stalowg wykona¢ w rurze
oslonowej. Od poziomu 0,5m pod powierzchni¢ terenu. Przej$cie instalacji stalowej na
instalacje¢ PE wykona¢ z prefabrykatu przejsSciowego kotnierzowego stal/PE Instalacje w
granicach dziatki inwestora prowadzi¢ w terenach zielonych. Rury ochronna utozy¢ w
miejscu kolizyjnym z instalacjg deszczowg 1 przebudowywang Siecia kanalizacji sanitarnej

1.1.26 Kurek  gtowny  wykona¢  bezwzglednie @ w  wykonaniu
przeciwwybuchowym.

1.1.27 Proby i odbiory
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1.1.28 Prace odbiorowe i1 Proby szczelnosci wykona¢ jak dla przytaczy
gazowych. Probe wykonaé przed zanikiem prac montazowych w wykopach.

1.1.29  Probe szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu gazociagu w wykopie.
Rurocigg powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc:

1.1.30 - montazu armatury

1.1.31 - polaczen kolierzowych

1.1.32 - zamknig¢¢ koncowek odcinkow probnych

1.1.33 Dla gazociggdéw niskiego cisnienia:

1.1.34 - Ciénienie proby 0,21 MPa.

1.1.35 - Czas proby 24 godziny, probe wykona¢ powietrzem (manometr
rejestrujacy). Dla gazociggow $redniego ci$nienia:

1.1.36 - Cisnienie proby 0,75 MPa.

1.1.37 - Czas proby 24 godziny, probe wykona¢ powietrzem (manometr
rejestrujacy). Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora 1 Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uznaé jako szczelny gdy nie nastapi spadek
ci$nienia lub miesci si¢ w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzing.

1.1.38 Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazaé¢ do
eksploatacji. Odpowietrzenie 1 uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora. Teren badania
gazociggu powinien by¢é w sposob wyrazny oznakowany za pomocg znakow 1 tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglo$ci nie mniejszej niz 4m Tablice
ostrzegawcze powinny mie¢ napis : ,,Uwaga, Proba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem.
Wstep wzbroniony.”

1.1.39

Opis projektowanych rozwigzan — Instalacje zewnetrzne.

Budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej
1.1.40 Informacje ogolne

1.1.41 Zewngtrzna instalacja deszczowa obstugiwac bedzie
noworozbudowywang cze$¢ budynku przedszkola. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu i profilem instalacji kanalizacji deszczowej Instalacje wyposazy¢é w
trzy studnie kanalizacyjnej KD1,2 i 3 zlokalizowanej w granicach dziatki inwestora. Studnie
KD3 wykona¢ na istniejacej instalacji deszczowej. Nowobudowany odcinek wyposazy¢ w
studzienke KD1i2. Instalacje podprowadzi¢ bezposrednio pod rury spustowe z dachu
/powierzchnie czyste/. Projekt nie przewiduje odprowadzenia wod deszczowych z
powierzchni utwardzonych.

1.1.42 Instalacje utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o migzszosci min. 80
cm.

1.1.43 Przylacze kanalizacji deszczowej w zwigzku z rozbudowg budynku nie
wymaga przebudowy.
1.1.44 Roboty ziemne

1.1.45 Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdhuz
planowanej trasy zewnetrznej inst. kanalizacyjnej oraz reczne roboty montazowe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powyzej glebokosci 1.0m wykona¢ ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m glebokosci wykona¢ ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalacje w catosci ulozy¢
na podsypce piaskowej o migzszosci 15 cm 1 zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30
cm. Pozostalg cze$¢ zasypa¢ ziemig rodzima. Nadmiar gruntu rozplantowac lub wywiez¢.
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1.1.46 UWAGA: Wierzchnig warstwe humusu zachowac¢ dla przysziej rekultywacji terenow
zielonych 1 nasadzen.

1.1.47 Zageszczenie terenu w sasiedztwie instalacji, do 30 cm nad poziom
przekrycia instalacji, wykonaé¢ recznie. Pozostala cze$¢ ziemi z wykopow zagescicé
mechanicznie warstwami co 15 cm. Szczegdlna uwage na poziom zageszczen zwrdci¢ w
obrebie lokalizacji chodnikow i parkingdw.

1.1.48 Materialy montazowe

1.1.49 Instalacj¢ w calosci wykona¢ z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o
srednicach 160 1 200 mm. Instalacje utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego.
Potaczenia rur wykona¢ z zastosowaniem kielichow z uszczelkami wargowymi. Instalacje
utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta z uwzglednieniem obliczeniowego spadku
instalacji. Na instalacji zabudowaé trzy studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o
srednicy 1200 mm. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety oraz wtlazy zeliwne o
nosnosci 40 i 25 ton. Potagczenia kregéw w zamkach zabezpieczy¢ bezwzglednie uszczelkami
wargowymi. Prefabrykowane kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm 1 podsypki
piaskowej min gr. 30 cm dla stabilizacji studni.

1.1.50 Proby i odbiory

1.1.51 Prace odbiorowe 1 Proby szczelnosci wykona¢ jak dla

przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej.  Probe wykona¢ przed zanikiem prac

montazowych w wykopach.
1.1.52

Opis projektowanych rozwigzan — Instalacje wewnetrzne wod-kan.

Informacje ogélne

1.1.53 Wewng¢trzne instalacje wodne zasilane sga poprzez instalacje zewnetrzng z
istniejacego przylacza wodociggowego. Woda z przytacza zasila¢ bedzie instalacje zimnej i
cieplej wody uzytkowej ora instalacje hydrantowa.

1.1.54 Instalacje przeciwpozarowa wpig¢ do inst. zewngtrznej zgodnie z
opracowaniem graficznym. Instalacja bedzie posiadaé zabezpieczenie utrzymania ci$nienia
wody na armaturze hydrantowej poprzez zawor elektromagnetyczny. W celu ochrony przed
wtornym zanieczyszczeniem na odejs$ciu instalacji hydrantowej zabudowac¢ zawor typu EA
oraz zabezpieczy¢ jego funkcje filtrem z mozliwo$cig spuszczenia zanieczyszczen. W celu
umozliwienia demontazu filtra lub zaworu EA instalacje wyposazy¢ w trzy odpowiednio
zlokalizowane zawory kulowe.

1.1.55 Instalacje wody uzytkowej wpia¢ do instalacji zewnetrznej. Poprzez trojnik
rozdzieli¢ instalacje wody uzytkowej na instalacj¢ zimnej wody uzytkowej zasilajacej
budynek oraz instalacje zasilajaca zrodto cieptej wody uzytkowej. Zrodtem CWU dla czesci
przedszkolnej budynku jest Podgrzewacz pojemnosciowy o objetosci 0,2 m3 zasilany z
kotlowni gazowej. Dodatkowo budynek posiada istniejacy elektryczny podgrzewacz CWU
dla uktadu kuchni.

1.1.56 Instalacja zimnej wody zasila ponadto uktad lokali mieszkalnych z lokalnymi
podgrzewaczami CWU zlokalizowanymi na pigtrze budynku.

1.1.57 Projekt nie przedstawia rozwigzan technicznych rozprowadzenia wody w
uktadzie kuchennym. W celu zabezpieczenia odpowiedniej temperatury wody w punkcie
poboru CWU zaprojektowany zostat obieg cyrkulacyjny. Obieg cyrkulacyjny wyposazony
jest w uklad pompowy oraz niezbedng armatur¢ umozliwiajaca realizowa¢ odpowiednie
przeplyw wody w catej instalacji.
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Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnych w rozbudowywanym obiekcie jest
wykonywana w poziomach jako calkowicie nowa instalacja. Instalacja ma za zadanie
odprowadzenia $ciekow bytowo-gspodarczych do zewng¢trznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do ktorej wlaczenie zlokalizowane jest w pomieszczeniu kottowni. Piony
kanalizacyjne pozostawi¢ oraz otworzy¢ w gornej czesci dla wprowadzenia odpowietrzenia z
nowopowstatych poziomow kanalizacji sanitarnej. Projekt wylacza z zakresu opracowania
kuchnie i1 nie przewiduje rozwigzan technicznych dla jej funkcjonowania w zakresie
kanalizacji sanitarne;j.

Trasowanie instalacji
1.1.58 Woda uzytkowa

1.1.59 Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji do poszczegdlnych
pionéw prowadzi¢ wg opracowania graficznego pod stropem parteru na typowych
podwieszeniach mocowanych do stropu lub pod posadzkg. Mocowanie przewodow wykonaé
za pomocg typowych uchwytéw z podktadka gumowa.

1.1.60 Piony wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych .

1.1.61 Przewody wody zimnej i cieplej od pionéw do poszczegdlnych punktow
czerpalnych prowadzi¢ w posadzce, podejscia do armatury prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

1.1.62 Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa wypekni¢ materiale
trwale plastycznym (np. pianka poliuretanowg).

1.1.63 Przewody wodociggowe rozprowadzajace i1 piony zaizolowaé zgodnie z
warunkami technicznymi obowigzujacymi na okres realizacji obiektu.

1.1.64 Kanalizacja sanitarna

1.1.65 Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ wg opracowania graficznego pod posadzka
na poziomie ponizej warstwy podbetonu z minimalnym przykryciem zasypka 30 cm.
Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem graficznym.
Instalacje uktada¢ na podsypce piaskowej min. 15 cm.

1.1.66 Piony kanalizacyjne pozostawi¢ bez zmian. W gornej czgséci pion otworzy¢ dla
rury wentylacyjnej kanalizacji sanitarnej. Pion K2 otworzy¢ zaworem napowietrzajgcym.
Instalacje kanalizacyjng od pionu kanalizacyjnego do poszczegélnych punktow
odprowadzenia S$ciekow prowadzi¢ w posadzce lub po zewnetrznej czesci Sciany. W
uzasadnionych przypadkach za zgoda konstruktora rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

1.1.67 Przejscia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych o $rednicy wigkszej o dwie dymencje od rury przewodowe;j.
Przestrzen pomig¢dzy rurg przewodowa, a ostonowa wypetni¢ materiale trwale plastycznym
(np. pianka poliuretanowg).

Materialy montazowe i czynnoSci odbiorowe
1.1.68 Woda uzytkowa
1.1.68.1 Materialy montazowe
1.1.69 Instalacj¢ wody zimnej w obrebie kottowni projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych, pozostatg cz¢s¢ instalacji — wodg zimng, projektuje si¢ z:
e przewody rozprowadzajagce w piwnicach oraz piony z rur PP laczonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie lub dla wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
e przewody wody zimnej pod posadzka do przyboréw sanitarnych w systemie
trojnikowym promienistym, z rur PEX — a; polaczenia rur realizowane beda przy
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uzyciu nieroztgcznych potaczen samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy

lub Q&E Master (zlaczki wykonane z tworzywa sztucznego).

1.1.70 Instalacje wody cieptej 1 cyrkulacyjnej w obrgbie kotlowni projektuje si¢ z rur

PP, pozostatg czeg$¢ instalacji — wodg cieptej, projektuje si¢ z:

e przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony z rur PP laczonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie.

e przewody wody cieptej pod posadzka do przyboréw sanitarnych w systemie
trojnikowym promienistym, z rur PEX — a; potaczenia rur realizowane bedg przy
uzyciu nieroztagcznych potaczen samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy
lub Q&E Master (ztaczki wykonane z tworzywa sztucznego).

1.1.71 Na instalacji kazdorazowo montowaé zawory skoéne np. typu STROMAX

1.1.72 UWAGA: Instalacja w czeSci przedszkolnej dedykowana jest dzieciom w
wiadomym wieku korzystajacym z armatury sanitarnej co stwarza zagroZenie
poparzeniem. Zagrozenie to wyeliminowane jest poprzez montaz dwoch ukladéw
mieszajacych zlokalizowanych wg opracowania graficznego.

1.1.73 Na zasilaniu wody cyrkulacyjnej :

e dla wody cyrkulacyjnej — pojedynczy zawor termostatyczny typu TA-THERM 45-80C

1.1.74 Izolacja przewodow rozprowadzajacych w piwnicach oraz piondéw:

e przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej — izolowa¢ standardowg otuling z pianki PE
typu FRZ

e przewody wody zimnej — izolowa¢ otulinami z pianki kauczukowej typu AF

e przewody prowadzone pod posadzka izolowa¢ otuling izolacyjng z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folia polietylenowa do instalacji
podtynkowych typu Thermocompact

1.1.75 Przewody wodociggowe rozprowadzajace i piony zaizolowa¢ zgodnie z

warunkami technicznymi obowigzujacymi na okres realizacji obiektu.
1.1.75.1 Prace odbiorowe

1.1.76 Badanie szczelno$ci przewodow 1 armatury nalezy wykona¢ na ci$nienie
rowne 1,5xProbocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

1.1.77 Wode zimng doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,
natryskowych, sptuczek ustepowych i zaworow ze zlaczka do weza.

1.1.78 Kanalizacja sanitarna
1.1.78.1 Materialy montazowe

1.1.79 Instalacje kanalizacji sanitarnej utozong pod posadzka w obrgbie kottowni
projektuje si¢ w catosci z rur zeliwnych typy TML z zastosowaniem potaczen ztgczami typu
RAPID. Pozostatg czgs¢ podposadzkows instalacji kanalizacji projektuje si¢ z rur PVC SN4.

e Piony instalacja kanalizacyjnej wykona¢ z rur PP w wykonaniu niskoszumowym

e Galazki odptywowe przybordéw sanitarnych z rur typu PP HT
1.1.80 Rur tworzywowe taczy¢ za pomoca gumowych uszczelek wargowych. Rury

zeliwne typu TML, faczy¢ ztagczami typu RAPID.

1.1.81 Budynek posiada zbiorczy piony wentylacyjny, ktory bedzie wentylowat nowa
instalacj¢ podposadzkowa budynku. Nowy pion kanalizacyjny K2 zamknaé zaworem
napowietrzajacym.

1.1.82 Na wiaczeniach do przewodéw odplywowych w charakterystycznych
punktach montowac rewizje.

1.1.83 Potaczenia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

1.1.83.1 Prace odbiorowe
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1.1.84 Badanie szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych i ich potaczenia nie powinny
wykazywac przeciekow:
e przy swobodnym przeptywie $ciekbw w podejSciach i1 przewodach spustowych
(pionach) odprowadzajacych $cieki bytowo — gospodarcze
e przy cisnieniu probnym 50kPa (5SmH20) w prowadzonych wewnatrz budynku
przewodach odptywowych.
1.1.85 Odpltywy  kanalizacji  sanitarnej  doprowadzi¢  do,  prysznicow,
zlewozmywakow, umywalek misek ustgpowych 1 kratek $ciekowych oraz z studzienki

istniejacej schladzajacej ©1000 w pomieszczeniu kottowni. Studzienkg¢ schiadzajaca
oproznia¢ z wody szarej poprzez istniejacy uktad pompowy.

Opis projektowanych rozwigzan — kotlownia.

1.1.86 Projektowana rozbudowa budynku przedszkolnego wptywa na uktad kotlowni
z uwagi na zmieniajace si¢ zapotrzebowanie na ciepto. Uklad rozdziatu ciepta zaktualizowano
tak aby mozliwe bylo rozliczenie kosztoéw ogrzewania i CWU. Istniejgca kottownia gazowa
zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu przy zewnetrznej Scianie budynku.
Technologia kotlowni

1.1.87 Kotlownia gazowa projektowana jest dla potrzeb instalacji c.0., cwu. W
kotlowni zainstalowany jest istniejacy stojacy kondensacyjny kociol gazowy o mocy
nominalnej 50kW z wbudowanym palnikiem przystosowany do spalania gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E. Projektowana warto$¢ robocza ci$nienia gazu przed palnikiem
2,0+2,5kPa.

1.1.88 Kociot pracowa¢ bedzie caly rok dla potrzeb CWU oraz sezonowo dla uktadu
centralnego ogrzewania. Rozdzielone sa dwa obiegi grzewcze, tj. Centralnego ogrzewania
oraz poobieg CWU.

1.1.89 Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi graficznymi

1.1.90 Projekt przewiduje montaz uktad pomiarowego dla obiegu CWU w celu
rozliczenia kosztow ogrzewania wody.

1.1.91 Bilans cieplny wykonano przy uzyciu programu Instal Soft.

Urzadzenia
1.1.92 Kociol gazowy

1.1.93 Istniejacy kociol gazowy - kondensacyjny
1.1.94 Zabezpieczenie kotlowni

1.1.95 Dla zabezpieczenia instalacji i kotta przed wzrostem ci$nienia 1 wzrostem
objetosci zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa.

1.1.95.1 Naczynie przeponowe i zawory bezpieczenstwa dla instalacji CO
1.1.96 Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414:1999.
Odprowadzenie spalin

1.1.97 Spaliny odprowadzone beda przy =zastosowaniu istniejagcego komina
dwusciennego.

1.1.98 Kotlownia w zakresie ochrony $rodowiska nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska.
Wytyczne branzowe
1.1.99 Wentylacja kotlowni

1.1.100W kottowni wykona¢ grawitacyjna wentylacje nawiewng oraz wykonad
czyszczenie istniejacego kanalu wentylacji wywiewnej. Nawiew powietrza odbywac sie
bedzie kanatem ,,z” — owym 200x200mm z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot do kanatu wg
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stanu istniejgcego, wylot 30 cm ponad posadzka pomieszczenia kottowni. Element nawiewny

pozostawi¢ jako calkowicie przelotowy w przekroju kanalu. Wywiew z kottowni bedzie

realizowany poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.

1.1.101 Instalacja gazowa
1.1.102Doprowadzenie gazu do kottowni oraz uktad detekcji ujeto w projekcie

instalacji gazu.

1.1.103 Instalacja uziemiajaca
1.1.104Instalacje uziemienia kottowni ujeto w projekcie instalacji elektryczne;.
1.1.105Wzdtuz $cian kotlowni na wysokosci ok. 0,5m nalezy prowadzi¢ bednarke

stalowa ocynkowang 30x4 mm stanowigca gldwna szyne¢ uziemiajaca, ktora nalezy potaczy¢ z

instalacjg uziomu fundamentowego obiektu.
1.1.106Do gtéwnej szyny uziemiajacej w kottowni przytaczy¢:
e wszystkie urzadzenia zainstalowane w kottowni

rurociagi instalacji wodnych, sanitarnych, c.o. i gazu

metalowe cze$ci instalacji wentylacyjnej

korytka 1 drabinki kablowe instalacji elektryczne;j

czg¢$ci przewodzace konstrukcji budynku

1.1.107 Wymagania dotyczace pomieszczenia kotlowni

Minimalna kubatura przy zatozeniu 4650W/m3;

Oswietlenie naturalne i sztuczne;

Minimalna powierzchnia okna to 1/15 powierzchni podtogi;

Drzwi otwierane na zewnatrz samozamykajace;

Sciany i stropy o odpornosci co najmniej 60 min.;

Podloga wykonana z materialéw niepalnych, nienasigkliwa,

Przej$cia przewoddéw przez ognioodporne S$ciany powinny zapewnial
ognioszczelnosé

1 by¢ wykonane z materiatow niepalnych;

. Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje
elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.

1.1.108 Wytyczne do zasilania i sterowania

1.1.109 W projekcie instalacji elektrycznej ujac¢ nalezy:

1.1.110 1. Dostarczenie szafy zasilajaco-sterowniczej kottowni TK. Zasilanie szafy
doprowadzi¢ z tablicy gléwnej budynku. /ujete rozwigzanie przedstawia projekt
elektryczny/

1.1.111 2. Wykonanie okablowania zasilajacego pomiedzy szafg TK a urzadzeniami
zainstalowanymi w kottowni /uj¢te rozwigzanie przedstawia projekt elektryczny/

1.1.112 3. Wykonanie okablowania zasilajgco-sterowniczego pomiedzy sterownikiem
kotta, a czujnikami i urzadzeniami technologicznymi kottowni

1.1.113 4. Wylacznik glowny zasilania elektrycznego kottowni zlokalizowany na
zewnatrz pomieszczenia w rejonie drzwi.

1.1.114 5. Wykonanie o$wietlenia kotlowni tj. montaz, okablowanie 1 podiaczenie
opraw o$wietleniowych i facznikéw oraz doprowadzenie obwodow elektrycznych do
tablicy TK. /ujete rozwigzanie przedstawia projekt elektryczny/

1.1.115 6. Montaz i1 podiaczenie zestawu gniazd remontowych (3faz+1faz+24V). /ujete
rozwigzanie przedstawia projekt elektryczny/
1.1.116 7. Tablica kottowni TK powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwodow

oswietlenia kotlowni 1 gniazd elektrycznych remontowych:
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1.1.117 - zabezpieczenia nadpragdowe obwodow oswietleniowych,

1.1.118 - zabezpieczenia roznicowopradowe zestawu gniazd remontowych,

1.1.119 - gniazdo 24V zasilane poprzez transformator ochronny 100VA.

1.1.120 Wymienione obwody nalezy zasili¢ poprzez oddzielny roztacznik sprzed
wytacznika gltownego tablicy kotlowni TK. /uj¢te rozwigzanie przedstawia projekt
elektryczny/

Wykonanie robét montazowych

1.1.121 Rurociagi, armatura i izolacja w kotlowni

1.1.122 Rurociggi grzewcze wykona¢ z rur stalowych $rednich bez szwu z
koncowkami gtadkimi wg PN-EN 10216-2:2002 laczonych przez spawanie, natomiast
rurociggi wody zimnej z rur ocynkowanych taczonych na gwint.

1.1.123 Srednice rur:

1.1.124 DN 50 - 60,3 x 3,6mm

1.1.125 DN 40 - 48,3 x 3,2mm

1.1.126 DN 32-42,4x 3,2mm

1.1.127 DN 25 —33,7x 3,2mm

1.1.128 DN 20 - 26,9x 2,6mm

1.1.129 DN 15-21,3 x 2,3mm

1.1.130 Przewody mocowac do stropu i $cian za pomocg uchwytéw lub wspornikow w
odlegtosci nie wigkszej jak:

1.1.131 DN 25+32 - 2,0m;

1.1.132 DN 40+50 - 3,5m;

1.1.133 Kottownia stanowi wydzielong stref¢ pozarowa, dlatego kazde przejscie przez
$ciane kotlowni nalezy wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej 120min.

1.1.134 Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunkach
rozdzielaczy. Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy seperatoroOw
powietrza zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

1.1.135 Spawanie

1.1.136 Rury stalowe czarne bez szwu taczyC przez spawanie. Polaczenia spawane
rurociggow wykonywaé doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z PN-69/M-
69013. Po wykonaniu potagczen nalezy wykona¢ badania zlaczy spawanych zgodnie z PN-EN
13480-1:2005.

1.1.137 Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywaé SciSle wg opracowanej przez
wykonawce technologii, ktora powinna zawierac:

1.1.138 - ogolne zasady organizacji robot,

1.1.139 - wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania,

1.1.140 - wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

1.1.141 - karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

1.1.142 Spawanie 1 sczepianie rurociggéw moga wykonywaé tylko spawacze z
odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie
do zakresu wykonywanej pracy.

1.1.143 Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Przy montazu rurociagéw dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowe] w
temperaturze otoczenia od —5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnig¢ciem.

1.1.144 Na zlagczach  spawanych niedopuszczalne s3 nastgpujace  wady
powierzchniowe:

1.1.145 - peknigcia,
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1.1.146 - przesunigcia krawedzi w zlaczach o jednakowych grubosciach $cianek,

1.1.147 - przesunigcia krawedzi w zlaczach o r6znych grubo$ciach $cianek.
1.1.148 Wszystkie ztacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym.

1.1.149 Zamocowania stale i ruchome powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie
mniejszej niz 200 mm od potaczen spawanych rurociggow.
1.1.150 Czyszczenie rurociagow

1.1.151 Instalacje ogrzewcze nalezy przeptuka¢ i1 oczysci¢ woda z predkoscia
minimalng 1,7m/s, az woda bgdzie czysta.

1.1.152 Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwickszym nat¢zeniu przeplywu.
Koncowg faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajaca.

1.1.153 Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wode nie
powinno by¢ mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznos$ci od stopnia
zabrudzenia rurociggu plukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po
15+20min.

1.1.154 Podczas proby droznos$ci rurociggu przy zachowaniu prawidlowej predkosci
przeptywu, temperatury 1 cisnienia czynnika probnego, wyplywajacy czynnik nie powinien
wykazywaé zanieczyszczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

1.1.155 Normy zwigzane

. PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozja -- Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych -- Klasyfikacja, okres§lanie i ocena korozyjnosci atmosfery

o PN-84/H-97080.06 . Ochrona czasowa -- Warunki srodowiskowe ekspozycji.

. PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natlozonych powtok (Dodatek
Adl)

1.1.156 Przygotowanie powierzchni

1.1.157 Dla instalacji wewnetrznych powierzchnie przygotowa¢ wedtug PN-ISO 8501-
1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopien czystosci powierzchni przy zatozeniu, ze
powierzchnia chropowata, nier6wnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80
mikronéw. Przygotowanie powierzchni wykona¢ za pomocg oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-$ciernego.

1.1.158 Malowanie

1.1.159Rurociggi pomalowaé zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach
schematu muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby
nalezy zmierzy¢ grubo$¢ suchej powtoki.

1.1.160Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowaé i
zagruntowac do takiej samej jakosci po spawaniu.

Izolacje rurociagow

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000

Rurociggi wody grzewczej prowadzone wewnatrz (70/500C) nalezy izolowaé otuling

FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadka o

nastepujacych grubosciach:

e dla srednicy DN15 — giz= 20 [mm]

e dla srednicy DN20 do DN100 — giz= tak jak $rednica rury przewodowej [mm]
Izolacja ksztattek otuling FLEXOROCK oraz ostong PCV.
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e Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporcze;.

o  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A=0,034W/m*K dla 20°C.

1.1.161 Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
rob6t protokotem odbioru.

1.1.162 Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i1 sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

1.1.163 Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste 1 nieuszkodzone, a sposéb skladowania materialow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

1.1.164 Do izolacji cieplnej armatury i polaczen kotierzowych stosowa¢ dwu lub
wieloczgsciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub welny mineralne;.

1.1.165 Poszczegodlne ksztaltki nalezy mocowaé w sposdéb umozliwiajacy wielokrotny
ich montaz 1 demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy
z tworzywa sztucznego.

1.1.166 Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu 1
$rednicy zaworu, zasuwy lub potaczenia kotnierzowego.

1.1.167 Wrzeciona zawordw i1 zasuw nie powinny by¢ izolowane i wyprowadzone na
zewnatrz ksztaltek.

Znakowanie rurociaggow

1.1.168 Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggoéw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
wg zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

Warunki wykonania i odbioru.

1.1.169 Wykonanie robdt montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Kottowni na Paliwo gazowe i1 olejowe” — wydanie
11.

1.1.170 Kotty montowac¢ zgodnie z dokumentacjg wytworcy.

1.1.171 Przy dostawie kotta zada¢ aktualnych na terenie RP §wiadectw dopuszczenia
kottéw 1 innych urzadzen dla kottowni.

1.1.172 Wykonanie komindéw nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system
kominowy.

1.1.173 Po wykonaniu instalacji ciepla w obrebie kotlowni wykonaé trzykrotnie
phukanie catej instalacji woda o predkosci wigkszej od 1,5m/s w czasie 30min.

1.1.174 Proby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie p=0,6MPa przy
odlaczonym naczyniu wzbiorczym oraz kotle. Nastgpnie wykona¢ probg na gorgco.

1.1.175 Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kotlowni bez statej obstugi.
Odbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji.

1.1.176 Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci
kottowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci
0s0b przewidzianych w przepisach szczegdtowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
probnego, Inwestor zwoluje komisje odbioru kotlowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i1 dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej
(DTR) i instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw,
Wykonawca przed przekazaniem Uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ peing
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instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady

funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obstugi na poziomie
Uzytkownika.

Opis projektowanych rozwigzan — Instalacja grzewcza

Informacje ogélne

1.1.177 Zaprojektowano ogrzewanie 2-rurowe na poziomie parteru czesci
przedszkolnej. Instalacja zostala dostosowana do istniejagcego ukladu potaczen rur z
poziomem pietra i zasilania pomieszczen mieszkalnych. Instalacja rozprowadzona jest pod
stropem 1 w miejscach gdzie byly polaczenia grzejnikow na wyzszej kondygnacji nalezy
wykona¢ wpinke ktora to uwzgledniona jest w obliczeniach instalacji CO.

1.1.178 Po wykonaniu instalacji nalezy zwerytikowac przytaczone grzejniki z poziomu
pietra i wykona¢ regulacje poprzez wyliczenie nastaw wstepnych na zaworach.

Opis instalacji przewodowej

1.1.179 Zaprojektowano instalacjc wodng, pompowa, niskotemperaturowyg z
rozdziatem gérnym - woda 70/50°C. Z kottowni wyprowadzono jedng gataz przewodow
zasilajacych piony c.o. Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem parteru czesci
przedszkolnej wg. istniejacych tras instalacyjnych. Projektuje si¢ prowadzenie przewodow
rownolegle obok siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do stropu. Przewody
rozprowadzajagce w piwnicy uklada¢ zgodnie ze spadkiem (minimum 3%o)w kierunku
punktéw odwodnienia - do wezla cieplnego.

1.1.180 Przewody rozprowadzajace w piwnicach wykona¢ z rur stalowych czarnych o
polaczeniach spawanych

1.1.181 Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie pomieszczen ogrzewanych w
posadzkach zaprojektowana zostala w systemie trojnikowym, promienistym z rur Uponor
eval PEX — a. Polaczenia rur realizowaé nalezy przy uzyciu nieroztgcznych polaczen
samozaciskowych Uponor eval PEX — a Quick & Easy, lub Quick & Easy Master PPSU.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa wypetni¢ materiale trwale
plastycznym (np. piankg poliuretanowg).

1.1.182 Odpowietrzenie - zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomoca
automatycznych odpowietrznikow plywakowych z zaworem stopowym instalowanych na
zakonczeniu piondw znosnych.

Elementy grzejne

1.1.183 Projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe typu CV z podigczeniem dolnym,
przystosowane do rozprowadzenia przewodow c.o. pod posadzka (wykonanie ,,V”). Grzejniki
w czesci przedszkolnej w miejscach narazonych na kontakt z dzie¢mi nalezy obudowaé
zgodnie ze schematami obliczeniowymi.

Armatura i przewody
1.1.184 Armatura regulacyjna przygrzejnikowa

1.1.185 W pomieszczeniach, gdzie nie przebywaja dzieci, ogrzewanych przy pomocy
grzejnikdOw w wykonaniu ,,V”’ z wbudowanym zaworem podwojnej regulacji zamontowac:

1.1.186 - glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270 z czujnikiem
wbudowanym i ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeznaczone do grzejnikow z
wkladkami zaworowymi Danfoss RA — N lub rownowazne

1.1.187 W pomieszczeniach, gdzie przebywaja dzieci, ogrzewanych przy pomocy
grzejnikdow w wykonaniu ,,V”’ z wbudowanym zaworem podwojnej regulacji zamontowac:
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1.1.188 - glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270 z czujnikiem
wbudowanym i ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeznaczone do grzejnikow z
wktadkami zaworowymi Danfoss RA — N lub rownowazne

1.1.189 - Zawory dwudrogowe z regulacja ptynng z czujnikiem wyniesionym i
urzadzeniem $ciennym
1.1.190 Armatura regulacyjna mieszkaniowa

1.1.191 Regulacja przeptywu na pionie odbywaé si¢ bedzie za pomoca zawordw
regulacyjnego typu STAD lub rownowaznych

1.1.192 Armatura pomiarowa
1.1.193 Wg. Dokumentacji graficznej opracowania.
1.1.194 Armatura odcinajaca

1.1.195 Zaprojektowano armatur¢ odcinajgcg, mufowg PN 0,6 MPa. Przylaczenie
grzejnikdOw w wykonaniu ,,V” wykona¢ przy pomocy podwdjnych kurkow kulowych 2xGw
%", katowych. Stosowac¢ ztaczki zaciskowe do podwdjnych kurkow kulowych dla rur PEX.
1.1.196 Armatura odpowietrzajaca

1.1.197 Na koncowkach piondéw wznosnych zaprojektowano automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym, np. FLEXVENT '5”. Przed zaworami
odpowietrzajagcym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajace.

1.1.198 Przewody

1.1.199 Przewody w obrebie wezta, rozdzielcze 1 piony wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych wg PN-74/H-74200, taczonych przez spawanie. Przewody
rozprowadzajace od pionow do grzejnikoéw, w posadzce, wykona¢ z rur z eval PEX — a.
Regulacja instalacji
1.1.200 Zaprojektowano z zastosowaniem:

e zawordw termostatycznych o regulowanej nastawie wstepnej,
Proby i plukanie

1.1.201 Po zmontowaniu, przed montazem korpuséw zawordw termostatycznych,
montazem zawordw regulacyjnych, instalacje nalezy starannie ptukaé, az do zupelnego
usunigcia zanieczyszczeh i1 osadow. Po przeptukaniu przeprowadzi¢ nalezy prob¢ wodng na
cisnienie Pprby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na goraco.

Izolacja termiczna

1.1.202 Przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony 1 poziomy nalezy
zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej (Isotube 040) zgodnie z wymogami
normy PN-85/B-024021. Przewody w posadzkach i bruzdach $ciennych do grzejnikow
zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej w otulinie ochronnej z foli PVC w kolorze
czerwonym, o gr. 6 mm (Thermocompact S).

Warunki wykonania i odbioru

1.1.203 Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe” z 1988
roku, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 montazu instalacji z tworzyw sztucznych”,
wymaganiami i zaleceniami producentéw materialow i urzadzen.

Dobdr i uzasadnienie doboru urzadzen

1.1.204 Doboru materialow 1 urzadzen dokonano w oparciu o obliczenia
zapotrzebowania na cieplo pomieszczeh. W projekcie zaproponowana rozwigzania
energooszczedne, pozwalajagce na racjonalne uzytkowanie energig cieplna, zapewniajace
trwato$¢ 1 pewnos¢ eksploatacji.
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Opis projektowanych rozwigzan —Instalacje gazowa i detekcja gazu

1.1.205 Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowa dla istniejacego i
funkcjonujacego pomieszczenia kuchni oraz kotlowni gazowej. Instalacje z uwagi na analize
przepisow technicznych nalezy przebudowac¢ i doprowadzi¢ prawidlowego wydzielenia
uktadow rozliczenia zuzycia oraz obcigzen mocy zainstalowanych urzadzen.

1.1.206 Projekt zawiera rozwigzania w zakresie:

1.1.207 - ustalenie ilosci gazu ziemnego zapewniajacego warunki uzytkowania
obiektu;

1.1.208 - doboru przekrojow instalacji rurowych;

1.1.209 - wybor tras prowadzenia instalacji rurowych.

1.1.210 Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czegscig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktore
opisano w czgsci opisowej lub rysunkowej opracowania.

Powiazanie instalacji gazowej z sieciami zewne¢trznymi

1.1.211 Wewngetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym
wysokometanowym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 z sieci niskiego ci$nienia, poprzez
instalacj¢ zewnetrzng, przylagczem gazowym wg stanowigcym element odrgbnego
opracowania. Przytacze, zakonczone kurkiem glownym, doprowadzone bedzie do Sciany
budynku wg. Rysunku planu przylaczy sieciowych.

1.1.212 Zalozenia do obliczen

1.1.213 Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla instalacji gazowej obliczono na
podstawie obliczen zapotrzebowania gazu na cele gospodarcze. Maksymalne
zapotrzebowanie gazu dla instalacji wynosi ok. 9,0 m3/h.

1.1.214 Opis przyjetych rozwigzan
1.1.214.1 Instalowanie urzadzen gazowych
Zgodnie z warunkami przylaczenia
1.1.214.2 Dane ogdlne
Sie¢ gazowa jest zrodtem gazu dla obstugi urzadzen kuchni oraz kottowni
wbudowane;j
1.1.214.3 Gazomierze

1.1.215 Pomiar zuzycia gazu dla catego budynku bedzie realizowany przez uktad
pomiarowy , zlokalizowany na zewnatrz budynku pomieszczen szafce gazowej, zgodny z
warunkami przylczenia do sieci gazowej. Z uwagi na potrzebe rozliczenia kosztow zuzycia
gazu zaprojektowany zostal gazomierz mierzacy zuzycie gazu dla potrzeb kuchni
1.1.215.1 Armatura

1.1.216 W celu umozliwienia zamknigcia doptywu gazu do urzadzenia zaprojektowano
kurki kulowe o $rednicy réwnej $rednicy przewodu. Rozmieszczenie kurkdéw zgodnie z
zalagczonymi rysunkami. Przed kazdym przyborem gazowym 1 gazomierzem nalezy
montowac¢ kurki odcinajace kulowe oraz dwuztaczki o $rednicy rownej srednicy podejscia.
Kurki wbudowane w instalacje winny by¢ zgodne z PN-EN 331:2002 (,,Kurki kulowe 1 kurki
stozkowe z zamknigtym dnem, uruchamiane recznie, przeznaczone do instalacji gazowych
budynkow”).
1.1.216.1 Przewody

Lokalizacja przewodow
1.1.217 Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych ~ wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjne;j,
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elektrycznej, piorunochronnej, itp.) lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych usytuowa¢ w odlegltosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodoéw
instalacyjnych. Odleglo$¢ przewodow instalacji gazowej krzyzujacych si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm.

1.1.218 Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub przy stropie
w odleglosci 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemnych oraz w odlegtosci 3 cm od
tynku w przypadku kondygnacji podziemnych i $cian wykonanych z elementow gipsowych.

1.1.219

1.1.220 Przewody instalacji gazowych prowadzi¢ w odleglos$ciach nie mniejszych niz:

1.1.221

1.1.222 11.1.223 od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
5 cm

1.1.224 11.1.225 od poziomych przewodow centralnego ogrzewania,
5 cm

1.1.226 11.1.227 od rownolegle prowadzonych pionowych przewodow
0 cm wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

1.1.228 21.1.229 od rownolegle prowadzonych przewodow
0 cm telekomunikacyjnych,

1.1.230 11.1.231 od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,
0 cm

1.1.232 61.1.233 od urzadzen elektrycznych iskrzacych (bezpieczniki, gniazda
0 cm wtykowe).

1.1.234

1.1.235 Przej$cia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykona¢ w rurach
ochronnych wypelionych materiatem plastycznym nie powodujacym korozji. W przypadku
przejs¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony stropu.

1.1.236

1.1.237 Przewody mocowa¢ do $cian lub stropow za pomocg uchwytow w
nastepujacych odstepach:

1.1.238

1.1.239 1 1.1.240 przewody poziome o $rednicy do 40
,5m mm,

1.1.241 2 1.1.242 przewody poziome o S$rednicy
,0m powyzej 40 mm,

1.1.243 2 1.1.244 przewody pionowe o $rednicy do 40
,5m mm,

1.1.245 3 1.1.246 przewody pionowe o S$rednicy
,0m powyzej 40 mm.

1.1.247

1.1.248

1.1.249

1.1.250

1.1.251

1.1.252 Przewody za gazomierzem montowaé ze spadkiem w kierunku przyborow
gazowych. Minimalny spadek przewodow gazowych wynosi 4%o.
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1.1.253

1.1.254 Instalacja przewodowa wewngtrzna w budynku. Instalacj¢ gazowa nalezy
wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-74219 (,,Rury stalowe bez szwu
walcowane na goraco ogodlnego zastosowania”) badz z rur stalowych ze szwem
przewodowych zgodnych z PN-79/H-74244 (,,Rury stalowe ze szwem przewodowe”). Rury

taczy¢ przez spawanie. Do polaczenia przyboréw gazowych i gazomierza z instalacjg
stosowac taczniki z zeliwa ciggliwego.

1.1.254.1 Wentylacja pomieszczen
1.1.255 Patrz opis inst. kotlowni
1.1.256 Proby i odbiory

Gltowna proba szczelnosci
» Glowna probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrebnie dla czesci instalacji przed
gazomierzami oraz odrgbnie dla pozostalej czesci instalacji z pominigciem
gazomierzy.

» Glowna probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu
kurkow 1 odtgczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenie proby szczelnosci powinien spetnia¢é wymagania

klasy 0,6 1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0 + 0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa

0+ 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci

powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czgSci znajdujacej sie w

pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ci$nienie

czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut

od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapit spadek ci$nienia

» Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokdt, ktory powinien byc
podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

» W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem w okresie 6
miesigcy od daty przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

A\

YVVVY

Y

Opis projektowanych rozwiazan — Instalacja wentylacji mechanicznej

1.1.257 Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla
pomieszczenia przechowywania akumulatoréw tj. pomieszczenia zlokalizowanego na
poziomie piwnic budynku.

1.1.258 Projekt zawiera rozwigzania w zakresie:

. ustalenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego wywiewanego;

dobor urzadzen (konfiguracja, parametry techniczne);

doboru przekrojow kanalow wentylacyjnych;

wybor tras prowadzenia instalacji kanalowe;.

1.1.259 Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé pelnoprawnie z tymi, ktére
opisano w czesci opisowej lub rysunkowej opracowania.
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Ogolne zalozenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej

1.1.260 Parametry powietrza zewnetrznego:

1.1.261 Dane zgodnie z normg PN-76/B-03420 1 PN-EN 12831

1.1.262 Zima: strefa | 1.1.264 tz=-16°C, ¢z =100 %, x=1,1
klimatyczna I g/kg,

1.1.263 1.1.265

1.1.266 Lato: strefa | 1.1.268 tz=28°C, oz=52%, x= 124
klimatyczna I g/kg,

1.1.267 1.1.269

1.1.270

1.1.271

1.1.272

1.1.273

1.1.274

1.1.275 Zakladane parametry powietrza w pomieszczeniach:

1.1.276

1.1.278 Te | 1.1.280 Temperatu
. . . mperatura ra
1.1.277 Rodzaj pomieszczenia 1.1.279 P zi 11,1281 lato [°C]
ma [°C]

1.1.282 Pomieszczenie techniczne 1.1.283 Nily1.284 Nie

dla akumulatorow ¢ regulowana
regulowana

1.1.285

1.1.286 Uwaga:

1.1.287 1. Nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza.

1.1.288 2. System wentylacyjny nie pokrywa strat ciepta pomieszczen w okresie
zimowym.

1.1.289 /pomieszczenie nie jest ogrzewane/

1.1.290

1.1.291 Zakladane minimalne ilosci powietrza $wiezego (zewnetrznego),
doprowadzenie do pomieszczenh wynosza:

1.1.292 Nie zaklada si¢ nawiewu powietrza $wiezego do pomieszczen poprzez uklad

kanalowy. Projekt przewiduje kompensacje¢ powietrza wywiewanego poprzez
nieszczelnosci budynku. Kompensacje wywiewu w pomieszczeniu akumulatorow
wykona¢ poprzez zawor pozarowy EI120 DNI150 zlokalizowany pod stropem

pomieszczenia.

1.1.293

1.1.294 Zaktadane ilo$ci powietrza wywiewanego:

1.1.295 Minimalne ilo§ci powietrza wywiewanego wynosza:

1.1.296 Pomieszczenie  techniczne  dla 1.1.297
akumulatoréw

1.1.298 Praca normalna 1.1.299 200m3/h

1.1.300 Praca w awarii 1.1.301 300m3/h

1.1.302

1.1.303

1.1.304

1.1.305

1.1.306 Uwaga:
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1.1.307 1. Z uwagi na przyjete ilosci powietrza nie przewiduje si¢ mozliwosci palenia
tytoniu.
Rozwiazanie techniczne
1.1.308 Instalacja Wentylacji
1.1.309 Wentylowane pomieszczenie techniczne z uwagi na swoja funkcje

przechowywania akumulatorow wyposazone zostanie w uktad wentylacji mechanicznej
bytowej oraz przewietrzania awaryjnego.

1.1.309.1 Pomieszczenie techniczne z akumulatorami

1.1.310 Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia technicznego bedzie
kompensowany poprzez zawor przeciwpozarowy DN160 z zamknigte] przestrzeni budynku z
nieszczelno$ciami technicznymi.

1.1.311 Wywiew powietrz bedzie realizowany w ukladzie kanalowym poprzez
wentylator kanatowy.

1.1.312 Funkcje alarmowg pracy wentylatora wzbudzi¢ poprzez umieszczenie czujnika
obecnosci wodoru w szafie z akumulatorami.

1.1.313 Instalacje wykona¢ zgodnie z cz¢scig graficzna opracowania
Wytyczne branzowe.
1.1.314 Branza budowlana

1.1.315Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla

przeprowadzenia instalacji kanatowe;.
1.1.316 Branza architektoniczna

1.1.317 W S$cianie przez, ktérg nastgpuje kompensacja i upust powietrza wykonac
przebicia. Tam gdzie kanaly przebiegaja po $cianie ukry¢ je w warstwie ocieplenia.
1.1.318 Branza elektryczna
e Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych
e Doprowadzenie i1 podlaczenie przewodow uziemiajacych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

e Pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.1.319
1.1.320
1.1.321

1.1.322

1.1.323

1.1.324

1.1.325
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1.1.326

1.1.327

Uwagi koncowe
> Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu wymagaja zgody projektanta

> Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominig-
tych w niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialow i1 urzadzen dla kompletnego wykonania kotlowni gazowej i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

> Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen kottowni
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowia-
zany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koor-
dynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi 1 elek-
trycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania ko-
tlowni gazowej z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

> W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z projektem, i nie
bedzie ono zaakceptowane przez projektant, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji.

> Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskaé¢ zgod¢ Inwestora i Projektanta.

> Rysunki i cze¢$¢ opisowa sag dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszyst-
kie elementy ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysun-
kach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ Dzialem Inzynieryjnym i1 Eksploatacji Tesco, ktory jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

> Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Pol-
skim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujace przepisy.

> Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ row-
niez deklaracj¢ kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejsza spe-

cyfikacja.
> Catg instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.
> Wszelkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atesty oraz dopuszczenia do
stosowania.
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Wszystkie roboty instalacyjne dotyczace instalacji

freonowej oraz roboty

towarzyszace nalezy wykonywacé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych — czes$¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z

instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.

Zawarte w tek$cie, zestawieniach lub na rysunkach znaki towarowe nalezy
odczytywac¢ z wyrazeniem ,,Jub rownowazne”; rtownowazne oznacza: takie same lub lepsze
pod wzgledem technicznym, ilosciowym, jako$ciowym i estetycznym.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulowa¢ i sprawdzi¢ zgodnie z PN-
78/B-10440 ,,Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dokumentacj¢ Projektowa nalezy rozpatrywaé¢ wraz ze Specyfikacja techniczng, zala-

czong do opracowania.

11 CZESC GRAFICZNA

Opracowanie graficzne:

Lp. Rys. Nr
A | Plan zagospodarowania — Instalacje sanitarne PZT.01
1 | Profil zewnetrznej inst. Kan. Deszczowej KD.O1
2 | Profil przylacza Inst. Gazowe;j 1G.01
3 | Profil przebudowy sieci Kan. Sanitarnej KS.01
B | Instalacja Wod-Kan
1 | Instalacja wodociagowo kanalizacyjna - rzut parteru IS.1
C | Instalacje sanitarne
1 | Instalacja sanitarne - rzut piwnic IS.2
D | Instalacja CO
1 | Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru IS.3
F | Instalacja gazu ziemnego i instalacja detekcji gazu G
1 | Instalacja gazu ziemnego - rzut parteru IS.4
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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.328
1.1.329 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1.1.330 I OCHRONY ZDROWIA
1.1.331

1.1.332
1.1.333
Inwestor:

GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDANSKI

1.1.334 Projektant: Kokoszczynski Krzysztof
1.1.335
Adres budowy : Kokoszkowy 83-207 Ul. Szkolna 22, dz. nr 57
1.1.336
1.1.337
1.1.338Niniejsza informacj¢ sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia z dnia

2003.06.23. Dz.U..2003 Nr 120 poz. 1126
1.1.339

1.1.340
1.1.341
1.1.342
1.1.343
1.1.344
1.1.345 Gdansk, czerwiec 2015 r.
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1.1.346 1. Dane ogolne

1.1.347 1.1. Podstawa opracowania

1.1.348 - Umowa z Inwestorem

1.1.349 - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

1.1.350 - Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

1.1.351 - Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 po0z.690 z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.1.352 - Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

1.1.353 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.Dz. U. Nr 120, poz. 1126
1.1.3541.2. Inwestor

GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDANSKI

1.1.355 2. Informacja BIOZ

1.1.356 2.1. Zakres i kolejnos¢ robot

1.1.357 Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia
obejmuje zadania w

1.1.358 nastepujacej kolejnosci:

1.1.359 A/ wszystkie branze

1.1.360 - Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

1.1.361 - Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

1.1.362 - Geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia

1.1.363 - Dostawa materialow

1.1.364 - Prace budowlane

1.1.365 - Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich
czynnosci (robot budowlanych) zwigzanych z inwestycja

1.1.366 - Inwentaryzacja powykonawcza

1.1.367 B/ branza sanitarna

1.1.368 - Roboty ziemne

1.1.369 - Montaz przewodow

1.1.370 - Montaz instalacji wewn¢trznych wod-kan

1.1.371 - Montaz instalacji wewngtrznych co

1.1.372 - Montaz instalacji wewngtrznych gazowych

1.1.373 - Montaz instalacji wewngtrznych wentylacji mechanicznej

1.1.374 - Wykonanie préb 1 badan

1.1.375 - Montaz osprzgtu-  Zagospodarowanie terenu i utwardzenie
placow
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1.1.376 Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany
personel i pod nadzorem o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.
1.1.3772.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
1.1.3782.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1.1.379 Projektowane obiekty zabudowy nie beda stwarzaly zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi po ich wybudowaniu.
1.1.3802.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

1.1.381 - mozliwos$¢ przysypania ziemig

1.1.382 - zagrozenie upadkiem z wysokosci,

1.1.383 - mozliwos$¢ przygniecenia cigzkimi elementami
prefabrykowanymi

1.1.384 - zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materialéw budowlanych
1 narzedzi,

1.1.385 - zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt
niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

1.1.386 - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

1.1.387 - zagrozenie od niewlasciwego poslugiwania si¢ narzedziami
i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogdow technologicznych,

1.1.388 - zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

1.1.389 - zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania
materiatow budowlanych,

1.1.390 - zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

1.1.391 - zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

1.1.392 - wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia
si¢ na siebie ww.

1.1.393

1.1.394 Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia 1 Zycia o0sOb

przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas
trwania budowy.

1.1.395 Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy si¢ przewidziec
trwajacy przez caly okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna
do ilosci pracownikéw, ilosci sprzgtu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialdw 1 tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci 1 jakos$ci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.
1.1.3962.5. Instruktaz pracownikow

1.1.397 Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami
szczegOtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji
robot zwigzanych przedmiotowg inwestycja nalezy  przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
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1.1.398 - okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w
punkcie 2.1.

1.1.399 - szczegblowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych
zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 2.4.

1.1.400 - przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

1.1.401 - wyposazeniu w odziez i $rodki ochrony indywidualnej oraz
zobligowanie w formie pisemnej do jej uzytkowania.

1.1.402 - odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem
stalowym

1.1.403 - rekawice ochronne

1.1.404 - okulary ochronne

1.1.405 - kaski ochronne
1.1.4062.6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

1.1.407 Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem
szczegOlnych

1.1.408 srodkow ostrozno$ci , pracownicy powinni  otrzymaé niezbedny

instruktaz na stanowisku pracy w =zaleznosci od jej charakteru i strefy
niebezpiecznej w trakcie wykonania robot , drogi komunikacyjne prawidtowo
oznakowac .

1.1.409 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé
nastepujace srodki:

1.1.410 - oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sOb
postronnych

1.1.411 - prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostrozno$ci , pracownicy powinni
otrzyma¢ niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w zalezno$ci od jej
charakteru 1 strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

1.1.412 - drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac .

1.1.413 - stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

1.1.414 - zadba¢ o dobrag komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie
dojécia pracownikow, dostawy 1 miejsca skladowania materialow

budowlanych, zej$cia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji 0osob zagrozonych lub poszkodowanych)

1.1.415 Ponadto prace nalezy przeprowadza¢é w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo a w

1.1.416 szczegblnosci:
1.1.4172.6.1.Roboty ziemne

1.1.418 Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu

zagospodarowania terenu, okreslajagcego polozenie instalacji 1 urzadzen
podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.

1.1.419 Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopdéw odbywac si¢ bedzie recznie.
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1.1.420 Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostepem oséb
trzecich. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne i
ostrzegawcze .

1.1.421 Przy wykonywaniu tych prac  przedmiotowy teren  stosownie
oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢.

1.1.422 - Zabezpieczenie wykopow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych)
znajdowac¢ si¢ bedzie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

1.1.423 - Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne
nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot zapewni staty jego dozor.
1.1.424 W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym

nachyleniu, zgodnym z
1.1.425 przepisami odrgbnymi, nalezy:
1.1.426 - w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na

szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci  wykopu,  wykonaé¢  spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

1.1.427 - likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac
naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy,

1.1.428 - sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej
przerwie w pracy.

1.1.429 Jezeli wykop osiaggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu
wykonane zostang zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

1.1.430 Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione na skarpie:

1.1.431 - w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli
sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy,

1.1.432 - w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu
nie s3 obudowane.

1.1.433 Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

1.1.434 W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do
tworzenia si¢

1.1.435 nawisOw gruntu.

1.1.436 Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu
CO najmnie;j

1.1.437 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

1.1.438 Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng 1 odpowiednio ja
oznakowac.

1.1.439 Przebywanie o0s6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet

W czasie postoju jest zabronione.
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1.1.440 Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych 1 na glebokosci ponizej Im wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi.

1.1.441 Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone,
wlasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.
1.1.4422.6.2.Roboty instalacyjne

1.1.443 Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z
pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do robot murarskich powinien
znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od
jego goérnej krawedzi.

1.1.444 Wykonywanie robdt z drabin przystawnych jest zabronione.
1.1.445 Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia 1 opieranie si¢ O zabezpieczenia jest zabronione.

Wykonywanie robot w wykopach jest dozwolone wytaczne po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopow.

1.1.446 Jezeli stanowisko pracy =znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu
a wznoszong S$ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 m.
1.1.4472.6.3 Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

1.1.448 Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym.

1.1.449 Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1
naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

1.1.450 Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.

1.1.451 Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ W sposOb  zapewniajacy
odczytanie tablic 1 znakdéw ostrzegawczych.
1.1.4522.6.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1.1.453 Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja techniczno-
ruchowag przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
1.1.454 Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i

naprawia zgodnie z instrukcjag producenta, w sposob zapewniajacy ich
sprawne funkcjonowanie.

1.1.455 Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1.1.456 1. utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,

1.1.457 2. stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

1.1.458 3. obstugiwane przez przeszkolone osoby.

1.1.459 Operatorzy maszyn budowlanych 1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

1.1.460 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub

innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié i
odlaczy¢ doplyw energii.
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1.1.461 Na stanowiskach pracy przy maszynach i1 urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie
samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie

moga miec:
1.1.462 - uszkodzonych zakonczen roboczych,
1.1.463 - peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
1.1.464 - rekojesci krotszych niz 0,15 m.
1.1.465 Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé

zgodnie z instrukcja producenta.
1.1.4663. Nadzor i organizacja budowy
1.1.4673.1. Nadzor

1.1.468 W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robot i numery ich
uprawnien,

1.1.469 kierownikow obiektéw oraz generalnego wykonawce 1 podwykonawcow
oraz koordynatora
TODOL) ittt et et et e e nae e anns
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1.1.475 Do poszczegbdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego
wykonawce na

1.1.476 budowe mistrzow budowlanych.

1.1.477 Rodzaje zawoddéw, wystepujacych na budowie:

1.1.478 kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezla betoniarskiego,

dzwigdéw, maszyn do robdt ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze,
malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy
robdt sanitarnych, dekarze.

1.1.4793.2. Odpowiedzialnos¢

1.1.480 Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z
inwestorem oraz za
1.1.481 organizacj¢ dostaw na budowe materialow 1 sprzetu we wspodlpracy z

bazg generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposéb, aby byla
ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegdlowy zakres obowigzkéw znajduje
si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktow na szczeblu
0sOb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

2 " ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

5 POMOC TECHNICZNA EUROPESKI FUNDUS?

1 1ujont woputiamsuwany zo stounOW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



,‘. STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR

“ FUNKCJONALNY

1.1.482 Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia 1 planu bioz.
Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz
koordynator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i1
podajac date 1 stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik
budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

1.1.483 Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za
biezaca konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od
podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez
nich sprzecie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajacg urzadzenie do ruchu.
1.1.4843.3. Normy

1.1.485 W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje
kadrowe w sprawie kar, nagrod 1 urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw
osobowych generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla
podwykonawcoéw wilasciwym biurem beda komorki spraw osobowych firm
macierzystych. Podwykonawcy s3 zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy.

1.1.486 Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajéw prac i stanowisk pracy
podlega wytacznie wymaganiom ustawowym.

1.1.4873.4. Informacje dla podwykonawcow:

1.1.488 Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w
biurze kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkc;ji
poszczegolnych wykonawcéw odbywaé si¢ beda w wyznaczonym czasie w
siedzibie generalnego wykonawcy. Przedstawiciele podwykonawcéw przed
podjeciem robot podpisuja dokument, w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania
si¢ z warunkami bioz na budowie 1 deklarujg prace zgodng z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.489 Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy
miejsca sktadowania na okreslony czas materialdéw 1 parkowania maszyn
budowlanych.

1.1.490 Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje,
okreslajaca

1.1.491 powyzsze miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z
lokalizacji prac,

1.1.492 warunkow gruntowo- wodnych, sgsiedztwa budynkéw 1 pracujacych
maszyn.
1.1.4933.5. Procedury i zagrozenia

1.1.494 Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé
si¢ Z

1.1.495 przedstawionymi przez kierownika budowy nastg¢pujacymi instrukcjami:

1.1.496 - na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru

1.1.497 - przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
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1.1.498 - organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

1.1.499 - wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.

1.1.500 - z whaSciwosciami pozarowymi i1 wybuchowymi materialow,
surowcOw 1 substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i
magazynowaniu i ich wlasciwo$ciami zrgcymi 1 toksycznymi

1.1.501 - praca w wykopach

1.1.502 - praca mechanicznych §rodkéw transportu

1.1.503 - sposobu  postgpowania w  sytuacji, ktéra  wymaga
natychmiastowego odcigcia mediow: elektrycznosci i wody.

1.1.504 Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni

pracownicy, ktorzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami bhp przy tych
pracach, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzoér nad
tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom
instruktazu 1 ustali imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczeg6lnych czynnosciach.

1.1.505 Kierownik budowy moze wuzna¢ procedury podwykonawcy za
obowiazujace.
1.1.5063.6. Komunikacja i wspolpraca

1.1.507 W  biurze kierownika budowy =znajduje si¢ aparat telefoniczny
11 (U

1.1.508 Ponadto  kierownik budowy posiada telefon komoérkowy o
1) SUUUURURPRRRURN ,

1.1.509 a koordynator budowy ds. bhp telefon 0
11 SRR

1.1.510 kazdy z podwykonawcoéw ma obowiagzek zglosi¢ posiadanie telefonu i
poda¢ jego numer.

1.1.511 Nadzor nad pracami liniowymi, na wysokos$ci, operator dzwigu, ochrona

11 szef ochrony budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.
1.1.5123.7. Kontrola bhp

1.1.513 Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp.
Z kontroli bedzie sporzadzany krotki protokoét, sktadajacy si¢ z samych zalecen.
Nie wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla
wstrzymania  robdt, realizowanych przez podwykonawce z  winy
podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami
bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktora generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy
z podwykonawca.

1.1.514 Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy
realizatorzy budowy przy zamowieniach materialowych powinni wzig¢ pod
uwage fakt dopuszczalno$ci zamowien najwyzej na 3 dni pracy.

1.1.515 Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za
odptatnoscia. Podwykonawcy zaktadajg na swdj koszt liczniki odbioru energii
elektrycznej i wody.
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1.1.516 Podwykonawcy biorag udziat w kosztach eksploatacji WC TOI
proporcjonalnie do iloéci zatrudnionych na budowie pracownikow.

1.1.517 Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru,
awaril 1 innych zagrozen ustala si¢ nastgpujgce zachowania:

1.1.518 - Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania

na drogach wigcej niz 2-ch samochodow jednoczes$nie. Nastgpne mozna
wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie poprzednich.

1.1.519 - Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,,z drogi”. lecz z
utworzonych zatoczek.

1.1.520 - Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowat
miejsca wyczekiwania dla transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

1.1.521 - Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbidrke przeset
ogrodzenia po obu

1.1.522 stronach bramy.

1.1.523 W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

1.1.524 Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

1.1.525 Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami

regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy,
a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym
wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodnie z
instrukcja postepowania IPP 10.02/34.

1.1.526 Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
1.1.527 Najblizszy punkt lekarski — okresli¢ kontakt i adres

1.1.528 Straz Pozarna — okresli¢ kontakt 1 adres

1.1.529 Komisariat Policji — okresli¢ kontakt i adres

1.1.530 Powyzsze telefony 1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy

informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi
nadzoru technicznego, co potwierdzaja we wspomnianym protokole
wprowadzenia, wynikajagcym z informacji dla podwykonawcow.
1.1.5313.8. Szkolenia

1.1.532 Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych
beda przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy
zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku do kierownikow robot
podwykonawcy, nie stosujgcych 1 nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikdéw odziezy 1 sprzg¢tu ochronnego i przepisOw bioz, wymaganych na
stanowisku pracy, beda wyciagane nastepujace konsekwencje: wstrzymanie
robdt z winy podwykonawcy, powiadomienie

1.1.533 kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot,
usunigciu
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1.1.534 kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy
podwykonawczej o
1.1.535 zmiang kierownika robot. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw

bioz na budowie, bedag usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i
koordynator budowy ds. bhp maja prawo zada¢ od podwykonawcéw okazania
dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen 1 odpowiednich
uprawnien.

1.1.536 Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy,
a sa to:

1.1.537 dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o
pozwoleniu na budowe,

1.1.538 instrukcje postgpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne
do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych, kopie uprawnien
operatorow itp.

1.1.539 W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot
przekazuja sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych
protokotow sa

1.1.540 przechowywane w biurze kierownika budowy.
1.1.5413.9. Monitoring

1.1.542 Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢
przeglady

1.1.543 warunkow bioz na budowie przez komisj¢, sktadajaca si¢ z kierownika
budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow. Powyzsza komisja przedstawi
kierownikowi budowy protokot z przegladu i1 zaproponuje ustalenia co do
metod osiggni¢cia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan.
Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu.

1.1.544 Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1
przepisami

1.1.545 generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp
prowadzi kontrole

1.1.546 biezace. Wyniki badan wypadkéw przy pracy sa podawane do publiczne;j
wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.
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ZALACZNIKI.

Oswiadczenie

Oswiadczenie
Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany Przebudowy 2z rozbudowa
przedszkola w Kokoszkowach, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Kokoszczynski Krzysztof
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Sprawdzajacy:
Aleksander Borowski

UNIA EUROPEJSKA K
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
POMOC TECHNICZNA ROZWOJU REGIONALNEGO "

NARODOWA STRATEGIA SPOJINOSCI

1 1ujent waputiasuwany zo stouxOW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



	Podstawa opracowania
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	Przebudowa Sieci kanalizacji sanitarnej
	1.1.1 Informacje ogólne
	1.1.2 Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z nowoprojektowaną rozbudową budynku przedszkola należy przebudować. Przebudowa polega na zabudowie studni kanalizacyjnej KS1 zlokalizowanej w granicach działki inwestora, na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz wykonanie obejścia budynku poprzez nowobudowany odcinek sieci. Przebudowywany odcinek wyposażyć w studzienkę KS2 i włączyć w istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej na terenie działki Inwestora. Przebudowę sieci wykonać zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem przebudowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej. Instalację ułożyć pod przykryciem warstw ziemi o miąższości min. 140 cm.
	1.1.3 UWAGA: Prace będą wykonywane przy działającej instalacji. Proces przełączania kierunku przepływu wykonać w już wykonany i skontrolowany odcinek sieci.
	1.1.4 Roboty ziemne

	1.1.5 Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdłuż planowanej trasy zewnętrznej inst. kanalizacyjnej oraz ręczne roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych. Wykopy powyżej głębokości 1.0m wykonać ze skosem 45 stopni. Wykopy do 1,0m głębokości wykonać ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalację w całości ułożyć na podsypce piaskowej o miąższości 15 cm i zasypać ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozostałą część zasypać ziemią rodzimą. Nadmiar gruntu rozplantować lub wywieźć.
	1.1.6 UWAGA: Wierzchnią warstwę humusu zachować dla przyszłej rekultywacji terenów zielonych i nasadzeń.
	1.1.7 Materiały montażowe

	1.1.8 Sieć w całości wykonać z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o średnicy 200 mm. Instalację ułożyć wg wytycznych opracowania graficznego. Połączenia rur wykonać z zastosowaniem kielichów z uszczelkami wargowymi. Instalację ułożyć zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji zabudować dwie studzienki betonowe z pokrywami żelbetowymi o średnicy 1200 mm. Studnie wyposażyć w prefabrykowane kinety oraz włazy żeliwne o nośności 40 i 25 ton. Połączenia kręgów w zamkach zabezpieczyć bezwzględnie uszczelkami wargowymi. Prefabrykowane kinety posadowić na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piaskowej min gr. 30 cm dla stabilizacji studni.
	1.1.9 Próby i odbiory



	Opis projektowanych rozwiązań – Przyłącza
	Przyłącze instalacji gazowej
	1.1.11 Informacje ogólne
	1.1.12 Przyłącze instalacji gazowej dla rozbudowywanej części przedszkola przebudować. Przebudowa polega na odcięciu części przyłącza i w punkcie odcięcia montażu kolana elektrooporowego Przebudowę sieci wykonać zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem przyłącza instalacji Gazowej. Instalację ułożyć pod przykryciem warstw ziemi o miąższości min. 80 cm. W miejscu kolizji na rurach przewodowych ułożyć rury ochronne typu AROT /dwudzielne/ na długości 1 metra.
	1.1.13 Roboty ziemne

	1.1.14 Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdłuż planowanej trasy nowego odcinka przyłącza instalacji Gazowej. Wszystkie wykopy wykonać jako pionowe /bez szalowania/. Instalację w całości ułożyć na podsypce piaskowej o miąższości 10 cm i zasypać ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozostałą część zasypać ziemią rodzimą. Nadmiar gruntu rozplantować lub wywieźć.
	1.1.15 UWAGA: Wierzchnią warstwę humusu zachować dla przyszłej rekultywacji terenów zielonych i nasadzeń.
	1.1.16 Materiały montażowe

	1.1.17 Instalację w całości wykonać z rur PE100 SDR11 wg. PN-EN 1555-2:2012  o średnicy zgodnej z zainwentaryzowaną z istniejącego przyłącza gazowego.
	1.1.18 Instalację ułożyć wg wytycznych opracowania graficznego. Zastosować rury PE w odcinkach prostych. W miejscu odcięcia wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazowego zamontować kolano elektrooporowe. Instalację ułożyć z uwzględnieniem minimalnego spadku instalacji w kierunku przyłącza.
	1.1.19 Projektowana instalacja Gazowa wymaga dwóch układów pomiarowych zlokalizowanych niezależnie w dwóch skrzynkach gazowych. Główny układ pomiarowy zlokalizować i zamontować jak wg. schematu w szafce nr. 1.
	1.1.20 Na główny układ pomiarowy składa się Gazomierz /z demontażu/ oraz zawór główny przed gazomierzem. W skrzynce należy zamontować na odejściu na układ kotłowy zawór typu MAG3. Układ zamykający dopływ gazu połączyć ze skrzynką detekcji metanu w zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni gazowej.
	1.1.21 Układ podlicznikowy gazu zlokalizować i zamontować jak wg schematu w szafce nr 2.
	1.1.22 Na układ podlicznikowy gazu składa się nowy gazomierz G-2,5 wraz z zaworami odcinającymi DN25.
	1.1.23 Każdorazowo przejście przez ścianę budynku wykonać jako szczelne w stosunku do gazu i wody dedykowanymi prefabrykowanymi kształtkami przejściowymi np. firmy WEBA.
	1.1.24 Główny układ licznikowy, istniejący, zainwentaryzować i dostosować do wymogów stawianych przez dostawcę gazu. Przykład uzupełnienia - Wyposażenie układu w element umożliwiający zdalny odczyt rejestru zużycia gazu.
	1.1.25 Wyjście instalacji z ziemi przy budynku rurą stalową wykonać w rurze oslonowej. Od poziomu 0,5m pod powierzchnię terenu. Przejście instalacji stalowej na instalację PE wykonać z prefabrykatu przejściowego kołnierzowego stal/PE Instalację w granicach działki inwestora prowadzić w terenach zielonych. Rury ochronna ułożyć w miejscu kolizyjnym z instalacją deszczową i przebudowywaną Siecia kanalizacji sanitarnej
	1.1.26 Kurek główny wykonać bezwzględnie w wykonaniu przeciwwybuchowym.
	1.1.27 Próby i odbiory

	1.1.28 Prace odbiorowe i Próby szczelności wykonać jak dla przyłączy gazowych. Próbę wykonać przed zanikiem prac montażowych w wykopach.
	1.1.29 Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu gazociągu w wykopie. Rurociąg powinien być zasypany z wyjątkiem następujących miejsc:
	1.1.30 - montażu armatury
	1.1.31 - połączeń kołnierzowych
	1.1.32 - zamknięć końcówek odcinków próbnych
	1.1.33 Dla gazociągów niskiego ciśnienia:
	1.1.34 - Ciśnienie próby 0,21 MPa.
	1.1.35 - Czas próby 24 godziny, próbę wykonać powietrzem (manometr rejestrujący). Dla gazociągów średniego ciśnienia:
	1.1.36 - Ciśnienie próby 0,75 MPa.
	1.1.37 - Czas próby 24 godziny, próbę wykonać powietrzem (manometr rejestrujący). Badanie wykonać komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociąg można uznać jako szczelny gdy nie nastąpi spadek ciśnienia lub mieści się w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzinę.
	1.1.38 Po wykonaniu próby gazociąg należy odpowietrzyć i przekazać do eksploatacji. Odpowietrzenie i uruchomienie gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane zostanie przez Dostawcę gazu na zlecenie Inwestora. Teren badania gazociągu powinien być w sposób wyraźny oznakowany za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odległości nie mniejszej niż 4m Tablice ostrzegawcze powinny mieć napis : „Uwaga, Próba ciśnieniowa, Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony.”


	Opis projektowanych rozwiązań – Instalacje zewnętrzne.
	Budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej
	1.1.40 Informacje ogólne
	1.1.41 Zewnętrzna instalacja deszczowa obsługiwać będzie noworozbudowywaną cześć budynku przedszkola. Instalację wykonać zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem instalacji kanalizacji deszczowej Instalację wyposażyć w trzy studnie kanalizacyjnej KD1,2 i 3 zlokalizowanej w granicach działki inwestora. Studnie KD3 wykonać na istniejącej instalacji deszczowej. Nowobudowany odcinek wyposażyć w studzienkę KD1i2. Instalację podprowadzić bezpośrednio pod rury spustowe z dachu /powierzchnie czyste/. Projekt nie przewiduje odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni utwardzonych.
	1.1.42 Instalację ułożyć pod przykryciem warstw ziemi o miąższości min. 80 cm.
	1.1.43 Przyłącze kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku nie wymaga przebudowy.
	1.1.44 Roboty ziemne

	1.1.45 Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdłuż planowanej trasy zewnętrznej inst. kanalizacyjnej oraz ręczne roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych. Wykopy powyżej głębokości 1.0m wykonać ze skosem 45 stopni. Wykopy do 1,0m głębokości wykonać ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalację w całości ułożyć na podsypce piaskowej o miąższości 15 cm i zasypać ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozostałą część zasypać ziemią rodzimą. Nadmiar gruntu rozplantować lub wywieźć.
	1.1.46 UWAGA: Wierzchnią warstwę humusu zachować dla przyszłej rekultywacji terenów zielonych i nasadzeń.
	1.1.47 Zagęszczenie terenu w sąsiedztwie instalacji, do 30 cm nad poziom przekrycia instalacji, wykonać ręcznie. Pozostałą część ziemi z wykopów zagęścić mechanicznie warstwami co 15 cm. Szczególna uwagę na poziom zagęszczeń zwrócić w obrębie lokalizacji chodników i parkingów.
	1.1.48 Materiały montażowe

	1.1.49 Instalację w całości wykonać z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o średnicach 160 i 200 mm. Instalację ułożyć wg wytycznych opracowania graficznego. Połączenia rur wykonać z zastosowaniem kielichów z uszczelkami wargowymi. Instalację ułożyć zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji zabudować trzy studzienki betonowe z pokrywami żelbetowymi o średnicy 1200 mm. Studnie wyposażyć w prefabrykowane kinety oraz włazy żeliwne o nośności 40 i 25 ton. Połączenia kręgów w zamkach zabezpieczyć bezwzględnie uszczelkami wargowymi. Prefabrykowane kinety posadowić na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piaskowej min gr. 30 cm dla stabilizacji studni.
	1.1.50 Próby i odbiory

	1.1.51 Prace odbiorowe i Próby szczelności wykonać jak dla przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej. Próbę wykonać przed zanikiem prac montażowych w wykopach.


	Opis projektowanych rozwiązań – Instalacje wewnętrzne wod-kan.
	Informacje ogólne
	1.1.53 Wewnętrzne instalacje wodne zasilane są poprzez instalacje zewnętrzną z istniejącego przyłącza wodociągowego. Woda z przyłącza zasilać będzie instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej ora instalację hydrantową.
	1.1.54 Instalację przeciwpożarową wpiąć do inst. zewnętrznej zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacja będzie posiadać zabezpieczenie utrzymania ciśnienia wody na armaturze hydrantowej poprzez zawór elektromagnetyczny. W celu ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem na odejściu instalacji hydrantowej zabudować zawór typu EA oraz zabezpieczyć jego funkcję filtrem z możliwością spuszczenia zanieczyszczeń. W celu umożliwienia demontażu filtra lub zaworu EA instalację wyposażyć w trzy odpowiednio zlokalizowane zawory kulowe.
	1.1.55 Instalację wody użytkowej wpiąć do instalacji zewnętrznej. Poprzez trójnik rozdzielić instalację wody użytkowej na instalację zimnej wody użytkowej zasilającej budynek oraz instalację zasilającą źródło ciepłej wody użytkowej. Źródłem CWU dla części przedszkolnej budynku jest Podgrzewacz pojemnościowy o objętości 0,2 m3 zasilany z kotłowni gazowej. Dodatkowo budynek posiada istniejący elektryczny podgrzewacz CWU dla układu kuchni.
	1.1.56 Instalacja zimnej wody zasila ponadto układ lokali mieszkalnych z lokalnymi podgrzewaczami CWU zlokalizowanymi na piętrze budynku.
	1.1.57 Projekt nie przedstawia rozwiązań technicznych rozprowadzenia wody w układzie kuchennym. W celu zabezpieczenia odpowiedniej temperatury wody w punkcie poboru CWU zaprojektowany został obieg cyrkulacyjny. Obieg cyrkulacyjny wyposażony jest w układ pompowy oraz niezbędną armaturę umożliwiającą realizować odpowiednie przepływ wody w całej instalacji.

	Trasowanie instalacji
	1.1.58 Woda użytkowa
	1.1.59 Przewody rozdzielcze wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do poszczególnych pionów prowadzić wg opracowania graficznego pod stropem parteru na typowych podwieszeniach mocowanych do stropu lub pod posadzką. Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych uchwytów z podkładką gumową.
	1.1.60 Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych .
	1.1.61 Przewody wody zimnej i ciepłej od pionów do poszczególnych punktów czerpalnych prowadzić w posadzce, podejścia do armatury prowadzić w bruzdach ściennych.
	1.1.62 Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a osłonową wypełnić materiale trwale plastycznym (np. pianką poliuretanową).
	1.1.63 Przewody wodociągowe rozprowadzające i piony zaizolować zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi na okres realizacji obiektu.
	1.1.64 Kanalizacja sanitarna

	1.1.65 Instalację kanalizacyjną prowadzić wg opracowania graficznego pod posadzką na poziomie poniżej warstwy podbetonu z minimalnym przykryciem zasypką 30 cm. Instalację kanalizacyjną prowadzić ze spadkiem zgodnym z opracowaniem graficznym. Instalację układać na podsypce piaskowej min. 15 cm.
	1.1.66 Piony kanalizacyjne pozostawić bez zmian. W górnej części pion otworzyć dla rury wentylacyjnej kanalizacji sanitarnej. Pion K2 otworzyć zaworem napowietrzającym. Instalację kanalizacyjną od pionu kanalizacyjnego do poszczególnych punktów odprowadzenia ścieków prowadzić w posadzce lub po zewnętrznej części ściany. W uzasadnionych przypadkach za zgodą konstruktora rury prowadzić w bruzdach ściennych.
	1.1.67 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ławy fundamentowe wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy większej o dwie dymencje od rury przewodowej. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a osłonową wypełnić materiale trwale plastycznym (np. pianką poliuretanową).

	Materiały montażowe i czynności odbiorowe
	1.1.68 Woda użytkowa

	1.1.68.1 Materiały montażowe
	1.1.69 Instalację wody zimnej w obrębie kotłowni projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, pozostałą część instalacji – wodę zimną, projektuje się z:
	przewody rozprowadzające w piwnicach oraz piony z rur PP łączonych przez zgrzewanie lub zaciskanie lub dla wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
	przewody wody zimnej pod posadzką do przyborów sanitarnych w systemie trójnikowym promienistym, z rur PEX – a; połączenia rur realizowane będą przy użyciu nierozłącznych połączeń samozaciskowych Uponor PEX – a Quick & Easy lub Q&E Master (złączki wykonane z tworzywa sztucznego).
	1.1.70 Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie kotłowni projektuje się z rur PP, pozostałą część instalacji – wodę ciepłej, projektuje się z:
	przewody rozprowadzające w piwnicach oraz piony z rur PP łączonych przez zgrzewanie lub zaciskanie.
	przewody wody ciepłej pod posadzką do przyborów sanitarnych w systemie trójnikowym promienistym, z rur PEX – a; połączenia rur realizowane będą przy użyciu nierozłącznych połączeń samozaciskowych Uponor PEX – a Quick & Easy lub Q&E Master (złączki wykonane z tworzywa sztucznego).
	1.1.71 Na instalacji każdorazowo montować zawory skośne np. typu STRÖMAX
	1.1.72 UWAGA: Instalacja w części przedszkolnej dedykowana jest dzieciom w wiadomym wieku korzystającym z armatury sanitarnej co stwarza zagrożenie poparzeniem. Zagrożenie to wyeliminowane jest poprzez montaż dwóch układów mieszających zlokalizowanych wg opracowania graficznego.
	1.1.73 Na zasilaniu wody cyrkulacyjnej :
	dla wody cyrkulacyjnej – pojedynczy zawór termostatyczny typu TA-THERM 45-80C
	1.1.74 Izolacja przewodów rozprowadzających w piwnicach oraz pionów:
	przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej – izolować standardową otuliną z pianki PE typu FRZ
	przewody wody zimnej – izolować otulinami z pianki kauczukowej typu AF
	przewody prowadzone pod posadzka izolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej laminowanej z zewnątrz folią polietylenową do instalacji podtynkowych typu Thermocompact
	1.1.75 Przewody wodociągowe rozprowadzające i piony zaizolować zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi na okres realizacji obiektu.

	1.1.75.1 Prace odbiorowe
	1.1.76 Badanie szczelności przewodów i armatury należy wykonać na ciśnienie równe 1,5xProbocze, lecz nie mniej niż 0,9 MPa.
	1.1.77 Wodę zimną doprowadzić do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, spłuczek ustępowych i zaworów ze złączką do węża.
	1.1.78 Kanalizacja sanitarna


	1.1.78.1 Materiały montażowe
	1.1.79 Instalację kanalizacji sanitarnej ułożoną pod posadzką w obrębie kotłowni projektuje się w całości z rur żeliwnych typy TML z zastosowaniem połączeń złączami typu RAPID. Pozostałą część podposadzkową instalacji kanalizacji projektuje się z rur PVC SN4.
	Piony instalacja kanalizacyjnej wykonać z rur PP w wykonaniu niskoszumowym
	Gałązki odpływowe przyborów sanitarnych z rur typu PP HT
	1.1.80 Rur tworzywowe łączyć za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Rury żeliwne typu TML, łączyć złączami typu RAPID.
	1.1.81 Budynek posiada zbiorczy piony wentylacyjny, który będzie wentylował nową instalację podposadzkową budynku. Nowy pion kanalizacyjny K2 zamknąć zaworem napowietrzającym.
	1.1.82 Na włączeniach do przewodów odpływowych w charakterystycznych punktach montować rewizje.
	1.1.83 Połączenia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych.

	1.1.83.1 Prace odbiorowe
	1.1.84 Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków:
	przy swobodnym przepływie ścieków w podejściach i przewodach spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo – gospodarcze
	przy ciśnieniu próbnym 50kPa (5mH2O) w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach odpływowych.
	1.1.85 Odpływy kanalizacji sanitarnej doprowadzić do, pryszniców, zlewozmywaków, umywalek misek ustępowych i kratek ściekowych oraz z studzienki istniejącej schładzającej Ø1000 w pomieszczeniu kotłowni. Studzienkę schładzająca opróżniać z wody szarej poprzez istniejący układ pompowy.


	Opis projektowanych rozwiązań – kotłownia.
	1.1.86 Projektowana rozbudowa budynku przedszkolnego wpływa na układ kotłowni z uwagi na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło. Układ rozdziału ciepła zaktualizowano tak aby możliwe było rozliczenie kosztów ogrzewania i CWU. Istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu przy zewnętrznej ścianie budynku.
	Technologia kotłowni
	1.1.87 Kotłownia gazowa projektowana jest dla potrzeb instalacji c.o., cwu. W kotłowni zainstalowany jest istniejący stojący kondensacyjny kocioł gazowy o mocy nominalnej 50kW z wbudowanym palnikiem przystosowany do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E. Projektowana wartość robocza ciśnienia gazu przed palnikiem 2,0÷2,5kPa.
	1.1.88 Kocioł pracować będzie cały rok dla potrzeb CWU oraz sezonowo dla układu centralnego ogrzewania. Rozdzielone są dwa obiegi grzewcze, tj. Centralnego ogrzewania oraz poobieg CWU.
	1.1.89 Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi graficznymi
	1.1.90 Projekt przewiduje montaż układ pomiarowego dla obiegu CWU w celu rozliczenia kosztów ogrzewania wody.
	1.1.91 Bilans cieplny wykonano przy użyciu programu Instal Soft.

	Urządzenia
	1.1.92 Kocioł gazowy
	1.1.93 Istniejący kocioł gazowy - kondensacyjny
	1.1.94 Zabezpieczenie kotłowni

	1.1.95 Dla zabezpieczenia instalacji i kotła przed wzrostem ciśnienia i wzrostem objętości zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa.

	1.1.95.1 Naczynie przeponowe i zawory bezpieczeństwa dla instalacji CO
	1.1.96 Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414:1999.

	Odprowadzenie spalin
	1.1.97 Spaliny odprowadzone będą przy zastosowaniu istniejącego komina dwuściennego.
	1.1.98 Kotłownia w zakresie ochrony środowiska nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

	Wytyczne branżowe
	1.1.99 Wentylacja kotłowni
	1.1.100 W kotłowni wykonać grawitacyjną wentylację nawiewną oraz wykonać czyszczenie istniejącego kanału wentylacji wywiewnej. Nawiew powietrza odbywać się będzie kanałem „z” – owym 200x200mm z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot do kanału wg stanu istniejącego, wylot 30 cm ponad posadzka pomieszczenia kotłowni. Element nawiewny pozostawić jako całkowicie przelotowy w przekroju kanału. Wywiew z kotłowni będzie realizowany poprzez istniejący kanał wentylacyjny.
	1.1.101 Instalacja gazowa

	1.1.102 Doprowadzenie gazu do kotłowni oraz układ detekcji ujęto w projekcie instalacji gazu.
	1.1.103 Instalacja uziemiająca

	1.1.104 Instalację uziemienia kotłowni ujęto w projekcie instalacji elektrycznej.
	1.1.105 Wzdłuż ścian kotłowni na wysokości ok. 0,5m należy prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną 30x4 mm stanowiącą główną szynę uziemiającą, którą należy połączyć z instalacją uziomu fundamentowego obiektu.
	1.1.106 Do głównej szyny uziemiającej w kotłowni przyłączyć:
	wszystkie urządzenia zainstalowane w kotłowni
	rurociągi instalacji wodnych, sanitarnych, c.o. i gazu
	metalowe części instalacji wentylacyjnej
	korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
	części przewodzące konstrukcji budynku
	1.1.107 Wymagania dotyczące pomieszczenia kotłowni

	Minimalna kubatura przy założeniu 4650W/m3;
	Oświetlenie naturalne i sztuczne;
	Minimalna powierzchnia okna to 1/15 powierzchni podłogi;
	Drzwi otwierane na zewnątrz samozamykające;
	Ściany i stropy o odporności co najmniej 60 min.;
	Podłoga wykonana z materiałów niepalnych, nienasiąkliwa,
	Przejścia przewodów przez ognioodporne ściany powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych;
	Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni.
	1.1.108 Wytyczne do zasilania i sterowania

	1.1.109 W projekcie instalacji elektrycznej ująć należy:
	1.1.110 1. Dostarczenie szafy zasilająco-sterowniczej kotłowni TK. Zasilanie szafy doprowadzić z tablicy głównej budynku. /ujęte rozwiązanie przedstawia projekt elektryczny/
	1.1.111 2. Wykonanie okablowania zasilającego pomiędzy szafą TK a urządzeniami zainstalowanymi w kotłowni /ujęte rozwiązanie przedstawia projekt elektryczny/
	1.1.112 3. Wykonanie okablowania zasilająco-sterowniczego pomiędzy sterownikiem kotła, a czujnikami i urządzeniami technologicznymi kotłowni
	1.1.113 4. Wyłącznik główny zasilania elektrycznego kotłowni zlokalizowany na zewnątrz pomieszczenia w rejonie drzwi.
	1.1.114 5. Wykonanie oświetlenia kotłowni tj. montaż, okablowanie i podłączenie opraw oświetleniowych i łączników oraz doprowadzenie obwodów elektrycznych do tablicy TK. /ujęte rozwiązanie przedstawia projekt elektryczny/
	1.1.115 6. Montaż i podłączenie zestawu gniazd remontowych (3faz+1faz+24V). /ujęte rozwiązanie przedstawia projekt elektryczny/
	1.1.116 7. Tablica kotłowni TK powinna uwzględniać zabezpieczenia obwodów oświetlenia kotłowni i gniazd elektrycznych remontowych:
	1.1.117 - zabezpieczenia nadprądowe obwodów oświetleniowych,
	1.1.118 - zabezpieczenia różnicowoprądowe zestawu gniazd remontowych,
	1.1.119 - gniazdo 24V zasilane poprzez transformator ochronny 100VA.
	1.1.120 Wymienione obwody należy zasilić poprzez oddzielny rozłącznik sprzed wyłącznika głównego tablicy kotłowni TK. /ujęte rozwiązanie przedstawia projekt elektryczny/

	Wykonanie robót montażowych
	1.1.121 Rurociągi, armatura i izolacja w kotłowni
	1.1.122 Rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych średnich bez szwu z końcówkami gładkimi wg PN-EN 10216-2:2002 łączonych przez spawanie, natomiast rurociągi wody zimnej z rur ocynkowanych łączonych na gwint.
	1.1.123 Średnice rur:
	1.1.124 DN 50 – 60,3 x 3,6mm
	1.1.125 DN 40 - 48,3 x 3,2mm
	1.1.126 DN 32 - 42,4 x 3,2mm
	1.1.127 DN 25 – 33,7x 3,2mm
	1.1.128 DN 20 – 26,9x 2,6mm
	1.1.129 DN 15 – 21,3 x 2,3mm
	1.1.130 Przewody mocować do stropu i ścian za pomocą uchwytów lub wsporników w odległości nie większej jak:
	1.1.131 DN 25÷32 - 2,0m;
	1.1.132 DN 40÷50 - 3,5m;
	1.1.133 Kotłownia stanowi wydzieloną strefę pożarową, dlatego każde przejście przez ścianę kotłowni należy wykonać jako szczelne o odporności ogniowej 120min.
	1.1.134 Rurociągi poziome należy poprowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunkach rozdzielaczy. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy seperatorów powietrza zakończonych automatycznymi odpowietrznikami pływakowymi.
	1.1.135 Spawanie

	1.1.136 Rury stalowe czarne bez szwu łączyć przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie z PN-69/M-69013. Po wykonaniu połączeń należy wykonać badania złączy spawanych zgodnie z PN-EN 13480-1:2005.
	1.1.137 Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę technologii, która powinna zawierać:
	1.1.138 - ogólne zasady organizacji robót,
	1.1.139 - wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania,
	1.1.140 - wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy,
	1.1.141 - karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej.
	1.1.142 Spawanie i sczepianie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
	1.1.143 Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż 0C. Przy montażu rurociągów dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od –5C pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem.
	1.1.144 Na złączach spawanych niedopuszczalne są następujące wady powierzchniowe:
	1.1.145 - pęknięcia,
	1.1.146 - przesunięcia krawędzi w złączach o jednakowych grubościach ścianek,
	1.1.147 - przesunięcia krawędzi w złączach o różnych grubościach ścianek.
	1.1.148 Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym.
	1.1.149 Zamocowania stałe i ruchome powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 200 mm od połączeń spawanych rurociągów.
	1.1.150 Czyszczenie rurociągów

	1.1.151 Instalacje ogrzewcze należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1,7m/s, aż woda będzie czysta.
	1.1.152 Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą.
	1.1.153 Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane, co najmniej dwukrotnie po 1520min.
	1.1.154 Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń.

	Zabezpieczenie antykorozyjne
	1.1.155 Normy związane
	PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozją -- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -- Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery
	PN-84/H-97080.06 . Ochrona czasowa -- Warunki środowiskowe ekspozycji.
	PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1)
	1.1.156 Przygotowanie powierzchni

	1.1.157 Dla instalacji wewnętrznych powierzchnie przygotować według PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. – drugi stopień czystości powierzchni przy założeniu, że powierzchnia chropowata, nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. Przygotowanie powierzchni wykonać za pomocą oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-ściernego.
	1.1.158 Malowanie

	1.1.159 Rurociągi pomalować zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszą pochodzić od tego samego producenta. Po wyschnięciu warstwy farby należy zmierzyć grubość suchej powłoki.
	1.1.160 Miejsca przewidziane do spawania należy odpowiednio przygotować i zagruntować do takiej samej jakości po spawaniu.

	Izolacje rurociągów
	1.1.161 Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
	1.1.162 Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
	1.1.163 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
	1.1.164 Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej.
	1.1.165 Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego.
	1.1.166 Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu i średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego.
	1.1.167 Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na zewnątrz kształtek.

	Znakowanie rurociągów
	1.1.168 Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

	Warunki wykonania i odbioru.
	1.1.169 Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Kotłowni na Paliwo gazowe i olejowe” – wydanie II.
	1.1.170 Kotły montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy.
	1.1.171 Przy dostawie kotła żądać aktualnych na terenie RP świadectw dopuszczenia kotłów i innych urządzeń dla kotłowni.
	1.1.172 Wykonanie kominów należy zlecić do firmy autoryzowanej przez system kominowy.
	1.1.173 Po wykonaniu instalacji ciepła w obrębie kotłowni wykonać trzykrotnie płukanie całej instalacji wodą o prędkości większej od 1,5m/s w czasie 30min.
	1.1.174 Próby szczelności instalacji na zimno wykonać na ciśnienie p=0,6MPa przy odłączonym naczyniu wzbiorczym oraz kotle. Następnie wykonać próbę na gorąco.
	1.1.175 Układ projektowanej automatyki pozwala na pracę kotłowni bez stałej obsługi.

	Odbiór kotłowni i przekazanie do eksploatacji.
	1.1.176 Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach szczegółowych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, Inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, Wykonawca przed przekazaniem Użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie Użytkownika.


	Opis projektowanych rozwiązań – Instalacja grzewcza
	Informacje ogólne
	1.1.177 Zaprojektowano ogrzewanie 2-rurowe na poziomie parteru części przedszkolnej. Instalacja została dostosowana do istniejącego układu połączeń rur z poziomem piętra i zasilania pomieszczeń mieszkalnych. Instalacja rozprowadzona jest pod stropem i w miejscach gdzie były polaczenia grzejników na wyższej kondygnacji należy wykonać wpinkę która to uwzględniona jest w obliczeniach instalacji CO.
	1.1.178 Po wykonaniu instalacji należy zweryfikować przyłączone grzejniki z poziomu piętra i wykonać regulację poprzez wyliczenie nastaw wstępnych na zaworach.

	Opis instalacji przewodowej
	1.1.179 Zaprojektowano instalację wodną, pompowa, niskotemperaturową z rozdziałem górnym - woda 70/50oC. Z kotłowni wyprowadzono jedną gałąź przewodów zasilających piony c.o. Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem parteru części przedszkolnej wg. istniejących tras instalacyjnych. Projektuje się prowadzenie przewodów równolegle obok siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do stropu. Przewody rozprowadzające w piwnicy układać zgodnie ze spadkiem (minimum 3‰)w kierunku punktów odwodnienia - do węzła cieplnego.
	1.1.180 Przewody rozprowadzające w piwnicach wykonać z rur stalowych czarnych o polączeniach spawanych
	1.1.181 Instalacja centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczeń ogrzewanych w posadzkach zaprojektowana została w systemie trójnikowym, promienistym z rur Uponor eval PEX – a. Połączenia rur realizować należy przy użyciu nierozłącznych połączeń samozaciskowych Uponor eval PEX – a Quick & Easy, lub Quick & Easy Master PPSU. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a osłonową wypełnić materiale trwale plastycznym (np. pianką poliuretanową).
	1.1.182 Odpowietrzenie - zgodnie z normą PN-91/B-02420 za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych z zaworem stopowym instalowanych na zakończeniu pionów znośnych.

	Elementy grzejne
	1.1.183 Projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu CV z podłączeniem dolnym, przystosowane do rozprowadzenia przewodów c.o. pod posadzką (wykonanie „V”). Grzejniki w części przedszkolnej w miejscach narażonych na kontakt z dziećmi należy obudować zgodnie ze schematami obliczeniowymi.

	Armatura i przewody
	1.1.184 Armatura regulacyjna przygrzejnikowa
	1.1.185 W pomieszczeniach, gdzie nie przebywają dzieci, ogrzewanych przy pomocy grzejników w wykonaniu „V” z wbudowanym zaworem podwójnej regulacji zamontować:
	1.1.186 - głowice termostatyczne, typu RTS – R Everis 4270 z czujnikiem wbudowanym i ograniczonym zakresie temperatur 16 – 28oC przeznaczone do grzejników z wkładkami zaworowymi Danfoss RA – N lub równoważne
	1.1.187 W pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci, ogrzewanych przy pomocy grzejników w wykonaniu „V” z wbudowanym zaworem podwójnej regulacji zamontować:
	1.1.188 - głowice termostatyczne, typu RTS – R Everis 4270 z czujnikiem wbudowanym i ograniczonym zakresie temperatur 16 – 28oC przeznaczone do grzejników z wkładkami zaworowymi Danfoss RA – N lub równoważne
	1.1.189 - Zawory dwudrogowe z regulacją płynną z czujnikiem wyniesionym i urządzeniem ściennym
	1.1.190 Armatura regulacyjna mieszkaniowa

	1.1.191 Regulacja przepływu na pionie odbywać się będzie za pomocą zaworów regulacyjnego typu STAD lub równoważnych
	1.1.192 Armatura pomiarowa

	1.1.193 Wg. Dokumentacji graficznej opracowania.
	1.1.194 Armatura odcinająca

	1.1.195 Zaprojektowano armaturę odcinającą, mufową PN 0,6 MPa. Przyłączenie grzejników w wykonaniu „V” wykonać przy pomocy podwójnych kurków kulowych 2xGw ¾”, kątowych. Stosować złączki zaciskowe do podwójnych kurków kulowych dla rur PEX.
	1.1.196 Armatura odpowietrzająca

	1.1.197 Na końcówkach pionów wznośnych zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym, np. FLEXVENT ½”. Przed zaworami odpowietrzającym należy zamontować zawory kulowe, odcinające.
	1.1.198 Przewody

	1.1.199 Przewody w obrębie węzła, rozdzielcze i piony wykonać z rur stalowych instalacyjnych czarnych wg PN-74/H-74200, łączonych przez spawanie. Przewody rozprowadzające od pionów do grzejników, w posadzce, wykonać z rur z eval PEX – a.

	Regulacja instalacji
	1.1.200 Zaprojektowano z zastosowaniem:
	zaworów termostatycznych o regulowanej nastawie wstępnej,

	Próby i płukanie
	1.1.201 Po zmontowaniu, przed montażem korpusów zaworów termostatycznych, montażem zaworów regulacyjnych, instalację należy starannie płukać, aż do zupełnego usunięcia zanieczyszczeń i osadów. Po przepłukaniu przeprowadzić należy próbę wodną na ciśnienie Ppróby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na gorąco.

	Izolacja termiczna
	1.1.202 Przewody rozprowadzające w piwnicach oraz piony i poziomy należy zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej (Isotube 040) zgodnie z wymogami normy PN-85/B-024021. Przewody w posadzkach i bruzdach ściennych do grzejników zaizolować otulinami z pianki polietylenowej w otulinie ochronnej z foli PVC w kolorze czerwonym, o gr. 6 mm (Thermocompact S).

	Warunki wykonania i odbioru
	1.1.203 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” z 1988 roku, „Warunkami technicznymi wykonania i montażu instalacji z tworzyw sztucznych”, wymaganiami i zaleceniami producentów materiałów i urządzeń.

	Dobór i uzasadnienie doboru urządzeń
	1.1.204 Doboru materiałów i urządzeń dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. W projekcie zaproponowana rozwiązania energooszczędne, pozwalające na racjonalne użytkowanie energią cieplną, zapewniające trwałość i pewność eksploatacji.


	Opis projektowanych rozwiązań –Instalacje gazowa i detekcja gazu
	1.1.205 Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowa dla istniejącego i funkcjonującego pomieszczenia kuchni oraz kotłowni gazowej. Instalację z uwagi na analizę przepisów technicznych należy przebudować i doprowadzić prawidłowego wydzielenia układów rozliczenia zużycia oraz obciążeń mocy zainstalowanych urządzeń.
	1.1.206 Projekt zawiera rozwiązania w zakresie:
	1.1.207 - ustalenie ilości gazu ziemnego zapewniającego warunki użytkowania obiektu;
	1.1.208 - doboru przekrojów instalacji rurowych;
	1.1.209 - wybór tras prowadzenia instalacji rurowych.
	1.1.210 Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w części opisowej lub rysunkowej opracowania.
	Powiązanie instalacji gazowej z sieciami zewnętrznymi
	1.1.211 Wewnętrzna instalacja gazowa zasilana będzie gazem ziemnym wysokometanowym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 z sieci niskiego ciśnienia, poprzez instalację zewnętrzną, przyłączem gazowym wg stanowiącym element odrębnego opracowania. Przyłącze, zakończone kurkiem głównym, doprowadzone będzie do ściany budynku wg. Rysunku planu przyłączy sieciowych.
	1.1.212 Założenia do obliczeń

	1.1.213 Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla instalacji gazowej obliczono na podstawie obliczeń zapotrzebowania gazu na cele gospodarcze. Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla instalacji wynosi ok. 9,0 m3/h.
	1.1.214 Opis przyjętych rozwiązań


	1.1.214.1 Instalowanie urządzeń gazowych
	1.1.214.2 Dane ogólne
	1.1.214.3 Gazomierze
	1.1.215 Pomiar zużycia gazu dla całego budynku będzie realizowany przez układ pomiarowy , zlokalizowany na zewnątrz budynku pomieszczeń szafce gazowej, zgodny z warunkami przyłczenia do sieci gazowej. Z uwagi na potrzebę rozliczenia kosztów zużycia gazu zaprojektowany został gazomierz mierzący zużycie gazu dla potrzeb kuchni

	1.1.215.1 Armatura
	1.1.216 W celu umożliwienia zamknięcia dopływu gazu do urządzenia zaprojektowano kurki kulowe o średnicy równej średnicy przewodu. Rozmieszczenie kurków zgodnie z załączonymi rysunkami. Przed każdym przyborem gazowym i gazomierzem należy montować kurki odcinające kulowe oraz dwuzłączki o średnicy równej średnicy podejścia. Kurki wbudowane w instalacje winny być zgodne z PN-EN 331:2002 („Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, uruchamiane ręcznie, przeznaczone do instalacji gazowych budynków”).

	1.1.216.1 Przewody
	1.1.217 Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej, itp.) lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych usytuować w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Odległość przewodów instalacji gazowej krzyżujących się z innymi przewodami instalacyjnymi nie może być mniejsza niż 2 cm.
	1.1.218 Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian lub przy stropie w odległości 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemnych oraz w odległości 3 cm od tynku w przypadku kondygnacji podziemnych i ścian wykonanych z elementów gipsowych.
	1.1.220 Przewody instalacji gazowych prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:
	1.1.222 15 cm
	1.1.223 od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
	1.1.224 15 cm
	1.1.225 od poziomych przewodów centralnego ogrzewania,
	1.1.226 10 cm
	1.1.227 od równolegle prowadzonych pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
	1.1.228 20 cm
	1.1.229 od równolegle prowadzonych przewodów telekomunikacyjnych,
	1.1.230 10 cm
	1.1.231 od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,
	1.1.232 60 cm
	1.1.233 od urządzeń elektrycznych iskrzących (bezpieczniki, gniazda wtykowe).
	1.1.235 Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym nie powodującym korozji. W przypadku przejść przez stropy rury ochronne powinny wystawać po 3 cm z każdej strony stropu.
	1.1.237 Przewody mocować do ścian lub stropów za pomocą uchwytów w następujących odstępach:
	1.1.239 1,5 m
	1.1.240 przewody poziome o średnicy do 40 mm,
	1.1.241 2,0 m
	1.1.242 przewody poziome o średnicy powyżej 40 mm,
	1.1.243 2,5 m
	1.1.244 przewody pionowe o średnicy do 40 mm,
	1.1.245 3,0 m
	1.1.246 przewody pionowe o średnicy powyżej 40 mm.
	1.1.252 Przewody za gazomierzem montować ze spadkiem w kierunku przyborów gazowych. Minimalny spadek przewodów gazowych wynosi 4‰.
	1.1.254 Instalacja przewodowa wewnętrzna w budynku. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-74219 („Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”) bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych zgodnych z PN-79/H-74244 („Rury stalowe ze szwem przewodowe”). Rury łączyć przez spawanie. Do połączenia przyborów gazowych i gazomierza z instalacją stosować łączniki z żeliwa ciągliwego.

	1.1.254.1 Wentylacja pomieszczeń
	1.1.255 Patrz opis inst. kotłowni
	1.1.256 Próby i odbiory

	Główna próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.
	Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.
	Manometr użyty do przeprowadzenie próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji
	Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
	0 ÷ 0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa
	0 ÷ 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 MPa
	Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1MPa.
	Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpił spadek ciśnienia
	Z przeprowadzonej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.
	W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę te należy przeprowadzić ponownie.


	Opis projektowanych rozwiązań – Instalacja wentylacji mechanicznej
	1.1.257 Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia przechowywania akumulatorów tj. pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie piwnic budynku.
	1.1.258 Projekt zawiera rozwiązania w zakresie:
	ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego wywiewanego;
	dobór urządzeń (konfiguracja, parametry techniczne);
	doboru przekrojów kanałów wentylacyjnych;
	wybór tras prowadzenia instalacji kanałowej.
	1.1.259 Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w części opisowej lub rysunkowej opracowania.
	Ogólne założenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej
	1.1.260 Parametry powietrza zewnętrznego:
	1.1.261 Dane zgodnie z normą PN-76/B-03420 i PN-EN 12831
	1.1.262 Zima : strefa klimatyczna I
	1.1.264 tz = - 16° C, z = 100 %, x= 1,1 g/kg,
	1.1.266 Lato : strefa klimatyczna I
	1.1.268 tz = 28 ° C, z = 52 %, x = 12,4 g/kg,
	1.1.275 Zakładane parametry powietrza w pomieszczeniach:
	1.1.277 Rodzaj pomieszczenia
	1.1.278 Temperatura
	1.1.279 Zima [°C]
	1.1.280 Temperatura
	1.1.281 lato [°C]
	1.1.282 Pomieszczenie techniczne dla akumulatorów
	1.1.283 Nie regulowana
	1.1.284 Nie regulowana
	1.1.286 Uwaga:
	1.1.287 1. Nie przewiduje się nawilżania powietrza.
	1.1.288 2. System wentylacyjny nie pokrywa strat ciepła pomieszczeń w okresie zimowym.
	1.1.289 /pomieszczenie nie jest ogrzewane/
	1.1.291 Zakładane minimalne ilości powietrza świeżego (zewnętrznego), doprowadzenie do pomieszczeń wynoszą:
	1.1.292 Nie zakłada się nawiewu powietrza świeżego do pomieszczeń poprzez układ kanałowy. Projekt przewiduje kompensację powietrza wywiewanego poprzez nieszczelności budynku. Kompensację wywiewu w pomieszczeniu akumulatorów wykonać poprzez zawór pożarowy EI120 DN150 zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.
	1.1.294 Zakładane ilości powietrza wywiewanego:
	1.1.295 Minimalne ilości powietrza wywiewanego wynoszą:
	1.1.296 Pomieszczenie techniczne dla akumulatorów
	1.1.298 Praca normalna
	1.1.299 200m3/h
	1.1.300 Praca w awarii
	1.1.301 300m3/h
	1.1.306 Uwaga:
	1.1.307 1. Z uwagi na przyjęte ilości powietrza nie przewiduje się możliwości palenia tytoniu.

	Rozwiązanie techniczne
	1.1.308 Instalacja Wentylacji
	1.1.309 Wentylowane pomieszczenie techniczne z uwagi na swoja funkcję przechowywania akumulatorów wyposażone zostanie w układ wentylacji mechanicznej bytowej oraz przewietrzania awaryjnego.

	1.1.309.1 Pomieszczenie techniczne z akumulatorami
	1.1.310 Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia technicznego będzie kompensowany poprzez zawór przeciwpożarowy DN160 z zamkniętej przestrzeni budynku z nieszczelnościami technicznymi.
	1.1.311 Wywiew powietrz będzie realizowany w układzie kanałowym poprzez wentylator kanałowy.
	1.1.312 Funkcję alarmową pracy wentylatora wzbudzić poprzez umieszczenie czujnika obecności wodoru w szafie z akumulatorami.
	1.1.313 Instalację wykonać zgodnie z częścią graficzna opracowania

	Wytyczne branżowe.
	1.1.314 Branża budowlana
	1.1.315 Wykonać otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla przeprowadzenia instalacji kanałowej.
	1.1.316 Branża architektoniczna

	1.1.317 W ścianie przez, którą następuje kompensacja i upust powietrza wykonać przebicia. Tam gdzie kanały przebiegają po ścianie ukryć je w warstwie ocieplenia.
	1.1.318 Branża elektryczna

	Doprowadzić zasilanie kablowe do urządzeń wentylacyjnych
	Doprowadzenie i podłączenie przewodów uziemiających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.


	Uwagi końcowe
	Całą instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.
	Wszelkie urządzenia i materiały powinny posiadać atesty oraz dopuszczenia do stosowania.
	Wszystkie roboty instalacyjne dotyczące instalacji freonowej oraz roboty towarzyszące należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń i użytych materiałów.
	Zawarte w tekście, zestawieniach lub na rysunkach znaki towarowe należy odczytywać z wyrażeniem „lub równoważne”; równoważne oznacza: takie same lub lepsze pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym.
	Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulować i sprawdzić zgodnie z PN-78/B-10440 „Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

	Opracowanie graficzne:
	Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	1.1.329 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
	1.1.330 I OCHRONY ZDROWIA
	1.1.334 Projektant: Kokoszczyński Krzysztof
	1.1.338 Niniejszą informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23. Dz.U..2003 Nr 120 poz. 1126
	1.1.345 Gdańsk, czerwiec 2015 r.
	1.1.346 1. Dane ogólne
	1.1.347 1.1. Podstawa opracowania
	1.1.348 - Umowa z Inwestorem
	1.1.349 - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
	1.1.350 - Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
	1.1.351 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami.
	1.1.352 - Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
	1.1.353 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126
	1.1.354 1.2. Inwestor
	1.1.355 2. Informacja BIOZ
	1.1.356 2.1. Zakres i kolejność robót
	1.1.357 Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w
	1.1.358 następującej kolejności:
	1.1.359 A/ wszystkie branże
	1.1.360 - Roboty przygotowawcze i porządkowe
	1.1.361 - Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi
	1.1.362 - Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia
	1.1.363 - Dostawa materiałów
	1.1.364 - Prace budowlane
	1.1.365 - Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją
	1.1.366 - Inwentaryzacja powykonawcza
	1.1.367 B/ branża sanitarna
	1.1.368 - Roboty ziemne
	1.1.369 - Montaż przewodów
	1.1.370 - Montaż instalacji wewnętrznych wod-kan
	1.1.371 - Montaż instalacji wewnętrznych co
	1.1.372 - Montaż instalacji wewnętrznych gazowych
	1.1.373 - Montaż instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej
	1.1.374 - Wykonanie prób i badań
	1.1.375 - Montaż osprzętu- Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placów
	1.1.376 Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
	1.1.377 2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
	1.1.378 2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	1.1.379 Projektowane obiekty zabudowy nie będą stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi po ich wybudowaniu.
	1.1.380 2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
	1.1.381 - możliwość przysypania ziemią
	1.1.382 - zagrożenie upadkiem z wysokości,
	1.1.383 - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi
	1.1.384 - zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
	1.1.385 - zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
	1.1.386 - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
	1.1.387 - zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,
	1.1.388 - zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
	1.1.389 - zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
	1.1.390 - zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
	1.1.391 - zagrożenia dla osób przebywających w terenie publicznym
	1.1.392 - wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.
	1.1.394 Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.
	1.1.395 Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.
	1.1.396 2.5. Instruktaż pracowników
	1.1.397 Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:
	1.1.398 - określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
	1.1.399 - szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 2.4.
	1.1.400 - przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
	1.1.401 - wyposażeniu w odzież i środki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do jej użytkowania.
	1.1.402 - odzież robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
	1.1.403 - rękawice ochronne
	1.1.404 - okulary ochronne
	1.1.405 - kaski ochronne
	1.1.406 2.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze
	1.1.407 Prace prowadzić zgodnie z technologią budowlaną z zachowaniem szczególnych
	1.1.408 środków ostrożności , pracownicy powinni otrzymać niezbędny instruktaż na stanowisku pracy w zależności od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robót , drogi komunikacyjne prawidłowo oznakować .
	1.1.409 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:
	1.1.410 - oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych
	1.1.411 - prace prowadzić zgodnie z technologią budowlaną z zachowaniem szczególnych środków ostrożności , pracownicy powinni otrzymać niezbędny instruktaż na stanowisku pracy w zależności od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robót
	1.1.412 - drogi komunikacyjne prawidłowo oznakować .
	1.1.413 - stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
	1.1.414 - zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych)
	1.1.415 Ponadto prace należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo a w
	1.1.416 szczególności:
	1.1.417 2.6.1.Roboty ziemne
	1.1.418 Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu zagospodarowania terenu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
	1.1.419 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów odbywać się będzie ręcznie.
	1.1.420 Wyznaczony teren budowy ogrodzić skutecznie przed dostępem osób trzecich. Teren budowy wyposażyć w niezbędne tablice informacyjne i ostrzegawcze .
	1.1.421 Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakować i zabezpieczyć.
	1.1.422 - Zabezpieczenie wykopów (z lin lub taśm z tworzyw sztucznych) znajdować się będzie na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
	1.1.423 - Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót zapewni stały jego dozór.
	1.1.424 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
	1.1.425 przepisami odrębnymi, należy:
	1.1.426 - w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,
	1.1.427 - likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
	1.1.428 - sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
	1.1.429 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonane zostaną zejścia do wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
	1.1.430 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione na skarpie:
	1.1.431 - w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
	1.1.432 - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
	1.1.433 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
	1.1.434 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się
	1.1.435 nawisów gruntu.
	1.1.436 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej
	1.1.437 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
	1.1.438 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
	1.1.439 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
	1.1.440 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi.
	1.1.441 Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.
	1.1.442 2.6.2.Roboty instalacyjne
	1.1.443 Roboty instalacyjne na wysokości powyżej 1 m należy prowadzić z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.
	1.1.444 Wykonywanie robót z drabin przystawnych jest zabronione.
	1.1.445 Wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie robót w wykopach jest dozwolone wyłączne po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów.
	1.1.446 Jeżeli stanowisko pracy znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.
	1.1.447 2.6.3 Instalacje i urządzenia elektromagnetyczne
	1.1.448 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
	1.1.449 Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
	1.1.450 Miejsca wykonania robót powinny być dostatecznie oświetlone.
	1.1.451 Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych.
	1.1.452 2.6.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
	1.1.453 Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót.
	1.1.454 Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.
	1.1.455 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
	1.1.456 1. utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
	1.1.457 2. stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
	1.1.458 3. obsługiwane przez przeszkolone osoby.
	1.1.459 Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
	1.1.460 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.
	1.1.461 Na stanowiskach pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:
	1.1.462 - uszkodzonych zakończeń roboczych,
	1.1.463 - pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,
	1.1.464 - rękojeści krótszych niż 0,15 m.
	1.1.465 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.
	1.1.466 3. Nadzór i organizacja budowy
	1.1.467 3.1. Nadzór
	1.1.468 W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników robót i numery ich uprawnień,
	1.1.469 kierowników obiektów oraz generalnego wykonawcę i podwykonawców oraz koordynatora robót) ...............................................................................................
	1.1.470 .................................................................................................................................
	1.1.471 .................................................................................................................................
	1.1.472 .................................................................................................................................
	1.1.473 .................................................................................................................................
	1.1.474 .................................................................................................................................
	1.1.475 Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę na
	1.1.476 budowę mistrzów budowlanych.
	1.1.477 Rodzaje zawodów, występujących na budowie:
	1.1.478 kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy węzła betoniarskiego, dźwigów, maszyn do robót ziemnych, urządzeń zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, cieśle, zbrojarze, instalatorzy robót sanitarnych, dekarze.
	1.1.479 3.2. Odpowiedzialność
	1.1.480 Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za
	1.1.481 organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą generalnego wykonawcy. Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczna. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w biurze budowy. Kierownik jest też uprawniony do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych.
	1.1.482 Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt swoim podpisem.
	1.1.483 Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego generalnego wykonawcy pracującego na budowie, zaś za bieżącą konserwację – operatorzy. Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu.
	1.1.484 3.3. Normy
	1.1.485 W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcę decyzje kadrowe w sprawie kar, nagród i urlopów są podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawców właściwym biurem będą komórki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach wniosków generalnego wykonawcy.
	1.1.486 Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega wyłącznie wymaganiom ustawowym.
	1.1.487 3.4. Informacje dla podwykonawców:
	1.1.488 Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w wyznaczonym czasie w biurze kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefów produkcji poszczególnych wykonawców odbywać się będą w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy. Przedstawiciele podwykonawców przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
	1.1.489 Kierownik budowy ma obowiązek wskazać każdemu podwykonawcy miejsca składowania na określony czas materiałów i parkowania maszyn budowlanych.
	1.1.490 Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję, określającą
	1.1.491 powyższe miejsca, oraz informację o zagrożeniach, wynikających z lokalizacji prac,
	1.1.492 warunków gruntowo- wodnych, sąsiedztwa budynków i pracujących maszyn.
	1.1.493 3.5. Procedury i zagrożenia
	1.1.494 Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z
	1.1.495 przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:
	1.1.496 - na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru
	1.1.497 - przeciwpożarową dla zaplecza budowy
	1.1.498 - organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
	1.1.499 - wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.
	1.1.500 - z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji, używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi
	1.1.501 - praca w wykopach
	1.1.502 - praca mechanicznych środków transportu
	1.1.503 - sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów: elektryczności i wody.
	1.1.504 Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
	1.1.505 Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące.
	1.1.506 3.6. Komunikacja i współpraca
	1.1.507 W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny nr ........................
	1.1.508 Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr ..............................,
	1.1.509 a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr ............................................................
	1.1.510 każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu i podać jego numer.
	1.1.511 Nadzór nad pracami liniowymi, na wysokości, operator dźwigu, ochrona i i szef ochrony budowy będą dodatkowo wyposażeni w aparaty krótkofalowe.
	1.1.512 3.7. Kontrola bhp
	1.1.513 Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli będzie sporządzany krótki protokół, składający się z samych zaleceń. Nie wykonanie tych zaleceń może być podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robót, realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskować o zmianę podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza do każdej umowy z podwykonawcą.
	1.1.514 Godziny dostaw należy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy zamówieniach materiałowych powinni wziąć pod uwagę fakt dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy.
	1.1.515 Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. Podwykonawcy zakładają na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
	1.1.516 Podwykonawcy biorą udział w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilości zatrudnionych na budowie pracowników.
	1.1.517 Dla zapewnienia przejezdności dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń ustala się następujące zachowania:
	1.1.518 - Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach więcej niż 2-ch samochodów jednocześnie. Następne można wpuścić na teren budowy po wyjeździe poprzednich.
	1.1.519 - Koparki, betonowozy itp. nie mogą pracować „z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
	1.1.520 - Przed bramą wjazdową generalny wykonawca przygotował miejsca wyczekiwania dla transportu kołowego przed wjazdem na budowę.
	1.1.521 - Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybką rozbiórkę przęseł ogrodzenia po obu
	1.1.522 stronach bramy.
	1.1.523 W wypadkach awaryjnych ruchem kierują:
	1.1.524 Kierownik Budowy lub osoba upoważniona przez kierownika budowy.
	1.1.525 Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34.
	1.1.526 Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.
	1.1.527 Najbliższy punkt lekarski – określić kontakt i adres
	1.1.528 Straż Pożarna – określić kontakt i adres
	1.1.529 Komisariat Policji – określić kontakt i adres
	1.1.530 Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikającym z informacji dla podwykonawców.
	1.1.531 3.8. Szkolenia
	1.1.532 Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy, nie stosujących i nie egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego i przepisów bioz, wymaganych na stanowisku pracy, będą wyciągane następujące konsekwencje: wstrzymanie robót z winy podwykonawcy, powiadomienie
	1.1.533 kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót, usunięciu
	1.1.534 kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
	1.1.535 zmianę kierownika robót. Pracownicy, nie stosujący się do przepisów bioz na budowie, będą usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp mają prawo żądać od podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień.
	1.1.536 Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze kierownika budowy, a są to:
	1.1.537 dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę,
	1.1.538 instrukcje postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień operatorów itp.
	1.1.539 W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robót przekazują sobie stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokółów są
	1.1.540 przechowywane w biurze kierownika budowy.
	1.1.541 3.9. Monitoring
	1.1.542 Raz na kwartał, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbędą się przeglądy
	1.1.543 warunków bioz na budowie przez komisję, składającą się z kierownika budowy lub jego przedstawiciela – koordynatora budowy ds. bhp, z udziałem przedstawicieli wszystkich podwykonawców. Powyższa komisja przedstawi kierownikowi budowy protokół z przeglądu i zaproponuje ustalenia co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wykonywania zadań. Na ich podstawie kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach, jak w rozporządzeniu.
	1.1.544 Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
	1.1.545 generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole
	1.1.546 bieżące. Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

	ZAŁĄCZNIKI.

