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I CZĘŚĆ OPISOWA

1 Podstawa opracowania
 Zlecenie Inwestora.
 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej
 Uzgodnienia międzybranżowe
 Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy do projektowania.

2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- projekt sieci zewnętrznych:
 projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

3 Opis projektowanych rozwiązań – Przebudowa sieci  
.31 Przebudowa Sieci kanalizacji sanitarnej  

3.1.1 Informacje ogólne 
Zewnętrzną sieć kanalizacji  sanitarnej z uwagi na kolizję z rozbudowywaną

częścią  budynku  przedszkola  należy  przebudować  (przełożyć).  Przebudowa  polega  na
zabudowie  studni  kanalizacyjnej  KS1  zlokalizowanej  w  granicach  działki  inwestora,  na
istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  oraz  wykonaniu  obejścia  budynku  poprzez
nowobudowany odcinek  sieci.  Przebudowywany  odcinek  wyposażyć  w studzienkę  KS2 i
włączyć  w  istniejącą  studzienkę  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  działki  Inwestora.
Przebudowę  sieci  wykonać  zgodnie  z  rysunkiem  zagospodarowania  terenu  i  profilem
przebudowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej. Instalację ułożyć pod przykryciem warstw ziemi o
miąższości min. 140 cm.
UWAGA: Prace będą wykonywane przy działającej instalacji. Proces przełączania kierunku
przepływu wykonać w już wykonany i skontrolowany odcinek sieci.

3.1.1  Roboty ziemne
Zakres  prac  ziemnych  obejmuje  wykopy  mechaniczne  wzdłuż  planowanej

trasy  zewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  oraz  ręczne  roboty  montażowe  studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powyżej głębokości 1,0 m wykonać ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m  głębokości wykonać jako pionowe /bez szalowania/. Instalację w całości ułożyć na
podsypce piaskowej o miąższości 15 cm i zasypać ją piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm.
Pozostałą część zasypać gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu rozplantować lub wywieźć. 
UWAGA: Wierzchnią  warstwę  humusu  zachować  dla  przyszłej  rekultywacji  terenów
zielonych i nasadzeń. 

3.1.1 Materiały montażowe
Sieć w całości wykonać z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o średnicy 200

mm. Instalację ułożyć wg wytycznych opracowania graficznego. Połączenia rur wykonać z
zastosowaniem kielichów z uszczelkami wargowymi. Instalację ułożyć zgodnie z wytycznymi
producenta z uwzględnieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji zabudować
 dwie studzienki betonowe z pokrywami żelbetowymi o średnicy 1200 mm. Studnie
 wyposażyć w prefabrykowane kinety oraz włazy żeliwne o nośności 40 i 25 ton. Połączenia 
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kręgów w zamkach  zabezpieczyć  bezwzględnie  uszczelkami  wargowymi.  Prefabrykowane
kinety posadowić na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piaskowej min gr. 30 cm dla
stabilizacji studni.

3.1.1  Próby i odbiory
Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .
Szczególną uwagę należy zwrócić :
- na zamknięcie wszystkich odgałęzień,
- aby przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu,
- aby przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
miał rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 
niższej,
- aby podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach nie było ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie:
a) 30 min na odcinku o długości do 50 m,
b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m,
- aby podczas badania na infiltrację nie było napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji.

4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5 ZAŁĄCZNIKI

.51 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

.52 Kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniami o 
przynależności do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA
I  OCHRONY  ZDROWIA

Inwestor:
GMINA STAROGARD GDAŃSKI

UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Projektant: Kokoszczyński Krzysztof
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Adres budowy : Kokoszkowy 83-207 Ul. Szkolna 22,  dz. nr 57

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  z  dnia  2003.06.23.
Dz.U..2003 Nr 120 poz. 1126

Gdańsk, czerwiec 2015 r.
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1. Dane ogólne
       1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
- Wytyczne projektowe podane przez Inwestora
- Rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12   kwietnia
2002 r. wraz z późniejszymi zmianami.
-   Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony   zdrowia   oraz   planu   bezpieczeństwa   i   ochrony
zdrowia   z   23   czerwca   2003   r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

1.2. Inwestor
GMINA STAROGARD GDAŃSKI

UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

2. Informacja BIOZ
     2.1. Zakres i kolejność robót
     Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w 
następującej kolejności:
A/ wszystkie branże
- Roboty przygotowawcze   i porządkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 
- Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia
- Dostawa materiałów
- Prace budowlane
- Uporządkowanie  terenu budowy po wykonaniu wszystkich  czynności  (robót

budowlanych) związanych z inwestycją
- Inwentaryzacja powykonawcza
B/ branża sanitarna
 -  Roboty ziemne
 -  Montaż przewodów 
 -  Wykonanie prób i badań
 -  Montaż osprzętu - Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placów 
Wymienione  roboty  należy  wykonywać  przez  wykwalifikowany  personel  i  pod
nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
        Istniejący budynek przedszkola
2.3.  Elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stworzyć  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Projektowane  obiekty  zabudowy  nie  będą  stwarzały  zagrożenia  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi po ich wybudowaniu.

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
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- możliwość przysypania ziemią,
- zagrożenie upadkiem z wysokości,
- możliwość przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi,
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
-   zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami   

oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów  

budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- zagrożenia dla osób przebywających w terenie publicznym,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie 

ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 
Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez
cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników,
ilości  sprzętu,  skomplikowania  procesów technologicznych,  ilości  niebezpiecznych
materiałów i  tempa  pracy,  a  odwrotnie  proporcjonalna  do  intensywności  i  jakości
nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

2.5. Instruktaż pracowników
Pracownicy  biorący  udział  w  procesie  budowlanym  powinni  być  przeszkoleni  w
ramach  okresowych  szkoleń  BHP,  zgodnie  z  przepisami  szczegółowymi.  Ponadto,
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji  robót  związanych z przedmiotową
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:
- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach  

podczas realizacji robót zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia  

życia lub zdrowia
- wyposażeniu w odzież i  środki ochrony  indywidualnej oraz  zobligowanie w 

formie pisemnej do jej użytkowania. 
- odzież robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z  noskiem stalowym 
- rękawice ochronne 
- okulary ochronne 
- kaski ochronne. 

2.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze
Prace prowadzić zgodnie z technologią budowlaną z zachowaniem szczególnych 
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środków  ostrożności  ,  pracownicy  powinni  otrzymać  niezbędny  instruktaż  na
stanowisku pracy w zależności od jej charakteru i  strefy niebezpiecznej  w trakcie
wykonania robót , drogi  komunikacyjne  prawidłowo oznakować . 
Dla  zapobieżenia  przewidywanym  zagrożeniom  należy  przedsięwziąć  następujące
środki:
- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych
- prace  prowadzić  zgodnie  z  technologią  budowlaną  z  zachowaniem
szczególnych  środków  ostrożności  ,  pracownicy  powinni   otrzymać  niezbędny
instruktaż na stanowisku pracy  w zależności od jej charakteru i strefy  niebezpiecznej
w trakcie wykonania robót 
-  drogi  komunikacyjne  prawidłowo oznakować .
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
- zadbać  o  dobrą  komunikację  na  terenie  budowy  (wyznaczenie  dojścia
pracowników,  dostawy i  miejsca  składowania  materiałów budowlanych,  zejścia  do
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub
poszkodowanych)
Ponadto prace należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo a w 
szczególności:

2.6.1.Roboty ziemne
Roboty  ziemne prowadzone  będą  na  podstawie  projektu  zagospodarowania  terenu,
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w
zasięgu prowadzonych robót.
Prowadzenie  robót  ziemnych  w  pobliżu  instalacji  podziemnych,  a  także  głębienie
wykopów odbywać się będzie ręcznie.
Wyznaczony teren budowy ogrodzić skutecznie przed dostępem osób trzecich. Teren
budowy wyposażyć w  niezbędne tablice informacyjne  i ostrzegawcze .
Przy  wykonywaniu  tych  prac  przedmiotowy  teren  stosownie  oznakować  i
zabezpieczyć.
- Zabezpieczenie wykopów (z lin lub taśm z tworzyw sztucznych) znajdować się
będzie  na  wysokości  1,1 m nad terenem i  w odległości  nie  mniejszej  niż  1 m od
krawędzi wykopu.
-   Jeżeli  teren,  na  którym  wykonywane  są  roboty  ziemne  nie  może  być
ogrodzony, wykonawca robót zapewni stały jego dozór.
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrębnymi, należy:
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej
trzykrotnej  głębokości  wykopu,  wykonać spadki  umożliwiające łatwy odpływ wód
opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidować  naruszenia  struktury  gruntu skarpy,  usuwając naruszony grunt  z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
Jeżeli  wykop  osiągnie  głębokość  większą  niż  1  m  od  poziomu  terenu  wykonane
zostaną  zejścia  do  wykopu.  Każdorazowe  rozpoczęcie  robót  w  wykopie  wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.
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Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione na skarpie:
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w  strefie  klina  naturalnego  odłamu  gruntu,  jeżeli  ściany  wykopu  nie  są
obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą
klina  naturalnego odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się  
nawisów gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
Przy   wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć
w  terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Przebywanie   osób   pomiędzy   ścianą   wykopu   a   koparką,   nawet   w   czasie
postoju   jest  zabronione.
Zakładanie   obudowy   lub   montaż   rur   w   uprzednio   wykonanym   wykopie   o
ścianach  pionowych   i   na   głębokości   poniżej   1m   wymaga   tymczasowego
zabezpieczenia   osób klatkami osłonowymi.
Stanowiska  pracy  na  otwartym  powietrzu  powinny  być  wydzielone,  właściwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.

2.6.2. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Wykonawca   zapoznaje   pracowników   z   dokumentacją   techniczno-ruchową
przed  dopuszczeniem ich do wykonywania robót.
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie
z  instrukcją  producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
1. utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
2. stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
3. obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i  innych maszyn o napędzie silnikowym powinni
posiadać wymagane kwalifikacje.
W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  pracy  uszkodzenia  maszyny  lub  innego
urządzenia  technicznego  należy  je  niezwłocznie  unieruchomić  i  odłączyć  dopływ
energii. 
Na  stanowiskach pracy przy  maszynach i  urządzeniach technicznych powinny być
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby
upoważnione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi
są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:
- uszkodzonych zakończeń roboczych,
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,
- rękojeści krótszych niż 0,15 m.
Narzędzia   ręczne   o   napędzie   elektrycznym   należy   kontrolować   zgodnie   z
instrukcją  producenta.
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3. Nadzór i organizacja budowy
3.1. Nadzór

W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników  robót i numery ich uprawnień, 
kierowników  obiektów  oraz  generalnego  wykonawcę  i  podwykonawców  oraz
koordynatora robót)  ...............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę na
budowę mistrzów budowlanych.
Rodzaje zawodów, występujących na budowie:
kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy węzła betoniarskiego, dźwigów, maszyn do
robót  ziemnych,  urządzeń  zmechanizowanych,  tynkarze,  malarze,  elektrycy,
blacharze,  kierowcy,  dozorcy,   cieśle,  zbrojarze,  instalatorzy  robót  sanitarnych,
dekarze.

3.2. Odpowiedzialność
Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za 
organizację  dostaw  na  budowę  materiałów  i  sprzętu  we  współpracy  z  bazą
generalnego  wykonawcy.  Organizuje  też  pracę  w  taki  sposób,  aby  była  ona
bezpieczna. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w biurze
budowy.  Kierownik  jest  też  uprawniony  do  kontaktów  na  szczeblu  osób
odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania
zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  i  planu  bioz.  Spostrzeżenia  i  wnioski  w
sprawie  nieprzestrzegania  przepisów  w  zakresie  bioz  koordynator  przedkłada
kierownikowi na bieżąco,  wpisując je w zeszyt i  podając datę i  stanowisko pracy,
którego  te  spostrzeżenia  dotyczą.  Kierownik  budowy  zapoznaje  się  z  nimi,
potwierdzając ten fakt swoim podpisem.
Kierownik  bazy  sprzętowej  odpowiada  za  przeglądy  techniczne  sprzętu
mechanicznego  generalnego  wykonawcy  pracującego  na  budowie,  zaś  za  bieżącą
konserwację – operatorzy. Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza
decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu.

3.3. Normy
W stosunku  do  zatrudnionych  przez  generalnego  wykonawcę  decyzje  kadrowe  w
sprawie  kar,  nagród  i  urlopów  są  podejmowane  przez  biuro  spraw  osobowych
generalnego  wykonawcy  na  wniosek  kierownika  budowy.  Dla  podwykonawców
właściwym  biurem  będą  komórki  spraw  osobowych  firm  macierzystych.
Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach wniosków
generalnego wykonawcy.
Ustalanie  norm  dla  poszczególnych  rodzajów  prac  i  stanowisk  pracy  podlega
wyłącznie wymaganiom ustawowym.
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3.4. Informacje dla podwykonawców:
Spotkania  koordynacyjne  będą  się  odbywać  w   wyznaczonym  czasie  w  biurze
kierownika  budowy,  natomiast  spotkania  na  szczeblu  szefów  produkcji
poszczególnych wykonawców odbywać się będą  w  wyznaczonym czasie w siedzibie
generalnego  wykonawcy.  Przedstawiciele  podwykonawców  przed  podjęciem  robót
podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na
budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Kierownik  budowy  ma  obowiązek  wskazać  każdemu  podwykonawcy  miejsca
składowania na określony czas materiałów i parkowania maszyn budowlanych.
Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję, określającą 
powyższe miejsca, oraz informację o zagrożeniach, wynikających z lokalizacji prac, 
warunków gruntowo- wodnych, sąsiedztwa budynków i pracujących maszyn.

3.5. Procedury i zagrożenia
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:
- na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru
- przeciwpożarową dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.
- z  właściwościami  pożarowymi  i  wybuchowymi  materiałów,  surowców  i
substancji,  używanych   przy  budowie,  transporcie  i  magazynowaniu  i  ich
właściwościami żrącymi i toksycznymi
- praca w wykopach
- praca mechanicznych środków transportu
- sposobu postępowania w sytuacji,  która wymaga natychmiastowego odcięcia
mediów: elektryczności i wody.
Do wykonywania  prac  szczególnie  niebezpiecznych będą  dopuszczeni  pracownicy,
którzy  oprócz  wymogów  regulowanych  przepisami  bhp  przy  tych  pracach,  będą
dodatkowo  przeszkoleni  w  zakresie  bhp  przy  tych  pracach  z  uwzględnieniem
konkretnych warunków na budowie.  Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, który udzieli  pracownikom instruktażu i  ustali  imienny podział
pracy,  kolejność  wykonywania  zadań  oraz  przypomni  wymagania  bhp  przy
poszczególnych czynnościach.
Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące.

3.6. Komunikacja i współpraca
W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny  nr ........................
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr ..............................,

a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr ............................................................
każdy z  podwykonawców ma obowiązek zgłosić  posiadanie  telefonu  i  podać  jego
numer. 
Nadzór  nad  pracami  liniowymi,  na  wysokości,  operator  dźwigu,  ochrona  i  i  szef
ochrony budowy będą  dodatkowo wyposażeni w aparaty krótkofalowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp.  Z kontroli
będzie sporządzany krótki protokół, składający się z samych zaleceń. Nie wykonanie
tych  zaleceń  może  być  podstawa  dla  kierownika  budowy  dla  wstrzymania  robót,
realizowanych  przez  podwykonawcę  z  winy  podwykonawcy.  W  przypadkach  nie
wykonywania  prac  zgodnie  z  przepisami  bhp kierownik  ma prawo wnioskować  o
zmianę podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca
wprowadza do każdej umowy z podwykonawcą.
Godziny dostaw należy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy
budowy  przy  zamówieniach  materiałowych  powinni  wziąć  pod  uwagę  fakt
dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy.
Wszyscy  podwykonawcy  mają  prawo  używania  mediów  za  odpłatnością.
Podwykonawcy zakładają na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy  biorą  udział  w  kosztach  eksploatacji  WC TOI  proporcjonalnie  do
ilości zatrudnionych na budowie pracowników.
Dla  zapewnienia  przejezdności  dróg  ewakuacyjnych  na  wypadek  pożaru,  awarii  i
innych zagrożeń ustala się następujące zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji  przebywania na drogach
więcej  niż  dwóch   samochodów  jednocześnie.  Następne  można  wpuścić  na  teren
budowy po wyjeździe poprzednich.
- Koparki,  betonowozy itp.  nie mogą pracować „z drogi”.  lecz z utworzonych
zatoczek.
- Przed  bramą  wjazdową  generalny  wykonawca  przygotował  miejsca
wyczekiwania dla transportu kołowego przed wjazdem na budowę.
- Konstrukcja  ogrodzenie  przewiduje  szybką  rozbiórkę  przęseł  ogrodzenia  po
obu 
stronach bramy.
W wypadkach awaryjnych ruchem kierują:
Kierownik Budowy lub  osoba upoważniona  przez kierownika budowy.
Wypadek  przy  pracy  musi  być  zgłoszony,  poza  formalnościami  regulowanymi
przepisami,  w  trybie  natychmiastowym  do  kierownika  budowy,  a  pod  jego
nieobecność do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót w
miejscu  wypadku.  Dalsze  postępowanie  zgodnie  z  instrukcją  postępowania  IPP
10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.
Najbliższy punkt lekarski – określić kontakt i adres

Straż Pożarna  – określić kontakt i adres

Komisariat Policji  – określić kontakt i adres

Powyższe  telefony  i  adresy  winne  być  wywieszone  na  tablicy  informacyjnej,  a
ponadto  znane każdemu podwykonawcy i  pracownikowi  nadzoru  technicznego,  co
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potwierdzają we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikającym z informacji
dla podwykonawców. 

3.8. Szkolenia
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac  szczególnie  niebezpiecznych  będą
przeprowadzone  szkolenia  stanowiskowe  bez  względu  na  fakt  ich  wcześniejszego
przeprowadzenia  na   podobnym  stanowisku.  To  samo  dotyczy  zapoznania
pracowników  z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy, nie
stosujących i  nie  egzekwujących stosowania  przez  pracowników odzieży  i  sprzętu
ochronnego  i  przepisów bioz,  wymaganych  na  stanowisku  pracy,  będą  wyciągane
następujące konsekwencje: wstrzymanie robót z winy podwykonawcy, powiadomienie
kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót,  usunięciu 
kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej  o 
zmianę  kierownika  robót.  Pracownicy,  nie  stosujący  się  do  przepisów  bioz  na
budowie, będą usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy
ds.  bhp mają  prawo żądać  od  podwykonawców okazania  dokumentów aktualnych
badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień.
Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze kierownika budowy, a są to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę,
instrukcje  postępowania,  dokumentacja  budowy,  dokumenty  niezbędne  do
prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych,  kopie  uprawnień
operatorów itp.
W przypadku uruchomienia  pracy  na drugiej  zmianie  kierownicy  robót  przekazują
sobie stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokółów są 
przechowywane w biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring
Raz na kwartał, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbędą się przeglądy 
warunków bioz na budowie przez komisję, składającą się z kierownika budowy lub
jego  przedstawiciela  –  koordynatora  budowy  ds.  bhp,  z  udziałem  przedstawicieli
wszystkich  podwykonawców.  Powyższa  komisja  przedstawi  kierownikowi  budowy
protokół z przeglądu i zaproponuje ustalenia co do metod osiągnięcia odpowiedniego
stopnia  bezpieczeństwa wykonywania  zadań.  Na  ich  podstawie  kierownik  budowy
może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach, jak  w rozporządzeniu.
Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami 
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole 
bieżące. Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości
na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.
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Oświadczenie
Projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oświadczamy,  że  Projekt  Budowlano -  Wykonawczy Przebudowy Sieci

Kanalizacji Sanitarnej w Kokoszkowach ( dz. nr 57) sporządzony został zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Kokoszczyński Krzysztof
uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych

Sprawdzający:
Aleksander Borowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


