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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne kod CPV 45111291- 4 — odnosi sie do
wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu:
Budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng
na dziatce nr 130/1, 132, 135 i 86 obreb Klonéwka gmina Starogard Gdanski

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Usuniecie warstwy humusu

Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii — wykopy/nasypy
Wykonanie elementéw maltej architektury

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Utrzymania terenéw zielonych

Zagospodarowanie podworza w obrebie dziatki nr 130/1, 132, 135 i 86 obejmuije:
- komunikacje (ciggi pieszo-jezdne, chodniki, dojscia),
- zielen (' niska i srednig ),
- matg architekture (ogrodzenia).

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia robd6t, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w
klauzuli Warunkéw Umowy.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktow

pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem rob6t oraz zobowigze sie
odbudowac¢ punkty, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robét.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcéw zawarte w kontrakcie powinny

skladac¢ sie z:

- przedmiaru,

- specyfikacji technicznych,

- opisow technicznych,

- podstawowych rysunkow

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji warunkéw umowy powinna zosta¢ udostepniona wszystkim Oferentom w
okresie przygotowywania ofert przetargowych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zosta¢ przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Umowy:
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden kompletny egzemplarz
Dokumentacji Projektowej.

1.4.3. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy; wymagania
okreslone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢ Umowy, sg dla Wykonawcy tak samo
obowigzujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Jak stanowig Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentami powinny by¢ one interpretowane wedlug kolejnosci w jakiej byly zatwierdzane
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wymiary opisane na pismie majg pierwszenstwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie
rysunkow.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowac sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz
Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze
znajdujg sie one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnosci. Parametry materialéw oraz
wykonania robét powinny byé¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Jezeli materialy oraz wykonanie rob6t nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jakos¢ robdt, Wykonawca na
wlasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.
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1.4.4. Bezpieczehstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres trwania robot
Wykonawca zapewni dobrg widocznosé tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do
wykonania zabezpieczen musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania rob6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ budowe na czas trwania robét do dnia ich
zakonczenia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych
zabezpieczeh takie jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzgdzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robét, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisO6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od whasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wihascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze Iokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w
poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia
operatorow istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu, jak
réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych urzadzen.

1.4.9 Zabezpieczenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét, wszystkich materiatow i

urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania Protokétu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie rob6t do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek
rob6t powinien by¢ utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposob przez caly
okres trwania robét, az do momentu wydania Protokétu odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.4.10 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania Rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sie
zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych
urzgdzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezaco informowaé
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawianie mu kopii
pozwolen i wkasciwych dokumentow.

1.4.11 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach przetargowych.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajagc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Umowie. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicz  nymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jezeli
Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatébw do robét innych,
anizeli tych, do wykonania ktorych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej
czesci robét bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Kazda czes$¢ rob6t wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwosé do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania
préb szczelnosciowych oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb przez niego
zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

4.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, bedzie ocenia¢ jakos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatow i rob6t Wykonawca przeprowadzi
nieodptatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania materiatéw lub robaét.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, lub ktore, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia
zakonczenia rob6t. Wykonawca w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wopisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét,
ochrone oso6b i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
Budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujacg wpisu. Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Budowy Wykonawcy,

- date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych odcinkéw robot,

- postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robét, daty, przyczyny i
czas trwania opOznien,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- date, czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

- daty zakonczenia i odbioru robét ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ Warunkéw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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- dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat inne

istotne informacje zwigzane z przebiegiem robaét.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie do zapisu. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

Rejestr obmiaréw nalezy stosowaé w przypadku, gdy podczas prowadzenia robot
wystgpig roboty dodatkowe konieczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem
umowy. Zamawiajacy, a tym samym Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na
wniosek Wykonawcy, musi wyrazi¢ zgode na zaprowadzenie takiego rejestru.

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w spos6b zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakos$ci.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Niezaleznie od dokumentow, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane
za dokumenty Budowy:

- dokumenty zatwierdzenia wykonania robdét,

- procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazywaniu budowy Wykonawcy,

- Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

- Protokot/y Odbioru robét,

- protokét ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- korespondencja budowy.

Dokumenty Budowy winny byé przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym
miejscu.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wkasciwymi wymogami
prawnymi.

Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru Iub
Zamawiajgcemu kazdorazowo na ich zyczenie.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiér cz esciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony Zamawiajacej.

5.2. Odbiér Ko ncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie materiatow i rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos$¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw.

Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Zamawiajgcego wydadzg protokét odbioru

koncowego i przekazania robot.

Wz6r Protokétu zostanie opracowany przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru Koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t dodatkowych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, uzupetniajgcych Iub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Co najmniej 7 dni przed
terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Zmiany w dokumentacji technicznej muszg sie
odby¢ za zgoda i przy udziale Projektanta.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.

- Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych

rob6t (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen. W przypadku zmian w
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dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgoda Projektanta na
wprowadzenie tych zmian.
- Instrukcje eksploatacyjne.

5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny rob6t nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu
robot zwigzanych z usunieciem wad/btedow/uszkodzenh zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady/btedy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez wsp6lng Komisje
skladajaca sie z przedstawicieli Uzytkownika, Wykonawcy i Zamawiajagcego wraz z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad/btedow/
uszkodzen.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad - “Odbi6r koncowy Robot”.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét winien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie
robot dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje.

7. WYMAGANIA ODNO SNIE POTENCJALU TECHNICZNEGO OFERENTOW

1. Wykonawca winien wykaza¢ zdolno$¢ do finansowania przedmiotu zaméwienia w formie
posiadania srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej

2. Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
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3. Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi
wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalnosci do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy umowy sitami witasnymi lub przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawcy, ktérzy beda realizowa¢ przedmiot zamoOwienia przy pomocy Podwykonawcow,
muszg spetnia¢ wszystkie wymagane warunki samodzielnie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Akty prawne

Dz. U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporz adzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada

2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporz gdzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien
(CPV)

Dz. U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004
r., w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Dz. U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane.
Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 7
kwietnia 2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz. U. 098.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Dz. U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002
r., w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany.

Dz. U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA  SPRAW  WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002
r., w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., 0 terminach zaptaty w transakcjach
handlowych

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001 r., w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28
maja 1996 r., w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

8.2. Polskie Normy i Normy Bran zowe:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z ttucznia kamiennego

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, parkingéw i
torowisk tramwajowych.
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki  obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terend  w zielonych

45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

Szczegotowa Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru robot budowlanych
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.
Zaplecze budowy zorganizowa¢ zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedtug potrzeb:
- doprowadzenie pradu:
- doprowadzenie wody,
- o0znakowanie.
Koszty z wihasciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), utrzymaniem,
zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zgodnie z dokumentacjg
3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii —wyko  py/nasypy

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach I-1V kategorii i ich zasypania.

3.1.2. Zakres rob6t objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych pod
obiekty budowlane i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) i ich
zasypanie po wykonaniu robét.

3.1.3. Ogdlne zasady dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wymagania og6lne dotyczace robot podane sg w ST — ,, Wymagania ogdlne”

3.1.4. Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowa- piaskowa.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng dla danego zadania grunty klasyfikowane sg w
kategoriach I-IV. Stopnie zageszczenia dla poszczegélnych warstw gleby podane sg w
dokumentacji geotechniczne;j.
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3.1.5. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy posiada¢ nastepujacy sprzet:

- sprzet do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, tadowarki,

- sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu,

- samochody, wywrotki,

- sprzet zageszczajacy: ubijaki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje upowaznionej o0soby.

3.1.6. Wykonanie rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinie ujawni¢ w trenie granice geodezyjne
dziatek. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem przez inspektora.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym,
ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
skltadowac¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy
niezwtocznie - wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce lub sktadowany ,na odktad”.

Po zakonczeniu rob6t wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-
30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego wykorzystania jako
materiat uzupetniajacy. Warstwe 10 cm nalezy zdja¢ z calej powierzchni przeznaczonej pod
trawniki. Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Profil koryta drogi/chodnika/dojscia powinien by¢ wytyczony za pomoca palikéw ustawionych w
rzedach réwnolegltych z mozliwoscig naciggania sznurkdéw w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
Podloze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,00. Kruszywo powinno by¢
rozkladane warstwa rownomierng z zachowaniem wymaganych spadéw i rzednych.
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Zageszczenie do Is=1,00. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym,
szczeliny miedzy kostkami od 2 do 3 mm. Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej niz projektowana
niweleta, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i przystapi¢ do
ubijania.

Stosowac wibratory z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uzywaé
walca. Obrzeza montowa¢ na fawie betonowej, wysokos¢ obrzeza od strony trawnika , w
kierunku ktérego zaprojektowano odptyw wody O cm , w innych przypadkach 3 cm. Spoiny
obrzezy po oczyszczeniu nie wypetnia¢ zaprawg w celu klawiszowania.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowag.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma,

PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. ,Wymagania ogdlne”.

3.1.7. Kontrola jakosci robét

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopéw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$é wykonania wykopéw,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

- wkasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

3.1.8. Odbi6r rob6t

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy zakohczone zostaty roboty
Zwigzane i pomocnicze, wg dokumentac;ji:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli krzyzujacych sie z wykopem,

- wykonanie umocnienia wykopu,

- kat nachylenia scian wykopu,

- sprawdzenie dziatania systemu odwadniania, jezeli zostat zainstalowany i jest niezbedny.
UWAGA:

Wszelkie roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o aktualnie obowi gzujace
normy i przepisy.
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4., UKSZTALTOWANIE TERENU: tyczenie lokalizacji elem entow zagospodarowania
terenu, prace rozbiérkowe, nasypy, konstrukcja nawi erzchni.

4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. dotyczgce wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

= wytyczeniem w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,

= ustaleniem punktéw wysokosciowych,

= rozhiérkg przewidzianych w projekcie elementéw,

4.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
zagospodarowania terenu wokdt istniejgcego budynku dawnej szkoly przeznaczonego na
Centrum Integracji Spotecznej oraz remontu istniejgcego budynku w m. Koscielna Jania
obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres robét wedhug
projektu.

- wytyczenie w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu

- ustalenie punktoéw wysokosciowych

- rozbiérki przewidzianych w projekcie elementow

- montaz kraweznikéw, obrzezy i warstw nawierzchni.

4.3. Materiaty

Pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki i rury o wysokosci ok. 1 m oraz paliki
drewniane o srednicy 5 do 8 cm i dlugosci 30 cm.

Piasek, cement, nawierzchnia zwirowa.
UWAGA: Do kosztorysu ofertowego nale zy przyj aé ceny piasku, zwiru, betonu i kruszyw
zawieraj ace koszty transportu.

4.4. Sprzet

Teodolity, tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

topaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki, walce gtadkie, walce kotkowe, walce ogumione, ubijaki,
walce wibracyjne, ptyty wibracyjne.

4.5. Transport— zgodnie z OST
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Reczny i samochodem samowyladowczym
4.6. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinie ujawnié¢ w trenie granice geodezyjne
dzialek. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem przez inspektora.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego wykorzystania
jako material uzupetniajacy. Warstwe 10 cm nalezy zdja¢ z calej powierzchni przeznaczonej pod
trawniki.

Zdjety humus sktadowac¢ w regularnych pryzmach.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢é jak najszybciej zageszczona z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz 20% jej wartosci, to nalezy zwiekszy¢ jq przez dodanie wody.

Profil koryta placu/doj$cia powinien by¢ wytyczony za pomoca palikbw ustawionych w
rzedach rownoleglych z mozliwoscig naciggania sznurkéw w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
Podloze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

Kruszywo powinno byé rozktadane warstwa réwnomierng z zachowaniem wymaganych
spadéw i rzednych. Zageszczenie do 1s=1,00.

Ogolne zasady dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robot podane sg w ST — , Wymagania ogélne”

Materiatami stosowanymi sa;

zwir lub piasek do wykonania taw odpowiadajgce wymaganiom polskich norm,

cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg PN-B-06711

Skladowanie:

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.7 Kontrola jako $ci
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad i wytycznych GUCIK.

Kontrola jakosci zdjecia humusu polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu i darniny.

Kontrola profilowania koryta - co 25 m bada¢ uksztaltowanie pionowe z tolerancjg 1 cm ,
gtebokosc¢ z tolerancjg = 1 cm i 2 cm (1 pomiar na 25 m), spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5%
(1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych). Zageszczenie dna koryta jak wyzej.

Kontrola i sprawdzenie warstwy odsaczajacej - wg BN-77/8931-12.
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4.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg tyczenia jest kilometr trasy odtworzonej w terenie
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanych robét ziemnych.
Dla wykonania koryta/nawierzchni jednostkg obmiarowg jest m?,

4.9.0dbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét

4.10.Podstawa ptatno $ci
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowg
5. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE - elementy matej architektury

5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. dotyczace wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen zabawowych, terenowych, oston
Smietnikowych, tawek, koszy na $mieci.

5.2 Materialy

Wykaz urzadzenh matej architektury - zgodnie z projektem, urzadzenia zabawowe.
Urzadzenia matej architektury powinny posiada¢ atesty ekologiczne dla zastosowanych farb i
lakieréw,
Urzadzenia zabawowe i sportowe powinny posiadac¢ Atest Bezpiecznego Uzytkowania,
Materialy uzyte do montazu elementéw malej architektury zgodnie z wymogami dostawcy
urzadzen.
Piasek do piaskownicy: ziarno 0,2-2,0 mm. (bez czesci iglastych i pylastych)
5.3. Sprzet

Teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, tasmy stalowe.
Lopaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki.

5.4. Transport - zgodnie z OST
Reczny i samochodem samowytadowczym
5.5. Wykonanie robét

Montaz urzadzen matej architektury zgodnie z instrukcjg producenta.
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5.6. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg- na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Jakos¢ montazu urzadzen malej architektury musi by¢ poswiadczona przez ich dostawce.

5.7. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa urzadzen - sztuka.

5.8. 0dbidr robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét

5.9. Podstawa pfatno $ci

Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Lp. |[Nr Tresé
PN-B-06712 Kruszvwa mineralne do betonu
PN-B-06711 Kruszvwo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste.
PN-D-96000 Tarcica ialasta og6lneqo przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-97018 Pivty pil$niowe twarde. Klasvfikacia i metody badan.
PN-M-82110 Podkiadki kwadratowe w konstrukciach drewnianvch.
PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym
PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistvm

BN-87/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraatvm i kwadratowvm

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbroienia betonu

PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

BN-10076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizowane cynkowe i
aluminiowe na konstrukciach stalowvch. staliwnvch i

PN-B-06250 Beton zwvkly

PN-B-14501 Zanrawv budowlane zwvkie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i

BN-88/6731-08

Cement. Transoort i brzechowvwanie

PN-B-06251

Raobotv betonowe i Zelbetowe. Wvmaaania techniczne.
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PN-70/B-10100 Robotv_tvnkowe. Tvnki zwvkie. Wvmaadania i _badanie
PN-88/B-30000 Cement nortlandzki.
PN-EN-1176-1 do 7 Wvnosazenie nlacéw zabaw
PN-EN-1177 Nawierzchnie amortvzuiace unadki na nlacach zabaw.
7. TRAWNIKI

7.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja trawnikow.

7.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wilasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaj.

- Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcyjng roslin, dobre wihasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobna w sktadniki pokarmowe.

- Substrat torfowy — mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami
mineralnymi i mikroelementami.

- Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

- Pozostale okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

OgoIne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,wymagania ogélne".

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

7.3. Materiaty:

Ziemia urodzajna:
- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przez rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na budowe nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia zyzna — musi by¢ pozyskana z pol uprawnych w wysokiej kulturze agrotechnicznej i
zasobna w skladniki pokarmowe dla roslin.

Kompost z kory drzewnej (do wyscielenia powierzchni wokot drzew i krzewow) -uzyskanych
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni s$ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze hy¢
stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie stosowanie gotowych
mieszanek zgodnie z rodzajem trawnika i lokalizacjg. Gotowa mieszanka powinna mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

7.4. Sprzet:

Wykonawca, przystepujac do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczaki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
- beczkowozéw i wezéw gumowych do podlewania.

7.5. Transport:

Transport dowolny, pod warunkiem zapewnienia nie uszkodzenia i nie pogorszenia
jakosci transportowanych materiatéw. Materialy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

7.6. Wykonanie robot:

7.6.1. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie,

- nhawozenie,

7.6.2. Trawniki. Zgodnie z dokumentacja;:

7.6.3.Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnag warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem ziemie walowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczatkg lub zagrabi¢,
- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania najlepszy wiosna,

7.6.4.Pielegnacja trawnikow:
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- pierwsze koszenie przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- hastepne koszenie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10-12 cm,

- przedzimowe koszenie z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(do potowy pazdziernika),

- chwasty trwale po pierwszym okresie usuwaé recznie, $rodki chwastobojcze stosowaé
ostroznie i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnikéw

- w okresie suszy trawniki regularnie podlewac.

7.7. Kontrola jako $cirobot:

7.7.1 Trawniki:
Sprawdzanie w czasie wykonywania trawnikéw:
- oczyszczanie terenu,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (m?) i pomiaru wywozu na zwatke,
- grubosci i rownosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowej ilosci kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodnosci skltadu mieszanki traw z dokumentacjg i gestosci zasiewu.
Sprawdzanie przy odbiorze:
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacjq i gestosci zasiewu (trawniki bez tysin”),
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw,
W okresie pielegnacji gwarancyjnej:
- prawidtowej czestotliwosci koszenia,
- okreséw podlewania,
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.
7.7.2 Drzewa i krzewy — sprawdzanie:
- wielkosci dotkow pod nasadzenia,
- zaprawienia dotkéw,
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg (miejsc nasadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
miedzy roslinami),
- jakosci i wielkosci materiatu roslinnego,
- warunkéw opakowania, przechowywania i transportu materiatu,
- prawidtowosci osadzenia palikbw i mocowania drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,
- wlasciwych cie¢ po posadzeniu,
- przy odbiorze — zgodnosci z dokumentacja, wykonania misek (lub kopczykowania, jezeli
odbidr jest na jesieni), jakosci materiatu, mocowania palikow.

7.8. Obmiar rob6t:
Zgodnie z warunkami OST, jednostki obmiarowe: trawniki — m?.
7.9. Odbidr robdét:

Podczas odbioru wykona¢ sprawdzenie zgodnie z p. 7.7.
Odbiory kontrolne w okresie dwuletniej pielegnacji: marzec, maj, sierpien, pazdziernik.
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Odbior koncowy rocznej pielegnacji zieleni zgodnie z umowa. Odbiory kontrolne rocznej
pielegnacji bedg dokonywane przez komisje, ktorej sktad ustali Zamawiajacy, przy wspotudziale
Wykonawcy.

7.10. Podstawa ptatno $ci:

Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowg

W przypadku negatywnej oceny prac pielegnacyjnych Zamawiajacy ma prawo do potracenia
czesci kwoty przypadajacej za okres, w ktorym jakosé prac jest kwestionowana.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

Cena wykonania robo6t obejmuije:

» Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

» Zaktadanie trawnikow,

» Pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,

7.11. Przepisy zwi azane:

Lp | Nr normy Tresc
1. | PN-G-98011 Torf rolniczy
2. | BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ROZDZIAL A. CZESC BUDOWLANA

1. Roboty murarskie: kod CPV 45262500-6

2. Konstrukcje stalowe i zelbetowe:
kod CPV 45262310-7, 45262311-4 oraz 45313100-5

3. Roboty tynkarskie i oktadziny Scienne: kod CPV 45410000-4

4. Posadzki: kod CPV 45432100-5
5. Roboty malarskie: kod CPV 45442110-1
6. Stolarka drzwiowa: kod CPV 45421000-4
7. Konstrukcje drewniane kod CPV 45261100-5
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1. Roboty murarskie: kod CPV 45262500-6

1.1. Zakres prac murarskich:

« Sciany zewretrzne zaprojektowano murowane. Wykandciany murowane
warstwowe wg rysunku architektonicznego.¢&znacsna scian wymurowd z
bloczkow gazobetonowych klasy odmiany 600, gr. 24cma zaprawie
cementowo-wapiennej marki 1,5MPa. Na zetnnwykona& warstwe ocieplaaca
zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

« Sciany wewretrzne nosne zaprojektowano murowane. Wykdnasciany
murowane wg rysunku architektonicznego z bloczkdéazopetonowych klasy
odmiany 600, gr. 24cm., na zaprawie cementowo-waee marki 1,5MPa.

« Scianki dziatowe: Scianki o grubosci 12 cm wymurowac z plytek gazobetonowych
odmiany ,600” na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa. Dopuszcza si¢ bez
zmiany projektu wymurowanie Scianek z cegly dziurawki klasy 7,5 MPa, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace w formie rusztowan, dzwigow do montazu konstrukcji nonej.

1.3. Informacje o terenie budowy.
1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. Na
powierzchni czesci dziatki nalezy zorganizowa¢ wezet do mieszania zapraw. Beton dowozony

bedzie z zewnatrz. Woda doprowadzona bedzie z pomieszczenia z czesci podziemnej za pomocqg
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weza gumowego. Wezet ten nalezy ogrodzic elementami przestawnymi na stupkach
wbetonowanych w stopy betonowe.

1.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonywanie rob6t murowych nie naruszy intereséw o0sob trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania rob6t nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robdt oséb
postronnych.

1.3.3. Ochrona Srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni, a szczegodlnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatow i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robét nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaktada sie, ze materiaty budowlane bedg dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg
konieczne duze magazyny. Wystarczajace bedg pomieszczenia w wyznaczonym miejscu gdzie

powinien stang¢ tymczasowy barak z przeznaczeniem na potrzeby wykonawcy.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejgca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publiczne;j.

31
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna

na dziatce nr 130/1, 132, 1351 86 obreb Klondwka gmina Starogard Gdanski
1.3.7. Ogrodzenia.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace przed dostepem 0sdb trzecich..

1.3.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Nie jest wymagane zabezpieczenie drog o nawierzchni asfaltowe;

1.4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatéw budowlanych.

Nie przewiduje sie rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.

1.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét

budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robét na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

1.6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajgce bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych. Do
transportu zaprawy oraz cegiet, bloczkdw i ptytek gazobetonowych mozna zastosowac reczny

wozek.

1.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
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Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robot

wykonywanych, szczegéty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z

normami. Wymagania techniczne wykonania rob6t murowych:

1.8. Opis

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru,

Materiaty uzywane do robét murowych (cegta, zaprawa, bloczki i plytki gazobetonowe)
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach.

Cegta oraz inne materiaty uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu. Cegte oraz elementy porowate — suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Rdznica poziomow
poszczegoinych czesci muru w trakcie wznoszenia nie moze przekracza¢ 4 warstw dla
muréw z cegly i 3 warstw dla muréw z bloczkéw i pustakéw, przy czym w miejscu
potaczenia murdw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy zostawia¢ strzepia zazebiajace
sie. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastosowania wiekszej réznicy poziomow niz
podano wyzej, nalezy zastosowac strzepia uciekajace lub zastosowac dylatacje.

Przy murach licowanych licowkg o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajacych
konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowania fgcznie z
cato$cig muru na tej samej zaprawie o ile warstwa licowa bedzie tynkowana.

Najkrotszy okres czasu od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym
samym odcinku robét murowych nastepnej kondygnacji zalezy od rodzaju zaprawy i
wysokosci muru dolnej kondygnacji. Doktadne wytyczne wg PN.

Najwieksze dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworéw dla
zamontowania stolarki wg odpowiedniej normy.

Wymagania szczegdtowe dla murdw w zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania
elementéw wg odpowiednich norm.

dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych.

Kazdy zakonczony element rob6t powinien zosta¢ odebrany przez komisje, ztozona z kierownika

budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru.

Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestnictwo przedstawiciela uzytkownika. Sktad

komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem, a wykonawca.

33
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna

na dziatce nr 130/1, 132, 1351 86 obreb Klondwka gmina Starogard Gdanski
Biezaca kontrola jakoSci przeprowadzana przez inspektora nadzoru powinna dotyczy¢ przede

wszystkim rodzaju i jako$ci stosowanych materiatéw budowlanych oraz jakoSci zaprawy.

1.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary rob6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezgco, a w szczegdino$ci muszg by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w iloéci robdt.

1.10. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

Kazdy zakonczony element rob6t powinien zostaC odebrany przez komisje, ztozona z kierownika
budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru.
Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestnictwo przedstawiciela uzytkownika. Sktad
komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem, a wykonawca.

Odbior robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
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e Zgodno$¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,
*  Grubo$¢ muru,

*  Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

»  Pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

» Poziomos¢ warstw cegiet,

»  Grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

e Zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

1.11. Opis sposobu rozliczenia robét.

Ptatnosci bedg nastepowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robdt, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

1.12. Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z ktorymi nalezy wykonywac i odbiera¢ prace budowlane.

a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania przy odbiorze.

b) PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowywanie probek
zapraw do badan.

c) PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

d) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e) PN-97/B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly dziurawki. Cegta ceramiczna
dziurawka.

f)  PN-97/B-12011 Wyroby budowlane ceramiczna - Cegly kratéwki. Cegta ceramiczna kratowka.

g) PN-97/B-12012 Wyroby budowlane ceramiczna — Cegly budowlane. Cegta ceramiczna
budowlana.

h) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

i) PN-93/N- 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2. Konstrukcje zelbetowe i stalowe.
kod CPV kod CPV 45262310-7, 45262311-4 oraz 45313100-5

2.1. Zakres prac konstrukcyjnych.
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Wykonanie taw fundamentowych , wiencéw Zelbetowych , nadprozy oraz podciggow wylewanych
na mokro stosowac beton C16/20 oraz zbrojenie ze stali klasy Alll (BST500) i prety rozdzielcze ze
stali AO (St0).

Jako$¢ betonu zalezy przede wszystkim od jakosci sktadnikow tj. cementu, kruszywa, wody oraz
odpowiedniej pielegnacji betonu. Wymagania dotyczace doboru kruszywa, jakosci wody i marki
cementu do betonu, a takze wiasciwosci betondw zwyktych i konstrukcyjnych oraz dane dotyczace ich

wykonania i pielegnacji wg aktualnie obowigzujgcych norm podanych w punkcie 2.12.

2.2. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace tymczasowe wykonania rusztowanie oraz szalunkéw.

2.3. Informacje o terenie budowy.
2.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane bedg recznie przy uzyciu taczek,

2.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonywanie robét konstrukcyjnych nie naruszy intereséw osob trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robét nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robdt osob

postronnych.

2.3.3. Ochrona srodowiska.
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Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni, a szczegodlnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatow i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na Smieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

2.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

2.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakfada sie, ze materiaty budowlane bedg dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny. Wystarczajace beda pomieszczenia w tymczasowym baraku.

2.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajgca bedzie

istniejgca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publiczne;j.

2.3.7. Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

2.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

2.4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.
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W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatdw budowlanych.

Nie przewiduje sie rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.

2.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia.

Planowane roboty budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych rob6t na budowach. Nie jest
konieczne wykorzystywanie Zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza powszechnie

uzywanymi.

2.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajgce bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych. Do

transportu zaprawy oraz cegiet, bloczkdw i ptytek gazobetonowych mozna zastosowac taczke.

2.7. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robot
wykonywanych, szczegéty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami.

Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw roboczych. Odstepstwa od rysunkéw,
bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, sg niedopuszczalne.

Wszelkie czynno$ci zwigzane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, ciecie, faczenie i wigzanie
stali powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng norma i w my$l obowigzujgcych zasad w robotach
zbrojarskich.

Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jego
wykonania.

Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby otulina pretéw betonem byta zachowana w

mys$| obowigzujacych wymagan normowych.
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Elementy konstrukcyjne, zelbetowe bedg wykonywane wewnatrz pomieszczen. Nie bedg zatem
narazone na negatywne dziatanie warunkow atmosferycznych. Po zabetonowaniu poszczegdinych
elementow nalezy pozostawi¢ przez co najmniej 14 dni. Po tym czasie mozna kontynuowac prace,
jak rowniez rozszalowac element..
Zaprojektowany sklad mieszanki betonowej powinien gwarantowaC uzyskanie zatozonej
wytrzymatosci betonu. Projekt sktadu mieszanki betonowej powinien zawiera¢, liczac na 1 m?

betonu:

»  Wiasciwa ilos¢ kruszywa z uwzglednieniem jego jakosci,
*  Odpowiednig marke i ilos¢ cementu,

» Dostateczng ilo$¢ wody zarobowej,

»  Wiasciwg konsystencje masy betonowej,

e Sposob dozowania sktadnikéw,

»  Sposbb zageszczania mieszanki betonowej,

* Rodzaj betoniarki,

» (Czas mieszania mieszanki betonowej,

Receptura przygotowania betonu powinna by¢ umieszczona obok wezta betoniarskiego.

2.8. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych.

Kontrola jako$ci oraz odbiory robdt powinny sie odbywaé zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac. Do badania konsystencji betonu zaleca sie metode stozka opadowego, zgodnie z

wymieniong dalej norma.

2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robo6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdinoSci muszg by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.
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Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robdt. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w iloéci robdt.

2.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Kazdy zakonczony element rob6t powinien zosta¢ odebrany przez komisje, ztozona z kierownika
budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru.
Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestnictwo przedstawiciela uzytkownika. Sktad
komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem, a wykonawca.

Odbioru koricowego robot konstrukcyjnych zbrojarskich, stalowych, betonowych lub Zelbetowych
dokonuje sie rozpatrujgc trzy podstawowe dane:

o Wytrzymato$c,

*  Wymiary odbieranego elementu,

e Jakos$¢ materiatu (stali lub betonu),

»  Zgodno$¢ uzytego gatunku stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,

»  Przekroje pretow i ich liczby w deskowaniu,

e Zgodno$ci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

*  Prawidtowosci odgiec i hakow,

» Zachowania wymagan odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania,

» Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowanych elementéw konstrukcyjnych i wszelkie
zanieczyszczenia nalezy usunag,

Odbidr robét zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
Wytrzymato$¢ stali nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow dostarczonych od producenta.
Wytrzymato$¢ betonu na Sciskania stwierdza sie¢ na podstawie sporzadzonych we wiasciwym

czasie testow i zapisbw w dzienniku budowy. Rdwnolegle z betonowaniem elementu
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konstrukcyjnego nalezy wykonac¢ probki do zgniatania. Sposéb pobierania i przygotowania probek
wg odpowiednich norm.
Sprawdzenie wymiaréw wykonanej konstrukcji stalowej lub betonowej lub jego czesci polega na
poréwnaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje
wymiardw nie zostaty przekroczone.
Pod wzgledem jakoSci konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ nastepujacym

warunkom:

»  Gtadko$¢ powierzchni,

»  Zachowany pion i poziom,

e taczna powierzchnia rakéw nie moze przekroczyé 5% catkowitej powierzchni danego
elementu (w elementach drobnych: 1%),

» Powierzchnia jednego raka nie moze przekroczy¢ 5% przekroju elementu,

» Zbrojenia gtowne, prety montazowe, strzemiona oraz prety rozdzielcze w zadnym miejscu
konstrukcji nie moga by¢ odstoniete.

2.11. Opis sposobu rozliczenia roboét.

Ptatnosci bedg nastgpowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robdt, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru cze$ciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

2.12. Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z ktorymi nalezy wykonywac i odbiera¢ prace budowlane.

2.121. PN-ISO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Schody i otwory przeznaczone
na schody. Wymiary koordynacyjne.

2.12.2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2.12.3. PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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2124, PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

2.12.5. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Badanie konsystencii
metodg opadu stozka.

2.12.6. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Badanie konsystencii
metodg Vebe.

212.17. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

2.12.8. PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

2.12.9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

2.12.10.  PN-93/N- 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2.12.11.  PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

21212.  PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

21213.  PN-ISO 6935-1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

21214, PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

2.12.15.  PN-ISO 6935-2:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

212.16.  PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

3. Roboty tynkarskie: kod CPV 45410000-4

3.1. Opis zakresu prac

. Tynki: Na wykonanych $cianach murowanych, nalezy wykonac tynki gtadkie cementowo-
wapienne kat. lll. Tynki wykonczy¢ gtadzig gipsowa, szlifowana.

Przygotowanie podtoza: ~ Podtoze przygotowane do utozenia tynku powinno by¢ stabilne,
rowne, wolne od zanieczyszczen i wykwitow, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur
ceglany oraz z bloczkow nalezy oczyscic¢ z kurzu, rdzy i substancji ttustych, a przed tynkowaniem
zmy¢ woda. Podtoze betonowe powinno by¢ szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem
zwilzone woda.

Powierzchnie przeznaczone pod ptytki ceramiczne tynkowa¢ jednowarstwowo, bez zacierania i

wygtadzania.
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Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.
W zaleznosci od zawilgocenia pomieszczen powinno sie dobra¢ odpowiednig zaprawe oraz
izolacje.

Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane.

3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W tym elemencie robét prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuija.

3.3. Informacje o terenie budowy.

3.3.1. Organizacja robé6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane bedg recznie przy uzyciu taczek,

3.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonywanie rob6t murowych nie naruszy intereséw o0sob trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania rob6t nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robdt oséb

postronnych.

3.3.3. Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni, a szczegodlnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatow i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na Smieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.
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3.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

3.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakfada sie, ze materiaty budowlane bedg dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny. Wystarczajgce beda pomieszczenia w baraku tymczasowym.

3.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

3.3.7. Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

3.3.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

3.4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatdw budowlanych.

Nie przewiduje sie rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.
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3.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia.

Planowane roboty budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych rob6t na budowach. Nie jest
konieczne wykorzystywanie Zadnych specjalnych maszyn i urzadzeh poza powszechnie

uzywanymi.

3.6. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochoddw dostawczych.

3.7. Wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich i oktadzin sciennych.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robot
wykonywanych, szczegéty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami. Prace wykonczeniowe, takie jak uktadanie ptytek Sciennych i tynkowanie nalezy
wykonywa¢ po zamontowaniu innych elementéw takich jak kratki, balustrady, instalacje i.t.p.

Konieczne jest to, w celu uniknigcia rozkuwania elementdw po wykonaniu prac wykorczeniowych.

. Tynki: Na wykonanych $cianach murowanych, nalezy wykonac tynki gtadkie cementowo-
wapienne kat. lll. Tynki wykonczy¢ gtadzig gipsowa, szlifowana.

Przygotowanie podtoza:  Podtoze przygotowane do utozenia tynku powinno by¢ stabilne,
rowne, wolne od zanieczyszczen i wykwitdw, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur
ceglany oraz z bloczkow nalezy oczyscic z kurzu, rdzy i substancji ttustych, a przed tynkowaniem
zmy¢ woda. Podtoze betonowe powinno by¢ szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem
zwilzone woda.

Powierzchnie przeznaczone pod ptytki ceramiczne tynkowa¢ jednowarstwowo, bez zacierania i
wygtadzania.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac

tynkarskich.

45
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna

na dziatce nr 130/1, 132, 1351 86 obreb Klondwka gmina Starogard Gdanski
W zaleznosci od zawilgocenia pomieszczen powinno sie dobra¢ odpowiednig zaprawe oraz
izolacje.

Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane.

3.8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.

Kontrola jako$ci oraz odbiory robét powinny sie odbywaé zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca si¢ metode stozka opadowego, zgodnie z
wymieniong dalej norma. Obmiary rownosci powierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami

przy uzyciu poziomicy oraz listwy o dtugo$ci 2,0 m.

Odbidr czesciowy robdt tynkarskich i wyktadzin Sciennych powinien byé przeprowadzony przez
komisje ztozong z co najmniej nastepujacych oséb:

» kierownika robot
» inspektora nadzoru branzy budowlanej,
* przedstawiciela uzytkownika

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary rob6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny

by¢ dokonywane na biezaco.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary rob6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdinoSci muszg by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakKryciu.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci

zuzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
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nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robdt. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okre$lony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w iloéci robdt.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujace dokumenty:

» wpisy w dzienniku budowy: zgtoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

* dokumentacja wykonawcza,

» atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwraca¢ nalezy szczegolnie uwage na nastepujace elementy:

»  pionowos$¢ powierzchni, krawedzi oraz spoin,

e poziomos¢ spoin i krawedzi poziomych,

e grubosci oraz rownos¢ spoin,

*  zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu,
* wprzypadku tynkéw: gtadko$¢ powierzchni,

Opis sposobu rozliczenia roboét.

Ptatnosci bedg nastgpowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robdt, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru cze$ciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

Dokumenty odniesienia.

3.12.1. PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie probek

zapraw do badan.

3.12.2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.12.3. PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
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3.12.4. PN-75/B-10121  Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
3.12.5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
3.12.6. PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
3.12.7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
3.12.8. PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie.
3.12.9. PN-EN 101:1994  Ptytki i plyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie twardoSci
powierzchni wg skali MOHSA.
3.12.10. PN-EN 106:1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Plytki nieszkliwione.
3.12.11. PN-EN 122:1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Phytki szkliwione.
3.12.12. PN-EN 163:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. Posadzki: kod CPV 45432100-5

4.1. Opis zakresu prac.

W budynku przewiduje sie wykonanie prac posadzkowych w ostatnim etapie robét. W trakcie

wykonywania prac wykonywane bedg nastepujace warstwy posadzkowe:

W budynku posadzke na gruncie wykona¢ zgodnie z ponizszymi zasadami.

* Usuna¢ grunt nasypowy okoto 1,0m

» Uzupehi¢ wykop mieszanka zwirowo-piaskowg zageszczong warstwami o grubosci
okoto 50 cm, zageszczajac kazda warstwe do stopnia Is = 0,90..

*  Wykona¢ warstwe podkladu betonowego z betonu B-12,5 o grubosci okoto 10 cm, i
zbrojong siatkami z preta 6mm o oczkach 15x15cm

* Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z folii polietylenowej i termiczng ze styropianu,

*  Wykona¢ wylewke zbrojong siatkami z preta 4,5mm o oczkach 15x15cm.
Wykona¢ posadzke wiasciwa z terakoty.

W posadzce wykonac ciecia dylatacyjne w rozstawie nie wiekszym niz 4,0 x 4,0 m oraz kazdorazowo

przy Scianach, zatem z uwagi na wymiary budynku ( w czesSci garazowej) dylatacje powinny by¢

wykonane.
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f) wyktadziny wierzchnie: plytki ,gres”, na zaprawie klejowej, wodoodpornej, ptytki antypo$lizgowe,

trudnoscieralne, IV klasy twardosci.

h) plytki terakota: ptytki terakota gat. I, uktada¢ na zaprawie klejowej wodoodpornej, bezposrednio na

podkfadzie betonowym lub z ptyt podiogowych.

» Posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach wykonywaC zgodnie z normami i opisami w
projekcie

4.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W tym elemencie robét prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuija.

4.3. Informacje o terenie budowy.
4.3.1. Organizacja robot budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane bedg recznie przy uzyciu taczek,

4.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonywanie rob6t posadzkowych nie naruszy intereséw osoéb trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania rob6t nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robdt oséb

postronnych.

4.3.3. Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejacej

zieleni, a szczegodlnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatow i Smieci. W
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tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na Smieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

4.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

4.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaktada sie, ze materiaty budowlane bedg dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny.

4.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

4.3.7. Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

4.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
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W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatow

budowlanych. Nie przewiduje sie rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.

4.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesSciej wykonywanych robét na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

4.5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych.

4.6. Wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarkich.

4.6.1.

Podkiady pod posadzki.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego pod posadzki nie powinna by¢ mniejsza niz:

* naSciskanie: 12 MPa,
* nazginanie:.q 3 MPa,
Badania zgodnie z normg PN-85/B-04500.

Podktad winien by¢ odizolowany od statych pionowych elementow budynku za pomocg np. paska
papy. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

» oddzielajgce powierzchnia o réznych wymiarach, ktére dzielg podioge na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 (przy dtugosci bokdéw nie przekraczajacej 6 m) za
pomocg szczelin przeciwskurczowych,

e  w miejscu przebiegu dylatacji budynkdw.

Szczeling przeciwskurczowa stanowi naciecie o gtebokosci 1/3 — 2 grubosci podktadu. Kruszywo do
zapraw cementowych — piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek

uszlachetniony, zgodnie z normg PN-B/79-06711.
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Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych (oraz w ciggu przynajmniej
3 dni po wykonywaniu) winna by¢ wyzsza niz 5°C. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych winna
by¢ ograniczona do minimum, a ilo§¢ cementu winna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. W ciggu 7 dni po

wykonaniu podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

4.6.2. Wykonywanie posadzek z ptytek ceramicznych.

Plytki ceramiczne nalezy mocowac do podtoza za pomocg zaprawy klejowej $cisle wedtug wskazan
producenta. Do spoinowania nalezy uzy¢ specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu -
stosowac takze wedtug wskazan producenta.

Uktadanie posadzek z ptytek ceramicznych nalezy zacza¢ wykonywaC po zakorczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét instalacyjnych (z probami ci$nieniowymi), wtedy nalezy
rowniez zapewni¢ temperature nie mniejszg niz 5°C.

W miejscu przebiegu dylatacji w budynku posadzke nalezy réwniez zdylatowaé stosujac
wykonczeniowe listwy dylatacyjne. Dopuszcza sie przeswity posadzki od ptaszczyzny poziomej nie

wieksze niz 5 mm na dtugosci i szeroko$ci posadzki.

4.7. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych.

Kontrola jako$ci oraz odbiory rob6t powinny sie odbywaé zgodnie z normami, na biezgco podczas
trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca si¢ metode stozka opadowego, zgodnie z
wymieniong dalej norma. Obmiary réwnosci powierzchni nalezy wykonywac zgodnie z normg przy
uzyciu poziomicy oraz listwy o dtugodci 2,0 m w pomieszczeniach matych oraz 3,0 m w

pomieszczeniach wigkszych..

Odbidr czesSciowy robdt posadzkarskich powinien by¢ przeprowadzony przez komisje ztozong z co
najmniej nastepujacych oséb:

» kierownika robot
» inspektora nadzoru branzy budowlanej,
* przedstawiciela uzytkownika
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4.8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary rob6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci muszg by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowag w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.

4.9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

4.10.

Podstawg do odbioru sg nastepujace dokumenty:

» wpisy w dzienniku budowy: zgtoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

* dokumentacja wykonawcza,

» atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwraca¢ nalezy szczegoinie uwage na nastepujace elementy:

o prostopadtos¢ spoin i krawedzi poziomych,

» grubosci oraz rownos¢ spoin,

e zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu,

e roznice poziomow posadzki miedzy skrajnymi punktami taty pomiarowej,
» spadki posadzek przy kratkach $ciekowych,

Opis sposobu rozliczenia robot.
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Ptatnosci bedg nastgpowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robdt, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru cze$ciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

411. Dokumenty odniesienia.

4111.
4.11.2.
411.3.
4114.
411.5.

4.11.6.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie préobek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Badanie konsystencji
metodg opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Badanie konsystencji
metodg Vebe.

4.11.7. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.11.8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

4.11.9. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

4.11.10. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

4.11.11. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

411.12. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

411.13. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

411.14. PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

411.15. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

411.16. PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie.

411.17. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie twardosci
powierzchni wg skali MOHSA.

411.18. PN-EN 106:1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Phytki nieszkliwione.

411.19. PN-EN 122:1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Plytki szkliwione.

411.20. PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

5. Roboty malarskie: kod CPV 45442110-1
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5.1. Zakres robot malarskich:

» Malowanie Scian: z piyt  gipsowo-kartonowych:;  malowa¢ farbami
emulsyjnymi stosowania wewnetrznego 2-krotnie w kolorach jasnych w kolorach
kazdorazowo uzgodnionych z uzytkownikiem klasy lub pomieszczenia.

* Malowanie sufitow: pomalowac farbami emulsyjnymi stosowania
wewnetrznego w kolorze biatym.

» Malowanie stolarki projektowanej: W projekcie przyjeto stolarke konfekcjonowana nie
wymagajacq dodatkowego malowania.

5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W tym elemencie rob6t prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuja.

5.3. Informacje o terenie budowy.
5.3.1. Organizacja robé6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane bedg recznie przy uzyciu taczek,

5.3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonywanie robét malarskich nie naruszy interesow o0séb trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robét nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robdt oséb

postronnych.

5.3.3. Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni, a szczegodlnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatéw i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robét nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.
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5.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

5.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakfada sie, ze materiaty budowlane bedg dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny.

5.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejgca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publiczne;j.

5.3.7. Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

5.3.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

5.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatow

budowlanych. Nie przewiduje sie rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.
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5.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robdét na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

5.6. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajgce bedzie wykorzystanie samochoddw dostawczych.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania rob6t malarskich.

Malowanie wnetrz mozna zacza¢é po wyschnieciu tynkdw, skorczeniu prac instalacyjnych,
zamocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych oraz po wykonczeniu powierzchni (oczyszczeniu,
wygtadzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby mozna nanosi¢ przy wilgotno$ci nie wigkszej niz 4%.
Podktad i malowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wszelkie zastosowane farby muszg posiadac atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i
Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

Drzwi istniejgce zdemontowa¢, oczysci¢ z farby przez opalenie palnikami gazowymi, ubytki i
wyszczerbienia uzupetni¢ przez szpachlowanie szpachlowka kazeinowa. Pomalowaé farbg olejg

podktadowg oraz nawierzchniowg w kolorze biatym. ,Brudniki” pomalowa¢ w kolorze zielonym.

5.8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robét malarskich.

Kontrola jako$ci oraz odbiory robdt powinny sie odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac.

Odbiodr czesciowy robot malarskich powinien by¢ przeprowadzony przez komisje ztozong z co
najmniej nastepujacych oséb:

» kierownika robét
» inspektora nadzoru branzy budowlanej,
57

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna

na dziatce nr 130/1, 132, 1351 86 obreb Klondwka gmina Starogard Gdanski

* przedstawiciela uzytkownika
5.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary rob6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w iloéci robdt.

5.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujace dokumenty:

» wpisy w dzienniku budowy: zgtoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

» dokumentacja wykonawcza,

» atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwraca¢ nalezy szczegolnie uwage na nastepujace elementy:

*  zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu,

* jako$¢ powierzchni pomalowanych,

» brak przebarwien oraz plam o innych odcieniach,

* grubos¢ powtok malarskich,

* zgodno$¢ wykonanych prac z zaleceniami producenta farb.
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Opis sposobu rozliczenia robét.

Ptatnosci bedg nastepowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robdt, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

Dokumenty odniesienia.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

5.12.2. PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

5.12.3. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

5.12.4. BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe POLINIT.

5.12.5. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

5.12.6. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych. Wymagania i badania przy

odbiorze zmontowanych rusztowan.

6. Drzwi i okna

6.1. Zakres prac.

Drzwi projektowane: zaprojektowano drzwi aluminiowe, przeszklone lub PVC.
Drzwi wejSciowe, zewnetrzne: zaprojektowano z profili aluminiowych i PVC przeszklonych.
Okna: zaprojektowano z PVC

6.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W tym elemencie robét prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuija.
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6.3. Informacje o terenie budowy.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Organizacja robo6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane bedg recznie przy uzyciu taczek,

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonywanie robdt nie naruszy intereséw oséb trzecich. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob
posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robét nalezy wykona¢ tymczasowe

zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robét oséb postronnych.

Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni, a szczegolnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatow i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na Smieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaktada sie, ze materiaty budowlane bedg dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny.
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Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajgca bedzie

istniejgca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatow

budowlanych. Nie przewiduje sie rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesSciej wykonywanych robét na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych.
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Wymagania dotyczace montowania drzwi.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robdt
wykonywanych, szczegdty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami oraz zaleceniami producentow.

Stolarke drzwiowg montowa¢ zwracajac uwage na precyzyjne osadzania w pionie i w poziomie.
Zabezpieczy¢ nalezy podczas montazu przed uszkodzeniem. Do wypetnienia szczelin uzywaé

pianki poliuretanowej.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych.

Kontrola jako$ci oraz odbiory rob6t powinny sie odbywaé zgodnie z normami, na biezgco podczas
trwania prac. Kontrole oraz sprawdzanie pionowosci nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami przy

uzyciu poziomicy.

Odbidr czesciowy robdt powinien by¢é przeprowadzony przez komisje ztozong z co najmniegj
nastepujacych oséb:

» kierownika robét
» inspektora nadzoru branzy budowlanej,
* przedstawiciela uzytkownika

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary rob6t prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco.

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktoérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot

pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
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kosztorysie dla danego typu robdt. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.

6.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujgace dokumenty:

* wpisy w dzienniku budowy: zgtoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

» dokumentacja wykonawcza,

» atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwraca¢ nalezy szczegolnie uwage na nastepujace elementy:

»  pionowo$¢ krawedzi oraz skrzydet drzwiowych,

e poziomos¢ progow oraz gornych krawedzi ocieznicy oraz skrzydet drzwiowych,
* zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu,

o gtadko$¢ powierzchni skrzydet drzwiowych,

e sprawno$¢ okuc,

 stan techniczny oku€.

6.11. Opis sposobu rozliczenia robot.

Ptatnosci bedg nastepowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robédt, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

6.12. Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z ktorymi nalezy wykonywac i odbiera¢ prace budowlane.

6.12.1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6.12.2. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z

drzwiami szklone klasy O i OT. OgdIne wymagania i badania.
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6.12.3. PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej
odporno$ci na wiamania — klasy C. Wymagania i badania

uzupetniajace.

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji wiezby dachowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje sie drewno klasy K27 ( C-24 )

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
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Oznaczenie

Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz wlokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz wldkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhiz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wlokien 1.5 1.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marpinalnej do 1/4 1/4do 172
Seld na calym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wlokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1 zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zonilizna niedopuszezalna
Chodniki owadzie miedopuszezalne
Szerokos¢ slojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszezalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci

lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w

granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niS:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dfugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubo$ci do 50 mm:

—w gruboséci: +1 mmi—1 mm dla 20% iloSci
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— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubo$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe

krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na

grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane

wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie

powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg

statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie

projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiorki. Zaktada sie, ze 35 % drewna

istniejacej konstrukcji wiezby przeznaczona bedzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spalic.

Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtdrnie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotow grzyba t po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowac preparatem
ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wtasciwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpieczajgcym
przed

grzybami , ple$niami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i ples$ni preparaty i Srodki impregnacji muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczajace

do ich stosowania.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiece;
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sig nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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—w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane

jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w

punkcie .5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru sg;

Dla wiezby — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcii.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

| projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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