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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne kod CPV 45111291- 4 – odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: 

Budowy budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z 
niezbędną infrastruktura techniczną 

 na działce nr 130/1, 132, 135 i 86 obręb Klonówka gmina Starogard Gdański 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST: 
 

� Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
� Usunięcie warstwy humusu 
� Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii – wykopy/nasypy 
� Wykonanie elementów małej architektury  
� Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
� Utrzymania terenów zielonych 

 
Zagospodarowanie podwórza w obrębie działki nr 130/1, 132, 135 i 86 obejmuje: 

- komunikację (ciągi pieszo-jezdne, chodniki, dojścia), 
 - zieleń ( niską i średnią ), 

- małą architekturę (ogrodzenia). 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy  

Zamawiający przekaŜe budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do przeprowadzenia robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem 
Dokumentacji Projektowej i egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w 
klauzuli Warunków Umowy.  

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów 
pomiarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem robót oraz zobowiąŜe się 
odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót.  
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1.4.2. Dokumentacja projektowa  

Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:  

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców zawarte w kontrakcie powinny  
składać się z:  
- przedmiaru,  
- specyfikacji technicznych,  
- opisów technicznych,  
- podstawowych rysunków  
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w 
okresie przygotowywania ofert przetargowych.  
 

Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Umowy:  
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe 
dokumenty przedłoŜone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy; wymagania 
określone w jednym dokumencie, który stanowi część Umowy, są dla Wykonawcy tak samo 
obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

Jak stanowią Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy 
dokumentami powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane 
Wykonawca nie moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 
Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wymiary opisane na piśmie mają pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie 
rysunków.  
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
NaleŜy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych. Odstępstwa od tych wymagań są moŜliwe pod warunkiem, Ŝe 
znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz 
wykonania robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
JeŜeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniŜając tym samym jakość robót, Wykonawca na 
własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.  
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1.4.4. Bezpieczeństwo robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Przez cały okres trwania robót 
Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do 
wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie 
robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca 
pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. Koszt zabezpieczenia budowy nie 
podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budowę na czas trwania robót do dnia ich 
zakończenia i końcowego odbioru.  

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słuŜące wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki 
ostrzegawcze, straŜ, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robót, zapewnienia wygody 
publicznej, etc.  

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
- Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

             - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

             -    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
             -    moŜliwością powstania poŜaru.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia.  
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca.  
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w 
pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia 
operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliŜu, jak 
równieŜ o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 
 
1.4.9 Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i 
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania Protokółu 
Odbioru Końcowego przez Zamawiającego-Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie robót do chwili ich Odbioru Końcowego. KaŜdy odcinek 
robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały 
okres trwania robót, aŜ do momentu wydania Protokółu odbioru końcowego.  
Inspektor Nadzoru moŜe zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 
niezbędne jeŜeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
naleŜytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.  

1.4.10 Zgodność z prawem i innymi przepisami  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a takŜe inne ustawowe regulacje i wytyczne 
dotyczące Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąŜe się 
zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących uŜywania opatentowanych 
urządzeń i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąŜe się na bieŜąco informować 
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii 
pozwoleń i właściwych dokumentów.  
 
1.4.11 RównowaŜność norm i przepisów  

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach przetargowych. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicz nymi  

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych. JeŜeli 
Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, 
aniŜeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt uŜycia materiałów do tej 
części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.  
KaŜda część robót wykonana przy uŜyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób część robót 
moŜe nie zostać zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. WYKONANIE ROBÓT  
 
3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

4.1. Zasady kontroli jako ści robót  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 
prób szczelnościowych oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
4.2. Pobieranie próbek  
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany.  

 

4.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .  

4.4. Raporty z bada ń  
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor Nadzoru, będzie oceniać jakość materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów i robót Wykonawca przeprowadzi 
nieodpłatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbędne badania materiałów lub robót.  

4.6. Certyfikaty i deklaracje  
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
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właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub które, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone 
do partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
 

4.7. Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 
zakończenia robót. Wykonawca w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób i własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 
Budową.  
KaŜdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i 
opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i 
zarejestrowane w chronologicznej kolejności.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Budowy Wykonawcy,  
- datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 
Budowy,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
- postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny i  
czas trwania opóźnień,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót,  
- daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,  
- stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
- zgodność Warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
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- dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał inne  
istotne informacje związane z przebiegiem robót.  
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 
Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się do zapisu. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 

Rejestr obmiarów naleŜy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót 
wystąpią roboty dodatkowe konieczne, których nie moŜna było przewidzieć przed podpisaniem 
umowy. Zamawiający, a tym samym Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na 
wniosek Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru.  

 
Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości 

materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 
powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru.  

NiezaleŜnie od dokumentów, wymienione poniŜej dokumenty powinny być takŜe uznane 
za dokumenty Budowy:  
- dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,  
- procedury, które naleŜy zastosować przy przekazywaniu budowy Wykonawcy,  
- Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 
prawnymi,  
- Protokół/y Odbioru robót,  
- protokół ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,  
- korespondencja budowy.  

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym 
miejscu.  
KaŜdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi.  
Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub 
Zamawiającemu kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie.  

5. ODBIÓR ROBÓT  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

5.1. Odbiór cz ęściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony Zamawiającej.  

5.2. Odbiór Ko ńcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów.  
Inspektor Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą protokół odbioru 
końcowego i przekazania robót.  
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Zamawiającego.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót dodatkowych i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach umowy.  

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Co najmniej 7 dni przed 
terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru następujące 
dokumenty:  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Zmiany w dokumentacji technicznej muszą się 
odbyć za zgodą i przy udziale Projektanta. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
- Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.  
- Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.  
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
- Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.  
- Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
- Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
   wykonanych zgodnie z ST.  
- Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych  
robót (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku zmian w   
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dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi być zgoda Projektanta na    
wprowadzenie tych zmian.  
- Instrukcje eksploatacyjne.  

5.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu 
robót związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję 
składającą się z przedstawicieli UŜytkownika, Wykonawcy i Zamawiającego wraz z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/ 
uszkodzeń.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad - “Odbiór końcowy Robót”.  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Instytucję Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

6. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie 
robót dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska 
jego akceptację. 
  
7. WYMAGANIA ODNOŚNIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO OFERENTÓW  
 
1. Wykonawca winien wykazać zdolność do finansowania przedmiotu zamówienia w formie 
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej  
2. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
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3. Wykonawca winien dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi 
wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy umowy siłami własnymi lub przy 
pomocy podwykonawców.  
Wykonawcy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia przy pomocy Podwykonawców, 
muszą spełniać wszystkie wymagane warunki samodzielnie. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Akty prawne  
 
Dz. U. 04.202.2072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  
Rozporz ądzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada  
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Rozporz ądzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV)  
Dz. U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 
r., w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  
Dz. U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r., 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym  
Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.  
Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane.  
Dz. U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Dz. U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Dz. U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.  
Dz. U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
Dz. U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 
r., w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany.  
Dz. U.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
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Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.  
Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 
r., w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE.  
Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych  
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 
r., w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 
2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity/  
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 
maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r., 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

8.2. Polskie Normy i Normy Bran Ŝowe:  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze  
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia kamiennego  
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów i 
torowisk tramwajowych. 
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych;  
                      roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenó w zielonych 
45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 
45233200-1 - Roboty w zakresie ró Ŝnych nawierzchni 
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 
 
 
 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY  
 
Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych potrzebnych do realizacji wymienionych robót.  
Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).  
W kosztach budowy naleŜy przewidzieć według potrzeb:  
- doprowadzenie prądu:  
- doprowadzenie wody,  
- oznakowanie.  
Koszty z właściwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), utrzymaniem, 
zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.  

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Zgodnie z dokumentacją 

3. ROBOTY ZIEMNE  

3.1. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii – wyko py/nasypy  

3.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.  
 
3.1.2. Zakres robót objętych S T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych pod 
obiekty budowlane i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) i ich 
zasypanie po wykonaniu robót.  
 
 
3.1.3. Ogólne zasady dotyczące robot  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – „ Wymagania ogólne”  
 

3.1.4. Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka Ŝwirowa- piaskowa. 
Zgodnie z dokumentacja geotechniczną dla danego zadania grunty klasyfikowane są w 
kategoriach I-IV. Stopnie zagęszczenia dla poszczególnych warstw gleby podane są w 
dokumentacji geotechnicznej.  
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3.1.5. Sprzęt  

Do wykonywania robót naleŜy posiadać następujący sprzęt:  
- sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, ładowarki,  
- sprzęt do wydobywania i przemieszczania gruntu,  
- samochody, wywrotki,  
- sprzęt zagęszczający: ubijaki.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację upowaŜnionej osoby. 

3.1.6. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinie ujawnić w trenie granice geodezyjne 
działek. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem przez inspektora. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem 
ręcznym.  

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, w rejonie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym, 
ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy 
składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zainwestowania 
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach 
powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym naleŜy 
niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę lub składowany „na odkład”.  
Po zakończeniu robót wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-
30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie.  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania jako 
materiał uzupełniający. Warstwę 10 cm naleŜy zdjąć z całej powierzchni przeznaczonej pod 
trawniki. Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. 
Profil koryta drogi/chodnika/dojścia powinien być wytyczony za pomocą palików ustawionych w 
rzędach równoległych z moŜliwością naciągania sznurków w odstępach nie większych niŜ 10 m. 
PodłoŜe naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. Kruszywo powinno być 
rozkładane warstwa równomierną z zachowaniem wymaganych spadów i rzędnych. 
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Zagęszczenie do Is=1,00. Kostkę naleŜy układać na podsypce lub podłoŜu piaszczystym, 
szczeliny między kostkami od 2 do 3 mm. Kostkę układać ok. 1,5 cm wyŜej niŜ projektowana 
niweleta, gdyŜ w czasie ubijania podsypka ulegnie zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki szczeliny 
naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek i przystąpić do 
ubijania. 
Stosować wibratory z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uŜywać 
walca. 0brzeŜa montować na ławie betonowej, wysokość obrzeŜa od strony trawnika , w 
kierunku którego zaprojektowano odpływ wody 0 cm , w innych przypadkach  3 cm. Spoiny 
obrzeŜy po oczyszczeniu nie wypełniać zaprawą w celu klawiszowania. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po 
wykopach naleŜy zrekultywować.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  
PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. „Wymagania ogólne”.  

3.1.7. Kontrola jakości robót  

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
- dokładność wykonania wykopów,  
- zagęszczenie zasypanego wykopu.  
Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

3.1.8. Odbiór robót  

Przed rozpoczęciem robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy zakończone zostały roboty 
związane i pomocnicze, wg dokumentacji:  
- wykonanie wykopu i podłoŜa,  
- zabezpieczenie przewodów i kabli krzyŜujących się z wykopem,  
- wykonanie umocnienia wykopu,  
- kąt nachylenia ścian wykopu,  
- sprawdzenie działania systemu odwadniania, jeŜeli został zainstalowany i jest niezbędny.  
UWAGA:  
Wszelkie roboty uj ęte w specyfikacji nale Ŝy wykona ć w oparciu o aktualnie obowi ązujące 
normy i przepisy. 
  
 
 
 
 



Budowy budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną 

infrastruktura techniczną 

 na działce nr 130/1, 132, 135 i 86 obręb Klonówka gmina Starogard Gdański 

21 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU: tyczenie lokalizacji elem entów zagospodarowania 
terenu, prace rozbiórkowe, nasypy, konstrukcja nawi erzchni. 
 

 

4.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. dotyczące wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z: 

� wytyczeniem w terenie lokalizacji elementów zagospodarowania terenu, 
� ustaleniem punktów wysokościowych, 
� rozbiórką przewidzianych w projekcie elementów, 
 

4.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
zagospodarowania terenu wokół istniejącego budynku dawnej szkoły przeznaczonego na 
Centrum Integracji Społecznej oraz remontu istniejącego budynku w m. Kościelna Jania 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres robót według 
projektu. 

- wytyczenie w terenie lokalizacji elementów zagospodarowania terenu 
- ustalenie punktów wysokościowych 
- rozbiórki przewidzianych w projekcie elementów 
- montaŜ krawęŜników, obrzeŜy i warstw nawierzchni. 

 

 

4.3. Materiały 

Pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki i rury o wysokości ok. 1 m oraz paliki 
drewniane o średnicy 5 do 8 cm i długości 30 cm. 

Piasek, cement, nawierzchnia Ŝwirowa. 
UWAGA: Do kosztorysu ofertowego nale Ŝy przyj ąć ceny piasku, Ŝwiru, betonu i kruszyw 
zawieraj ące  koszty transportu. 
 
 
4.4. Sprzęt 
 
Teodolity, tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Łopaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki, walce gładkie, walce kołkowe, walce ogumione, ubijaki, 
walce wibracyjne, płyty wibracyjne. 
 
4.5. Transport— zgodnie z OST 
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Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
4.6. Wykonanie robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinie ujawnić w trenie granice geodezyjne 
działek. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem przez inspektora. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania 
jako materiał uzupełniający. Warstwę 10 cm naleŜy zdjąć z całej powierzchni przeznaczonej pod 
trawniki. 
Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. 

 
KaŜda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona z uŜyciem 

odpowiedniego sprzętu. JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej 
o więcej niŜ 20% jej wartości, to naleŜy zwiększyć ją przez dodanie wody. 

 
Profil koryta placu/dojścia powinien być wytyczony za pomocą palików ustawionych w 

rzędach równoległych z moŜliwością naciągania sznurków w odstępach nie większych niŜ 10 m. 
PodłoŜe naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 

 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwa równomierną z zachowaniem wymaganych 

spadów i rzędnych. Zagęszczenie do Is=1,00. 
 
Ogólne zasady dotyczące robot  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – „ Wymagania ogólne”  
Materiałami stosowanymi są:  
Ŝwir lub piasek do wykonania ław odpowiadające wymaganiom polskich norm,  
cement wg PN-B-19701  
piasek do zapraw wg PN-B-06711  
Składowanie:  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
 

4.7.Kontrola jako ści  

Kontrolę jakości prac pomiarowych naleŜy prowadzić według zasad i wytycznych GUCiK. 
 

Kontrola jakości zdjęcia humusu polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu i darniny. 
 

Kontrola profilowania koryta - co 25 m badać ukształtowanie pionowe z tolerancją 1 cm , 
głębokość z tolerancją = 1 cm i 2 cm (1 pomiar na 25 m), spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% 
(1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych). Zagęszczenie dna koryta jak wyŜej. 
 

Kontrola i sprawdzenie warstwy odsączającej - wg BN-77/8931-12. 
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4.8. Jednostka obmiaru 
 

Jednostka obmiarową tyczenia jest kilometr trasy odtworzonej w terenie 
Jednostka obmiarową jest m3 wykonanych robót ziemnych. 
Dla wykonania koryta/nawierzchni jednostką obmiarową jest m2. 
 
4.9.Odbiór robót 
 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
4.10.Podstawa płatno ści 
 
Podstawa płatności zgodnie z umową 
 
5.  ROBOTY BUDOWLANO-MONTA śOWE - elementy małej architektury 
 
5.1. Przedmiot 
 

Przedmiotem S.T. dotyczące wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń zabawowych, terenowych, osłon 
śmietnikowych, ławek, koszy na śmieci. 
 
5.2 Materiały 
 

Wykaz urządzeń małej architektury - zgodnie z projektem, urządzenia zabawowe. 
Urządzenia małej architektury powinny posiadać atesty ekologiczne dla zastosowanych farb i 
lakierów, 
Urządzenia zabawowe i sportowe powinny posiadać Atest Bezpiecznego UŜytkowania, 
Materiały uŜyte do montaŜu elementów malej architektury zgodnie z wymogami dostawcy 
urządzeń. 
Piasek do piaskownicy: ziarno 0,2-2,0 mm. (bez części iglastych i pylastych) 
 
5.3. Sprzęt 
 
Teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taśmy stalowe. 
Łopaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki. 
 
5.4. Transport - zgodnie z OST 
 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
5.5. Wykonanie robót 
 
MontaŜ urządzeń małej architektury zgodnie z instrukcją producenta. 
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5.6. Kontrola jako ści 
 

Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją- na podstawie oględzin i pomiarów. 
Jakość montaŜu urządzeń malej architektury musi być poświadczona przez ich dostawcę. 
 
5.7. Jednostka obmiaru 
 
Jednostka obmiarowa urządzeń - sztuka. 
 
5.8. 0dbiór robót 
 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
5.9. Podstawa płatno ści  
 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Lp.  Nr Treść 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste. 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-97018 Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań. 
 PN-M-82110 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
 
 

BN-87/5028-12 
 

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
okrągłym i kwadratowym 

 
 

PN-H-84020 
 

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki. 

 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
 
 

BN-10076-02 
 

Ochrona przed korozją. Powłoki metalizowane cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19701 

 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 
wymagania i  

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
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 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie 
 PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
 PN-EN-1176-1 do 7 WyposaŜenie placów zabaw 
 PN-EN-1177 Nawierzchnie amortyzujące upadki na placach zabaw. 
 
7. TRAWNIKI   
 
7.1. Przedmiot ST:  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją trawników. 
 
7.2. Zakres stosowania ST: 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Określenia podstawowe:  

- Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

- Ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości fizyczne i 
chemiczne, zasobna w składniki pokarmowe. 

- Substrat torfowy – mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami 
mineralnymi i mikroelementami. 

-       Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów. 
- Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „wymagania ogólne". 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 
 W ykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  
 
7.3.    Materiały: 
 

Ziemia urodzajna: 
- ziemia rodzima powinna być zdjęta przez rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na budowę nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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Ziemia Ŝyzna – musi być pozyskana z pól uprawnych w wysokiej kulturze agrotechnicznej i 
zasobna w składniki pokarmowe dla roślin. 
 
Kompost z kory drzewnej (do wyścielenia powierzchni wokół drzew i krzewów) -uzyskanych 
przez  kompostowanie  kory   zmieszanej   z  mocznikiem  i  osadami z oczyszczalni  ścieków 
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
 
Nasiona traw – zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie gotowych 
mieszanek zgodnie z rodzajem trawnika i lokalizacją. Gotowa mieszanka powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 
 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. Nawozy 
naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
7.4.   Sprzęt: 
 

Wykonawca, przystępując do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczaki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
- beczkowozów i węŜów gumowych do podlewania. 
 
7.5. Transport: 
 

Transport dowolny, pod warunkiem zapewnienia nie uszkodzenia i nie pogorszenia 
jakości transportowanych materiałów. Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  
 
7.6.   Wykonanie robót: 
 
7.6.1. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 
- podlewanie, 
- nawoŜenie, 
7.6.2. Trawniki. Zgodnie z dokumentacją: 
7.6.3.Wymagania dotyczące wykonania trawników: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,     
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania najlepszy wiosną, 
7.6.4.Pielęgnacja trawników: 
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- pierwsze koszenie przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenie w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała 10-12 cm, 
- przedzimowe koszenie z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów 
(do połowy października),  
- chwasty trwałe po pierwszym okresie usuwać ręcznie, środki chwastobójcze stosować 
ostroŜnie i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawników 
- w okresie suszy trawniki regularnie podlewać.   
 
7.7.     Kontrola jako ści robót: 
 
7.7.1 Trawniki: 
  Sprawdzanie w czasie wykonywania trawników: 
- oczyszczanie terenu, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (m2) i pomiaru wywozu na zwałkę, 
- grubości i równości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowej ilości kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją i gęstości zasiewu. 
Sprawdzanie przy odbiorze: 
- zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją i gęstości zasiewu (trawniki   bez „łysin”), 
- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów, 
W okresie pielęgnacji gwarancyjnej: 
- prawidłowej częstotliwości koszenia,  
- okresów podlewania,  
- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.     
7.7.2 Drzewa i krzewy – sprawdzanie: 
- wielkości dołków pod nasadzenia,  
- zaprawienia dołków, 
- zgodności realizacji z dokumentacją (miejsc nasadzenia, gatunków i odmian, odległości 
między roślinami), 
- jakości i wielkości materiału roślinnego, 
- warunków opakowania, przechowywania i transportu materiału, 
- prawidłowości osadzenia palików i mocowania drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu i podlaniu, 
- właściwych cięć po posadzeniu, 
- przy odbiorze – zgodności z dokumentacją, wykonania misek (lub kopczykowania, jeŜeli 
odbiór jest na jesieni), jakości materiału, mocowania palików. 
 
7.8. Obmiar robót: 
 
Zgodnie z warunkami OST, jednostki obmiarowe: trawniki – m2. 
 
7.9. Odbiór robót: 
 
Podczas odbioru wykonać sprawdzenie zgodnie z p. 7.7. 
Odbiory kontrolne w okresie dwuletniej pielęgnacji: marzec, maj, sierpień, październik.  
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Odbiór końcowy rocznej pielęgnacji zieleni  zgodnie z umową. Odbiory kontrolne rocznej 
pielęgnacji będą dokonywane przez komisję, której skład ustali Zamawiający, przy współudziale 
Wykonawcy. 
 
7.10. Podstawa płatno ści: 
 
Podstawa płatności – zgodnie z umową 
W przypadku negatywnej oceny prac pielęgnacyjnych Zamawiający ma prawo do potrącenia 
części kwoty przypadającej za okres, w którym jakość prac jest kwestionowana.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Cena wykonania  robót obejmuje: 
• Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 
kompostu, 
• Zakładanie trawników, 
• Pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, 
            
 
7.11. Przepisy zwi ązane: 
 
Lp Nr normy Treść  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 

Budowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  

ROZDZIAŁ  A.  CZĘŚĆ BUDOWLANA  

 

 

1. Roboty murarskie:  kod CPV 45262500-6  
 

2. Konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe: 
 kod CPV 45262310-7,  45262311-4 oraz 45313100-5 

 

3. Roboty tynkarskie i okładziny ścienne: kod CPV 45410000-4  
 

4. Posadzki:   kod CPV 45432100-5  
 

5. Roboty malarskie:  kod CPV 45442110-1  
 

6. Stolarka drzwiowa:  kod CPV 45421000-4 
 

7. Konstrukcje drewniane               kod CPV 45261100-5 
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1. Roboty murarskie:  kod CPV 45262500-6 
 

1.1. Zakres prac murarskich: 

 

 

• Ściany zewnętrzne zaprojektowano murowane. Wykonać ściany murowane 
warstwowe wg rysunku architektonicznego. Część nośną ścian wymurować z 
bloczków gazobetonowych klasy odmiany 600, gr. 24cm., na zaprawie 
cementowo-wapiennej  marki 1,5MPa. Na zewnątrz wykonać warstwę ocieplającą 
zgodnie z rysunkami architektonicznymi. 

 
• Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano murowane. Wykonać ściany 

murowane wg rysunku architektonicznego z bloczków gazobetonowych klasy 
odmiany 600, gr. 24cm., na zaprawie cementowo-wapiennej  marki 1,5MPa.  

 

 

 

• Ścianki działowe: ścianki o grubości 12 cm wymurować z płytek gazobetonowych 
odmiany „600” na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa. Dopuszcza się bez 
zmiany projektu wymurowanie ścianek z cegły dziurawki klasy 7,5 MPa, na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa 

 

 

1.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Prace towarzyszące w formie rusztowań, dźwigów do montaŜu konstrukcji nośnej. 

 

1.3.  Informacje o terenie budowy. 
 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. Na 

powierzchni części działki naleŜy zorganizować węzeł do mieszania zapraw. Beton dowoŜony 

będzie z zewnątrz. Woda doprowadzona będzie z pomieszczenia z części podziemnej za pomocą 
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węŜa gumowego. Węzeł ten naleŜy ogrodzić elementami przestawnymi na słupkach 

wbetonowanych w stopy betonowe. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót murowych nie naruszy interesów osób trzecich. Prace prowadzić pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robót naleŜy 

wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem do miejsc wykonywania robót osób 

postronnych. 

1.3.3. Ochrona środowiska. 
 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 

zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W 

tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy 

równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu. 

 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w 

zakresie planu BiOZ. 

 

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, dlatego nie są 

konieczne duŜe magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w wyznaczonym miejscu gdzie 

powinien stanąć tymczasowy barak z przeznaczeniem na potrzeby wykonawcy. 

 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej. 
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1.3.7. Ogrodzenia. 
 

NaleŜy wykonać ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób trzecich.. 

 

1.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

Nie jest wymagane zabezpieczenie dróg o nawierzchni asfaltowej 

 

1.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje się składowania duŜych ilości materiałów budowlanych. 

Nie przewiduje się równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

 

1.5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

 

Planowane roboty remontowo-budowlane naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 

budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 

powszechnie uŜywanymi. 

 

1.6.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do 

transportu zaprawy oraz cegieł, bloczków i płytek gazobetonowych moŜna zastosować ręczny 

wózek. 

 

 

 

1.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
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Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 

normami. Wymagania techniczne wykonania robót murowych: 

 

• Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania 
okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie 
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru, 

• Materiały uŜywane do robót murowych (cegła, zaprawa, bloczki i płytki gazobetonowe) 
powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach. 

• Cegła oraz inne materiały układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i 
kurzu. Cegłę oraz elementy porowate – suche naleŜy przed wbudowaniem nawilŜyć wodą. 

• Mury naleŜy układać warstwami z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu. 

• Mury powinny być wznoszone moŜliwie równomiernie na całej długości. RóŜnica poziomów 
poszczególnych części muru w trakcie wznoszenia nie moŜe przekraczać 4 warstw dla 
murów z cegły i 3 warstw dla murów z bloczków i pustaków, przy czym w miejscu 
połączenia murów wznoszonych niejednocześnie naleŜy zostawiać strzępia zazębiające 
się. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej róŜnicy poziomów niŜ 
podano wyŜej, naleŜy zastosować strzępia uciekające lub zastosować dylatacje. 

• Przy murach licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umoŜliwiających 
konstrukcyjne związanie z murem, warstwa licowa powinna być murowania łącznie z 
całością muru na tej samej zaprawie o ile warstwa licowa będzie tynkowana. 

• Najkrótszy okres czasu od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym 
samym odcinku robót murowych następnej kondygnacji zaleŜy od rodzaju zaprawy i 
wysokości muru dolnej kondygnacji. Dokładne wytyczne wg PN. 

• Największe dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla 
zamontowania stolarki wg odpowiedniej normy. 

• Wymagania szczegółowe dla murów w zaleŜności od rodzaju uŜytych do murowania 
elementów wg odpowiednich norm. 

 

1.8.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜona z kierownika 

budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. 

Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela uŜytkownika. Skład 

komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 
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BieŜąca kontrola jakości przeprowadzana przez inspektora nadzoru powinna dotyczyć przede 

wszystkim rodzaju i jakości stosowanych materiałów budowlanych oraz jakości zaprawy. 

 

1.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające 

zakryciu. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w 

kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

 

1.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜona z kierownika 

budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. 

Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela uŜytkownika. Skład 

komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 
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• Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
• Grubość muru, 
• Wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
• Pionowość powierzchni i krawędzi, 
• Poziomość warstw cegieł, 
• Grubość spoin i ich wypełnienie, 
• Zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu. 

 

1.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 
 

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

 

1.12. Dokumenty odniesienia. 
 

Wykaz norm zgodnie, z którymi naleŜy wykonywać i odbierać prace budowlane. 

 

a) PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania przy odbiorze. 
b) PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek 

zapraw do badań. 
c) PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja. 
d) PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
e) PN-97/B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki. Cegła ceramiczna 

dziurawka. 
f) PN-97/B-12011  Wyroby budowlane ceramiczna - Cegły kratówki. Cegła ceramiczna kratówka. 
g) PN-97/B-12012  Wyroby budowlane ceramiczna – Cegły budowlane. Cegła ceramiczna 

budowlana. 
h) PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze. 
i) PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 

 

 

2. Konstrukcje Ŝelbetowe i stalowe. 
      kod CPV kod CPV 45262310-7, 45262311-4 oraz 45313100-5 

 

2.1. Zakres prac konstrukcyjnych. 
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Wykonanie ław fundamentowych , wieńców Ŝelbetowych , nadproŜy oraz podciągów wylewanych 

na mokro stosować beton C16/20 oraz zbrojenie ze stali klasy AIII (BST500) i pręty rozdzielcze ze 

stali A0 (St0).  

 

Jakość betonu zaleŜy przede wszystkim od jakości składników tj. cementu, kruszywa, wody oraz 

odpowiedniej pielęgnacji betonu. Wymagania dotyczące doboru kruszywa, jakości wody i marki 

cementu do betonu, a takŜe właściwości betonów zwykłych i konstrukcyjnych oraz dane dotyczące ich 

wykonania i pielęgnacji wg aktualnie obowiązujących norm podanych w punkcie 2.12. 

 

2.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Prace tymczasowe  wykonania rusztowanie oraz szalunków. 

 

2.3.  Informacje o terenie budowy. 
 

2.3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Materiały na stanowiska pracy dostarczane będą ręcznie przy uŜyciu taczek,  

 

2.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót konstrukcyjnych nie naruszy interesów osób trzecich. Prace prowadzić pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robót naleŜy 

wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem do miejsc wykonywania robót osób 

postronnych. 

 

2.3.3. Ochrona środowiska. 
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Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 

zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W 

tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy 

równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu. 

 

2.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w 

zakresie planu BiOZ. 

 

2.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, dlatego nie są 

konieczne duŜe magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w tymczasowym baraku. 

 

2.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej. 

 

2.3.7. Ogrodzenia. 
 

Istniejące ogrodzenie od strony terenów publicznych jest wystarczające i budowanie nowego nie 

jest konieczne. 

 

2.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.  

 

2.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
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W trakcie wykonywania prac nie przewiduje się składowania duŜych ilości materiałów budowlanych. 

Nie przewiduje się równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

 

 

2.5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

 

Planowane roboty budowlane naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest 

konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie 

uŜywanymi. 

 

2.6.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do 

transportu zaprawy oraz cegieł, bloczków i płytek gazobetonowych moŜna zastosować taczkę. 

 

2.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 

normami.  

Roboty zbrojarskie naleŜy wykonać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, 

bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są niedopuszczalne. 

Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie i wiązanie 

stali powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą i w myśl obowiązujących zasad w robotach 

zbrojarskich. 

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego 

wykonania. 

Pręty zbrojeniowe naleŜy układać w taki sposób, aby otulina prętów betonem była zachowana w 

myśl obowiązujących wymagań normowych. 
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Elementy konstrukcyjne, Ŝelbetowe będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń. Nie będą zatem 

naraŜone na negatywne działanie warunków atmosferycznych. Po zabetonowaniu poszczególnych 

elementów naleŜy pozostawić przez co najmniej 14 dni. Po tym czasie moŜna kontynuować prace, 

jak równieŜ rozszalować element.. 

Zaprojektowany skład mieszanki betonowej powinien gwarantować uzyskanie załoŜonej 

wytrzymałości betonu. Projekt składu mieszanki betonowej powinien zawierać, licząc na 1 m3 

betonu: 

 

• Właściwą ilość kruszywa z uwzględnieniem jego jakości, 
• Odpowiednią markę i ilość cementu, 
• Dostateczną ilość wody zarobowej, 
• Właściwą konsystencję masy betonowej, 
• Sposób dozowania składników, 
• Sposób zagęszczania mieszanki betonowej, 
• Rodzaj betoniarki, 
• Czas mieszania mieszanki betonowej, 

 

Receptura przygotowania betonu powinna być umieszczona obok węzła betoniarskiego. 

 

2.8.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieŜąco podczas 

trwania prac. Do badania konsystencji betonu zaleca się metodę stoŜka opadowego, zgodnie z 

wymienioną dalej normą. 

 

2.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające 

zakryciu. 
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Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w 

kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

 

2.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜona z kierownika 

budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. 

Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela uŜytkownika. Skład 

komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

Odbioru końcowego robót konstrukcyjnych zbrojarskich, stalowych, betonowych lub Ŝelbetowych 

dokonuje się rozpatrując trzy podstawowe dane: 

• Wytrzymałość, 
• Wymiary odbieranego elementu, 
• Jakość materiału (stali lub betonu), 
• Zgodność uŜytego gatunku stali z załoŜeniami w rysunkach technicznych, 
• Przekroje prętów i ich liczby w deskowaniu, 
• Zgodności rozmieszczenia prętów i strzemion, 
• Prawidłowości odgięć i haków, 
• Zachowania wymagań odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania, 
• Dodatkowo naleŜy sprawdzić wnętrze deskowanych elementów konstrukcyjnych i wszelkie 

zanieczyszczenia naleŜy usunąć, 
 

Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 

Wytrzymałość stali naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów dostarczonych od producenta.  

Wytrzymałość betonu na ściskania stwierdza się na podstawie sporządzonych we właściwym 

czasie testów i zapisów w dzienniku budowy. Równolegle z betonowaniem elementu 
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konstrukcyjnego naleŜy wykonać próbki do zgniatania. Sposób pobierania i przygotowania próbek 

wg odpowiednich norm. 

Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji stalowej lub betonowej lub jego części polega na 

porównaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje 

wymiarów nie zostały przekroczone. 

Pod względem jakości konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe powinny odpowiadać następującym 

warunkom: 

 

• Gładkość powierzchni, 
• Zachowany pion i poziom, 
• Łączna powierzchnia raków nie moŜe przekroczyć 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu (w elementach drobnych: 1%), 
• Powierzchnia jednego raka nie moŜe przekroczyć 5% przekroju elementu, 
• Zbrojenia główne, pręty montaŜowe, strzemiona oraz pręty rozdzielcze w Ŝadnym miejscu 

konstrukcji nie mogą być odsłonięte. 
 

 

 

 

 

2.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 
 

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

 

2.12. Dokumenty odniesienia. 
 

Wykaz norm zgodnie, z którymi naleŜy wykonywać i odbierać prace budowlane. 

 

2.12.1. PN-ISO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Schody i otwory przeznaczone 
na schody. Wymiary koordynacyjne. 

2.12.2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
2.12.3. PN-72/B-06270 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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2.12.4. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
2.12.5. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji 

metodą opadu stoŜka. 
2.12.6. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji 

metodą Vebe. 
2.12.7. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. Wymagania i 

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
2.12.8. PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja. 
2.12.9. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
2.12.10. PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
2.12.11. PN-89/H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2.12.12. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
2.12.13. PN-ISO 6935-1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
2.12.14. PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
2.12.15. PN-ISO 6935-2:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
2.12.16. PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
 

 

 

3. Roboty tynkarskie:    kod CPV 45410000-4 

 

3.1. Opis zakresu prac 

 

 

• Tynki: Na wykonanych ścianach murowanych, naleŜy wykonać tynki gładkie cementowo-
wapienne kat. III. Tynki wykończyć gładzią gipsową, szlifowaną. 
 

Przygotowanie podłoŜa: PodłoŜe przygotowane do ułoŜenia tynku powinno być stabilne, 

równe, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur 

ceglany oraz z bloczków naleŜy oczyścić z kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem 

zmyć woda. PodłoŜe betonowe powinno być szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem 

zwilŜone wodą. 

Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować jednowarstwowo, bez zacierania i 

wygładzania. 
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Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niŜ 3 dni przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich. 

W zaleŜności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać odpowiednią zaprawę oraz 

izolację. 

Szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. 

 

3.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. 

 

3.3.  Informacje o terenie budowy. 
 

3.3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Materiały na stanowiska pracy dostarczane będą ręcznie przy uŜyciu taczek,  

 

3.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót murowych nie naruszy interesów osób trzecich. Prace prowadzić pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robót naleŜy 

wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem do miejsc wykonywania robót osób 

postronnych. 

 

3.3.3. Ochrona środowiska. 
 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 

zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W 

tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy 

równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu. 
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3.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w 

zakresie planu BiOZ. 

 

3.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, dlatego nie są 

konieczne duŜe magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w baraku tymczasowym. 

 

3.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej. 

 

3.3.7. Ogrodzenia. 
 

Istniejące ogrodzenie od strony terenów publicznych jest wystarczające i budowanie nowego nie 

jest konieczne. 

 

3.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.  

 

3.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje się składowania duŜych ilości materiałów budowlanych. 

Nie przewiduje się równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 
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3.5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

 

Planowane roboty budowlane naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest 

konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie 

uŜywanymi. 

 

3.6.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych.  

 

3.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i okładzin ściennych. 
 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 

normami. Prace wykończeniowe, takie jak układanie płytek ściennych i tynkowanie naleŜy 

wykonywać po zamontowaniu innych elementów takich jak kratki, balustrady, instalacje i.t.p. 

Konieczne jest to, w celu uniknięcia rozkuwania elementów po wykonaniu prac wykończeniowych.  

 

• Tynki: Na wykonanych ścianach murowanych, naleŜy wykonać tynki gładkie cementowo-
wapienne kat. III. Tynki wykończyć gładzią gipsową, szlifowaną. 
 

Przygotowanie podłoŜa: PodłoŜe przygotowane do ułoŜenia tynku powinno być stabilne, 

równe, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur 

ceglany oraz z bloczków naleŜy oczyścić z kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem 

zmyć woda. PodłoŜe betonowe powinno być szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem 

zwilŜone wodą. 

Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować jednowarstwowo, bez zacierania i 

wygładzania. 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niŜ 3 dni przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich. 
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W zaleŜności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać odpowiednią zaprawę oraz 

izolację. 

Szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. 

 

3.8.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. 
 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieŜąco podczas 

trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stoŜka opadowego, zgodnie z 

wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni naleŜy wykonywać zgodnie z normami 

przy uŜyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m. 

 

Odbiór częściowy robót tynkarskich i wykładzin ściennych powinien być przeprowadzony przez 

komisję złoŜoną z co najmniej następujących osób: 

• kierownika robót 
• inspektora nadzoru branŜy budowlanej, 
• przedstawiciela uŜytkownika 

 

3.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco. 

 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające 

zakryciu. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 



Budowy budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną 

infrastruktura techniczną 

 na działce nr 130/1, 132, 135 i 86 obręb Klonówka gmina Starogard Gdański 

47 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w 

kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

 

3.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 

• wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do 
odbioru przez inspektora nadzoru, 

• dokumentacja wykonawcza, 
• atesty wbudowanych materiałów, 

 

W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 

• pionowość powierzchni, krawędzi oraz spoin, 
• poziomość spoin i krawędzi poziomych, 
• grubości oraz równość spoin, 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
• w przypadku tynków: gładkość powierzchni, 

 

3.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 
 

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

 

3.12. Dokumenty odniesienia. 
 

 

3.12.1. PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek 
zapraw do badań. 

3.12.2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.12.3. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
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3.12.4. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

3.12.5. PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
3.12.6. PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
3.12.7. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
3.12.8. PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i oznakowanie. 
3.12.9. PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości 

powierzchni wg skali MOHSA. 
3.12.10. PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
3.12.11. PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

chemicznej. Płytki szkliwione. 
3.12.12. PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 

 

 

4. Posadzki: kod CPV 45432100-5  

 

4.1. Opis zakresu prac. 

 

W budynku przewiduje się wykonanie prac posadzkowych w ostatnim etapie robót. W trakcie 

wykonywania prac wykonywane będą następujące warstwy posadzkowe: 

 

W budynku posadzkę na gruncie wykonać zgodnie z poniŜszymi zasadami. 
• Usunąć grunt nasypowy około 1,0m  
• Uzupełnić wykop mieszanką Ŝwirowo-piaskową zagęszczoną warstwami o grubości 

około 50 cm, zagęszczając kaŜdą warstwę do stopnia Is = 0,90.. 
• Wykonać warstwę podkładu betonowego z betonu B-12,5 o grubości około 10 cm, i 

zbrojoną siatkami  z pręta 6mm o oczkach 15x15cm 
• Wykonać izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej i termiczną ze styropianu, 
• Wykonać wylewkę zbrojoną siatkami  z pręta 4,5mm o oczkach 15x15cm. 
• Wykonać posadzkę właściwa z terakoty. 
W posadzce wykonać cięcia dylatacyjne w rozstawie nie większym niŜ 4,0 x 4,0 m oraz kaŜdorazowo 

przy ścianach, zatem z uwagi na wymiary budynku ( w części garaŜowej) dylatacje powinny być 

wykonane. 
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f) wykładziny wierzchnie: płytki „gres”, na zaprawie klejowej, wodoodpornej, płytki antypoślizgowe, 

trudnościeralne, IV klasy twardości. 

 

h) płytki terakota: płytki terakota gat. I, układać na zaprawie klejowej wodoodpornej, bezpośrednio na 

podkładzie betonowym lub z płyt podłogowych. 

 

• Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach wykonywać zgodnie z normami i opisami w 
projekcie  

 

4.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. 

 

4.3.  Informacje o terenie budowy. 
 

4.3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Materiały na stanowiska pracy dostarczane będą ręcznie przy uŜyciu taczek,  

 

4.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót posadzkowych nie naruszy interesów osób trzecich. Prace prowadzić pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robót naleŜy 

wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem do miejsc wykonywania robót osób 

postronnych. 

 

4.3.3. Ochrona środowiska. 
 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 

zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W 
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tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy 

równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu. 

 

4.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w 

zakresie planu BiOZ. 

 

4.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, dlatego nie są 

konieczne duŜe magazyny.  

 

4.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej. 

 

4.3.7. Ogrodzenia. 
 

Istniejące ogrodzenie od strony terenów publicznych jest wystarczające i budowanie nowego nie 

jest konieczne. 

 

4.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.  

 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
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W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania duŜych ilości materiałów 

budowlanych. Nie przewiduje się równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

 

4.4.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

 

Planowane roboty remontowo-budowlane naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 

budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 

powszechnie uŜywanymi. 

 

4.5.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych.  

 

4.6.  Wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarkich. 
 

4.6.1. Podkłady pod posadzki. 
 

Wytrzymałość podkładu cementowego pod posadzki nie powinna być mniejsza niŜ: 

• na ściskanie: 12 MPa, 
• na zginanie:q 3 MPa, 

Badania zgodnie z normą PN-85/B-04500. 

Podkład winien być odizolowany od stałych pionowych elementów budynku za pomocą np. paska 

papy. W podkładzie cementowym naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

• oddzielające powierzchnia o róŜnych wymiarach, które dzielą podłogę na pola o 
powierzchni nie większej niŜ 36 m2 (przy długości boków nie przekraczającej 6 m) za 
pomocą szczelin przeciwskurczowych, 

• w miejscu przebiegu dylatacji budynków. 
 

Szczelinę przeciwskurczową stanowi nacięcie o głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu. Kruszywo do 

zapraw cementowych – piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, zgodnie z normą PN-B/79-06711. 
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Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych (oraz w ciągu przynajmniej 

3 dni po wykonywaniu) winna być wyŜsza niŜ 50C. Ilość spoiwa w podkładach cementowych winna 

być ograniczona do minimum, a ilość cementu winna być większa niŜ 400 kg/m3. W ciągu 7 dni po 

wykonaniu podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 

4.6.2. Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych. 
 

Płytki ceramiczne naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą zaprawy klejowej ściśle według wskazań 

producenta. Do spoinowania naleŜy uŜyć specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu – 

stosować takŜe według wskazań producenta. 

Układanie posadzek z płytek ceramicznych naleŜy zacząć wykonywać po zakończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót instalacyjnych (z próbami ciśnieniowymi), wtedy naleŜy 

równieŜ zapewnić temperaturę nie mniejszą niŜ 50C. 

W miejscu przebiegu dylatacji w budynku posadzkę naleŜy równieŜ zdylatować stosując 

wykończeniowe listwy dylatacyjne. Dopuszcza się prześwity posadzki od płaszczyzny poziomej nie 

większe niŜ 5 mm na długości i szerokości posadzki. 

 

4.7.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. 
 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieŜąco podczas 

trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stoŜka opadowego, zgodnie z 

wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni naleŜy wykonywać zgodnie z normą przy 

uŜyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m w pomieszczeniach małych oraz 3,0 m w 

pomieszczeniach większych.. 

 

Odbiór częściowy robót posadzkarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złoŜoną z co 

najmniej następujących osób: 

• kierownika robót 
• inspektora nadzoru branŜy budowlanej, 
• przedstawiciela uŜytkownika 
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4.8.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające 

zakryciu. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w 

kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

 

4.9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 

• wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do 
odbioru przez inspektora nadzoru, 

• dokumentacja wykonawcza, 
• atesty wbudowanych materiałów, 

 

W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 

• prostopadłość spoin i krawędzi poziomych, 
• grubości oraz równość spoin, 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
• róŜnice poziomów posadzki między skrajnymi punktami łaty pomiarowej, 
• spadki posadzek przy kratkach ściekowych, 

 

4.10. Opis sposobu rozliczenia robót. 
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Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

 

4.11. Dokumenty odniesienia. 
 

4.11.1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

4.11.2. PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4.11.3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
4.11.4. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
4.11.5. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji 

metodą opadu stoŜka. 
4.11.6. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji 

metodą Vebe. 
4.11.7. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4.11.8. PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
4.11.9. PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
4.11.10. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
4.11.11. PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
4.11.12. PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4.11.13. PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
4.11.14. PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
4.11.15. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
4.11.16. PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i oznakowanie. 
4.11.17. PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości 

powierzchni wg skali MOHSA. 
4.11.18. PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
4.11.19. PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

chemicznej. Płytki szkliwione. 
4.11.20. PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 

 

 

5. Roboty malarskie:  kod CPV 45442110-1  
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5.1. Zakres robót malarskich: 

 

• Malowanie ścian:  z płyt gipsowo-kartonowych:; malować farbami 
emulsyjnymi stosowania wewnętrznego 2-krotnie w kolorach jasnych w kolorach 
kaŜdorazowo uzgodnionych z uŜytkownikiem klasy lub pomieszczenia.  

• Malowanie sufitów:  pomalować farbami emulsyjnymi stosowania 
wewnętrznego w kolorze białym. 

• Malowanie stolarki projektowanej: W projekcie przyjęto stolarkę konfekcjonowana nie 
wymagającą dodatkowego malowania. 

 

5.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. 

 

5.3.  Informacje o terenie budowy. 
 

5.3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Materiały na stanowiska pracy dostarczane będą ręcznie przy uŜyciu taczek,  

 

5.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót malarskich nie naruszy interesów osób trzecich. Prace prowadzić pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robót naleŜy 

wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem do miejsc wykonywania robót osób 

postronnych. 

 

5.3.3. Ochrona środowiska. 
 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 

zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W 

tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy 

równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu. 
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5.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w 

zakresie planu BiOZ. 

 

5.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, dlatego nie są 

konieczne duŜe magazyny.  

 

5.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej. 

 

5.3.7. Ogrodzenia. 
 

Istniejące ogrodzenie od strony terenów publicznych jest wystarczające i budowanie nowego nie 

jest konieczne. 

 

5.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.  

 

5.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania duŜych ilości materiałów 

budowlanych. Nie przewiduje się równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 
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5.5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

 

Planowane roboty remontowo-budowlane naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 

budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 

powszechnie uŜywanymi. 

 

 

5.6.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych.  

 

5.7. Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich. 
 

Malowanie wnętrz moŜna zacząć po wyschnięciu tynków, skończeniu prac instalacyjnych, 

zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz po wykończeniu powierzchni (oczyszczeniu, 

wygładzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby moŜna nanosić przy wilgotności nie większej niŜ 4%. 

Podkład i malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 

Wszelkie zastosowane farby muszą posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i 

Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie. 

Drzwi istniejące zdemontować, oczyścić z farby przez opalenie palnikami gazowymi, ubytki i 

wyszczerbienia uzupełnić przez szpachlowanie szpachlówką kazeinową. Pomalować farbą oleją 

podkładową oraz nawierzchniową w kolorze białym. „Brudniki” pomalować w kolorze zielonym. 

 

5.8.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót malarskich. 
 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieŜąco podczas 

trwania prac.  

Odbiór częściowy robót malarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złoŜoną z co 

najmniej następujących osób: 

• kierownika robót 
• inspektora nadzoru branŜy budowlanej, 
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• przedstawiciela uŜytkownika 
 

5.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w 

kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

 

5.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 

• wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do 
odbioru przez inspektora nadzoru, 

• dokumentacja wykonawcza, 
• atesty wbudowanych materiałów, 

 

W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 

• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
• jakość powierzchni pomalowanych, 
• brak przebarwień oraz plam o innych odcieniach, 
• grubość powłok malarskich, 
• zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb. 
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5.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 
 

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

 

5.12. Dokumenty odniesienia. 
 

5.12.1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

5.12.2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

5.12.3. BN-82/6113-75    Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
5.12.4. BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe POLINIT. 
5.12.5. BN-84/6117-05    Farby emulsyjne do wymalowań wewnetrznych. 
5.12.6. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. Wymagania i badania przy 

odbiorze zmontowanych rusztowań.  
 

 

 

6.  Drzwi i okna 

 

6.1.  Zakres prac. 

 

• Drzwi projektowane: zaprojektowano drzwi aluminiowe, przeszklone lub PVC. 
• Drzwi wejściowe, zewnętrzne: zaprojektowano z profili aluminiowych i PVC przeszklonych. 
• Okna:  zaprojektowano z PVC 

 

 

6.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. 
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6.3. Informacje o terenie budowy. 

 

6.3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Materiały na stanowiska pracy dostarczane będą ręcznie przy uŜyciu taczek,  

 

6.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót nie naruszy interesów osób trzecich. Prace prowadzić pod nadzorem osób 

posiadających uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robót naleŜy wykonać tymczasowe 

zabezpieczenia przed dostępem do miejsc wykonywania robót osób postronnych. 

 

6.3.3. Ochrona środowiska. 
 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 

zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W 

tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy 

równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu. 

 

6.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w 

zakresie planu BiOZ. 

 

6.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, dlatego nie są 

konieczne duŜe magazyny.  
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6.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej. 

 

6.3.7. Ogrodzenia. 
 

Istniejące ogrodzenie od strony terenów publicznych jest wystarczające i budowanie nowego nie 

jest konieczne. 

 

6.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.  

 

 

6.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania duŜych ilości materiałów 

budowlanych. Nie przewiduje się równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

 

 

6.5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

 

Planowane roboty remontowo-budowlane naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 

budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 

powszechnie uŜywanymi. 

 

6.6.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych.  
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6.7.  Wymagania dotyczące montowania drzwi. 
 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 

normami oraz zaleceniami producentów. 

Stolarkę drzwiową montować zwracając uwagę na precyzyjne osadzania w pionie i w poziomie. 

Zabezpieczyć naleŜy podczas montaŜu przed uszkodzeniem. Do wypełnienia szczelin uŜywać 

pianki poliuretanowej. 

 

6.8.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. 
 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieŜąco podczas 

trwania prac. Kontrolę oraz sprawdzanie pionowości naleŜy wykonywać zgodnie z normami przy 

uŜyciu poziomicy. 

 

Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony przez komisję złoŜoną z co najmniej 

następujących osób: 

• kierownika robót 
• inspektora nadzoru branŜy budowlanej, 
• przedstawiciela uŜytkownika 

 

6.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych 

będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą 

słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny 

być dokonywane na bieŜąco. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w 
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kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

 

6.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 

• wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do 
odbioru przez inspektora nadzoru, 

• dokumentacja wykonawcza, 
• atesty wbudowanych materiałów, 

 

W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 

• pionowość krawędzi oraz skrzydeł drzwiowych, 
• poziomość progów oraz górnych krawędzi ościeŜnicy oraz skrzydeł drzwiowych, 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
• gładkość powierzchni skrzydeł drzwiowych, 
• sprawność okuć, 
• stan techniczny okuć. 

 

6.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 
 

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

 

6.12. Dokumenty odniesienia. 
 

Wykaz norm zgodnie, z którymi naleŜy wykonywać i odbierać prace budowlane. 

 

6.12.1.  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 

6.12.2.  PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 

                                               drzwiami szklone klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 
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6.12.3.  PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 

                                               odporności na włamania – klasy C. Wymagania i badania 

uzupełniające. 

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE – KOD CPV 45261100-5 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ drewnianej konstrukcji więźby dachowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) więźba dachowa - stosuje się drewno klasy K27 ( C-24 ) 
według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela. 
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 
 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. 
 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
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– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe 
krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na 
grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby 
nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 
20 cm. 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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2.4. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika 
budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki. Zakłada się, ze 35 % drewna 
istniejącej konstrukcji więźby przeznaczona będzie do wymiany. 
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb naleŜy natychmiast spalić. 
Drewno zaatakowane powierzchniowo moŜe być uŜyte powtórnie po dokładnym 
oczyszczeniu z nalotów grzyba ł po zaimpregnować. 
- Wszystkie elementy drewniane uŜyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnować preparatem 
ogniochronnym, umoŜliwiającym uzyskanie właściwości materiału trudno zapalnego, zabezpieczającym 
przed 
grzybami , pleśniami i owadami 
- UŜyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa 
dopuszczające 
do ich stosowania. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
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– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane 
jedną warstwą papy. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w 
punkcie .5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla więźby – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla podsufitki – powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 


