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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora

* podktadéw mapowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie budowy szlaku pieszo-
rowerowego wraz z miejscami parkingowymi, platformami widokowymi, miejscami piknikowymi
po trasie byitej linii kolejowej, na istniejgcym nasypie kolejowym. Poczatek szlaku znajduje sie w
poblizu skrzyzowania drogi powiatowej nr 2706G z bytym torowiskiem w Kregu. Na poczatku
szlaku zlokalizowano réwniez parking przeznaczony dla uzytkownikéw. Koniec wyznacza
przeciecie torowiska i granicy administracyjnej Gminy Starogard Gdanski i Miasta Starogard
Gdanski w Zabnie.

Byla linia kolejowa przebudowywana na szlak w obecnym stanie posiada nawierzchnie
gruntowg. Na trasie wystepuje jeden most nad rzekg Wierzycg oraz jeden wiadukt drogowy,
prowadzacy droge gminng ponad bytg linig kolejowa. Istniejace obiekty mostowe nie sg objete
przebudowa. Na moscie przez rzeke Wierzyca projektowana jest wymiana balustrad oraz
wykonanie konstrukcji nawierzchni.
W ramach budowy planuje sie wykona¢ w szczegoélnosci:

— roboty ziemne

— budowe oswietlenia wzdtuz traktu

— zabezpieczenie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng

- budowe nawierzchni szlaku, parkingéw, platform widokowych

— oczyszczenie istniejgcych rowow

- budowa schodéw z platformy widokowej do rzeki Wierzyca

- wykonanie obiektow matej architektury — wiaty, tawki, tablice informacyjne, stojaki na

rowery, kosze na smieci i inne,

- wykonanie elementow bezpieczenstwa — bariery, balustrady

- budowa zej$cia i zjazdu ze szlaku na droge gminng w Zabnie

— wykonanie obustronnych poboczy chtonnych

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego



- wycinka drzew i krzewow

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

Obecnie w miejscu przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowany jest nasyp byitej linii
kolejowej. W ciggu nasypu wystepuje most przez rzeke Wierzyca. W czesci byta linia kolejowa
biegnie w wykopie. Na tym odcinku zlokalizowany jest jeden wiadukt przez ktéry przebiega
droga gminna. Obiekty mostowe nie sg objete projektem.

3.2 Istniej gca konstrukcja

Nasyp kolejowy posiada nawierzchnie gruntowg, ktéra dawniej stuzyta do posadowienia

podktadow kolejowych. Niweleta istniejgca jest ptaska, nie wystepujg uskoki, zatamania.
3.3 Warunki gruntowo-wodne

Dla inwestycji zostata opracowana Opinia Geotechniczna. Stwierdzono ze w podfozu w prawie
wszystkich otworach wystepuje piasek drobny, w jednym otworze nawiercono dliny. Do
gtebokosci wiercen nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Podioze gruntowe
charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Dla projektowanej budowy okreslono grupe

nosnosci podioza jako G1-G2.

Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

» roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowane
elementy drogowe, sieci, parkingi, schody

* budowa sieci oswietleniowej (wg projektéw branzowych)

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowane elementy drogowe
(szlak pieszo-rowerowy, parkingi,platformy widokowe),

« wykonanie elementoéw matej architektury (fawki, wiaty, tablice, stojaki, kosze itp.)

* wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Plan sytuacyjny

Przebieg szlaku wynika bezposrednio z lokalizacji bytej linii kolejowej. Na poczatku oraz
na koncu szlaku zostang wykonane parkingi. W ciggu szlaku znajdujg sie platformy widokowe,
jedno zejscie do rzeki Wierzyca oraz wiaczenie poprzez podjazd do drogi gminnej w okolicy

wiaduktu drogowego. Inwestycja przebiega w terenie otwartym.



5.2 Parametry projektowanego szlaku
5.2.1 Parametry techniczne
- kategoria ruchu cigg pieszo-rowerowy

cigg pieszo-rowerowy

— szerokos¢ 3,5m

- szerokos¢ poboczy 0,3m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
parking

— szerokosc¢ jezdni manewrowej 5,0m

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu cigg pieszo-rowerowy ma szerokos¢ 3,5m i spadek daszkowy o
pochyleniu 2%. Platformy widokowe majg szeroko$¢ 4,0m, parkingi sktadajg sie z modutéw
5,0mx2,3m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja parkingéw i jezdni manewrowych:

— warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMA 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja szlaku pieszo-roweroweqo:

- warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMA 4cm
- podbudowa - KLSM 0-31,5 10 cm
— geotkanina

- warstwa piaski Sredniego (tylko na odcinku podtoza gliniastego) 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

— kruszywo naturalne 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego na moscie przez rzeke Wierzyca projektowana jest na catej
szerokosci istniejacego zelbetowego koryta konstrukcji mostu (szerokos¢ 4m), bez
wykonywania.

Na moscie w zwigzku z projektowang niweleta przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni

nalezy wyrownac istniejgce zagtebienia przy uzyciu kruszywa lekkiego o gestosci objetosciowe;j



do 500kg/m3 (glinoporyt, popiotoporyt) — grubos¢ warstwy od okoto 0,9m do 0,2m.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni. Minimalny spadek podiuzny wynosi
0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.
5.6 Kraw ezniki

Parking ograniczony jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocag odpowiednich spadkéw podtuznych -
zgodnie z niweletg projektowang, oraz poprzecznych — spadek 2% daszkowy. Sptyw waod
opadowych na obiekcie mostowym zgodnie z projektowang niweleta.

Projektowany parking przy drodze powiatowej wykonany ze spadkiem jednostronnym, wody
opadowe odprowadzane na teren przylegly przez szczeline odwadniajgca szerokosci 10cm do
10m.

5.8 Schody

W poblizu mostu przez rzeke Wierzyca projektuje sie schody umozliwiajace zejscie z nasypu w
poblize rzeki. Wobec uksztaltowania terenu — nasyp kolejowy, schody od strony zewnetrznej
oraz spocznik beda ograniczone sciang zelbetowg prefabrykowang z elementéw typu L.
Posadowienie prefabrykatéw zostanie zrealizowane poprzez wykonanie wykopow. Nastepnie
zostanie wykonana zasypka z zageszczalnych piaskéw i podktad z chudego betonu gr.10 cm.
Na tak przygotowanej konstrukcji projektowane sg schody z blokéw zelbetowych
prefabrykowanych. Schody ograniczone sg balustradg o wysokosci 1,1m kotwiong do
konstrukcji oporowej lub mocowana za pomocg kotew w stopie betonowej o wysokosci h=65cm

z betonu C12/15 o przekroju poprzecznym 40x40cm.

5.9 Punkty widokowe

W poblizu mostu przez rzeke Wierzyca projektuje sie dwa punkty widokowe. Dla
zabezpieczenia skarpy punktéw widokowych od strony zewnetrznej projektowana jest Scianka
oporowa prefabrykowana z elementow typu L o maksymalnej diugosci 3,0m. Posadowienie
prefabrykatow zostanie zrealizowane poprzez wykonanie wykopow. Nastepnie zostanie
wykonana zasypka z zageszczalnych piaskéw. Na tak przygotowanej konstrukcji projektowana

jest konstrukcja nawierzchni. Punkty widokowe ograniczone bedg balustradg o wysokosci 1.1m.

5.10 Pochylnia

W poblizu istniejgcego wiaduktu projektowana jest pochylnia umozliwiajgca komunikacje



pomiedzy szlakiem a droga gminng. Spadek podtuzny pochylni wynosi 6%. Od strony skarpy
opadajgcej pochylnia ograniczona jest dodatkowo Sciang prefabrykowang zelbetowg z

elementéw typu L.
5.11 Mury oporowe

W miejscach uskokéw terenu (punkty widokowe, schody, pochylnia) projektuje sie wykonanie
prefabrykowanego muru oporowego z elementéw typu ,L". Prefabrykaty wykonane z betonu
C35/45 ze zbrojeniem typowym ze stali BST500S. Pod posadowienie muru wykonaé¢ wymiane
gruntu na gtebokos¢ 0,3m na zasypke zwirowo-piaskowg 1s=0,97. Poziom posadowienia muru

min. 0,7m ponizej poziomu terenu.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystéw w miejscach wystepowania muru oporowego

projektowana jest balustrada typowa ze stali S235JR kotwiona na kotwy chemiczne-wklejane.

5.12 Balustrady

Projektowane sg balustrady o wysokosci 1,2m w nastepujacych miejscach:

— punkty widokowe — balustrada okalajgca punkt widokowy, schody i spoczniki

— pochylnia na wysokosci wiaduktu — od strony skarpy opadajacej

— istniejacy most przez rzeke Wierzyca — wymiana istniejgcych balustrad. Ze wzgledow
bezpieczenstwa projektowane sg bariery segmentowe mostowo-drogowe — balustrada z
rozstawem stupkéw 2,0m, rozstaw elementow pionowych do 14cm, poziomych 15cm do
wysokosci 0,5m od poziomu mostu

— odcinki szlaku prowadzone na nasypie o wysokosci wiekszej niz 0,5m — obustronnie, tj.
od hm 0+293 do hm 0+780

Balustrady kotwione do istniejagcego mostu oraz do konstrukcji scian zelbetowych za pomocg

kotew chemicznych wklejanych M12x160mm (marka stupa 160x120x10mm kotwiona za
pomoca 4 kotew).
Balustrada na nasypie mocowana za pomocg kotew w stopie betonowej o wysokosci h=65cm z

betonu C12/15 o przekroju poprzecznym 40x40cm.

5.13 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowang infrastrukture
nalezy wykona¢ mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest
doprowadzenie do nawodnienia gruntdow spoistych na ktérych zostanie posadowiona
nawierzchnia. Wykonawca rob6t winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z
wykonywanych wykopéw. W przypadku rozmoczenia gruntdow spoistych nalezy dokonac¢ ich
wymiany na zageszczalne piaski. W miejscach wystepowania gruntéw spoistych dokona¢ ich
wymiany na gtebokosci 30cm na zageszczalne piaski.

Podloze formowacé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi

w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie



zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.
5.14 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty budowlane w niewielkim stopniu
narusza powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie
beda mialy negatywnego wpltywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
upr. 21/Gd/2002



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

» roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane

elementy infrastruktury,
* budowa oswietlenia
* budowa s$cian oporowych, schodow, pochylni

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* kable elektroenergetyczne;
» siec teletechniczna.

* sie¢ gazowa

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog aq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu gazociggu, wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio
na tych liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjq transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikébw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.



6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egllnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj acq szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ




[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n — projektant

N

SGae

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
22.05.2015



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 r. 'OMORSH

mgr inz. Franciszeft Rbabwicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
22.05.2015
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