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A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00.00. ,, Wymagania ogélne” ,odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i Odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociggowej w m. Janin i Linowiec

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowiag cz¢$s¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je

stosowac zlecaniu 1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.

B-01.01. Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

C-01.01. Zdjecie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01. Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01. Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01. Sieci wodociggowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4  OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, begdacy budynkiem, komora , robotami liniowymi
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czg¢s¢ stanowigca odrebny element

konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
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1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20

1.4.21.

1.4.22.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreSlonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z
rysunkami, obliczeniami i dokumentami:

1. Projekt sieci wodociggowej

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢
ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow 1lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacji Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacji Projektowa
Iub ST, 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz begdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje sktadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatléw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgci; Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadom Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczaja! wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
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swieze ukonczony fragment drogi dojazdowej 1 Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
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sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do

norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego zrddita nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia

wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrédia.

16



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnym

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Proébki
materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

S5 @Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

§] @Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,

gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu

Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i

wlasciwos$¢ do Robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdét i witasciwosci przewozonych

materialow.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisOw zawartych w ustawie z dnia 07

lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1. QOgoélne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatébw i1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST. a takze w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)  cze$¢ ogdlng opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

* bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robdt,

= system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czes$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

* sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie

probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

= sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ Robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i1 badan materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw oraz Robdt z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatléw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

z

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatléw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie

zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

21



Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

604. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i1 Rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktére posiadaja:

7 <@Dcertyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
B«@deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskag Normg lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

= i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw Robdt,

®* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

= przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
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przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji

Projektowe;,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciggly w

jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

odbioru Robét.

4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy.

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora

Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢czne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Diugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszegélnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
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[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w

sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b

zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w W razie brakli miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu, ;

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czesci Robét Odbioru
czegsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Rob6t nastagpi w  terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacija Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢

wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew.PZJ.

7.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazani tych robot wiascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt 1 sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacz} ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace badz zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1 Ustalenia Ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
» Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
= Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
= Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i1 ryzyko
» Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Qgolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.
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(c)Optaty / dzierzawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan.

(f)Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

(g)Roboty rozbiérkowe tymczasowej drogi i zakupow.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)
Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

163 z p6zniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
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B-01.01. ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Podmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace tworzenia trasy robot
liniowych i punktéw wysokosciowych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00.- ,,Wymagania
Ogoblne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg tworzenie w terenie osi
trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie z lokalizacjag wg Rysunkow.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogdélne" pkt. 1.4. oraz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6z. zm.)

1.4.4.0snowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wzajemne polozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.5.0snowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbior punktéw,
ktérych wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata
okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.6.0snowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i
wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy 1 montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen 1 odksztatcen, a takze w
miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
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Warunki ogdlne stosowania materialow podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15m do 0,20 m 1 dtugos¢ 1,5m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05 m
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 m

do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i reperéw roboczych.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposéb wyrazny i1 jednoznaczny
charakterystyke 1 potozenie tych punktéw. Forma i wzdr oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robdét ziemnych, Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ ok. 250 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
obiektu 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejagcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okres§lenie nazwy repem i jego rz¢dnej.

5.3. Tworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtléwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunkéw
nie moze by¢ wicksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktow odgatezien
zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow
o ksztatcie zgodnym z Rysunkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych.

Kontrolg¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Odbidr robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL

Platno$¢ za 1 m nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

= dostarczenie materialbw pomocniczych,

= wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych,

= wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

= uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

= zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na
terenie prowadzenia robdt liniowych przez tereny uprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych specyvfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdét
zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacja pod obiekty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora
i okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji A-00.00.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

= lopaty, szpadle taczki i inny sprzet do r¢cznego wykonywania rob6t ziemnych

» koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 4.
4.2. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ taczkami haldy z przeznaczeniem do powtdérnego
wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia ich
przy rekultywacji. Humus nalezy zdejmowac rgczne.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdja¢ na petng giebokos$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe¢ do rozliczenia
czynnosci

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy 1izageszczaniem.

Nalezy unika¢ zdejmowania humusu w tym czasie i bezposrednio po ustgpieniu wod, a
jesli nie bedzie to mozliwe, zdjety humus nalezy przed odwiezieniem na sktadowisko
przesuszy¢ w celu unikni¢cia zanieczyszczania drég publicznych na trasach do
sktadowisk.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji A-00.00.
"Wymagania Ogélne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakos$ci prac zwiazanvych ze zdjeciem humusu.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu jest
2

I m” (metr kwadratowy).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora
Nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania og6lne"pkt 6.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$é za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

» zdjecie humusu na petng gltebokos¢ jego zalegania ok. 10 - 20 cm,
= haldowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
= odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45112100-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacjg A-00.00. - ,,Wymagania
Ogoblne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okres§lajg szczegélowe wymagania dla
robot ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

- wykopéw w gruncie III - IV
- odktad w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopow,

Odktad stanowi nadmiar gruntéw z wykopéw pod instalacje.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
PN - B - 02480, PN — B — 06050 1 okresleniami podanymi w Specyfikacji
A-00.00.- ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw
transportowych urzadzen, konstrukcji budowlanych.

- Wysokos$¢ nasypu lub gltebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i1 rz¢dnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
- Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod

konstrukcja nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz
do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

- Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacj¢ budowli.
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14.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.
w ktorym:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z

PN-B-04481, stuzaca do ocenyzagg¢szczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m").

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=des/dio

w ktérym:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad lub wysypisko. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w  Specyfikacji  B-00.00.00
»Wymagania Ogdlne" pkt. 3.
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3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe, - inny
sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zageszczania.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu, zar6wno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszcezania.

Dobér sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej
warstwy. Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprz¢tu zageszczajgcego
zaproponowany przez Wykonawce i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, moga
by¢ stosowane samochody samowytadowcze. Wybdr §rodkéw transportu oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarOwno w obrebie budowy, jak i poza. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci
okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przysotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, zdjecie
warstwy humusu oraz rozbidrki elementéw drég i1 ulic nalezy wykona¢ zgodnie ;
Rysunkami, oraz z poleceniem Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoSciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczgciem
rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
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calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunki podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt ni
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych
ujetych w Rysunkach, Wpykonawca powinien, wykona¢ wurzadzenia, ktore
umozliwiaj i odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

= w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

= w dolnej, strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z
Rysunkami,

= wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza,

» w dolnej strefie wykopéw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w
odlegtosci od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢
ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W wuzasadnionych
przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra dokona
zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na
podstawie:

wskaznika zaggszczenia Is,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z
podioza wykopu i okreslony laboratoryjnie.

5.2.5. Dokladnos¢ wykonywania wykopow.

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20 m. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
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* wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o
wiecej niz +10cm 1 -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman,

= réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ £2cm i £3cm.

5.2.6. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogolne" pkt.5S.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwos$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
= dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
= Dziennika Budowy,
= protokotéw odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na :

- odspajanie gruntéw,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie).
- zaggszcezenie,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru wykonania wykopow jest 1 metr szeScienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena 1 m’ wykonania wykopu obejmuje:

= prace pomiarowe,

= wykonanie wykopu,

= przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odktad
= rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztattowaniem jego powierzchni,
* wykonanie odwodnienia na czas budowy,

= wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

= zabezpieczenie wykopow przed dostepem oséb postronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN — 77 /8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia przy zasuwach i hydrantach z drobnowymiarowych elementéw
betonowych (DEB)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacjg A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

1.3.1. Utwardzenia.

Projektuje si¢ z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzezem
betonowym 8 x 25 cm. Kostke utozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm na
podtozu z kruszywa gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie 1 podsypce piaskowej gr.
12 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00 - ,,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. DEB.

Drobnowymiarowy element betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka z dwéch warstw potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ zastosowanie dwoch rodzajow DEB bez
wzoru i ze wzorem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne",
B -01.01., C-01.01., D - 01.01. oraz pkt. 10.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
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ST D-01.01. "Wymagania ogélne".

2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna DEB powinna by¢ réwna i szorstka, a krawegdzie DEB réwne i
proste,

wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla DEB o grubosci < 60 mm.

Na DEB ze wzorem wypuklym grubo$¢ wzoru powinna wynosi¢ 3mm

Po utozeniu DEB nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed zabrudzeniem stosujac $rodki
hydrofobizujace (duze powierzchnie chodnika beda wykonane w czasie prowadzenia
robot).

2.2.3. Ksztalt, wymiary DEB.
Do wykonania nawierzchni utwardzen stosuje si¢ DEB o grubosci 60 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugo$ci  + 2 mm,
na szerokosci + 2 mm,
na grubosci =+ 2 mm.

2.24. Cechy fizykomechaniczne DEB.
DEB powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatos$¢ ba sciskanie* po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) Srednia z sze$ciu DEB 60
b) najmniejsza pojedynczej DEB 50
2 |Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4
3 |Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B- Brak
06250 [2]: peknigé
a) peckniecia prébki
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c)obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych, % nie wigcej niz 20
4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 4
wigcej niz

® Goérng powierzchnie DEB z wzorem wypuklym przed badaniem wytrzymatosci na
$ciskania nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa piaskowa p wytrzymalosci 28 dniowej
minimum jak dla betonu B-30.
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2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.

Do produkcji DEB nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz "42,5", posiadajacy aprobate techniczng na betonowe
nawierzchnie drogowe lub do produkcji betonéw mostowych. Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. W celu uzyskania podanego koloru
dopuszcza si¢ zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w postaci dodatku
do barwnika. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatlozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Do wykonania gérnej warstwy DEB zaleca si¢
zastosowanie granitowego piasku tamanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany " 1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.34. Dodatki.

Do produkcji DEB stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zmniejszajg wodozadnos$¢ mieszanki betonowej a w konsekwencji
zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

W celu zabezpieczenia gérnej warstwy powierzchni DEB przed wpltywami
czynnikow atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania,
pastelowych barw zaleca si¢ po utozeniu nawierzchni impregnacj¢ srodkami
hydrofobizujacymi z preparatow sylikonowych lub akrylowych.

W wyjatkowych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢
zastosowanie do srodkéw hydrofobizujacych dodanie odpowiedniego barwnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

Mate powierzchnie z DEB wykonuje si¢ r¢cznie.

DEB ze wzorem nalezy uktadac rgcznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Ze wzgledu na zastosowanie DEB z wzorem oktadziny wibratoréw ptytowych nie
moga pozostawia¢ §ladéw zabrudzen.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania
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ogdlne".

4.2. Transport DEB.

Uformowane w czasie produkcji DEB uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, DEB
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i
spina tasmga stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. DEB mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne".

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D- 01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza".

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo piaskowa wykonang jak dla gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa zgodnie z norma PN-S-96012 [8]
"Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem".

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Stosowac podsybke zgodnie pkt. 1.3.

54. Ukladanie nawierzchni z DEB.

DEB uktada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny
mi¢dzy DEB wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu DEB, szczeliny nalezy wypetni¢ zprawa cementowo-piaskow3g z
zachowaniem wymagan projektu, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych DEB
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego DEB, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony DEB przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z DEB nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem wymaga pielegnacji.’

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem nalezy ja
zaimpregnowac srodkami hydrofobizujacymi przed oddaniem jej do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent DEB
posiadz aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania
wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza.

Sprawdzenie podtoza polegana stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta

-0 szeroko$ci do 3 m: +1cm,
-0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
-szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

Raz na 300m’ nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ podsypki cementowo piaskowej zgodnie
z normg wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem".

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCIL.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania
o0gollne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” chodnika z DEB obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa,

-ulozenie DEB wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

-wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujacymi,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2.PN-B-06250 Beton zwykly

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,
wymagania i ocena zgodnosci

5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

I1PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
2PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
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W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t zwigzanych z budowy sieci wodociggowej w m. Janin i Linowiec

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wodociagg wtaczy¢ do sieci wodociggowej w m. Janin, Kokoszkowy i Linowiec

Projektuje si¢ wodociag z rur PVC PN 10.

Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rurg.
Nad rurociggiem utozy¢ taSme sygnalizacyjng.

Skrzynki zasuw i hydrantéw obrukowac na szerokosci 0,5 m.

Przejs$cie wodociagu pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 273 x 5,6
mm.

Zasuwy kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem.

Na zatamaniach stosowac¢ bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 — ,,Wodociagi wiejskie”.
Tras¢ wodociggu sieci oraz przylaczy i obiektéw na sieciach przedstawiono w dokumentacji
projektowej ,, Budowa odcinka sieci wodociagowej w m.Janin i Linowiec”

1.4. OKreslenia podstawowe.

- Sie¢ wodociagowa - uktad wodociggowy przewoddéw znajdujacych si¢ poza
budynkami.
- Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zewngtrzne, z ktorej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru.
- Hydrant zewnetrzny - zawér wbudowany w sie¢ wodociggowag przeciwpozarowa,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
- Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewdéd wodociagowy, taczacy wewnetrzng
instalacj¢ wodociggowa z siecig wodociagowa.
- Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armaturg i innymi elementami
umozliwiajgcymi wbudowanie wodomierza w przewdd wodociggowy.

Pozostale okreslenia sg zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w ST A-00-00
,»Wymagania Ogélne" .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ :
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Dokumentacjg Projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentac;]
projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu < proponowanych
zrodtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrédla. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang
pracg.

2.2. Rury.
Rury wodociggowe

PVC i PE wg projektu.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.
Hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej dn 80 na ci$nienie nominalne 1.0 MPa wg
PN 89/M-74091.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza
na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym,
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysoko$¢ w
taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury
sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu przy zastosowaniu bocznych wspornikéw
drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odst¢pach co 1.5 m Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2.0 m. Rury o r6znych
srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest te mozliwe rury o
najgrubszej Sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni« powinno si¢ znajdowac
wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0 m. Konce rui nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym  wplywem  promieniowania stonecznego  poprzez
zadaszenie.

Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Krggi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci

1,80 m.

Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady ikliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur - pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
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przesuni¢ciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknig¢tym.

Kruszywa tj. pospétke 1 piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposob
sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Kierownika Projektu robét.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Do rob6t
ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

-pife do cigcia asfaltu 1 betonu,

-pite motorowa do cigcia drzew,

-koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m®,

-spycharki,

-sprz¢t do zageszczania gruntu (ubijak),

-samochody samowytadowcze.

Do robét montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
-wciggarke rgczna,

-wciggarke mechaniczna,

-samochdd skrzyniowy,

-samochodd samowytadowczy,

-betoniarki,

-nozyce do cigcia stali,

-spawarki spalinowe lub elektryczne,

-zurawie.

-przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogoélne warunki transportu podano w ST A-00-00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Rury.
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Nalezy unika¢ dluzszego transportu rur lub zachowac szczegélna ostroznos$¢ przy transporcie
w temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastycznos¢ materialu) jak
rOwniez w temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwiekszong plastyczno$¢ materiatu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do Srednicy 160 mm
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugos¢ rury jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos$¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodki
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobéw. Rury
sztywniejsze, o wigkszych §rednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materialy.

Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny 2
drewna, gumy i innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Witazy kanatowe 1 hydranty moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogoblne warunki wykonania rob6ét podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty
zwigzane z sieciami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem robét budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzewow, zdjeciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych rob6t podano w
ST D-01.01. 1 C-01.01. Tras¢ wodociagu nalezy wytyczy¢ na podstawie rysunkéw ,.Plan
sytuacyjno-wysokosciowy", zawartych w Dokumentacji Projektowe;j ,,Projekt budowy odcinka
sieci wodociggowej wraz z przytagczami w m. Kokoszkowy".
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Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, :
zalozeniem ciagu reperOw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

Kotki $§wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe :
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sgsiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac¢ rgcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 1 PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego
dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawgdzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora.

Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie sp6d
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rz¢dnej projektowanej, w zaleznosci
od rodzaju gruntu. Wykop nalezy poglebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio

przed utozeniem przewodow (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych
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+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi £5cm.

Wyjscia (zejScia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnieci;
glebokosci wigkszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach niz
przekraczajacych 20 m.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podndza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego gltebokos¢ i
nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu odlegto$¢ podnoéza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza ni; 1.0
m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod wodocigg nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w ST D-01-01.

Wykopy do glebokosci 1.0 m mozna wykonywac¢ jako nieumocnione, powyzej - umochione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtgbokosci 4,0 m zgodnie z normy
BN-83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy réwnoczesnym zapewnieniu
tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do s$rednicy
przewodu 1 wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewng¢trzna $Srednica przewodu, lecz nie
mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna przekracza¢ £5 cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopdw.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy zastosowac technologie wg projektu
wykonawcy robot.

5.2.3. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podioza zalezy od
rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nie nawodnionych 1 nie zawierajagcych kamieni przewody nalezy uktadac
bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystapienia
gruntéw nie spetniajacych powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podtozu
wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej. Material na podsypke powinien
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co
najmniej 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzgdnych przewidzianych w

54




dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadki przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3.  Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodoéw
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie potaczen w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegty
uszkodzeniu oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Budowe¢ wodociggu nalezy prowadzi¢ od jego konca.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.
W miare mozliwo$ci mozna montowac¢ przewdd na powierzchni terenu i nast¢gpnie opuszczac
go do wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg
konieczno$¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkow.

5.3.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopu.
Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury ciezsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie taczonych
odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$§ bosy koniec rury wszedt do miejsca na nie
0znaczonego.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych faty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Ztgcza przewodéw powinny pozosta¢ odstoni¢te, z pozostawieniem
wystarczajacej wolne przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawalki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £3 mm propomiarze rzg¢dnych
w studzienkach.
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Nad przewodami wodociggowymi z rur PVC utozy¢ tasSmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim

z drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm®.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego rurociggu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez stosowanie
zaslepek.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Po ulozeniu wodociggu w zasypce i obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywac
warstwami gruntu. Obsypke zageszczac.

Stopien zageszczenia 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami.

W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je i zagegsci¢

doIs =1.0.

5.5. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miarg
zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz
0,5 m z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. Kontrola zwigzana z
wykonaniem sieci wodociagowe] powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;:

SS@posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatow 1 pordwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami
technicznymi,

§] @bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:
a)sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
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Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze
szczegllnym zwrdceniem uwagi na:

-zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

-obudowe $cian wykopow,

-prawidtowos¢ odwodnienia wykopu

-doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych.

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie prze:
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materialdw, wymiary elementow zabezpieczen
zabezpieczenie przed korozjg z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkam
technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu

zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST.

Przeprowadza si¢ przez:

- ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystepuja wody gruntowe,

— pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomigdzy gérng krawedzig wykopu a podnézem
nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

— pomiar glebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkos$ci z wymaganiami ST
pkt 5.2.1.

— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie ;
wymaganiami ST pkt 5.2.1,

— ogledziny zewngtrzne terenu 1 sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej 3H

- ogledziny zewngtrzne, czy wykonano zabezpieczenie podnéza skarpy na dnie wykopu.
pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscia do 0.1 m

6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.
Podtoze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostat pobrany i nadaje si¢ na podtoze.

6.4.2. Badanie podioza wzmocnionego.

Zgodnos¢ wykonania podloza wzmocnionego z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngetrzne 1 pomiar, a w szczegdlnosci mierzac grubos¢ warstwy tlucznia, zwiru lub betonu
oraz warstwy podsypki z doktadnoscig do 0,01m. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.
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6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podtoza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podtoze os:
przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych 1 pomiar odchytek krawedzi podtoza od rzutu
osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

Réznice rzgdnych podtoza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza si¢ na zalozonych nad
podlozem tawach celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ tatag niwelacyjng
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m.

Réznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzywa
sztucznych +0.05 m i1 nie moga spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.

6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzch dtawicy
zasuwy, a nastepnie obliczajac réznice h, miedzy zmierzong rz¢dng a rzedng projektowanego
terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 0.05 m, w odlegtosci co najmniej 50 m oraz
dla kazdej zasuwy.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej.

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasmg stalowa doktadnoscia do
0,1 mi poréwnujac je z odlegtosciag w dokumentacji oraz z wielkoscig ¢ obliczong na podstawie
zmierzonych z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg®d + 0.5  gdzie:

H - glebokos¢ wykopu, mierzona od rzednej terenu do rz¢dnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej, mierzona od rzgdnej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

@- kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkéw okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli
Zabezpieczenie budowli nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru oporowego, zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposob. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne, sprawdzajac zgodnos¢ dokumentacja, a w
przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonujg odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.
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Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na ulozony przewdd osi
przewodu wyznaczone] na tawach celowniczych 1 zmierzenie odchylek rzutu osi od
rzeczywistej osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odlegtosci co najmnie;j

30 m z doktadnoscia do 0.01 m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie réznicy rzednych przewodu (powodujacych odchylenie spadku)
sprawdza si¢ obliczajac rzedne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m. Réznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace odchylenia spadku) nie
powinny w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+0.05 m 1 nie mogg spowodowac spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania zmiany:

a)kierunkéw za pomocg ksztattek - stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wtasciwym kacie
zalamania

b)kierunku na ztaczu rur - mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktorego ostry kat
tworzg osie rur ztacza i obliczajgc iloraz zmierzonych wielkos$ci (tangens powstatego kata) z
doktadnoscig do 0,001.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz wykonujgc pomiary umochien
zabezpieczajacych i poréwnujac je z dokumentacja.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
Zabezpieczenie przy przejSciach pod statymi przeszkodami i przez Sciany obiektow nalezy
bada¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysoko$¢ zasypki nad
wierzchem rury 1 badajac zagegszczenie z bokéw rur. Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz o 30 m, z
doktadnoscia do 0.1 m.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.
Wykonanie obiektoéw budowlanych na przewodzi bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz
mierzac gabaryty wewnetrzne i porownujac z danymi w dokumentacji.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.
Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, zmierzenie taSma mierniczg odlegtosci
zewnetrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od dna, stropu i1 $cian oraz od innych
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przewodéw. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0.01 m.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.
Stosuje si¢ nastgpujace przyrzady do badania szczelnosci:

- dwa sprawdzone manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim

zakresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, za$

wielkos¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompa hydrauliczna,

- czasomierz,

- dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm’® do 20 dm’ z podziatkg co 1 dm’,
drugie o pojemnosci 1 dm’ z podziatka co 0,1 dm?*; pojemnos$¢ naczynia wiekszego nalezy
dostosowac do dlugosci i1 Srednicy badanego przewodu.

6.10.2  Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przew6d nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C.

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantéw powinny byc¢
zamkni¢te za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesuni¢ciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnos$ci, hydranty,
zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny
by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociggni¢te w sposéb zapewniajacy ich catkowity
szczelnos¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb
trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamkni¢¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokos$ci $rednicy rur, za§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig,
piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w szczegllnych
przypadkach, zakotwiona. Z1gcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji
powinno by¢ zapewnione jego trwale utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.10.4 Cisnienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowac:

pr= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach.

pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp calego przewodu, niezaleznie od s$rednicy, materialu przewodu i
zastosowanych ztaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym
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przewodzie ci$nieniu roboczemu pr

Pp = DPr

1.10.5. Opis badan.

6.10.5.1.Badanie szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej.

Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prdbie szczelno$ci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umies$ci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej] wyzej polozonej koncoéwki przewodow nalezy umiesci¢ trojnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia 1 manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o
wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwosci od nizej potozonego
konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczagcym o catkowitym
wypelnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamkna¢ zawory, przytaczy¢ pompe
hydrauliczna do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego p,, a nast¢gpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej zalozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnies¢ ci$nienie w
przewodzie do wysokosci cisnienia prébnego p, wg .6.10.4, obserwujac wskazania
manometrow. Przy spadku ci$nienia nalezy w odstepach pigciominutowych podnosi¢ ci$nienie
az do uzyskania jego stabilizacji na wysokos$ci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamknac
zawOr w rurce odpowietrzajacej i wylagczy¢ pompe zamykajac zawér na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia prébnego. Wielkos¢
ci$nienia nalezy odczytywac z dokladnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
préby nalezy obserwowac przewdd i ztacza.

6.10.5.2. Badanie szczelnosci calego przewodu.

Przewdéd poddany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzglgdem szczelnosci wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na cze¢sci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkéw przewodu. W tych

przypadkach dtugosci odcinkéw nie powinny by¢ mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypuklych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przew6d nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe wg 6.10.5.1. Po
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stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu
spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo
podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego wg 6.10.4. Po ustabilizowaniu si¢
ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzyma¢ je na tej wysokoSci przez okres
niezbednydo przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustéw, odpowietrznikéw i innej
aparatury, na ktérej moga wystapic¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekéw wody) nalezy uwazaé za rozpoczecie proby szczelnosci przewodu ci$nieniem pp. W
chwili tej nalezy zanotowac czas z doktadnos$cig do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z
doktadnos$cig podziatki skali.

W ciggu 30 min. trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ manometru, robigc odczyt co 5
min. z doktadnoscig jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnie$¢ je do wysokosci
ci$nienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

- obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

- otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
ci$nienie do 0,1 Mpa

- zmierzy¢ z doktadnoscia do 0,1 dm’ iloéé wody q, ktéra wyptyneta przy spadku cisnienia od
0.2 MPa do 0.1 MPa,

- zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
doktadnoscig do 0.1 m,

- okresli¢ dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnos$cia do 100 m, wyznaczy¢
srednice obliczeniowg przewodu do,

- obliczy¢ wyptyw wody ww w decymetrach sze$ciennych na dobg, na 1.0 m Srednicy
obliczeniowej do 1 jeden kilometr dtugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie ww na podstawie wykreséw lub tablic sporzadzonych na podstawie
powyzszych wzoréw.

6.11. Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych, badanie to nalezy wykonac: - przegladajac protokoty

1 sprawdzajac czy zawierajg stwierdzenia zrealizowania postanowien dotyczacych
usunig¢cia zauwazonych usterek,

sprawdzajac czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak réwniez
sprawdzajac czy wprowadzono inne elementy charakteryzujace wbudowany przewdd, np.
zaslepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione umocnienia §cian wykopu, skrzyzowania
z przewodami uzbrojenia podziemnego, $cianki szczelne, potaczenia, sprawdzajac prawidiowe
i zgodne z dokumentacja wbudowanie armatury i studzienek za pomocg ogledzin
zewngtrznych i pomiaru zestawu hydrantéw, potozenia zasuw i studzienek oraz pomiaru
dtugosci przewodu; pomiar nalezy wykona¢ tasmg z doktadnoscia do 0,1 m,

zapoznajac si¢ z trescig protokotéw obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbe ptukan i
ocen¢ wynikow przeprowadzonych plukan i1 dezynfekcji przewodu oraz analizami
fizykochemicznymi 1 bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie przed przekazaniem go
do eksploatac;ji.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t w ST A-00.00.
Jednostkg obmiarowa dla wodociagu jest I m przewodu kazdej srednicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

-dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien

agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

-Dziennik Budowy;

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow;

-dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksflltracje,

dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych,

-protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng._

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw
uzytych do wykonania wodociggu oraz robocizng, sprzet, wykonanie préb i badan oraz
wszystkie inne czynno$ci niezbedne do nalezytego wykonania robaét.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur wodociagowych,

-ulozenie taSmy sygnalizacyjnej,

-wykonanie izolacji elementéw betonowych 1 zelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

-odwo6z nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

=7 <@PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
2@ PN EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
@PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

4 PN -88/B-06250 Beton zwykty

5 PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN -85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

7. PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

10. PN -88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16.  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

17.  PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

18.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

19.  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja okreslenia.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

22.  PN-63/B-06215 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

23.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

24. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

25. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 1

polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
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10.2. Inne dokumenty.

32.

33.

34.

35.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogélne. ARKADY -1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994

Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)
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