
elewacja frontowa30%*(24,70*4,55-1,59*2,05*7)elewacja boczna30%*(9,23*(4,95+7,15)*0,5)elewacja tylna30%*(12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07)plus ościeża okien i drzwi30%*(0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,6+2,07*2))elewacja frontowa70%*(24,70*4,55-1,59*2,05*7)elewacja boczna70%*(9,23*(4,95+7,15)*0,5)elewacja tylna70%*(12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07)plus ościeża okien i drzwi70%*(0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,60+2,07*2))elewacja frontowa24,70*4,55-1,59*2,05*7elewacja boczna9,23*(4,95+7,15)*0,5elewacja tylna12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,60*2,07plus ościeża okien i drzwi0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,60+2,07*2)elewacja frontowa24,94*4,55-1,59*2,05*7elewacja boczna9,23*(4,95+7,15)*0,5elewacja tylna12,86*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07plus ościeża okien i drzwi0,29*(1,59+2,02*2)*9+0,34*(1,6+2,04*2)elewacja frontowa24,84*4,55-1,53*2,02*7elewacja boczna9,23*(4,95+7,15)*0,5elewacja tylna12,86*4,55-1,53*2,02*2-1,54*2,07plus ościeża okien i drzwi0,29*(1,53+2,02*2)*9+0,29*(1,54+2,04*2)ościeża okien i drzwi(1,53+2,02*2)*9+1,54+2,03*224,84+9,23+12,84-2,5Wymiana drzwi1,60*2,07parapety okien1,59*9*0,30pasy ogniomuru2*5,10*0,40parapety1,59*9*0,40pasy murka ogniowego2*5,10*0,55gruz z odbicia tynków60,685*0,02drzwi1,6*2,07*0,05obróbki blacharskie + rury spustowe8,373*0,01+16,88*3,14*0,06*0,06kratki wentylacyjne podokienne2*5kratki wentylacyjne grawitacyjne33,14*0,06*0,06*0,44*3Nawiewniki ścienne higrosterowane z izolacją akustyczną + okapami należy zamontować pomiędzy oknami na wysokości 2,00 m od podłogi świetlicy, po 2 na ścianach z oknami.nawiewnik4istniejące przewody wentylacyjne3*2nasady obrotowe na komin2,0044,38*2*0,3044,3844,38+44,38+14,09+10,37(4,79+3,13)*2cokoły budynku0,30*(44,38*2+14,09+10,37)elewacja frontowa - budynek OSP4,90*4,63+14,78*4,87-1,82*1,73-1,57*2,12-3,41*3,30-3,76*4,0-3,81*4,0elewacja boczna I - budynek OSP(14,27-3,6)*4,87+3,60*(4,60+4,00)*0,5-2*1,95*0,98elewacje tylne6,25*3,56+2,47*(3,56+3,23)*0,5+13,57*3,23+2,42*(3,23+3,80)*0,5+8,37*3,8+1,36*(3,80+3,37)*0,5+3,47*3,37+5,92*(3,37+4,73)*0,5-2,84*2,84-1,05*2,05*2-1,57*2,12plus murek ogniowy od strony OSP0,5*9,23*2,0plus ościeża0,50*(4,0+4,0*2+3,81+4,0*2+3,76+4,0*2+3,41+3,3*2)+0,20*((1,95+0,98*2)*2+(1,05+2,05*2)*2)plus cokoły świetlicy0,20*(24,70+9,23+12,72-(4,46+3,55)*0,5)0,6*(21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+13,57+2,40+6,25-2,7+14,80)0,5*(21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+13,57+2,40+6,25-2,7+14,80)21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+2,85+15,27+0,5

Data opracowania:

2017-11-07

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY I OSP W SUCUMINIE

Budowa: Świetlica Wiejska i OSP w Sucuminie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Sucumin 29, 83-200 Starogard Gdański, dz. nr ewid. 41
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ŚWIETLICY I OSP W SUCUMINIE

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem zadania "Termomodernizacja budynku 
świetlicy i OSP w Sucuminie"

2. Dane ogólne:
Budynek 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek posiada następujące parametry techniczna:
szerokość - 15,29 m
długość  - 44,38 m
wysokość h= 6,60 m
Powierzchnia zabudowy - 601,04 m2
Kubatura - 2315,00 m3

3. Podstawy sporządzenia kosztorysów:
- Zlecenie Inwestora
- Audyt energetyczny budynku
- Projekt budowlany
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania
- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych przyjętych z wydawnictwa SEKOCENBUD

4. Zakres robót przewidzianych do wykonania
Ze względu na dofinansowanie części robót związanych z termomodernizacją kosztorys podzielono na dwie części:
1) roboty kwalifikowanle,
2) roboty niekwalifikowalne.

Wykaz robót:
1 Roboty kwalifikowalne budynek główny
1.1  Elewacje - termomodernizacja
1.1.1 Prace uzupełniające
1.1.2 Przygotowanie podłoża
1.1.3 Docieplenie
1.1.4 Stolarka drzwiowa
1.1.5 Obróbki blacharskie
1.1.6 Wywóz gruzu roboty kwalifikowane
2 Roboty niekwalifikowane - budynek główny
2.1 Dach
2.1.1 Obróbki blacharskie
2.1.2 Instalacja odgromowa
2.2 Elewacje
2.2.1 Instalacja odgromowa
2.2.2 Cokół
2.2.3 Opaska wokół budynku
2.2.4 Schody zewnętrzne, podesty, murki oporowe
2.2.5 Uporządkowanie terenu rekultywacja
2.2.6 Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym.
2. Przyjęto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD IV kw. 2017 r.
3. Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR.
4. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach 
przyjęto ceny rynkowe materiałów i urządzeń.
5. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjęto poziom cen na podstawie danych rynkowych.
6. Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
? dokumentacja techniczna
? audyt energetyczny
? specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót,
? przedmiary i obmiary robót,
? zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.
7. Ceny jednostkowe robót Oferenci są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Oferenci mogą przyjąć do kosztorysu 
ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane
w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.
8. Uwagi ogólne
? Przed wyceną zapoznać się ze stanem faktycznym zakresu robót do wykonania na miejscu budowy.
? Podane normy należy traktować jako przykładowe, dopuszcza sie stosowanie technologii zamiennej, spełniającej wymagania 
podanej.
? Należy w wycenie uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania całości elementu (również 
roboty nie ujęte w podanym przedmiarze) w tym: wywóz i utylizacje gruzu, demontaż i ponowny montaż elementów na dachu, elewacji jak 
również przy budynku koniecznych do zdemontowania na czas robót.
? Dopuszcza sie stosowanie materiałów innych firm, pod warunkiem zachowania porównywalnych (nie gorszych) ich parametrów, 
marek producentów, jakości i trwałości produktów.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o 
projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych 
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym 
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)
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Przedmiar robót

Nr
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY I OSP W SUCUMINIE
1 Rozdział ROBOTY KWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY
1.1 Grupa ELEWACJE - TERMOMODERNIZACJA

1.1.1 Element Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

1.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego
szt 5,000

1.1.1.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp
szt 5,000

1.1.2 Element Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

1.1.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach - przyjęto 30% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 30%*(24,70*4,55-1,59*2,05*7) 26,870550

elewacja boczna 30%*(9,23*(4,95+7,15)*0,5) 16,752450

elewacja tylna 30%*(12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07) 14,413500

plus ościeża okien i drzwi 30%*(0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,6+2,07*2)) 2,648850

RAZEM: 60,685350 m2 60,685

1.1.2.2 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 60,685

1.1.2.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie - pozostałe 70% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 70%*(24,70*4,55-1,59*2,05*7) 62,697950

elewacja boczna 70%*(9,23*(4,95+7,15)*0,5) 39,089050

elewacja tylna 70%*(12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07) 33,631500

plus ościeża okien i drzwi 70%*(0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,60+2,07*2)) 6,180650

RAZEM: 141,599150 m2 141,599

1.1.2.4 KNR 26/639/3 Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 24,70*4,55-1,59*2,05*7 89,568500

elewacja boczna 9,23*(4,95+7,15)*0,5 55,841500

elewacja tylna 12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,60*2,07 48,045000

plus ościeża okien i drzwi 0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,60+2,07*2) 8,829500

RAZEM: 202,284500 m2 202,285

1.1.3 Element Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, 
ST-02, ST-03

1.1.3.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 031 gr. 14 cm, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 24,94*4,55-1,59*2,05*7 90,660500

elewacja boczna 9,23*(4,95+7,15)*0,5 55,841500

elewacja tylna 12,86*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07 48,682000

RAZEM: 195,184000 m2 195,184

1.1.3.2 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 70 031 gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

plus ościeża okien i drzwi 0,29*(1,59+2,02*2)*9+0,34*(1,6+2,04*2) 16,625500

RAZEM: 16,625500 m2 16,626

1.1.3.3 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", tynki cienkowarstwowe i malowanie, malowanie farbą 
silikonową

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 24,84*4,55-1,53*2,02*7 91,387800

elewacja boczna 9,23*(4,95+7,15)*0,5 55,841500

elewacja tylna 12,86*4,55-1,53*2,02*2-1,54*2,07 49,144000

plus ościeża okien i drzwi 0,29*(1,53+2,02*2)*9+0,29*(1,54+2,04*2) 16,167500

RAZEM: 212,540800 m2 212,541

1.1.3.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okien i drzwi (1,53+2,02*2)*9+1,54+2,03*2 55,730000

RAZEM: 55,730000 mb 55,730
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1.1.3.5 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej wraz z kapinosem

Wyliczenie ilości robót:

24,84+9,23+12,84-2,5 44,410000

RAZEM: 44,410000 mb 44,410

1.1.4 Element Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03

1.1.4.1 KNR 19/1024/8 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

Wymiana drzwi 1,60*2,07 3,312000

RAZEM: 3,312000 m2 3,312

1.1.5 Element Obróbki blacharskie parapety 45261320-3; ST-02

1.1.5.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

parapety okien 1,59*9*0,30 4,293000

pasy ogniomuru 2*5,10*0,40 4,080000

RAZEM: 8,373000 m2 8,373

1.1.5.2 NNRNK B 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

Wyliczenie ilości robót:

parapety 1,59*9*0,40 5,724000

RAZEM: 5,724000 m2 5,724

1.1.5.3 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - pasy murka ogniowego

Wyliczenie ilości robót:

pasy murka ogniowego 2*5,10*0,55 5,610000

RAZEM: 5,610000 m2 5,610

1.1.5.4 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 16,880

1.1.5.5 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blachy tytanowo-cynkowej
m 16,880

1.1.6 Element Wywóz gruzu roboty kwalifikowane

1.1.6.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

gruz z odbicia tynków 60,685*0,02 1,213700

drzwi 1,6*2,07*0,05 0,165600

obróbki blacharskie + rury spustowe 8,373*0,01+16,88*3,14*0,06*0,06 0,274542

RAZEM: 1,653842 m3 1,654

1.1.6.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 1,564

1.1.6.3 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu na wysypisku.
m3 1,564

1.1.7 Element Roboty dodatkowe - usprawnienie wentylacji

1.1.7.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

kratki wentylacyjne podokienne 2*5 10,000000

kratki wentylacyjne grawitacyjne 3 3,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

1.1.7.2 KNR 401/326/6 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, otwory po kratkach wentylacyjnych "na pełno" - podokiennych
szt 5

1.1.7.3 KNR BO 
12/356/2

Mechaniczne przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, ściana grub. 2-cegieł

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,06*0,06*0,44*3 0,014921

RAZEM: 0,014921 m3 0,015

1.1.7.4 DC 15/305/15 Nawiewnik ścienny higrosterowany z izolacją akustyczną + okap- analog

Wyliczenie ilości robót:

Nawiewniki ścienne higrosterowane z izolacją akustyczną + okapami należy zamontować pomiędzy

oknami na wysokości 2,00 m od podłogi świetlicy, po 2 na ścianach z oknami.

nawiewnik 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.7.5 KNNRW 3/312/4 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów

Wyliczenie ilości robót:

istniejące przewody wentylacyjne 3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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1.1.7.6 KNR 202/513/1 
(1)

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20˙cm - nasady kominowe  Fi 200 m, obrotowe, 
nierdzewne z podstawą

Wyliczenie ilości robót:

nasady obrotowe na komin 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.7.7 KNR 217/208/1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie 
do 25˙kg - wymiana
R =   0,955*150% = 1,433
M = 1,000
S = 1,000 szt 1

1.1.7.8 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny - wymiana na wentylator ścienny fi 250
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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2 Rozdział ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY
2.1 Grupa DACH

2.1.1 Element Obróbki blacharskie 45261320-3

2.1.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

44,38*2*0,30 26,628000

RAZEM: 26,628000 m2 26,628

2.1.1.2 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 26,628

2.1.1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

44,38 44,380000

RAZEM: 44,380000 m 44,380

2.1.1.4 KNRW 
202/520/4 (1)

Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha grubości 0,60˙mm
m 44,380

2.1.2 Element Instalacja odgromowa 45310000-3; ST-05

2.1.2.1 KNRW 
403/1138/5

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach płaski, podłoże: uchwyty 
klejone szt 45,000

2.1.2.2 KNRW 
508/601/4

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 1 złączką 
przelotową naprężającą, na konstrukcji - spawanie szt 45,000

2.1.2.3 KNRW 
403/704/3

Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianach na uprzednio 
zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, pręt, przekrój do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

44,38+44,38+14,09+10,37 113,220000

RAZEM: 113,220000 m 113,220

2.2 Grupa ELEWACJE

2.2.1 Element Instalacja odgromowa 45261320-3; ST-02

2.2.1.1 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

(4,79+3,13)*2 15,840000

RAZEM: 15,840000 m 15,840

2.2.1.2 KNR 508/101/9 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym m 15,840

2.2.1.3 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi˙20˙mm m 15,840

2.2.1.4 KNR 4- 03 0704-
08 wa

Wymiana przewodów instala- cji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu 
pionowym m 15,840

2.2.1.5 KNR 508/613/9 
(1)

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mechaniczne, uziemiacz do 3,0˙m, grunt 
kategorii I-II szt 12,000

2.2.1.6 KNR 508/611/4 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii I-II m 113,000

2.2.1.7 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,000

2.2.1.8 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar każdy następny szt 4,000

2.2.1.9 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 4,000

2.2.1.10 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 4,000

2.2.2 Element Cokoł 45000000-7; ST-01

2.2.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

cokoły budynku 0,30*(44,38*2+14,09+10,37) 33,966000

RAZEM: 33,966000 m2 33,966

2.2.2.2 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2 m2 33,966

2.2.2.3 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 33,966
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2.2.2.4 KNR 26/639/3 Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa - budynek OSP 4,90*4,63+14,78*4,87-1,82*1,73-1,57*2,12-3,41*3,30-3,76*4,0-

3,81*4,0 46,655600

elewacja boczna I - budynek OSP (14,27-3,6)*4,87+3,60*(4,60+4,00)*0,5-2*1,95*0,98 63,620900

elewacje tylne 6,25*3,56+2,47*(3,56+3,23)*0,5+13,57*3,23+2,42*(3,23+3,80)*

0,5+8,37*3,8+1,36*(3,80+3,37)*0,5+3,47*3,37+5,92*(3,37+4,73

)*0,5-2,84*2,84-1,05*2,05*2-1,57*2,12 139,625550

plus murek ogniowy od strony OSP 0,5*9,23*2,0 9,230000

plus ościeża 0,50*(4,0+4,0*2+3,81+4,0*2+3,76+4,0*2+3,41+3,3*2)+0,20*((1,

95+0,98*2)*2+(1,05+2,05*2)*2) 26,414000

plus cokoły świetlicy 0,20*(24,70+9,23+12,72-(4,46+3,55)*0,5) 8,529000

RAZEM: 294,075050 m2 294,075

2.2.2.5 KNR 28/2630/5 Malowanie farbą silikonową m2 294,075

2.2.3 Element Opaska wokół budynku 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02

2.2.3.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm m3 49,570

2.2.3.2 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+13,57+2,40+6,25-2,7+14,80

) 43,644000

RAZEM: 43,644000 m2 43,644

2.2.3.3 NNRNK B 
231/511/4

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - po- nad 50 
elementów/m2

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+13,57+2,40+6,25-2,7+14,80

) 36,370000

RAZEM: 36,370000 m2 36,370

2.2.3.4 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+2,85+15,27+0,5 57,040000

RAZEM: 57,040000 m 57,040

2.2.4 Element Uporządkowanie terenu rekultywacja

2.2.4.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 8,000

2.2.4.2 KNR 223/206/1 Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem 
rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,020

2.2.4.3 KNR 2- 23 0209-
01 wa

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
m2 240,000

2.2.5 Element Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane

2.2.5.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 8,000

2.2.5.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 8,000

2.2.5.3 Kalkulacja 
własna

Składowanie i utylizacja gruzu na wysypisku.
m3 8,000


