Przedmiar robét

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY | OSP W SUCUMINIE

Budowa: Swietlica Wiejska i OSP w Sucuminie
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowej wartosci robét zwigzanych z wykonaniem zadania "Termomodernizacja budynku
Swietlicy i OSP w Sucuminie”

2. Dane ogélne:

Budynek 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek posiada nastepujace parametry techniczna:
szerokos¢ - 15,29 m

dlugos¢ -44,38 m

wysokos¢ h= 6,60 m

Powierzchnia zabudowy - 601,04 m2

Kubatura - 2315,00 m3

3. Podstawy sporzadzenia kosztorysow:

- Zlecenie Inwestora

- Audyt energetyczny budynku

- Projekt budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych przyjetych z wydawnictwa SEKOCENBUD

4. Zakres robét przewidzianych do wykonania

Ze wzgledu na dofinansowanie czesci robét zwigzanych z termomodernizacjg kosztorys podzielono na dwie czesci:
1) roboty kwalifikowanle,

2) roboty niekwalifikowalne.

Wykaz robot:

1 Roboty kwalifikowalne budynek giéwny

1.1 Elewacje - termomodernizacja

1.1.1 Prace uzupetniajace

1.1.2 Przygotowanie podtoza

1.1.3 Docieplenie

1.1.4 Stolarka drzwiowa

1.1.5 Obrébki blacharskie

1.1.6 Wywoz gruzu roboty kwalifikowane

2 Roboty niekwalifikowane - budynek gtéwny
2.1 Dach

2.1.1 Obroébki blacharskie

2.1.2 Instalacja odgromowa

2.2 Elewacje

2.2.1 Instalacja odgromowa

2.2.2 Cokot

2.2.3 Opaska wokoét budynku

2.2.4 Schody zewnetrzne, podesty, murki oporowe
2.2.5 Uporzadkowanie terenu rekultywacja
2.2.6 Wywoz gruzu roboty niekwalifikowane
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD IV kw. 2017 r.
3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.
4. Dla pozycji wycenianych szczegétowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatlow i urzadzen nie ujetych w cennikach

przyjeto ceny rynkowe materiatlow i urzadzen.

Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.
Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowia:

dokumentacja techniczna

audyt energetyczny

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,

przedmiary i obmiary robot,

zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujacymi przepisami panstwowymi.
. Ceny jednostkowe robot Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wtasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogq przyja¢ do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane

w przedmiarach Zamawiajgcego, ale odpowiadajace robotom wyszczegoélnionym w przedmiarach.

NDD W o0

8. Uwagi ogélne

? Przed wyceng zapoznac¢ sie ze stanem faktycznym zakresu rob6t do wykonania na miejscu budowy.

? Podane normy nalezy traktowac jako przyktadowe, dopuszcza sie stosowanie technologii zamiennej, spetniajgcej wymagania
podane;.

? Nalezy w wycenie uwzgledni¢ wszystkie roboty konieczne do prawidiowego i kompletnego wykonania catosci elementu (réwniez

roboty nie ujete w podanym przedmiarze) w tym: wywéz i utylizacje gruzu, demontaz i ponowny montaz elementéw na dachu, elewac;ji jak
réwniez przy budynku koniecznych do zdemontowania na czas robot.

? Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych firm, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych (nie gorszych) ich parametrow,
marek producentéw, jakosci i trwatosci produktow.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych opracowang w oparciu o
projekt budowlany, przy zalozeniu przecigetnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektowa.

ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz te, ktére zostaly przyjete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych
samych parametréw jakosciowych, ilosciowych i technologicznych. Materiaty uzyte do realizacji powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyzszym
wszystkie materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY | OSP W SUCUMINIE
1 Rozdziat ROBOTY KWALIFIKOWALNE BUDYNEK GLOWNY
1.1 Grupa ELEWACJE - TERMOMODERNIZACJA
1.1.1 Element Prace uzupetniajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1.1.1.1  |Kalkulacja Demontaz i montaz elementéw wyposazenia technicznego
wiasna szt 5,000
1.1.1.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz elementéw wyposazenia - kratki itp
wiasna szt 5,000
1.1.2 Element Przygotowanie podtoza 45000000-7; ST-01
1.1.2.1  |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach,
filarach, pilastrach - przyjeto 30% powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 30%*(24,70*4,55-1,59*2,05*7) 26,870550
elewacja boczna 30%*(9,23%(4,95+7,15)*0,5) 16,752450
elewacja tylna 30%*(12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07) 14,413500
plus oscieza okien i drzwi 30%*(0,15%(1,59+2,05*2)*9+0,20%(1,6+2,07*2)) 2,648850
RAZEM: 60,685350|m2 60,685
1.1.2.2 |KNR401/725/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki
(1 ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 60,685
1.1.2.3 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - pozostate 70% powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 70%*(24,70*4,55-1,59*2,05*7) 62,697950
elewacja boczna 70%*(9,23%(4,95+7,15)*0,5) 39,089050
elewacja tylna 70%*(12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07) 33,631500
plus oscieza okien i drzwi 70%*(0,15%(1,59+2,05*2)*9+0,20*(1,60+2,07*2)) 6,180650
RAZEM: 141,599150 m2 141,599
1.1.24 |KNR 26/639/3 \Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robét:
elewacja frontowa 24,70%4,55-1,59*2,05*7 89,568500
elewacja boczna 9,23*(4,95+7,15)*0,5 55,841500
elewacja tylna 12,72*4,55-1,59*2,05*2-1,60*2,07 48,045000
plus o$cieza okien i drzwi 0,15*(1,59+2,05*2)*9+0,20%(1,60+2,07*2) 8,829500
RAZEM: 202,284500/m2 202,285
1.1.3 Element Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01,
ST-02, ST-03
1.1.3.1  |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70 031 gr. 14 cm, wraz z przygotowaniem
(1) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty
Wyliczenie ilosci robét:
elewacja frontowa 24,94%4,55-1,59*2,05*7 90,660500
elewacja boczna 9,23*(4,95+7,15)*0,5 55,841500
elewacja tylna 12,86*4,55-1,59*2,05*2-1,6*2,07 48,682000
RAZEM: 195,184000m2 195,184
1.1.3.2 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 031 gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem
(1 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z
cegly
Wyliczenie ilosci robét:
plus oscieza okien i drzwi 0,29%(1,59+2,02*2)*9+0,34*(1,6+2,04*2) 16,625500
RAZEM: 16,625500|m2 16,626
1.1.3.3 |KNR 28/2630/5 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekka", tynki cienkowarstwowe i malowanie, malowanie farbg
silikonowg
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 24,84%4,55-1,53*2,02*7 91,387800
elewacja boczna 9,23%(4,95+7,15)*0,5 55,841500
elewacja tylna 12,86*4,55-1,53*2,02*2-1,54*2,07 49,144000
plus oscieza okien i drzwi 0,29*(1,563+2,02*2)*9+0,29%(1,54+2,04*2) 16,167500
RAZEM: 212,540800 | m2 212,541
1.1.3.4 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza okien i drzwi \(1 ,53+2,02*2)*9+1,54+2,03*2 55,730000
RAZEM: 55,730000|mb 55,730
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1.1.3.5 |KNR 23/2614/11|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowej wraz z kapinosem
Wyliczenie ilosci robot:
\24,84+9,23+12,84-2,5 44,410000
RAZEM: 44,410000/mb 44,410
1.14 Element Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
1.1.4.1 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
(1) kotwach, z szybami 1-komorowymi
Wyliczenie ilosci robét:
Wymiana drzwi 1,60%2,07 3,312000
RAZEM: 3,312000/m2 3,312
1.1.5 Element Obroébki blacharskie parapety 45261320-3; ST-02
1.1.5.1 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
parapety okien 1,59*9%0,30 4,293000
pasy ogniomuru 2*5,10*0,40 4,080000
RAZEM: 8,373000/m2 8,373
1.1.5.2 |NNRNK B Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
parapety 1,59*9%0,40 5,724000
RAZEM: 5,724000|/m2 5,724
1.1.5.3 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - pasy murka ogniowego
202/541/2
Wyliczenie ilosci robét:
pasy murka ogniowego \2*5,10*0,55 5,610000
RAZEM: 5,610000m2 5,610
1.1.5.4 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j sie do uzytku m 16,880
1.1.55 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'12’cm, blachy tytanowo-cynkowej
202/529/2 (1) m 16,880
1.1.6 Element Wywoz gruzu roboty kwalifikowane
1.1.6.1 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
gruz z odbicia tynkow 60,685%0,02 1,213700
drzwi 1,6*2,07*0,05 0,165600
obrdbki blacharskie + rury spustowe 8,373%0,01+16,88*3,14*0,06*0,06 0,274542
RAZEM: 1,653842|m3 1,654
1.1.6.2 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,564
1.1.6.3 |Kalkulacja Skfadowanie gruzu na wysypisku.
wiasna m3 1,564
1.1.7 Element Roboty dodatkowe - usprawnienie wentylacji
1.1.7.1  |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
Wyliczenie ilosci robét:
kratki wentylacyjne podokienne 2*5 10,000000
kratki wentylacyjne grawitacyjne 3 3,000000
RAZEM: 13,000000|szt 13
1.1.7.2 |KNR 401/326/6 |Zamurowanie w Scianach z cegiet, otwory po kratkach wentylacyjnych "na petno" - podokiennych
(1) szt 5
1.1.7.3 |KNRBO Mechaniczne przebicie otworéw w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, $ciana grub. 2-cegiet
12/356/2
Wyliczenie ilosci robét:
3,14*0,06*0,06%0,44*3 0,014921
RAZEM: 0,014921/m3 0,015
1.1.74 |DC 15/305/15 \Nawiewnik Scienny higrosterowany z izolacjg akustyczng + okap- analog
Wyliczenie ilosci robét:
Nawiewniki $cienne higrosterowane z izolacjg akustyczng + okapami nalezy zamontowa¢ pomiedzy
oknami na wysokosci 2,00 m od podtogi $wietlicy, po 2 na scianach z oknami.
nawiewnik \4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,000
1.1.7.5 |KNNRW 3/312/4 \ Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow
Wyliczenie ilosci robét:
istniejgce przewody wentylacyjne 3 2 6,000000
RAZEM: 6,000000{m 6,000
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1.1.7.6 |KNR202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o $rednicy 20°cm - nasady kominowe Fi 200 m, obrotowe,
(1 nierdzewne z podstawg
Wyliczenie ilosci robot:
nasady obrotowe na komin 2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 |szt 2,000
1.1.7.7 |KNR 217/208/1 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworéw ssgcych do 200°'mm i masie
do 25'kg - wymiana
R= 0,955*150% = 1,433
M = 1,000
S =1,000 szt 1
1.1.7.8 |KNNR 5/410/2 |Wentylator $cienny - wymiana na wentylator $cienny fi 250
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 1
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2 Rozdziat ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE BUDYNEK GLOWNY
2.1 Grupa DACH
2.1.1 Element Obroébki blacharskie 45261320-3
2.1.1.1 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sig¢ do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
44,38*2*0,30 26,628000
RAZEM: 26,628000|m2 26,628
2.1.1.2 |KNR 202/507/2 |Ro6zne obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
(1) m2 26,628
2.1.1.3 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
44,38 44,380000
RAZEM: 44,380000|m 44,380
21.1.4 |KNRW Rynny dachowe z blachy z cynku, potokragte, Fi*15°cm, blacha grubosci 0,60°'mm
202/520/4 (1) m 44,380
21.2 Element Instalacja odgromowa 45310000-3; ST-05
21.21 |KNRW Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, dach ptaski, podtoze: uchwyty
403/1138/5 klejone szt 45,000
21.2.2 |KNRW Montaz wspornikéw dla instalacji odgromowej naprezanej na Scianach i dachach, naciggowe z 1 ztgczka
508/601/4 przelotowg naprezajaca, na konstrukcji - spawanie szt 45,000
21.2.3 |KNRW Wymiana przewodow instalacji odgromowe;j i przewodéw wyréwnawczych na $cianach na uprzednio
403/704/3 zamocowanych wspornikach, ciag poziomy, pret, przekréj do 120'mm?2
Wyliczenie ilosci robét:
44,38+44,38+14,09+10,37 113,220000
RAZEM: 113,220000|m 113,220
2.2 Grupa ELEWACJE
2.2.1 Element Instalacja odgromowa 45261320-3; ST-02
2.21.1 |KNR403/1001/9|Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegta
Wyliczenie ilosci robét:
[(4,79+3,13)*2 15,840000
RAZEM: 15,840000|m 15,840
2.21.2 |KNR508/101/9 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, osadzenie uchwytéw w podtozu ceglanym m 15,840
2.21.3 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi'20°'mm m 15,840
2.21.4 |KNR 4- 03 0704-| Wymiana przewodow instala- cji uziemiajgcej i odgromowe;j z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu
08 wa pionowym m 15,840
2.21.5 |KNR508/613/9 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mechaniczne, uziemiacz do 3,0'm, grunt
(1 kategorii I-11 szt 12,000
2.21.6 |KNR508/611/4 |Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$¢ wykopu do 0,8'm, grunt kategorii I-1I m 113,000
2.2.1.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,000
2.2.1.8 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 4,000
2.2.1.9 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar pierwszy szt 4,000
2.2.1.10 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 4,000
222 Element Cokot 45000000-7; ST-01
2.2.21 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na scianach,
filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robét:
cokoty budynku 0,30%(44,38*2+14,09+10,37) 33,966000
RAZEM: 33,966000|m2 33,966
2222 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5'm2 m2 33,966
2.2.2.3 |KNR401/725/3 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
(1) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 33,966
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2224 |KNR26/639/3 |Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robét:
elewacja frontowa - budynek OSP 4,90*4,63+14,78*4,87-1,82*1,73-1,57*2,12-3,41*3,30-3,76*4,0-
3,81%4,0 46,655600
elewacja boczna | - budynek OSP (14,27-3,6)*4,87+3,60%(4,60+4,00)*0,5-2*1,95*0,98 63,620900
elewacije tylne 6,25*3,56+2,47%(3,56+3,23)*0,5+13,57*3,23+2,42*(3,23+3,80)*
0,5+8,37*3,8+1,36%(3,80+3,37)*0,5+3,47*3,37+5,92%(3,37+4,73
)*0,5-2,84*2,84-1,05*2,05*2-1,57*2,12 139,625550
plus murek ogniowy od strony OSP 0,5"9,23*2,0 9,230000
plus o$cieza 0,50*(4,0+4,0*2+3,81+4,0%2+3,76+4,0*2+3,41+3,3*2)+0,20*((1,
95+0,98*2)*2+(1,05+2,05*2)*2) 26,414000
plus cokoty $wietlicy 0,20*(24,70+9,23+12,72-(4,46+3,55)*0,5) 8,529000
RAZEM: 294,075050 m2 294,075
2225 |KNR 28/2630/5 |Malowanie farbg silikonowa m2 294,075
223 Element Opaska wokoét budynku 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
2.2.3.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3 49,570
2.2.3.2 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
0,6%(21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+13,57+2,40+6,25-2,7+14,80
) 43,644000
RAZEM: 43,644000 m2 43,644
2.2.3.3 |NNRNK B Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - po- nad 50
231/511/4 elementow/m2
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%(21,20+12,72-4,46+5,46+3,50+13,57+2,40+6,25-2,7+14,80
) 36,370000
RAZEM: 36,370000|m2 36,370
2.2.3.4 |KNNR 6/404/1 \Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
\21 ,20+12,72-4,46+5,46+3,50+2,85+15,27+0,5 57,040000
RAZEM: 57,040000|m 57,040
224 Element Uporzadkowanie terenu rekultywacja
2241 |KNR221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 8,000
2.24.2 |KNR223/206/1 |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie uzytkowane poza terenem
rozscielenia recznie grubos¢ warstwy 10°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,020
2.24.3 |KNR 2- 23 0209-|Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
01 wa m2 240,000
225 Element Wywoz gruzu roboty niekwalifikowane
2.2.51 |KNR 401/108/11|Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 8,000
2.25.2 |KNR401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 8,000
2.2.5.3 |Kalkulacja Sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku.
wiasna m3 8,000
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