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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru robét sanitarnych gzénych z remontem instalacji
centralnego ogrzewania w budynswietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie. Lokalizacja
inwestycji dz. nr 41 olgb Sucumin, gmina Starogard Gdai.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi peas opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST ) stamosy jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczeniu robo6t w obiektach budowlanych.

Zaleca s} réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robdét
budowlanych realizowanych z&odkow pozabuzetowych (nie oljtych ustawy o
zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuyymagania ogolne,
wspolne dla robot objych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétony
specyfikacjami technicznymi (SST) .
1.3.1. Roboty demoniawe .
1.3.2. Roboty budowlane — towarzyse .
1.3.3. Roboty instalacyjne .

Szczego6towy zakres robét zostat akvay w przedmiarze robot zgdzonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno — zytkowg wraz z instalacjami
I urzadzeniami,
c) obiekt maitej architektury;

1.4.2.budynku — nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zZwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamqgozegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rgleprzez to rozumie budynek
wolno stojcy albo budynek o zabudowie bliaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stagowikonstrukcyjnie
samodzielg cala¢, w ktérym dopuszczaeivydzielenie nie wicej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkameagokalu wytkowego
0 powierzchni catkowitej nie przekraczeg] 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy
budynkiem lub obiektem maiej architektury, jakniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolop& maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczaéjorniki, wolno stojce
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnieiekdw,
skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, tkoksje oporowe,



nadziemne i podziemne przeig dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, azak czsci budowlane urgdzer technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotow sktadagych s¢ na catéc¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozmié niewielkie obiekty,

a w szczegolsa:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, kr2g przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) wytkowe shiace rekreacji codziennej utrzymaniu pgiku, jak:
piaskownice, hétawki, drabinki,smietniki.

14.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nate przez to rozumie obiekt
budowlany

przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krétszym od jego trwadp
technicznej, przewidziany do przeniesiev inne miejsce lub rozbiodrki, a tak
obiekt budowlany nie pgtzony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedey ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i poki
pneumatyczne, ugdzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nae przez to rozumie budowe, a take prace
polegagce na przebudowie, momta remoncie Ilub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — naly przez to rozumiewykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajch na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanoyelych biezgcej konserwacii.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapewsmia] maliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak pzA i uradzenia instalacyjne,
w tym shwace oczyszczanidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pogmietniki.

1.4.11terenie budowy — natg przez to rozumie przestrze, w ktdrej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgraajmowan przez urzdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchofoi@m na cele budowlane — nale
przez to rozumie tytut prawny wynikajcy z prawa wiasrni, uzytkowania
wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhpzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budoyw — naley przez to rozumie decyzg
administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nate przez to rozumiepozwolenie na budoyv
wraz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg
odbiorow czsciowych i kaaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ggkie obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentagj
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkgitym — naley przez to rozumie teren zamknriy, o
ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kaatiicznego:



a) obronnéci lub bezpiecziestwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds), Ministrowi
Spraw  Wewstrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczi

wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalBstggo nadzoru
budowlanego, stosownie do ich waavosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodéw, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty biekeie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojaestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pgokeniu stanowcym integralm catc¢
uzytkows.

1.4.19. organie samogdu zawodowego — nalg prze to rozumi& organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o saguaeh zawodowych
architektéw, iiynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 200Nr 5,
poz. 42 z pon. zm.)

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — rngleprzez to rozumie teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie psbsv odebnych,
wprowadzajcych zwgzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.21. optacie — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszon przez
zobowhpzanego za okione ustaw obowihzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (moriawej) — naley przez to rozumie drog
specjalnie przygotowan przeznaczan do ruchu pojazdéw obstugiaych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewaidzdo usungcia po ich
zakaczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nahy przez to rozumie dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowZujacymi przepisami, stanowey urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarZe okoliczncci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawabot,
upowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, pongsa ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarOw — naig przez to rozumie — akceptowam przez
Inspektora nadzoru kgike z ponumerowanymi stronami, $hea do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonanych rob6t w formie wylicze
szkicow i ewentualnie dodatkowych zegnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.26. laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki
naukowej, zamawiagego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawi®go, niezbdne do przeprowadzenia
niezlednych bada i préb zwihzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rOwnierdzne tworzywa i wyroby nieziuine do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentgcjprojektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.28. odpowiedniej zgodnwi — naley przez to rozumie zgodndé
wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, @i jgranice tolerancji nie
zostaly okrélone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — r@gleprzez to rozumie wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektoraaradv formie pisemnej
dotyczice sposobu realizacji robot Ilub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalgy przez to rozumie uprawnion osole prawry lub
fizyczmg bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31. rekultywacji — naley przez to rozumie roboty majce na celu

uporzidkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji teremaruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. przedmiarze rob6t — nalg przez to rozumie zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technalegej kolejndéci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem $db rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumie czesé
obiektu budowlanego zdajrdo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — najgrzez to rozumieustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowysecyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego robdt. Uszkodzone Ilub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzywati na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieypis, czs¢ graficzry i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkachwynawzgkdniajgcym
podziat na dokumentagcprojektow:
- dostarczog przez Zamawiagego,
- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnda¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynegorzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru starpwabczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie mae wykorzystywd biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiastwiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatpjamby¢ zgodne
z dokumentagj projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za
wartasci docelowe, o ktorych dopuszczalne edchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementowdowli musz by¢ jednorodne
I wykazywa zgodndé¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonantmty nie ledg zgodne
z dokumentagj projektowg lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafe, w tym : ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie insredki niezlzdne do ochrony roboét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowrny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygee ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykkaeniowych Wykonawcachlzie

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stgj,

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastvie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na :

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopowdgaiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayiny w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w masazf i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.



1.5.70chrona whasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakociagi, kable itp. wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji
i urzagdzenr w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikOw oraz kdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&ajo.

1.5.8 Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6
przy transporcie gruntu, materiatdw i wypesaia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyegowo
tadunkdw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodaog nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektoraoradz

1.5.9 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegodlnéci wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, silgdh dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spez i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwazane
z robotami i lgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgcéw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozgdeenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiéstera | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@®2r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagdajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.



2.0 MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow i urzadzei

Wszystkie wbudowane materialy | gdzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t mugzby¢ zgodne z wymaganiami olstenymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przedyciem ka&dego materiatlu przewidywanego do
wykonania robot, wykonawca przedio szczegotowa informagjo zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania tych materiatow, atestachmikach odpowiednich badado
akceptacji zargdzapcego realizagi umowy. To samo  dotyczy instalowanych
urzadzen.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nieprzyjciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone praatezzyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwudab zlokalizowane w olebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektanadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewulupazliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdin elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarastasowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzatematu nie mée by p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie  dodwotdéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadolmspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego aeogpprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pGzniej zmieniony bez
jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wihkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dazie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudngzh obcizen na osie
i innych parametréow technicznycSrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez wiawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biggco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami nadhogublicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow oraz
za jaké¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, i zgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robédz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét dda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotywz realizacji robot ¢da wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrgnia robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowihzkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru progranpevadenia jakéci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonaniadtomaliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranjog¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumemndacj
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
- organizag wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,
- system (sposOb i procedlir proponowanej kontroli i sterowania jdlk
wykonywanych robét,



- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gg@lzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robaot.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtidin wiagczagc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8ST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci 3 okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkree, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywéa& Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych urzdzex laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub detbadawczych. Zeli
niedociagniecia te lgda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robo6t badanych materiatéw
i dopusci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kotych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ihada
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgckib przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanZwiajcy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébkitatozone przez Wykonawcdo
bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zadkeepy przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuygpkiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora nadzoru.



Przed przysfpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi némg@ ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6. 5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pidiej jednak nt w terminie okrélonym w
programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wZab innych, przez niego
Zzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadrzouprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniaatenatow u zrodka ich
wytwarzania. Do umdiwienia jemu kontroli zapewnionactzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matevia

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatenkontroli robot
prowadzonego przez Wykonagychbedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw hadastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieréa probki materiatdw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. 2adi wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooavub
zZleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@
albo oprze si wylgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow
i rob6t z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batla pobierania prébek poniesione zostgorzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadg certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgod
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadn
Z rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiada deklarags zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
= Polslkg Normg
= Aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objte certyfikacy okrelong w pkt. 1 i ktore
spetniaj wymogi SST.
3. znajdug sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpedzeniu MSWIA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, ida
ich partia dostarczona do rob&tdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowyzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydmodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpietig®va ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgel¢da oznaczone

kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru. Do dziennika budowy najewpisywa w szczegolnei :

» dakt przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigewa jakdci
I harmonogramu robot,

» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaogzy
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioroéw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pudm z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowadgb
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pggya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe
do wydawania polegeWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si
sukcesywnie w jednostkach pretyjch w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kkyudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach [1] — [3],
nastpujace dokumenty :
a) pozwolenie na budawy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianmepem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
| przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykevcy od obowjzku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robottdzie przeprowadzony z ¢xtascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci robot podane gs w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny By zgodne z jednostkami oktenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te i sprt wymagaj bada atestujycych, to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz igi tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegry zakryciu.

Odbidér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego
postpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dékspra nadzoru. Odbioretzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tycfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektowy , SST
I uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujesila zakresu rob6t okélwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtroBdbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#y@go wykonania robot
w odniesieniu do zakresu ($ic) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd® do odbioru ostatecznegadzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormzenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezosnez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
I pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robdét z dokumentaci
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozinez realizacy ustal@
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt ulnipgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@mych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyetykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiehavymaganej dokumentacj
projektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzemartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegoi{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostego robot,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa
nastpujace dokumenty :

1. dokumentagj powykonawcza, tj. dokumentgadpudowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnynpomiarami
powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowdkumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. dziennik budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),



4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakio(PZJ),

5. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiearstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakaosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przefenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwaeetlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnewentaryzacji

powykonawczej.

o~

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiui
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriaap keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwizanych z
usungciem wad, ktore ujawgisie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu przig przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawda przyjeta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe duzie
uwzgkdniac wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa :

= robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

= warted¢ zwytych materiatbw  wraz z kosztami zakupu, magazyauw;
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

= koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wygzeniem
podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

No

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlddz (J. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2008irr5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129. @@89 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Np8D. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerniawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nb81
poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publaziiDz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz.U. Nr 92, poz.
881)

Wszystkie inne normy i przepisy powotane wsteé ST.

UWAGA — w czasie realizacji inwestycji waos¢ beda posiadaty normy i przepisy
wazne na moment realizacji inwestycji. Normy gazynarodowe omawigge
poruszane w dokumentacji technicznej czy STzmao stosow& na réwnych
prawach z polskimi.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru robdt sanitarnych zzxénych z remontem instalacji
centralnego ogrzewania w budynswietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie. Lokalizacja
inwestycji dz. nr 41 olgb Sucumin gmina Starogard Gd&i.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentemzetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zarmiach publicznych i realizaciji
oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

1.3.1. Roboty instalacyjne :
e wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania,
* demonta istniegcej kottowni olejowej wraz z zbiornikiem oleju,
» Kkotlownia olejowa,
e magazyn oleju,
e demonta istniegcych grzejnikdw stalowych dwietlicy
e monta nowych grzejnikow stalowych

Szczegotowy zakres roboét zostat akoay w przedmiarze robot zggzonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. 0Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiergcécapisowy, czs$¢ graficzry
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétbwyarunkach umowy.

1.6. Zgodnd¢ z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynegorzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru starpwiabczniki do umowy,

a wymagania wyszczegolnione w ¢byg jednym z nich $ obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedéw lub opuszczé
w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
I poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw i oznaczeniag swazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatpjamby¢ zgodne
z dokumentagj projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za
wartasci docelowe, o ktorych dopuszczalne edchylenia w ramach oldlenego



przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdwdowli musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodndé¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonamty nie leda zgodne
z dokumentagj projektowy lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostaizasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogolne wymagania dotygee zabezpieczenia terenu budowy podano g¥ctz
0golnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotygze ochronyrodowiska w czasie wykonywania robét
podano w cgsci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

1.9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Ogolne wymagania dotygee ochrony wiasrii publicznej i prywatnej podano
w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, sitgdh dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spez i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Ogllne wymagania okémne zostaly w ogci ogdlnej Specyfikacji
Techniczne.

2. Materiaty

2.1. Stosowane materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w gxi ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2, oraz:
* Wszystkie ayte do budowy materiaty powinny bydopuszczone do
stosowania w budownictwie,
e Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegéinyateriatow
i urzadzen przedstawionych w zestawieniu materiatow,
e Spetniajce wymagania jakmiowe i ilosciowe zgodnie z wykazem
zestawienia ugdzen | materiatdw w projekcie,
* Winny posiada aprobaty i atesty wg zaleceajnowszych norm.



2.2. Zastosowane materialy i urgdzenia
» grzejniki stalowe,
e zawory i armatura odcingga,
e pompy obiegowe,
* rury stalowe zaprasowywane,
* rury stalowe czarne.

2.3. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jalkgiowym zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w oxci 0golnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicgmodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek mal@wv przeprowadzi zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w@zi ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ¢8zi ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.1. Roboty montaowe
5.1.1. Warunki ogdlne

Przed rozpoczxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg;ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamplezz@éstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne m@g@ wptyw na montainstalacji odpowiadaj
zatazeniom projektowym.

5.1.2 Monta instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje natey montowa scisle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi hynierowi instrukcg fabryczry montau przewoddw.
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz€lno
przy cénieniu roboczym oraz prébnym. Szczegotowe warurint@u s podawane
przez producentow wyrobow. Instalacje zagdajgrzejniki wykona z rur typu
stalowych zaprasowywanych wypasaych w izolacje termiczp rury prowadzi w
warstwie izolacyjnej posadzki, bruzdach wykutycoranach lub n&ciennie.
Przewody poziome powinny Byrowadzone ze spadkiem takpy w najniszych
miejscach zatamaprzewoddéw zapewbdimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zatamarzewoddédw maliwos¢ odpowietrzania instalaciji.
Dopuszcza simazliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkést gredkosé
przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzaniepimianie z wody jest midiwe




przez przedmuchanie sponym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy
scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikaawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych nwynika to z wymaga dla materiatu z
ktdrego wykonanegsrury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdagbnnych i w
szlichcie podtogowej powinny Byuktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacijirtezmej
powykonawczej. Przewody naleprowadzé w sposob umdiwiajacy wiasciwg
kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem ai@osci
samokompensacji). Nie dopuszczamiowadzenia przewodow bez stosowania
kompensacji wydtzen cieplnych. Przewody natg prowadzé w sposéb umdiwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Przewody zasilzg i powrotne, prowadzone obok siebie,
powinny by utozone rownolegle. Przewody pionowe nglgrowadzt tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczytonlna kondygnacji. Oba przewody
pionu dwururowego naly uktada& zachowujc stah odlegia¢ miedzy osiami
wynoszca 10 cm (0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekraczagj DN10. Przy
przewodach o wkszejsrednicy odlegté¢ migdzy przewodami pionu powinna oy
taka, aby maiwy byt dogodny montatych przewodow. Przewdd zasiey pionu
dwururowego powinien siznajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej (dla
patrzcego naciare). W przypadku piondw dwururowych, obeije pionéw gajzkami
grzejnikowymi naley wykna od strony pomieszczenia. Przewody pglprowadzé w
sposb6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegodlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego). Przewody pozioaiezy prowadzé powyzej
przewodow instalacji wody zimnej. Przed uktadanmewodow nalgy sprawdzé
trag; oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage powodowéa
uszkodzenie przewoddéw (npcpy, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze(zmienia, papiery i inne elementy). Rukpietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnazywac.
W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury natg przycingd na wymagam dtugas¢ prostopadle do

osi za pomog odpowiednich nakglzi,

- zalazenie tulei ochronnych,

- przed przysipieniem do procesudzenia przewdd natg rure i ksztattke

oczysci¢ z wszelkich zanieczyszazé€kurzu, tluszczu itp.),

- tgczenie przewodow z tworzyw sztucznych wykonugepgiprzez

nasungcie tulei zaciskowej- piécieniem w stroa rury,

- zaznaczy na rurze wymagangtebokas¢ wsunkcia rury w zhczke.

5.1.3 Monta grzejnikéw

Ciepto w budynku rozprowadzanedzie za pomaggrzejnikow ptytowych
typu CV-22 o wysokéci 600 mm i 900 mm z wbudowany zaworem termostatyi.
Grzejniki wyposay¢ w odpowietrzniki oraz gtowice termostatyczne zapghpce
przed spadkiem temperatury w pomieszczeniach.

Grzejnik ustawiany przycianie naley montow& albo w ptaszczsnie pionowej
albo w ptaszczinie réwnolegtej do powierzchiciany lub wrgki.
Grzejnik w poziomie naley montow& z uwzgbkdnieniem maliwosci jego
odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalemocowa& do sciany zgodnie z
instrukcp producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojgkzejnikowe powinny by




osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwalzef@ik powinien opiera sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakactrzejnik, ktérego budowa to
umazliwia, mozna Bczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrGt po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzgowo naley taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposolckenia jest
wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dijgyeli jest to technicznie
mozliwe. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkoginedo
czasu zak@czenia robot wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie
nie jest maliwe, zamiast grzejnika nalg zainstalowa grzejnikowy szablon
montaowy pohczony z galzkami grzejnikowymi w celu unmiwienia
przeprowadzenia badania szczébio instalacji. Jeeli badanie to {dzie
przeprowadzane wad, grzejnikowe szablony moriawe powinny by wypos@ne w
odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon nmagoivy grzejnika nalgy taczye z
gakzkami grzejnikowymi w sposéb urmaowiajgcy monta i demonta bez uszkodzenia
gahzek i naruszenia wykmzenia przegrod budowlanych, w ktérych lub na ktéry
gakzki te ¢ prowadzone.

5.1.4 Préba szczelgd i cisnieniowa.

Préba szczelrk@i powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukgproducenta rur. W czasie badania
powinien by umazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. Keoowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgaienia powinny by zamknegte za pomog
odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dicigpowinien by
zabezpieczony przed przesgoiem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia presd@w
na zhczach nalgy natychmiast dokortanaprawy. Po usugtiu przyczyn przeciekow
nalezy proke cisnieniowa przeprowadziponownie. Po zakmzeniu budowy przewodu
i pozytywnych wynikach proby szczekwd nalezy dokona jego ptukania, tywajac do
tego czystej wody. dkos¢ przeptywu czystej wody powinna dyak dobrana, aby
mogta wyptuké wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewiewod mena
uzna za dostatecznie wyptukanyzg wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Pobrana prébka wody powinna spemigmagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze.

5.2. Warunki wykonania i odbioru
Roboty montaowe, proby oraz odbiér wykotazgodnie z ,Warunkami
technicznymi” oraz przy zachowaniu przepiséw BHPzeciwpaarowych.

6. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano zgsct ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Podstaw dokonania obmiaréw okskjaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest ggabny do dokumentacji przetargowej
przedmiar rob6t oraz if@i rob6t faktycznie wykonanych.

7. Odbior koncowy i rozruch
Odbior techniczny kiacowy polega na :

e sprawdzeniu protokotéw z odbioréwgsziowych,

e sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentdaejchniczig
wbudowania urgdzen i armatury,

e sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonych dadatalacji,

e sprawdzeniu Zaviadczenia stwierdzagego poprawn& dziatania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych.



8. Przepisy zwizane
Wszystkie przepisy i dokumenty wymienione we&d ogolnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 10, oraz inne nie wymienione a @iawe w tekcie ST.

Opracowat:
mgr inZ. Rafat Gorecki



