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Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku szkoły w Szpęgawsku

Budowa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
83-200 Szpęgawsk, ul. Starogardzka 13; dz. nr ewid. 64

Obiekt lub rodzaj robót: ELEKTRYCZNA

Lokalizacja: 83-200 Szpęgawsk, ul. Starogardzka 13; dz. nr ewid. 64

Inwestor: Gmina Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9
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Kosztorys Termomodernizacja budynku szkoły w Szpęgawsku
1 Rozdział Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Brzeźnie

Element Instalacja oświetleniowa

1 KNR 508/820/1 Kompletowanie opraw
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 49,000

2 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl. 20,000

3 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl. 17,000

4 KNNR 5/511/6 Oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym - montaż kpl. 12,000

5 KNNR 5/308/4 Czujka ruchu - montaż szt. 3,000

6 KNNR 5/301/11 Wykonanie ślepych otworów szt. 58,000

7 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 58,000

8 KNNR 5/306/2 Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 3,000

9 KNNR 5/306/2 Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,000

10 KNNR 5/306/3 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 6,000

11 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 250,000

12 KNNR 5/1208/5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,250

13 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 250,000

14 KNNR 5/204/2 Przewód YDY4x1,5 m 180,000

15 KNNR 5/204/2 Przewód YDY3x1,5 m 70,000

16 KNNR 5/204/2 Przewód HDGs3x1,5 m 50,000

17 KNNR 
5/1209/12

Przebijanie otworów
otw. 5,000

Element Instalacja gniazd wtyczkowych

18 KNNR 9/202/2 Modernizacja tablicy rozdzielczej szt 1,000

19 KNNR 5/301/11 Wykonanie ślepych otworów szt. 16,000

20 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 16,000

21 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe pojedyńcze szt. 2,000

22 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe podwójne szt. 11,000

23 KNNR 5/308/5 Gniazda 1-faz; pt; IP44 szt. 3,000

24 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 150,000

25 KNNR 5/1208/5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,150

26 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 150,000

27 KNNR 5/204/2 Przewód YDY3x2,5 m 120,000

28 KNNR 5/204/6 Przewód YDY5x4 m 30,000

29 KNNR 5/303/4 Wypust do kuchenki elektrycznej szt. 16,000

30 KNNR 5/405/1 Przycisk GWP szt. 1,000

31 KNNR 5/204/2 Przewód HDGs3x1,5 m 20,000

Element Instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych

32 KNNR 5/602/4 Przewody wyrównawcze w budynkach m 50,000

33 KNNR 5/406/1 LSU - montaż szt. 1,000

34 KNNR 5/103/6 Rury spustowe dla przewodów odprowadzających instalacji odgromowej układane w warstwie ocieplenia 
budynku m 16,000

35 KNNR 5/601/6 Zwody pionowe instalacji odgromowej m 30,000

36 KNNR 5/612/1 Złącza rynnowe szt. 4,000

37 KNNR 5/404/7 Studzienka do złącza probierczego szt. 4,000

38 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w studzience szt. 4,000

39 KNNR 5/701/2 Wykop pod uziom otokowy m3 80,000

40 KNNR 5/605/5 Montaż uziomu otokowego m 80,000

41 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych szt. 12,000

42 KNNR 5/702/2 Zasypywanie wykopu m3 80,000

Element Pomiary i badania pomontażowe

43 KNP 18 
1301-01.01

Pomiary rozdzielnic
szt 1,000

44 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 1,000

45 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 10,000

46 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2,000

47 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 2,000

48 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 4,000

49 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 4,000

50 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 10,000

51 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 10,000
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Element Demontaże

52 Kalkulacja 
własna

Prace demontażowe
kpl. 1,000


