
dach37,655*12,66minus kominy-0,49*0,955*2-0,49*0,81-0,29*0,70plus wystające okapy2*37,66*0,50#p1*30%512,837*30%dach 37,655*12,83plus wystające okapy2*37,66*0,50plus wywinięcie papy na murki ogniowe12,83*(0,40+0,35)*2dach z okapami37,655*(12,66+2*1,00)plus wywinięcie papy na murki ogniowe12,83*(0,40+0,35)*2plus daszek nad wejściem1,20*2,20elewacja tylna30%*(18,41*3,61+0,35*0,60-1,15*1,35*2-1,45*1,35*4)elewacja boczna I30%*(12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00-0,70*1,80)elewacja frontowa30%*(38,355*3,45+0,35*0,60*2-1,00*2,00-1,1*2,3-1,65*2,3*7-1,45*2,11*2-1,70*2,30)elewacja boczna II30%*(12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15)plus ościeża okien i drzwi30%*0,15*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4+(1,65+1,61*2)*9+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2+(1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30)plus okapy od spodu i czoła30%*((37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2)plus murek ogniowy od strony dachu30%*0,30*12,63*2plus daszek nad drzwiami30%*0,8*2,20płytki pod oknami0,70*(1,80+1,10+1,65*7)płytki cokołowe0,30*(12,63+38,36)+0,10*12,63z odbicia tynków89,888z odbicia płytek26,675elewacja tylna70%*(18,41*3,61+0,35*0,60-1,15*1,35*2-1,45*1,35*4)elewacja boczna I70%*(12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00-0,70*1,80)elewacja frontowa70%*(38,355*3,45+0,35*0,60*2-1,00*2,00-1,1*2,3-1,65*2,3*7-1,45*2,11*2-1,70*2,30)elewacja boczna II70%*(12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15)plus ościeża okien i drzwi70%*0,15*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4+(1,65+1,61*2)*9+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2+(1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30)plus okapy od spodu i czoła70%*((37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2)plus murek ogniowy od strony dachu70%*0,30*12,63*2plus daszek nad drzwiami70%*0,8*2,20elewacja tylna18,41*3,61+0,35*0,60-1,15*1,35*2-1,45*1,35*4elewacja boczna I12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00elewacja frontowa38,355*3,45+0,35*0,60*2-1,00*2,00-1,1*1,61-1,65*1,61*7-1,45*2,11*2-1,70*2,30elewacja boczna II12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15plus ościeża okien i drzwi0,15*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4+(1,65+1,61*2)*9+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2+(1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30)plus okapy od spodu i czoła(37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2plus murek ogniowy od strony dachu0,30*12,63*2plus daszek nad drzwiami0,80*2,20plus cokoły0,30*(12,63+38,36)+0,10*12,63elewacja tylna(18,47-0,35)*3,61+0,41*4,17minus otwory okienne i drzwi-(1,15*1,35*2+1,45*1,35*4)elewacja boczna I12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00elewacja frontowa38,48*3,45+0,41*0,60*2-1,00*2,00-1,1*1,61-1,65*1,61*7-1,45*2,11*2-1,70*2,30elewacja boczna II12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15plus pas docieplający podłogę0,30*(12,63+38,48)+0,10*12,63plus okapy od spodu i czoła(37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2plus murek ogniowy od strony dachu0,60*12,63*2plus ościeża okien0,29*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4)+0,21*((1,65+1,61*2)*9+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2)plus ościeża drzwi0,21*((1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30)elewacja tylna(18,47-0,35)*3,45+0,41*4,17-(1,09*1,32*2+1,39*1,32*4)elewacja boczna I12,83*4,17-1,02*1,37-0,60*1,37-1,74*1,37-1,00*2,00elewacja frontowa38,48*3,45+0,41*0,60*2-1,00*2,00-1,04*1,58-1,59*1,57*7-1,45*2,11*2-1,70*2,30elewacja boczna II12,69*4,10-1,59*1,58*2-0,69*1,58-0,96*1,15plus okapy od spodu i czoła(37,66+18,06)*0,50+37,66*0,18*2plus daszek wejściowy od spodu0,80*2,20plus ościeża okien0,29*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4)+0,21*((1,65+1,61*2)*9+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2)plus ościeża drzwi0,21*((1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30)ościeża okien i drzwi(1,09+1,32*2)*2+(1,39+1,32*2)*4+(1,59+1,58*2)*9+0,69+1,58*2+1,04+1,58*2+1,74+1,37*2+0,60+1,37*2+1,02+1,37*2+(1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70*2,30*2naroża4,10*4okap37,66*2budynek główny38.475+12,83*2+18,470,30*(1,65*2+0,75+1,45*2)parapety0,40*(1,65*9+0,75+1,10+1,80+0,65+1,08+1,15*2+1,45*4)papa z rozbiórki0,004*512,837gruz budowlany8,26-2,564belki drewniane przy okapie do 37,65*0,10*0,16*2mocowania rynienKliny styropianowe przy ogniomurach12,83*2Kliny styropianowe przy kominach(0,70+0,95)*2*2+(0,70+0,81)*2+(0,50+0,70)*2klin daszku wejściowego2,20Pasy na  murkach dachowych12,63*0,40*2pas podrynnowy i nad rynnowy37,65*2*0,30Pasy na  murkach dachowych12,63*0,55*2pas podrynnowy i nad rynnowy37,65*2*0,422*37,6537,65*23,54*4#p364,20*64,05*4obróbki daszku wejściowego0,25*(0,8+2,20)*2obróbki daszku wejściowego0,25*(0,8+2,20)*2elewacja tylna18,47*0,16elewacja boczna I12,83*0,30elewacja frontowa38,48*0,30elewacja boczna II12,83*0,121,50*2,001,1*(3,66+1,75+3,07*2+4,53+3,77*1,75)+1,50*2,00elewacja tylna1,00*0,80*18,47elewacji tylnej0,80*18,47elewacja tylna1,00*0,80*18,47elewacja tylna0,50*18,41elewacja boczna I0,70*3,5elewacja frontowa(3,70+3,80+8,50)*0,70elewacja boczna II0,50*12,63elewacja tylna0,70*18,41elewacja boczna I0,70*3,5elewacja frontowa(3,70+3,80+8,50)*0,70elewacja boczna II0,50*12,6318,90+3,5+3,70+3,80+8,50+2*0,702.12*4*1.52.12*0.15*3*43.40*2*2*2#p693.600

Data opracowania:

2017-10-30

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W NOWEJ WSI RZECZNEJ

Budowa: Budynek komunalny w Nowej Wsi Rzecznej
ul. Rzeczna 18  83-200 Starogard Gdański

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Rzeczna 18  83-200 Starogard Gdański

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy
45262120-8  Wznoszenie rusztowań
45262110-5  Demontaż rusztowań
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45321000-3  Izolacja cieplna
45261320-3  Kładzenie rynien
45312310-3  Ochrona odgromowa

Inwestor: Gmina Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański  ul. Sikorskiego 9
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOMUNALNEGO W NOWEJ WSI RZECZNEJ

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem zadania "Termomodernizacja budynku 
komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej)"

2. Dane ogólne:
Budynek 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek posiada następujące parametry techniczna:
szerokość - 12,63 m
długość  - 38,36 m
wysokość h= 4,20 m
Powierzchnia zabudowy - 499,4 m2
Kubatura - 1997,6 m3

3. Podstawy sporządzenia kosztorysów:
- Zlecenie Inwestora
- Audyt energetyczny budynku
- Projekt budowlany
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania
- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych przyjętych z wydawnictwa SEKOCENBUD

4. Zakres robót przewidzianych do wykonania
Ze względu na dofinansowanie części robót związanych z termomodernizacją kosztorys podzielono na dwie części:
1) roboty kwalifikowanle,
2) roboty niekwalifikowalne.

Wykaz robót:
1 Roboty kwalifikowalne budynek główny
1.1 Dach - termomodernizacja
1.1.1 Ocieplenie dachu styropianem i pokrycie
1.2  Elewacje - termomodernizacja
1.2.1 Prace uzupełniające
1.2.2 Przygotowanie podłoża
1.2.3 Docieplenie
1.2.4 Obróbki blacharskie
1.2.5 Wywóz gruzu roboty kwalifikowane
2 Roboty niekwalifikowane - budynek główny
2.1 Dach
2.1.1 Obróbki blacharskie
2.1.2 Instalacja odgromowa
2.2 Elewacje
2.2.1 Instalacja odgromowa
2.2.2 Tynki i roboty poniżej terenu
2.2.3 Opaska wokół budynku
2.2.4 Schody zewnętrzne, podesty, murki oporowe
2.2.5 Uporządkowanie terenu rekultywacja
2.2.6 Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 
08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Przyjęto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD IV kw. 2017 r.
3. Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR.
4. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach 
przyjęto ceny rynkowe materiałów i urządzeń.
5. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjęto poziom cen na podstawie danych rynkowych.
6. Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
- dokumentacja techniczna
- audyt energetyczny
- specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót,
- przedmiary i obmiary robót,
- zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.
7. Ceny jednostkowe robót Oferenci są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Oferenci mogą przyjąć do kosztorysu 
ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane
w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.
8. Uwagi ogólne
- Przed wyceną zapoznać się ze stanem faktycznym zakresu robót do wykonania na miejscu budowy.
- Podane normy należy traktować jako przykładowe, dopuszcza sie stosowanie technologii zamiennej, spełniającej wymagania podanej.
- Należy w wycenie uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania całości elementu (również roboty nie 
ujęte w podanym przedmiarze) w tym: wywóz i utylizacje gruzu, demontaż i ponowny montaż elementów na dachu, elewacji jak również przy 
budynku koniecznych do zdemontowania na czas robót.
- Dopuszcza sie stosowanie materiałów innych firm, pod warunkiem zachowania porównywalnych (nie gorszych) ich parametrów, marek 
producentów, jakości i trwałości produktów.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV
Roboty budowlane 0945000000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 0945200000-9
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 0945400000-1
Roboty w zakresie burzenia 0945111000-8
Roboty na placu budowy 0945113000-2
Wznoszenie rusztowań wewnętrznych 0945262120-8
Demontaż rusztowań wewnętrznych 0945262110-5
Roboty rozbiórkowe 0945111300-1
Roboty konstrukcyjne 0945223200-8
Roboty murarskie 0945262500-6
Roboty w zakresie okładziny tynkowej 0945324000-4
Tynkowanie 0945410000-4
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 0945420000-7
Pokrywanie podłóg i ścian 0945430000-0
Roboty malarskie 0945442100-8
Roboty remontowe i renowacyjne 0945453000-7
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 0945450000-6                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                    Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych 
opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań 
technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych 
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym 
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W NOWEJ WSI RZECZNEJ
1 Rozdział ROBOTY KWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY
1.1 Grupa DACH - TERMOMODERNIZACJA

1.1.1 Element Ocieplenie dachu  styropian  45321000-3, 45261210-9; ST-02

1.1.1.1 KNRW 
401/518/6

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

dach 37,655*12,66 476,712300

minus kominy -0,49*0,955*2-0,49*0,81-0,29*0,70 -1,535800

plus wystające okapy 2*37,66*0,50 37,660000

RAZEM: 512,836500 m2 512,837

1.1.1.2 KNRW 
401/518/7

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  - następna warstwa
m2 512,837

1.1.1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm przyjęto 30%

Wyliczenie ilości robót:

#p1*30% 512,837*30% 153,851100

RAZEM: 153,851100 m2 153,851

1.1.1.4 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze  gr.20 mm zatarte na ostro m2 153,851

1.1.1.5 KNNR 2/602/1 
(1)

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku 
na gorąco -  projektuje się wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi 18 cm EPS 100-036 
laminowanymi jedną/dwoma warstwą papy asfaltowej podkładowej na welonie z włókien szklanych.

Wyliczenie ilości robót:

dach 37,655*12,83 483,113650

plus wystające okapy 2*37,66*0,50 37,660000

plus wywinięcie papy na murki ogniowe 12,83*(0,40+0,35)*2 19,245000

RAZEM: 540,018650 m2 540,019

1.1.1.6 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

dach z okapami 37,655*(12,66+2*1,00) 552,022300

plus wywinięcie papy na murki ogniowe 12,83*(0,40+0,35)*2 19,245000

plus daszek nad wejściem 1,20*2,20 2,640000

RAZEM: 573,907300 m2 573,907

1.2 Grupa ELEWACJE

1.2.1 Element Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

1.2.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego
szt 10,000

1.2.1.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp
szt 10,000

1.2.2 Element Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

1.2.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 30%*(18,41*3,61+0,35*0,60-1,15*1,35*2-1,45*1,35*4) 16,720530

elewacja boczna I 30%*(12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00-0,70*1,

80) 13,339530

elewacja frontowa 30%*(38,355*3,45+0,35*0,60*2-1,00*2,00-1,1*2,3-1,65*2,3*7-1

,45*2,11*2-1,70*2,30) 27,486225

elewacja boczna II 30%*(12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15) 13,247550

plus ościeża okien i drzwi 30%*0,15*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4+(1,65+1,61*2)*9+

0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2

+(1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30) 5,223150

plus okapy od spodu i czoła 30%*((37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2) 11,069520

plus murek ogniowy od strony dachu 30%*0,30*12,63*2 2,273400

plus daszek nad drzwiami 30%*0,8*2,20 0,528000

RAZEM: 89,887905 m2 89,888

1.2.2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

płytki pod oknami 0,70*(1,80+1,10+1,65*7) 10,115000

płytki cokołowe 0,30*(12,63+38,36)+0,10*12,63 16,560000

RAZEM: 26,675000 m2 26,675
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1.2.2.3 KNR 401/725/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( 
do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian

Wyliczenie ilości robót:

z odbicia tynków 89,888 89,888000

z odbicia płytek 26,675 26,675000

RAZEM: 116,563000 m2 116,563

1.2.2.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 70%*(18,41*3,61+0,35*0,60-1,15*1,35*2-1,45*1,35*4) 39,014570

elewacja boczna I 70%*(12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00-0,70*1,

80) 31,125570

elewacja frontowa 70%*(38,355*3,45+0,35*0,60*2-1,00*2,00-1,1*2,3-1,65*2,3*7-1

,45*2,11*2-1,70*2,30) 64,134525

elewacja boczna II 70%*(12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15) 30,910950

plus ościeża okien i drzwi 70%*0,15*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4+(1,65+1,61*2)*9+

0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2

+(1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30) 12,187350

plus okapy od spodu i czoła 70%*((37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2) 25,828880

plus murek ogniowy od strony dachu 70%*0,30*12,63*2 5,304600

plus daszek nad drzwiami 70%*0,8*2,20 1,232000

RAZEM: 209,738445 m2 209,738

1.2.2.5 KNR 26/639/3 Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 18,41*3,61+0,35*0,60-1,15*1,35*2-1,45*1,35*4 55,735100

elewacja boczna I 12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00 45,725100

elewacja frontowa 38,355*3,45+0,35*0,60*2-1,00*2,00-1,1*1,61-1,65*1,61*7-1,45

*2,11*2-1,70*2,30 100,349250

elewacja boczna II 12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15 44,158500

plus ościeża okien i drzwi 0,15*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4+(1,65+1,61*2)*9+0,75

+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*2+(1,

00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30) 17,410500

plus okapy od spodu i czoła (37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2 36,898400

plus murek ogniowy od strony dachu 0,30*12,63*2 7,578000

plus daszek nad drzwiami 0,80*2,20 1,760000

plus cokoły 0,30*(12,63+38,36)+0,10*12,63 16,560000

RAZEM: 326,174850 m2 326,175

1.2.3 Element Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02, 
ST-03

1.2.3.1 KNR 23/2614/2 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 14 cm - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna (18,47-0,35)*3,61+0,41*4,17 67,122900

minus otwory okienne i drzwi -(1,15*1,35*2+1,45*1,35*4) -10,935000

RAZEM: 56,187900 m2 56,188

1.2.3.2 KNR 23/2614/2 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 6 cm - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.

Wyliczenie ilości robót:

elewacja boczna I 12,63*4,17-1,08*1,40-0,65*1,4-1,8*1,4-1,00*2,00 45,725100

elewacja frontowa 38,48*3,45+0,41*0,60*2-1,00*2,00-1,1*1,61-1,65*1,61*7-1,45*

2,11*2-1,70*2,30 100,852500

elewacja boczna II 12,63*4,10-1,65*1,61*2-0,75*1,61-0,96*1,15 44,158500

plus pas docieplający podłogę 0,30*(12,63+38,48)+0,10*12,63 16,596000

plus okapy od spodu i czoła (37,66+18,06)*0,50+37,66*0,12*2 36,898400

plus murek ogniowy od strony dachu 0,60*12,63*2 15,156000

RAZEM: 259,386500 m2 259,387

1.2.3.3 KNR 23/2614/8 Docieplenie ościeży z cegły płytami styropianowymi gr 3 cm EPS 70-031 - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.

Wyliczenie ilości robót:

plus ościeża okien 0,29*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4)+0,21*((1,65+1,61*2)*9

+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*

2) 20,497500

plus ościeża drzwi 0,21*((1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30) 5,821200

RAZEM: 26,318700 m2 26,319
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1.2.3.4 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką -  malowanie farbą silikonową

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna (18,47-0,35)*3,45+0,41*4,17-(1,09*1,32*2+1,39*1,32*4) 54,006900

elewacja boczna I 12,83*4,17-1,02*1,37-0,60*1,37-1,74*1,37-1,00*2,00 46,897900

elewacja frontowa 38,48*3,45+0,41*0,60*2-1,00*2,00-1,04*1,58-1,59*1,57*7-1,45

*2,11*2-1,70*2,30 102,101700

elewacja boczna II 12,69*4,10-1,59*1,58*2-0,69*1,58-0,96*1,15 44,810400

plus okapy od spodu i czoła (37,66+18,06)*0,50+37,66*0,18*2 41,417600

plus daszek wejściowy od spodu 0,80*2,20 1,760000

plus ościeża okien 0,29*((1,15+1,35*2)*2+(1,45+1,35*2)*4)+0,21*((1,65+1,61*2)*9

+0,75+1,61*2+1,1+1,61*2+1,8+1,4*2+0,65+1,40*2+1,08+1,40*

2) 20,497500

plus ościeża drzwi 0,21*((1,00+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70+2*2,30) 5,821200

RAZEM: 317,313200 m2 317,313

1.2.3.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okien i drzwi (1,09+1,32*2)*2+(1,39+1,32*2)*4+(1,59+1,58*2)*9+0,69+1,58*

2+1,04+1,58*2+1,74+1,37*2+0,60+1,37*2+1,02+1,37*2+(1,00

+2,02*2)*2+(1,45+2,11*2)*2+1,70*2,30*2 115,200000

naroża 4,10*4 16,400000

okap 37,66*2 75,320000

RAZEM: 206,920000 m 206,920

1.2.3.6 KNR 23/2614/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. 
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie profilu PCV z kapinosem
R = 1,000   M = 0,906   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

budynek główny 38.475+12,83*2+18,47 82,605000

RAZEM: 82,605000 m 82,605

1.2.4 Element Obróbki blacharskie 45261320-3; ST-02

1.2.4.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(1,65*2+0,75+1,45*2) 2,085000

RAZEM: 2,085000 m2 2,085

1.2.4.2 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynk powlwkanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

Wyliczenie ilości robót:

parapety 0,40*(1,65*9+0,75+1,10+1,80+0,65+1,08+1,15*2+1,45*4) 11,332000

RAZEM: 11,332000 m2 11,332

1.2.5 Element Wywóz gruzu   roboty kwalifikowane

1.2.5.1 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 8,260

1.2.5.2 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 8,260

1.2.5.3 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu na wysypisku.

Wyliczenie ilości robót:

papa z rozbiórki 0,004*512,837 2,051348

gruz budowlany 8,26-2,564 5,696000

RAZEM: 7,747348 m3 7,747

1.3 Grupa ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

1.3.1 Element Ocieplenie dachu

1.3.1.1 KNR 211/301/2 
(2)

Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

belki drewniane przy okapie do 37,65*0,10*0,16*2

mocowania rynien 1,204800

RAZEM: 1,204800 m3 1,205

1.3.1.2 KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych: klinami dachowymi przy ogniomurach i kominach

Wyliczenie ilości robót:

Kliny styropianowe przy ogniomurach 12,83*2 25,660000

Kliny styropianowe przy kominach (0,70+0,95)*2*2+(0,70+0,81)*2+(0,50+0,70)*2 12,020000

klin daszku wejściowego 2,20 2,200000

RAZEM: 39,880000 m 39,880
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1.3.2 Element Obróbki blacharskie dachu 45261320-3

1.3.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Pasy na  murkach dachowych 12,63*0,40*2 10,104000

pas podrynnowy i nad rynnowy 37,65*2*0,30 22,590000

RAZEM: 32,694000 m2 32,694

1.3.2.2 KNR 202/507/2 Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z  ocynku powlekanego

Wyliczenie ilości robót:

Pasy na  murkach dachowych 12,63*0,55*2 13,893000

pas podrynnowy i nad rynnowy 37,65*2*0,42 31,626000

RAZEM: 45,519000 m2 45,519

1.3.2.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*37,65 75,300000

RAZEM: 75,300000 m 75,300

1.3.2.4 KNRW 
202/520/4

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan - cynku

Wyliczenie ilości robót:

37,65*2 75,300000

RAZEM: 75,300000 m 75,300

1.3.3 Element Obróbki blacharskie elewacji 45261320-3; ST-02

1.3.3.1 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,54*4 14,160000

RAZEM: 14,160000 m 14,160

1.3.3.2 KNRW 
202/529/2

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

#p36 4,20*6 25,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,200

1.3.4 Element Instalacja odgromowa dachu 45310000-3; ST-05

1.3.4.1 KNRW 
403/1138/5

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach stalowych
szt. 45,000

1.3.4.2 KNRW 
508/601/4

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na konstrukcji przez spawanie
szt. 45,000

1.3.4.3 KNRW 
403/704/3

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o 
przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym m 114,020

1.3.5 Element Instalacja odgromowa elewacji 45261320-3; ST-02

1.3.5.1 KNR 403/1001/9 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL20 o śr.do 47 mm w cegle

Wyliczenie ilości robót:

4,05*4 16,200000

RAZEM: 16,200000 m 16,200

1.3.5.2 KNR 508/101/9 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
osadzenie w podłożu z cegły
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 16,200

1.3.5.3 KNR 508/107/1 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 16,200

1.3.5.4 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu 
pionowym m 16,200

1.3.5.5 KNR 508/613/9 Montaż uziomu ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 3m - 
kat.gr.I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,000

1.3.5.6 KNR 508/611/4 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.I-II  z bednarki ocynkowanej 
30x4mm - w celu ułożenia bednarki wykorzystano wykop wykonany do celów izolacji pionowej budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 114,020

1.3.5.7 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 4,000

1.3.5.8 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 4,000

1.3.5.9 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 4,000

1.3.5.10 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 4,000
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2 Rozdział ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE   BUDYNEK GŁÓWNY
2.1 Grupa DACH

2.1.1 Element Obróbki blacharskie 45261320-3

2.1.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki daszku wejściowego 0,25*(0,8+2,20)*2 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

2.1.1.2 KNR 202/507/2 Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z  ocynku powlekanego

Wyliczenie ilości robót:

obróbki daszku wejściowego 0,25*(0,8+2,20)*2 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

2.2 Grupa ELEWACJE

2.2.1 Element Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

2.2.1.1 KNR 221/609/1 Okładziny z płytek klinkierowych, na ścianach - cokoły
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 18,47*0,16 2,955200

elewacja boczna I 12,83*0,30 3,849000

elewacja frontowa 38,48*0,30 11,544000

elewacja boczna II 12,83*0,12 1,539600

RAZEM: 19,887800 m2 19,888

2.2.1.2 KNNRW 
3/1008/7

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

2.2.1.3 KNNRW 
3/1008/7

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(3,66+1,75+3,07*2+4,53+3,77*1,75)+1,50*2,00 27,945250

RAZEM: 27,945250 m2 27,945

2.2.1.4 KNRW 
712/107/2

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy 
powierzchni B) m2 27,945

2.2.1.5 KNRW 
712/213/2

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
m2 27,945

2.2.1.6 KNRW 
401/1212/5

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
m2 27,945

2.2.2 Element Tynki i roboty poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, 
ST-02

2.2.2.1 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 1,00*0,80*18,47 14,776000

RAZEM: 14,776000 m3 14,776

2.2.2.2 KNR 401/107/8 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 1,000

2.2.2.3 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

elewacji tylnej 0,80*18,47 14,776000

RAZEM: 14,776000 m2 14,776

2.2.2.4 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek 
stalowych m2 14,776

2.2.2.5 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa m2 14,776

2.2.2.6 KNR 401/725/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( 
do 5 m2 w 1 miejscu ) - m2 14,776

2.2.2.7 KNR 26/639/3 Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków m2 14,776

2.2.2.8 KNR 23/2614/2 
(1)

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 14 cm - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. m2 14,776

2.2.2.9 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z czyszczakiem szt. 4,000

2.2.2.10 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 4,000

2.2.2.11 KNNR 4/207/3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych m 6,000

2.2.2.12 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 1,00*0,80*18,47 14,776000

RAZEM: 14,776000 m3 14,776
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2.2.3 Element Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02

2.2.3.1 KNR 401/212/1 Rozbiórka opaski

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 0,50*18,41 9,205000

elewacja boczna I 0,70*3,5 2,450000

elewacja frontowa (3,70+3,80+8,50)*0,70 11,200000

elewacja boczna II 0,50*12,63 6,315000

RAZEM: 29,170000 m2 29,170

2.2.3.2 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 0,70*18,41 12,887000

elewacja boczna I 0,70*3,5 2,450000

elewacja frontowa (3,70+3,80+8,50)*0,70 11,200000

elewacja boczna II 0,50*12,63 6,315000

RAZEM: 32,852000 m2 32,852

2.2.3.3 NNRNKB 
231/511/4

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 
elementów/m2 m2 32,852

2.2.3.4 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

18,90+3,5+3,70+3,80+8,50+2*0,70 39,800000

RAZEM: 39,800000 m 39,800

2.2.4 Element Schody zewnętrzne , podesty , murki oporowe   45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 
45112000-5; ST-01, ST-02

2.2.4.1 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

2.12*4*1.5 12,720000

2.12*0.15*3*4 3,816000

RAZEM: 16,536000 m2 16,536

2.2.4.2 NNRNKB 
202/1132/1

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm
m2 16,536

2.2.4.3 NNRNKB 
202/2810/5

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 5 mm m2 16,536

2.2.4.4 KNR 12/1119/2 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

3.40*2*2*2 27,200000

RAZEM: 27,200000 m 27,200

2.2.4.5 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia szt. 4,000

2.2.5 Element Uporządkowanie terenu rekultywacja

2.2.5.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w 
pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,600

2.2.5.2 KNR 223/206/1 Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia 
ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,005

2.2.5.3 KNR 223/209/1 Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 240,000

2.3 Element Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane

2.3.1 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

#p69 3.600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

2.3.2 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 3,600

2.3.3 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu na wysypisku.
m3 3,600


